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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [m| ITEMS NO PREVISTOS =

GRUPO ZONA ORIENTE

DIRECCION TERRITORIAL: META

CONTRATO No.

976 DE 2021

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUIA (SAN JOSE - EL

PUBLICA “VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION VISION 2030

OBJETO DEL CONTRATO RETORNO — CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PROYECTO: TRONCAL DE LA ORINOQUIA
CONTRATISTA: CONSORCIO DSC
INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISION 190 Contrato No.: 1000 DE 2021
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 16 2021
(Dia) (Mes) (Aio)
DATOS ESPECIFICOS
f GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
650.2 Fabricacién de la estructura metélica (4-11604) kg 935964
1. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFAIHORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
DIFERENCIAL DE 3 TON HORA $ 15,000.00 40.000 $ 375.00
TALADRO INDUSTRIAL HORA $ 7,500.00 40.000 $ 187.50
|EQUIPO DE OXICORTE, CAPACIDAD DE CORTE: HASTA 6' (152MM) HORA $ 20,000.00 40.000 $ 500.00
GRUA DE 20TN HORA $ 452,200.00 40.000 $ 11,305.00
CADENAS CERTIFICADAS HORA $ 7,000.00 40.000 $ 175.00
PULIDORA HORA $ 5,000.00 40.000 $ 125.00
|EQUIPO DE SOLDADURA HORA $ 4,934.00 40.000 $ 123.35
HERRAMIENTA MENOR (10%MO) 10% $ 268.25
SUBTOTAL $| $ 13,059.10
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIR. Vr. UNITARIO
FUNDENTE Kg 0.005| $ 5712000 [ § 285.60
GAS PROPANO Kg 0.005[ § 5474.00 [ $ 27.37
OXIGENO INDUSTRIAL Kg 0.005[ $ 16,065.00 | $ 80.33
SOLDADURA E60XX/E7OXX/WEST RODE 75 Kg 0010 $ 2142000 [ § 214.20
SOLDADURA LA 75 ENIK-NI Kg 0010 $ 2975000 | § 297.50
ACERO A-572 PARA ESTRUCTURA METALICA Kg 1050| § 10106.78 | $ 10,612.12
SUBTOTAL $| $ 11517.11
1ll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD |CANTIDAD (1) DISTANCIA  (2) | DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
W)*(2)
TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA Ton/Km 0.001 428 $ 043 % 502.00 | $ 214.86
TRANSPORTE DE ESTRUCTURA METALICA RETORNO-CENTRO GRAVEDAD Ton/Km 0.001 22 $ 002]$% 502.00 | $ 11.04
SUBTOTAL $| $ 225.90
1V. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
4 OBRERO $  135332.00 185 $ 250,364.20 350.00 $ 71533
04 OFICIALES $ _ 202,998.00 185 $ 375,546.30 350.00 $ 1,072.99
02 MAESTROS $ _ 169,165.00 185 $ 312,955.25 350.00 $ 894.16
SUBTOTAL $| $ 2,682.47
TOTAL COSTO DIRECTO $| $ 27,485.00
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% 5,497.00
IMPREVISTOS 5% 1,374.00
UTILIDAD A 5% 1,374.00
/\ SUBTOTAL $| $ 8,245.00
71 Precio Unitario Total Aproximado al peso $| $ 35,730.00
Firma.
Nombre: GABRIEL DAVID SQL. IVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula Profesional No.: 76202-134512

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construcci6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la

aplicacion de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta econémica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de
construccion vigente para el proyecto.

Firma

Nombre: MAURICIO GOMEZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado
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