
HOMECENTER ACONSTRUCTORAS
FERRETERÍA 

BRAND

661.1 TUBO CONCRETO REFORZADO 24" UNIDAD 450,500.00$             468,000.00$                        437,500.00$                   

TUBO CONCRETO 

REFORZADO 24" FERRETERÍA BRAND

PRECIOS DE INSUMOS CONTRACTUALES

CAPITULO INSUMO UNIDAD ITEM DESCRIPCIÓN
VALOR  

INSUMO
EQUIPO RETROCARGADOR HORA 661.1 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO CLASE III D=900 mm  $  140,000.0 
EQUIPO DIFERENCIAL HORA 661.1 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO CLASE III D=900 mm  $      5,040.0 
MATERIALES MORTERO 1:3 PARA ANILLOS m3 661.1 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO CLASE III D=900 mm  $    4,489.87 
TRANSPORTES TRANSPORTE DE INSUMOS Ton/Km NP03 CEMENTO HIDRÁULICO PARA SUELO CEMENTO  $      2,211.0 
MANO  DE OBRA  1 OBRERO JORNAL 661.1 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO CLASE III D=900 mm  $    33,833.0 
MANO  DE OBRA 1 OFICIAL JORNAL 661.1 TUBERÍA CONCRETO REFORZADO CLASE III D=900 mm 50,749.5$     

COMPARACION DE COTIZACIONES DE INSUMOS

ITEM INSUMO UNIDAD

VALOR UNITARIO

INSUMOS MAS ECONOMICOS



 

 

 

 

 

 

COTIZACIONES 



ejbiic07@hotmail.com
Texto tecleado
TUBO CONCRETO REFORZADO 24" F=600 mm



ATT

ITEM CANT UND ENTREGA DESCRIPCION / SOLICITADA MARCA IVA  VALOR UNITARIO  VR. TOTAL 

1 500 Kg 5 A 10 DIAS HABILES ADITIVO CONCRETO PLASTOL 3500 TOXEMENT 19%  $           17.500,00  $             8.750.000 
2 500 Kg 6 A 10 DIAS HABILES ADITIVO CONCRETO EUCOESTABILIZADOR 1000 TOXEMENT 19%  $           18.700,00  $             9.350.000 
3 500 Kg 7 A 10 DIAS HABILES ADITIVO CONCRETO PLASTOCRETE SIKA 19%  $           17.000,00  $             8.500.000 
4 500 Kg 8 A 10 DIAS HABILES ADITIVO CONCRETO SIKASET-L SIKA 19%  $           19.000,00  $             9.500.000 
5 10 Kg 8 A 10 DIAS HABILES FUNDENTE N.A. 19%  $           48.000,00  $                480.000 
6 100 Kg 8 A 10 DIAS HABILES GAS PROPANO N.A. 19%  $             4.600,00  $                460.000 
7 100 Kg 8 A 10 DIAS HABILES OXIGENO INDUSTRIAL N.A. 19%  $           13.500,00  $             1.350.000 

8 50 Kg 8 A 10 DIAS HABILES SOLDADURA E60XX/E70XX/WEST RODE 75 N.A. 19%  $           18.000,00  $                900.000 

9 50 Kg 8 A 10 DIAS HABILES SOLDADURA LA 75 ENIK-NI N.A. 19%  $           25.000,00  $             1.250.000 
10 5 Galón 8 A 10 DIAS HABILES DISOLVENTE (3%) TINER N.A. 19%  $           40.958,57  $                204.793 
11 20 Galón 8 A 10 DIAS HABILES PINTURA PARA EXTERIORES ANTICORROSIVA N.A. 19%  $         148.655,00  $             2.973.100 
12 45 m 9 A 10 DIAS HABILES CINTA PVC SIKA O-22 N.A. 19%  $                73.700  $             3.316.500 
13 30 UNIDAD 9 A 10 DIAS HABILES MALLA ELEXTROSOLDADA (6MX2,35mX7.5mm) N.A. 19%  $              525.000  $           15.750.000 
14 100 UNIDAD 9 A 10 DIAS HABILES TUBO CONCRETO REFORZADO 24" N.A. 19%  $              367.647  $           36.764.706 

 SUBTOTAL  $           99.549.099 
 IVA (19%)  $           18.914.329 

 TOTAL  $         118.463.427 

TELEFONOS: 3514515 - 2370753 - 2370755 - 2084882
BOGOTA D.C

PLAZO DE ENTREGA:UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA :  ACOVENIR CON EL COMPRADOR  
VALIDEZ DE LA OFERTA:  30 DIAS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE ENVIA LA COTIZACION  (NOTA:  SI DURANTE LOS 30 DIAS SE PRESENTA VARIACION DE PRECIOS  EN ARTICULOS DE 
GARANTÍA DE ARTICULOS DE FERRETERIA: CERTIFICADO DE CALIDAD ,CERTIFICADO DE PRUEBA SI APLICA ,FICHA TECNICA,HOJA DE SEGURIDAD

CALLE 15 N' 20 - 71- PALOQUEMAO

CONDICIONES COMERCIALES:
FORMA DE PAGO: CREDITO 30-60  DIAS 
PARA DESPACHOS : ORDENES DE COMPRA SUPERIORES A 200.000  pesos M/CTE- 
TIPO DE MONEDA: PESOS COLOMBIANOS.
LUGAR DE ENTREGA:  BOGOTA D.C

SONACOL SAS- CARRETERA QUIBDO MEDELLIN.

SRA. ING. DELBY ALEXI CARVAJAL

TEL.      
E-mail:  

BOGOTA  D.C  MARZO / 20  / 2023
COTIZACION : 201703953

SEÑORES

HERRAMIENTAS MANUALES Y ELECTRICAS PINTURAS - ABRASIVOS 
SEGURIDAD INDUSTRIAL MATERIALES PARA CONSTRUCCION 

IMPORTADOR - REPRESENTANTE - DISTRIBUIDOR
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Home  Construcción y Ferretería  Materiales de Construcción  Ladrillos, Bloques y Adoquines  Bloques  Bloques de Cemento  Tubo en Concreto 24pulg Clase 3 Gris

 Producto sin stock disponible

Zanzibar

Precio sujeto a cambios

Avísame cuando esté disponible

Guardar en Mi lista

Ficha técnica 

Peso 120 Kilos

Tipo Bloques de Cemento

Manejo y
Almacenamiento

Se recomienda sobre superficie plana, libre de humedad, colocar estibas o
aislante del suelo, apilar a una altura considerable, cubrir de la lluvia
mientras están almacenados.

 Producto sin stock disponible

Zanzibar Código 404012

Tubo en Concreto 24pulg Clase 3 Gris
0.0 (0)

Precio sujeto a cambios

 Satisfacción Garantizada ver más

Puedes devolver este producto en un plazo máximo de 30 días, éste debe estar en perfecto
estado: sin uso, tener todos sus accesorios, manuales y embalaje original. Si tienes dudas,
comunícate a nuestra línea de atención al cliente desde Bogotá: 3077115 o a la línea
Nacional: 320 88 999 33.

Correo electrónico

mail.ejemplo@gmail.com

     Otros usuarios también vieron

Tubo 20x6m Alcantarillado F949 S8

‪$‬ 1.579.900

Ver Producto

Tubo Sanitario 6" x 6 Mts.

‪$‬ 249.900

Ver Producto

Ahorra 14 %

Cople Corrugado de 1.90 cm Paquete de
10

‪$‬ 119.900
‪$‬ 139.900

Ver Producto

Tubo Sanitario 4" x 6 Mts.

‪$‬ 118.900

Ver Producto

0

$450.500und

$450.500 und

Tubo en Concreto Reforzado  24pulg Clase 3 Gris
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       Servicio al Cliente

 Todos los derechos Reservados

Pais de
Procedencia

Colombia

Alto 61 cm

Material Concreto

Recomendaciones Se recomienda usar elementos de seguridad para manipular el producto.

Ancho 61 cm

Largo 100 cm

Color Gris

Opiniones de clientes
Aún no tenemos comentarios de otros clientes, ¡Sé el primero! Escribir opinión


Factura Electrónica


Consulta el estado de tu pedido


Nuestras Tiendas y Horarios


Dejanos tu opinion

0

https://www.facebook.com/homecentercolombia/
https://twitter.com/Homecenter_co
https://www.youtube.com/homecentercolombia
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Ver cesta Realizar pedido Mi cuenta

  Inicio » Catalogo » Vías » Elementos de drenaje » Alcantarilla »

$468,000
Tubo de concreto reforzado de 24"

En Almacén. 

precio total.

Vendido por aconstructoras.com

Descripción: 

Estado del producto: Nuevo

 

Características del producto 
1 m de longitud y 0.6 m de de diametro (24")
REFORZADO 

Masa aproximada : 540 Kg

Agregar Transporte

Productos adicionales sugeridos:

**Alcantarilla, Planos de ejemplo, incluye cantidades de obras

**Diseño hidráulico de una alcantarilla, Hoja de cálculo .xls

**Plantilla de presupuesto en excel para la Construcción de una alcantarilla de drenaje vial

 

Comentarios Agregar a MIS DESEOS

Departamentos de la Tienda

Vivero->

Libros, revistas y app->

Mano de obra->

Preliminares->

Seguridad y Señalización->

Laboratorio->

Excavación->

Cimentación->

Estructura->

Cubierta->

Hidráulica, sanitaria y gas->

Muro->

Eléctricos, comunicaciones ,

domótica e inmótica->

Carpintería en madera, metálica->

Acabados->

Mobiliario->

Vías->

  Análisis de precios unitarios APU

  Elementos de drenaje->

    Alcantarilla

    Bordillo

    Box Coulvert

    Cuneta

    Pontón

  Elementos de la red de carreteras->

  Elementos de protección y defensa-

>

  Ferrocarril->

  Herramienta

  Infraestructura de transporte

terrestre->

  Permutas

  Pista

  Puente->

  Usados

Aseo->

Importaciones->

Exportaciones

Galería de arte->

Inmobiliaria->

Fabricantes

Seleccione

Búsqueda rápida

 

Use palabras clave para encontrar el

producto que esta buscando.

Búsqueda avanzada

Novedades

Tubo 2" x 6 m RDE 26 5 unidades

$308,000

Información

Condiciones de envio y devoluciones

Quienes Somos

Condiciones de uso

Contáctenos

Banner

-24%

-70%

-5%

Monedas

Peso Colombiano

Lista de Deseos

Tu Lista de Deseos esta vacia.

Cesta de la compra

0 producto(s)

Notificaciones

Notifiqueme de cambios a

Tubo de concreto

reforzado de 24"

Compartir producto

  

Comentarios

Escriba un comentario

para este producto!

Idiomas

Seleccionar idioma ​▼
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FECHA 9 7 2021

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO No. 976 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: 7506 SECTOR: SAN JOSE DEL GUAVIARE - EL RETORNO-CALAMAR. 

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190 CTO No.: 1000 DE 2021

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Mes) (Año)

ÍTEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

661.1 5 1076

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

140.000,00$             22.115,99$                

5.040,00$                 796,18$                     

10% 308,99$                     

23.221,15$                

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

m 1 460.000,00$              

m³ 0,03 13.795,20$                

473.795,20$              

III. TRANSPORTES

UNIDAD CANTIDAD      (1) DISTANCIA       (2)
CANTIDAD * 

DISTANCIA          
(1) * (2)

Vr. UNITARIO

1

-$                           

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

33.833,00$          1,85 62.591,05$               1.235,95$                  

50.749,50$          1,85 93.886,58$               1.853,92$                  

3.089,87$                  

500.106,00$              

V. COSTOS INDIRECTOS
Porcentaje

20%

5%

5%

150.031,00$              

650.137,00$              

Firma

Nombre: LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

Matricula No. : 25202087833 CND
 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: MAURICIO GOMÉZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

0

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

UTILIDAD 25.005,00                          

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes
manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de
los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el
proyecto.

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN 100.021,00                        

IMPREVISTOS 25.005,00                          

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

1 OBRERO 50,64

01 OFICIAL 50,64

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

MORTERO 1:3 PARA ANILLOS 459.840,00$                      

HERRAMIENTA MENOR (10%MO)

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIR.

TUBO DE CONCRETO REFORZADO D=900MM 460.000,00$                      

TIPO RENDIMIENTO

DIFERENCIAL HORA 6,33

1 DE 0

RETROCARGADOR HORA 6,33

:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL
RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA
PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

(Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior m

DESCRIPCIÓN

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS PÁGINA

MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL VERSIÓN 1
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar



FECHA 28 1 2022

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA: GRANDES PROYECTOS DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

CONTRATO No. 976 DE 2021

OBJETO DEL CONTRATO:

CARRETERA: 7506 SECTOR: SAN JOSE DEL GUAVIARE - EL RETORNO-CALAMAR. 

CONTRATISTA: CONSORCIO DSC

INTERVENTOR: CONSORCIO ECOVISIÓN 190 CTO No.: 1000 DE 2021

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 16 2 2021
(Mes) (Año)

ÍTEM
GRUPO DE 

AJUSTE
CANTIDAD

NP-03 5 7724640

I. EQUIPO

TARIFA/HORA Vr. UNITARIO

-$                           

II. MATERIALES

UNIDAD CANTIDAD Vr. UNITARIO

KG 1,00 489,00$                     

489,00$                     

III. TRANSPORTES

UNIDAD

CANTIDAD      (1) 

(Peso unitario del 

cemento 1150 Kg*M3)

DISTANCIA       (2)

CANTIDAD * 

DISTANCIA          (1) 

* (2)

Vr. UNITARIO

TON-KM
0,0010

23,00 0,0230000$             50,85$                       

50,85$                       

IV. MANO DE OBRA

JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL Vr. UNITARIO

169.165,00$                  1,85 312.955,25$            40,79$                       

40,79$                       

581,00$                     

V. COSTOS INDIRECTOS

Porcentaje

20%

5%

5%

174,00$                     

755,00$                     

Firma

Nombre: DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS.

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

 

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA:

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Firma

Nombre: MAURICIO GOMÉZ CAICEDO.

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Original: Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

:MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA TRONCAL DE LA ORINOQUÍA (SAN JOSÉ – EL

RETORNO – CALAMAR) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA

PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

(Día)

DATOS ESPECÍFICOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD

PÁGINA 1 DE 0

ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA ÍTEMS NO PREVISTOS

CÓDIGO MINFRA-MN-IN-10-FR-1
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
VERSIÓN 1

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cemento hidraulico para suelo cemento Kg

DESCRIPCIÓN TIPO RENDIMIENTO

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN PRECIO UNIR.

CEMENTO GRIS 489,00$                             

TRANSPORTE CALAMAR - RETORNO O VICEVERSA 2.211,00$                          

SUBTOTAL $

MATERIAL TARIFA

SUBTOTAL $

TOTAL COSTO DIRECTO $

SUBTOTAL $

DESCRIPCIÓN RENDIMIENTO

05 OBREROS  DE DESCARGUE Y CARGUE DE MATERIAL EN BOD. DE CONTRATISTA 7673,00

UTILIDAD 29,00                                 

SUBTOTAL $

Precio Unitario Total Aproximado al peso $

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes

manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de

los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el

proyecto.

DESCRIPCIÓN Valor Total

ADMINISTRACIÓN 116,00                               

IMPREVISTOS 29,00                                 

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar

ejbiic07@hotmail.com
Resaltar
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