
Consejo Superior de la Judicatura 
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar  

  

ANEXO CARTA DE ACEPTACION DE OFERTA 
PROCESO DE SELECCIÓN: MINIMA CUANTIA No. MC-VA-13-2024 

De conformidad con lo establecido en el artículo 94 de la ley 1474 de 2011 y artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 
2015, modificado por el decreto 1860 de 2021, la oferta y su aceptación constituyen para todos los efectos el contrato 
estatal. 

I. PARTES CONTRATANTES 

ORDENADOR DEL GASTO/ 
DIRECCIÓN EJECUTIVA 
SECCIONAL DE ADMON JUDICIAL 

CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO, mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 77.027.480 expedida en Valledupar, quien actúa en 
nombre y representación de la DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR, en su calidad de Director 
según Resolución No. 1390 del 18 de agosto de 2021 y Acta de posesión de 
fecha 09 de septiembre de 2021. 

CONTRATISTA I.C.I. LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES LTDA 

NIT 829000757-4 

REPRESENTANTE LEGAL JUAN PABLO CASTELLANOS SANCHEZ 

CEDULA DE CIUDADANIA  19.597.865 

DIRECCION CL 42 No. 21-79 Barrancabermeja 

TELEFONO 3012419475 

CORREO ELECTRONICO interventoriaici.ltda@hotmail.com  

 
II. ANTECEDENTES PRECONTRACTUALES 

ESTUDIOS PREVIOS 
Los estudios previos fueron elaborados por Profesional Universitario Grado 09 - 
Ingeniero civil del área administrativa y financiera de la DESAJ. 

 
CONSIDERACIONES 

1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, en virtud del Artículo 103 de la Ley 270 de 
1996, tiene entre sus funciones la de “Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama 
Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización, así como: “Suscribir en nombre de la Nación- Consejo Superior 
de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, (…)”, para ello, requiere poner en marcha toda la 
logística necesaria tendiente a que su misión principal se lleve a cabo de manera eficaz y oportuna. 2. Que esta Dirección 
Seccional, para el presente año contó con los recursos para realizar los mantenimientos, reparaciones y adecuaciones de 
la infraestructura física de algunas sedes judiciales propias, buscando solucionar las falencias y deficiencias presentadas 
en cada una de las edificaciones las cuales se pretenden intervenir en su parte arquitectónica, cubierta, hidráulica, sanitaria, 
eléctrica, voz y datos, entre otros; por lo que se adelantó proceso para tales fines con radicado LP-VA-01-2024 cuyo objeto 
es el mantenimiento, reparación y adecuaciones de la infraestructura física de algunas sedes judiciales propias, en los 
municipios de curumaní, Chiriguaná, la Jagua de ibirico y Chimichagua; del que resultó adjudicatario el CONSORCIO 
MONTECID. 3. En atención a conocimientos especializados que se requieren para hacer el seguimiento de contrato de 
obra referido, se adelantó proceso MC-VA-13-2024 para contratar la interventoría objeto de la presente aceptación. 4. La 
presente contratación se encuentra prevista en el Plan Anual de Adquisiciones de la Dirección Ejecutiva Seccional de 
Administración Judicial de Valledupar, debidamente publicado en SECOP II. 5. La necesidad que la entidad pretende 
satisfacer se enmarca en cumplimiento del Plan Sectorial de Desarrollo de la Rama Judicial 2023 – 2026 y responde a 
políticas de eficiencia y eficacia de la entidad garantizando el ejercicio eficaz, oportuno y accesible a la administración de 
justicia, en condiciones de seguridad para los servidores judiciales del despacho y usuarios. 6. Así las cosas, de acuerdo a 
lo indicado en el estudio previo que integra el expediente electrónico, se surtió el proceso de contratación y como resultado 
del mismo el Comité Estructurador y Evaluador de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, 
mediante acta 103 del 27 de septiembre de 2024, recomendó al suscrito director que se proceda a aceptar la oferta 
presentada por e el oferente ICI LTDA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES identificado con NIT No. 
829000757-4, por cumplir con los requisitos habilitantes de orden jurídico, requisitos de experiencia, de orden técnico y 
otros exigidos en la invitación publica y/o pliego electrónico.   

AUTORIZACION CSJ N/A  

ACTO DE APERTURA 
N/A 
 

RESOLUCION DE 
ADJUDICACION/JUSTIFICACION DE 

LA CONTRATACION 
N/A 

SUPERVISION 

La supervisión del presente contrato será ejercida por profesional Universitario 
G9 ingeniero civil del área administrativa y financiera de la DESAJ, para lo cual 
debe atender lo dispuesto por el manual de contratación de la Dirección Ejecutiva 
de Administración Judicial. 

APOYO A LA SUPERVISION N/A 

mailto:interventoriaici.ltda@hotmail.com


 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL 

La contratación, cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 
 

UNIDAD EJECUTORA No. CDP RUBRO VALOR 
 

VALOR A 
AFECTAR 

 
 
 

02 

 
CONSEJO 

SUPERIOR DE 
LA 

JUDICATURA 
SECCIONAL 

VALLEDUPAR 

 
 

6924 
de fecha 

19/06/2024 

 
 
C-2701-0800-
37-20111D-
2701019- 02 
 

 
 
 
 

$ 125.540.620,00 

 
 
 
 

$ 125.540.620,00 

 

 
Nota: la cuenta bancaria reportada por el contratista es la cuenta corriente No. 
146269992930 del Banco Davivienda. 
 

III. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES 
 

 
1.OBJETO  

 
 

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL CONTRATO 
QUE RESULTE DEL PROCESO LP-VA-01-2024, QUE TIENE POR OBJETO EL 
MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADECUACIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE ALGUNAS SEDES JUDICIALES PROPIAS, 
EN LOS MUNICIPIOS DE CURUMANÍ, CHIRIGUANÁ, LA JAGUA DE IBIRICO 
Y CHIMICHAGUA. 

2.VALOR 

CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 
SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($125.262.791,50) M/CTE, El valor del contrato comprende todos los costos 
directos e indirectos, que resulten necesarios como administración, imprevistos, 
utilidades, impuestos, tasas y contribuciones de ley que se generen. 
 
Los valores unitarios serán los ofrecidos por el contratista en su oferta objeto de 
la presente aceptación. 

3.FORMA DE PAGO 

La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional 
de Administración Judicial de Valledupar, pagará al contratista el valor del 
contrato que se suscriba como resultado del presente proceso de selección, por 
mensualidad vencida o fracción del mes respectivo, dicho pago se tramitará 
previa presentación de los documentos que se relacionan a continuación, con el 
aval del Supervisor del contrato: 
1. Informe técnico de actividades de obra y descripción de las mismas que 
relacione además el seguimiento ambiental y SST, avance físico, avance 
financiero, con registros fotográficos a color, gráficos y descripción de las 
actividades realizadas en el periodo.  
2. Factura electrónica causada y aprobada de acuerdo con los requisitos 
establecidos en la resolución 000165 del 01 de noviembre de 2023 de la DIAN y 
la circular externa 042 del sistema Integrado de Información Financiera SIIF 
Nación del 26 de diciembre de 2023.  
3. Certificación expedida por el Revisor Fiscal y/o el Representante Legal del 
Consorcio, Unión Temporal o Promesa de Sociedad Futura y de cada uno de los 
integrantes de la persona jurídica, según corresponda, de conformidad con la Ley 
43 de 1990 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; que acredite estar al día en 
el pago de nómina y de las obligaciones al Sistema Integral de Seguridad Social 
y parafiscales cuando haya lugar, junto con las planillas de pago 
correspondientes, donde se muestre el listado de personal contratado. En el caso 
del personal que trabaje bajo contrato de prestación de servicios se debe allegar 
certificación firmada por el Representante Legal o Revisor Fiscal sobre el 
cumplimiento de la normatividad de pagos de aportes al Sistema Integral de 
Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y Parafiscales.  
4. Cumplido expedido por el Supervisor del contrato sobre el cumplimiento de las 
obligaciones y la presentación de informes y documentos exigidos en éste. 
5. Informe de supervisión donde muestre el avance de las actividades ejecutadas.  
6. Proyecto de Acta de Liquidación (en el último pago)  
En todo caso, los pagos estipulados en el presente punto, quedan sujetos a los 
recursos que la Dirección General del Tesoro – Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, situé a la entidad. 
Nota 1. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de 
Valledupar, efectuará las retenciones, deducciones o contribuciones a que haya 
lugar en virtud del contrato que suscriba, de acuerdo al Estatuto Tributario en 
cada uno de los pagos que correspondan, de acuerdo a la calidad del 
contribuyente o contratista y a las tablas establecidas en la ley, según información 
financiera que reporte cada proveedor, la cual será aplicada bajo su 
responsabilidad. 
 



4.PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION  
 
 
 
 

El término de duración del contrato será hasta el 31 de diciembre de 2024, a partir 
de indicación de inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previa expedición 
de registro presupuestal y aprobación de las garantías exigidas. 
 
La ejecución del contrato de interventoría se realizará con relación a la 
intervención de las sedes judiciales, ejecutando funciones de interventoría, en las 
siguientes sedes de acuerdo con la necesidad, así: 
 

 
 

4.1 ACTA DE INICIO                                           SI                         NO X 

5. LIQUIDACION  Procede liquidación           SI     X                 NO  

6.GARANTIAS 

El contratista debe presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato, a favor de la entidad, artículo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 
1082 de 2015. 
 
De conformidad con el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007, se procede a enumerar 
y asignar los amparos que deben cubrir los riesgos previsibles del proceso de 
selección. Los mecanismos de cobertura de los diferentes amparos tipificados 
acorde con las diferentes etapas procesales, según la Sección 3 del Decreto 1082 
de 2015, se señalan a continuación así: 
 

AMPARO PORCENTAJE SOBRE EL 

VALOR 

VIGENCIA 

Cumplimiento del 

contrato 

 

10% Del Contrato El plazo de ejecución del 

contrato y (4) meses más. 

Calidad del servicio  10% Del contrato El plazo de ejecución del 

contrato y (1) año más. 

Pago de salarios y 

prestaciones sociales 

e indemnizaciones 

laborales. 

20% Del Contrato El plazo de ejecución del 

contrato y tres (3) años 

más. 

 
Así mismo, se incluye en la presente, una CLÁUSULA DE INDEMNIDAD 
conforme a la cual, será obligación del contratista mantener a la entidad ilesa de 
cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las 
actuaciones del contratista, derivadas de la ejecución del respectivo contrato.  
 
Así mismo, el Contratista se compromete a ajustar la vigencia de los amparos de 
la garantía a partir del inicio del contrato, así como ampliar el valor de la misma 
y/o su vigencia en el evento en que se aumente o adicione el valor del contrato o 
se prorrogue su término, en virtud de lo consagrado en el inciso 2 del artículo 
2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual cuenta con un término de 
tres (3) días para que allegue el correspondiente certificado modificatorio de la 
póliza al Área de Asistencia legal de la Dirección Seccional de Administración 
Judicial de Valledupar, con el fin de evitar el inicio de procesos sancionatorios por 
presunto incumplimiento en la correspondiente obligación contractual. En caso 
que el valor de todos los amparos tenga centavos, el valor asegurado debe 
aproximarse al peso siguiente. 
 

7. OBLIGACIONES DEL 
CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA, se obliga entre otras: 
 

1. Cumplir con cada una de las especificaciones y actividades 
contempladas en la invitación publica, numeral 1.2 
ESPECIFICACIONES DEL OBJETO A CONTRATAR. 
 

2. Ejecutar el objeto del contrato de acuerdo con las actividades 
establecidas en el presente documento encaminadas a realizar 
interventoría técnica, ambiental, administrativa, contable y jurídica al 
mantenimiento, reparación y adecuaciones de la infraestructura física 
de algunas sedes judiciales propias, en los municipios de Curumaní, 
Chiriguaná, la Jagua de Ibirico y Chimichagua dentro del plazo 
pactado.  

 
 



3. Obrar con buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las 
dilaciones y tropiezos que puedan presentarse y obligándose no sólo 
a lo pactado expresamente en el presente contrato, sino a todo lo que 
corresponda a la naturaleza del mismo, según la ley, la costumbre o la 
equidad natural. 

 
4. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de 

la ley, con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
Cuando una situación así se presente, el Contratista debe informar 
inmediatamente su ocurrencia a la Entidad y a las demás autoridades 
competentes.  

 
5. Prestar los servicios relacionados en la descripción técnica, dando 

cumplimiento a las especificaciones técnicas esenciales descritas y de 
acuerdo con las indicaciones que imparta el supervisor del contrato. 

 
6. Pagar oportunamente los servicios y prestaciones en la ejecución del 

contrato y en general dar estricto cumplimiento a la totalidad de las 
obligaciones con el sistema integral de la Seguridad Social y 
Parafiscales, derivadas de la ejecución de contrato de conformidad con 
el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 
 

7. Presentar a la supervisión, una vez iniciada la ejecución del contrato, 
las hojas de vida del personal solicitado, junto con los contratos que se 
suscriben con cada uno de ellos, dando cumplimiento a las normas y 
leyes de contratación laboral y acorde con la propuesta económica 
presentada.  
 

8. Suministrar al supervisor designado por la Nación - Consejo Superior 
de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de 
Valledupar, la información que le sea solicitada para verificar el 
correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 

 
9. Acatar las órdenes que imparta el supervisor, si el Contratista no está 

de acuerdo con las mismas, debe manifestarlo por escrito al 
supervisor, con copia a la Entidad antes de proceder a ejecutar las 
órdenes impartidas.  

 
10. Permitir en cualquier momento, a la Supervisión, entes de control y a 

los demás servidores o funcionarios autorizados, la revisión de las 
actividades que se encuentre realizando con ocasión del objeto del 
contrato. 
 

11. Tomar las previsiones que sean necesarias para garantizar la 
seguridad industrial, ocupacional y salud en el trabajo del personal a 
su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.  

 
12. Responder por la vinculación del personal, el cual está a cargo 

exclusivo del Contratista, por lo tanto, el personal que el Contratista 
ocupe en la ejecución del Contrato, no tiene ninguna vinculación 
laboral, civil, comercial con la Nación - Consejo Superior de la 
Judicatura- Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial 
de Valledupar 

 
13. Brindar al supervisor, la colaboración necesaria para la elaboración del 

proyecto de Acta de Liquidación del Contrato, cuando este lo requiera.  
 

14. Responder en los tiempos que corresponda, toda información que 
soliciten los Entes de Control y/o la DESAJ. Los documentos 
requeridos deben ser remitidos al Supervisor, dentro de los tiempos 
exigidos. 

 
15. Informar oportunamente al (la) supervisor (a) del contrato, de cualquier 

situación que pueda afectar la correcta ejecución del mismo.  
 

16. Será responsabilidad exclusiva del Interventor verificar que el contratista 
de obra cumpla con la normatividad técnica, financiera, ambiental, de 
calidad y jurídica durante la ejecución del contrato y en la totalidad de 
actividades que realice para la ejecución del mismo. 
 

17. Dar visto bueno o rechazar las mayores cantidades de obra, menores 
cantidades de obra y/o mantenimientos y reparaciones adicionales 
analizando su incidencia sobre el valor del Contrato de obra. 
Adicionalmente, debe informar oportunamente al supervisor designado 
por la ENTIDAD de tales variaciones. 



 
18. Verificar que el contratista de la obra que resulte de la Licitación Pública, 

disponga de todos los permisos necesarios para la disposición final de 
los residuos, asegurándose de cumplir con la normatividad legal 
ambiental vigente. 

 
19. Será por cuenta del contratista el suministro de elementos de seguridad 

para su personal. 
 

20. El personal debe ser el mismo ofertado, lo que será objeto de validación 
por el supervisor. 

 
21. Dar en su condición de empleador, cumplimiento a las normas laborales 

en lo referente a la remuneración del personal que utilice en la ejecución 
del contrato y en especial a las obligaciones del artículo 23 de la Ley 
1150 de 2007; Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios y Ley 1562 
de 2012, y demás normatividad relacionada con riesgos profesionales, 
prestaciones sociales y aportes parafiscales. 
 

22. Presentar a la supervisión para su validación, criterios y soportes que 
avalen la inclusión de ítems no previstos 

 
23. La Interventoría deberá exigir al contratista de obra entregar los 

permisos, licencia de funcionamiento en caso de que se requiera y 
demás normas ambientales vigentes, que garanticen la prestación del 
servicio objeto del futuro contrato.  
 

24. Los operarios que dispondrá para la realización de las actividades que 
impliquen trabajo en altura, deberán contar con el respectivo certificado 
y presentar constancia de estar afiliados en la ARL y la EPS. 
 

25. Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del contrato. 
 
NOTA: El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones a 
cargo del Contratista, estipuladas en el contrato o en sus anexos, así como el 
retardo en el cumplimiento de los acuerdos pactados, da lugar a la imposición 
de multas a favor del Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Ejecutiva 
Seccional de Administración Judicial de Valledupar- de conformidad con lo 
establecido en las estipulaciones contractuales adicionales del contrato. 
 
OBLIGACIONES GENERALES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
1. Guardar la reserva, confidencialidad, disponibilidad y privacidad de toda la 

información de propiedad de la ENTIDAD a la que tenga acceso en 
desarrollo del presente contrato y no podrá divulgarla a terceras personas 
salvo autorización expresa de la Entidad. 
 

2. Si de la ejecución del presente contrato resultan estudios, investigaciones, 
descubrimientos, invenciones, información, mejoras y/o diseños, estos 
pertenecen a la entidad de conformidad con lo establecido en el artículo 20 
de la Ley 23 de 1982. Así mismo, el contratista garantizará que los trabajos 
y servicios prestados a la Entidad por el objeto del presente contrato no 
infrinjan ni vulneran los derechos de propiedad intelectual o industria o 
cualesquiera otros derechos legales o contractuales de terceros. 
 

3. Garantizar el adecuado manejo de la información recibida por parte de la 
Entidad en la debida ejecución del contrato. 

 
OBLIGACIONES LABORALES  
 
Serán obligaciones del contratista como empleador: 
 
1. Dar cumplimiento a las normas laborales, en lo referente al personal que 
utilice en la ejecución del contrato y en especial a las obligaciones establecidas 
en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003 y decretos reglamentarios, entre ellas: 
 
2. Realizar el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales del 
personal que contrate para la ejecución de las labores propias del contrato. 
Adicionalmente, el personal que vincule el contratista para llevar a cabo el objeto 
del contrato deberá estar afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral 
en Salud, Pensión, Riesgos Profesionales, así como a la Caja de Compensación. 
 
 
 



3. Dar cumplimiento a las obligaciones con el Sistema Integral de Seguridad 
Social y Aportes Parafiscales, del personal que se utilice durante la ejecución del 
contrato, de conformidad con lo preceptuado por el parágrafo 2 del artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, en armonía con el artículo 
27 del Decreto 2170 de 2002 y demás normas que lo actualicen.  
 
4. Así mismo, el contratista cumplirá las obligaciones del Sistema General 
de Riesgos Laborales, con el personal que se utilice durante la ejecución del 
contrato y tomará las previsiones necesarias para garantizar la seguridad 
industrial del personal a su cargo o servicio, de acuerdo con las reglamentaciones 
vigentes en el país, incluidas las normas de seguridad para trabajo de alto riesgo 
y trabajo en altura, si llegaré a ser necesario.  
 
NO EXISTIRÁ ENTRE EL CONTRATISTA NI EL PERSONAL QUE ESTE 
UTILICE PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL 
CONTRATO, VÍNCULO LABORAL ALGUNO CON EL CONSEJO SUPERIOR 
DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR. LA RESPONSABILIDAD 
DERIVADA DE ESTAS VINCULACIONES CORRERÁ EXCLUSIVAMENTE A 
CARGO DEL CONTRATISTA. 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON LA SEGURIDAD SOCIAL Y 
APORTES PARAFISCALES 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, a la 
fecha de la presentación de la propuesta, el proponente deberá acreditar que se 
encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales cuando haya lugar; si es Persona Jurídica, adjuntando certificación 
en la que se haga constar que se encuentra al día con el pago de los referidos 
aportes, durante los seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta; dicha 
certificación debe ser expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal, 
según sea el caso; si es Persona Natural, se deben presentar las planillas de 
pago de los citados aportes. 
 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO   
 
El proponente adjuntó el Anexo No. 9 “CARTA DE COMPROMISO 
CUMPLIMIENTO REQUISITOS SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO” 
debidamente suscrito por el Representante legal o quien corresponda, 
comprometiéndose a adjuntar la documentación allí relacionada en el momento 
que sea solicitado por el supervisor  
 
Por lo tanto, al suscribir el mencionado Anexo, se entiende que el proponente 
cuenta en la actualidad con la información allí indicada y que está en capacidad 
de aportarla, sin que posteriormente pueda justificar lo contrario, so pena de 
declararse un posible incumplimiento contractual. 
 
OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 
De conformidad con lo manifestado desde el Sistema Integrado Gestión y Control 
de la Calidad y del Medio Ambiente – SIGCMA, a través de la Matriz de Requisitos 
Ambientales para Adquisiciones y Servicios de la Rama Judicial, en desarrollo de 
actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción 
e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado 
por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014, durante la ejecución del 
contrato. 
 
El INTERVENTOR, deberá exigir el cumplimiento de todas las normas y leyes 
colombianas sobre el medio ambiente (a nivel nacional, regional y local) que se 
encuentren vigentes durante el término de este contrato.  
 
El INTERVENTOR conoce y acepta que las autoridades competentes nacionales, 
regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el área donde realizará las 
actividades podrán disponer la suspensión de las actividades objeto de este 
contrato hasta que el Contratista cumpla con dichas normas y leyes ambientales 
o subsane los efectos causados por el incumplimiento de dichas normas y leyes, 
motivo por el cual, asumirá las consecuencias que se deriven frente al contrato 
cuando la suspensión de las actividades le sea imputable. 
 
El INTERVENTOR deberá exigir que los equipos, dispositivos y elementos 
eléctricos y electrónicos sean con alta eficiencia energética; también accesorios 
propios de una edificación sostenible, como se describe en las especificaciones 
técnicas y entregables.  
 
 



El INTERVENTOR a la firma del acta de inicio solicitará, revisará y aprobará al 
contratista:  
 

a) El plan o programa de gestión integral de residuos sólidos que cumpla 
con las condiciones establecidas en el Decreto No. 1076 de 2015 y las 
demás normas aplicables, en el cual se debe considerar el manejo de los 
residuos producto de la actividad objeto del contrato. 
 
b) Carta de compromiso suscrita por el representante legal a la adopción 
e implementación del Acuerdo No. PSAA14-10160 “Por el cual se adopta 
el Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial”, durante la ejecución 
del contrato en las instalaciones de la Rama. 
 

Estos documentos deberán ser remitidos al supervisor de la ENTIDAD.  
 
El INTERVENTOR dará el visto bueno y aprobará los formatos diligenciados por 
el contratista para la relación y control de los residuos sólidos generados durante 
el desarrollo del contrato al igual que los certificados de disposición final de los 
residuos relacionados.  
 
El INTERVENTOR hará el seguimiento y control a la recolección, transporte y 
disposición final de los residuos generados durante la ejecución de las obras, 
cabe aclarar que los costos y logística requerida ira por cuenta del contratista de 
obra.  
 
El INTERVENTOR hará cumplir todas las normas y leyes colombianas sobre el 
medio ambiente (A nivel nacional, regional y local) que se encuentren vigentes 
durante el término del contrato, incluyendo entre otros: manejo de residuos 
líquidos, sólidos, peligrosos, permiso de vertimientos, de emisiones atmosféricas, 
transporte y disposición final de residuos de construcción y demolición (RCD), 
residuos domésticos o convencionales, residuos peligrosos (RESPEL). Así 
mismo, el Contratista debe en todo momento minimizar el impacto ambiental de 
cualquier actividad realizada por él, en el desarrollo del contrato, de conformidad 
con las normas aplicables. El Contratista conoce y acepta que las autoridades 
competentes nacionales, regionales o locales que tengan jurisdicción sobre el 
área donde se realizan las actividades, pueden disponer la suspensión de las 
actividades objeto de este contrato hasta que el Contratista cumpla o subsane el 
hecho deficiente. 
 
El INTERVENTOR apoyará al contratista para realizar las consultas necesarias 
y los trámites requeridos por la autoridad ambiental competente, con el propósito 
de obtener los permisos que se requieran y que garanticen el cumplimiento de la 
normativa ambiental vigente, incluyendo entre otros: aprovechamiento forestal, 
sustracción de reserva, ocupación de cauce, disposición de Residuos de 
Construcción y Demolición – RCD, residuos domésticos, convencionales y/o 
residuos peligrosos; concesión de aguas, permiso de vertimientos, entre otras, 
de acuerdo con las normas aplicables en la materia. 
 
El INTERVENTOR deberá remitir a la ENTIDAD en caso que se efectúen, los 
informes derivados de los permisos ambientales, que deben cumplirse en la 
etapa de construcción del proyecto, de acuerdo con las obligaciones establecidas 
por la autoridad ambiental y municipal competente. Dichos informes deben ser 
previamente revisados y avalados por la Interventoría. 
 
El INTERVENTOR deberá exigir al CONTRATISTA mantener la obra libre de toda 
acumulación de desperdicios y escombros, entregándola a su terminación 
completamente limpia y aseada, así mismo, acatar lo dispuesto en toda la 
normatividad vigente relativa a la movilización, tratamiento, disposición y 
aprovechamiento de escombros, que para ello dicte la autoridad competente de 
la región. 
 
Además, el INTERVENTOR seleccionado, dentro de la ejecución del 
contrato, deberá́ acreditar y hacer cumplir las siguientes obligaciones: 
 

- Dar cumplimiento a la Política del SIGCMA. 
 Si se requiere hacer cambio de luminarias, éstas deben cumplir 
con requisitos RETILAP. Cumplir con los mínimos requeridos de 
acuerdo con los diseños específicos de las áreas a intervenir y con 
la normatividad RETILAP en la medida que esto se asocia con la 
calidad del ambiente interno de un recinto y la seguridad y salud en 
el trabajo. 

- Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las 
actividades propias del contrato no se reenvasen en recipientes de 
alimentos y que todas las sustancias empleadas cuenten con 
etiquetas de identificación. 



 
-  Si se generan residuos de construcción y demolición - RCD en el 

desarrollo de las actividades, el contratista debe asegurar que un 
gestor con los permisos ante la autoridad ambiental para recolectar, 
almacenar y disponer dichos residuos haga la respectiva 
disposición final. Se debe requerir el certificado de disposición final 
de los Residuos de Construcción y Demolición. 
 

- Adjuntar las hojas de seguridad de las sustancias químicas si se 
llegan a emplear. 
 

- El contratista e interventor deberán llevar una bitácora o registro de 
los residuos generados durante la prestación del servicio y hacer la 
respectiva entrega de los certificados de disposición final de los 
residuos relacionados. Esta bitácora debe incluir las cantidades y/o 
pesos de los residuos generados. 
 

- Si se generan residuos peligrosos - RESPEL, garantizar que el 
transportador y el gestor externo de residuos peligrosos cuente con 
las licencias y permisos ambientales pertinentes, para la 
recolección, almacenamiento y la disposición de los residuos 
peligrosos. Se debe requerir el certificado de disposición final. 
 

- Se debe realizar una debida separación en la fuente de los residuos 
sólidos generados en el proyecto y hacer la adecuada gestión, bien 
sean elementos reciclables, RCD, RESPEL o RAEE. En ese orden 
de ideas, se debe contar con un plan o programa de gestión integral 
de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos 
que se deriven de la actividad objeto del contrato. 
 

- Si se requiere instalar equipos que usen energía eléctrica o gas 
combustible, estos deberán cumplir con el Reglamento Técnico de 
etiquetado - RETIQ, y/o con uno o todos de los siguientes 
protocolos o certificaciones ambientales en su proceso de 
fabricación o eficiencia energética, tales como: ISO 14001, Energy 
Star, Etiqueta Eficiencia Energética UE u otra reconocida por 
organismo acreditado. Adjuntar Manual del producto. 
 

- Garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la 
generación, transmisión, transformación, distribución y uso final de 
la energía eléctrica, que vayan a ser implementados en las sedes, 
cumplan con el RETIE. 
 

- Reportar A LA SUPERVISION cualquier anomalía o novedad 
ambiental presentada como son: ruptura de tubería de acueducto, 
cortes eléctricos, uso de equipos que requieran alto consumo de 
energía o agua, entre otras novedades. 

 

- Depositar o almacenar los residuos acordes a lo establecido en el 
lineamiento de gestión de Residuos no peligrosos.  

 
- En el caso que se generen residuos con características peligrosas, 

el contratista que se encuentre ejecutando los servicios, deberá 
realizar la gestión integral de estos residuos y asumir los costos de 
la disposición adecuada de los mismos, de igual forma debe 
presentar los certificados de disposición final con empresas 
autorizadas para este fin por la Autoridad Ambiental local. 

 
- Si se requieren entregables periódicos y finales, hacerlo en medio 

magnético en caso de requerirse impresión que sea únicamente de 
informes finales; los cuales deben ser preferiblemente a doble cara, 
en papel de bajo gramaje (Max. 75 gr.), letra máximo Arial 11 y a 
espacio sencillo. 
  

- Todos los ítems, especificaciones constructivas, deben tener 
incorporados las medidas de manejo ambiental, de acuerdo con los 
requisitos de la normatividad colombiana y los establecidos por el 
Consejo Superior de la Judicatura, los cuales deben estar 
considerados en los Análisis de Precios Unitarios. 

 

- Dar cumplimiento a la normatividad ambiental vigente aplicable al 
objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos en 
la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad. 

 



El interventor está en la obligación de exigir al contratista de obra realizar todas 
las actividades tendientes a obtener los permisos ambientales o tramitar todas 
las licencias a que hubiera lugar cumpliendo con la normatividad legal vigente en 
materia ambiental. 

Documentos relevantes a tener en cuenta para el seguimiento y control de 
la Interventoría Ambiental.  

Los documentos que orientan y son base para la interventoría ambiental son: 

• Plan de Manejo Ambiental de la obra. 

• Documento de medidas de manejo ambiental. 

• Estudios Ambientales realizados para el Proyecto (Diagnóstico Ambiental de 
Alternativas, Documento de Evaluación y Manejo Ambiental, Estudio de 
Impacto Ambiental o Plan de Manejo Ambiental). 

• Especificaciones ambientales de los Pliegos de Licitación. 

• Política Ambiental de la entidad.  

• Herramientas y documentos de SIGMA (Sistema de gestión ambiental) de 
seguimiento tales como formatos de control y seguimiento:  

o Formato ficha de manejo ambiental. 
o Formato de interventoría plan de gestión ambiental y social. 
o Formato control mensual RESPEL. 
o Formato control mensual generación RESPEL. 
o Formato control mensual de residuos aprovechables. 
o Formato relación de residuos generados en actividades de 

mejoramiento y mantenimiento.  
o Guía para la elaboración e implementación del Plan de Gestión 

Ambiental y Social – PGAS: Guía para el uso responsable de 
recursos naturales durante la ejecución de proyectos.  

o Políticas de Gestión Ambiental.  
 
Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Implementación de equipos para 
el aprovechamiento de la luz natural y el empleo de tecnologías limpias con 
menores consumos, contribuyendo de esta manera a la reducción de costos y a 
la protección del medio ambiente. 
 
Para la prestación del servicio el proponente allegó debidamente suscrito por el 
Representante Legal, Anexo No. 10 “CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS 
AMBIENTALES”, por medio del cual cada interesado asegura que, en caso de 
resultar adjudicatario, aplicará a cabalidad lo allí dispuesto, así como la 
normatividad vigente al respecto y el programa de gestión ambiental de la Rama 
Judicial. 
 
Valga aclarar que el contratista, al suscribir el Contrato, acepta que cuenta con 
TODOS los documentos, certificaciones y licencias que allí se especifican, sin 
que posteriormente pueda justificar lo contrario, so pena de declararse un posible 
incumplimiento contractual. Valga aclarar que el contratista, al suscribir el 
Contrato, acepta que cuenta con TODOS los documentos, certificaciones y 
licencias que allí se especifican, sin que posteriormente pueda justificar lo 
contrario, so pena de declararse un posible incumplimiento contractual. 

IV. ESTIPULACIONES CONTRACTUALES ADICIONALES 

8. EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: El presente contrato no genera relación laboral, en consecuencia, 
EL CONTRATISTA actúa de manera independiente y con total autonomía técnica y administrativa, sin ningún 
tipo de subordinación con el CONSEJO SUPERIOR DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION 
JUDICIAL DE VALLEDUPAR, por lo tanto, no da lugar a reconocimiento y pago de prestaciones sociales, y sólo 
tendrá derecho a los pagos expresamente convenidos en el presente contrato. 9. OBLIGACIONES DEL 
CONSEJO SUPERIOR DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR: 
Además de los derechos y obligaciones que se derivan de la naturaleza del Contrato, la Nación – Consejo 
Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Valledupar, se obliga a: 
1. Pagar al Contratista el valor del contrato y realizar los descuentos de impuestos, tasas y contribuciones a que 
haya lugar de conformidad con la normatividad legal vigente. 2. Ejercer la supervisión sobre el adecuado 
cumplimiento y ejecución de las obligaciones objeto del presente Contrato, a través del servidor judicial que 
designe el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Valledupar – Cesar. 3. Impartir a través 
del Supervisor designado, las instrucciones necesarias para la correcta ejecución del Contrato. 4. Suministrar 
oportunamente la información y el apoyo que requiera el Contratista, para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales.  5. Verificar y dejar constancia, a través del supervisor del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones del Contratista con el personal que contrate o tenga de planta durante la ejecución del contrato 
frente a los aportes con el sistema de seguridad social integral, y parafiscales. 6. Todas las demás que surjan 
de la naturaleza del contrato. 10. INDEMNIDAD DEL CONSEJO SUPERIOR DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR: El CONTRATISTA mantendrá ileso al CONSEJO SUPERIOR 



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR CESAR contra todo reclamo, 
demanda, acción legal, y costos que puedan causarse o surgir por daños o lesiones a personas, o a propiedades 
de terrenos ocasionados por el Contratista o su personal, durante la ejecución del objeto de este contrato. 11. 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: Las partes pactan como sanción pecuniaria, entendida como la tasación 
anticipada de los perjuicios, el equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, que se considerará 
como pago parcial de los perjuicios que el CONSEJO SUPERIOR reciba en dichos casos. Esta suma podrá ser 
tomada de las cuentas que por cualquier concepto la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE VALLEDUPAR le adeude al CONTRATISTA; si esto no fuere posible se cobrará por jurisdicción 
coactiva. 12. MULTAS: Las partes acuerdan que en caso de retardo o incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en el contrato y en sus anexos, se causará a favor del CONSEJO SUPERIOR 
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR una multa equivalente al uno 
por ciento (1%) del valor del contrato para cada día de atraso en el cumplimiento de sus obligaciones, sin que 
el valor total de ellas exceda el diez por ciento (10%) del valor total del mismo. 13. APLICACIÓN  DE LAS 
MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria 
se hará efectiva directamente por la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE 
VALLEDUPAR  descontando el valor de los pagos que ésta deba efectuar al Contratista, si ello fuere posible, o 
haciendo efectiva la garantía con cargo al amparo de cumplimiento,  o acudiendo al cobro ejecutivo;  previa a la 
adopción de la decisión de imposición  de la multa o de la cláusula penal pecuniaria de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. 14. CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Se entenderán pactadas por las 
partes las cláusulas de caducidad, terminación, modificación e interpretación unilaterales establecidas en los 
artículos 14 al 18 de la Ley 80 de 1993. 15. CADUCIDADES ESPECIALES: LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE 
ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR podrá declarar la caducidad del contrato en los eventos 
previstos en el art. 25 de la Ley 40 de 1993 y demás normas concordantes. 16. CESIÓN Y 
SUBCONTRATACIÓN: El Contratista no podrá ceder ni subcontratar este contrato, sin el consentimiento previo 
y escrito de la DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR pudiendo ésta 
negar la autorización de la cesión o de la subcontratación del contrato. 17. LIQUIDACIÓN: En el evento de 
proceder, terminada la ejecución del contrato se deberá efectuar la liquidación del mismo, conforme a lo 
ordenado por los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, 11 de la Ley 1150 de 2007 y Decreto 0019 de 2012, o las 
que las complementen, modifiquen o sustituyan. 18. INHABILlDADES E INCOMPATIBILIDADES: El Contratista 
declara bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se 
halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibiciones o conflictos de interés, 
establecidas en la Constitución Política, en la ley, y en especial las previstas en los arts. 80 y 90 de la Ley 80 de 
1993, art 60   de la Ley 610 de 2000 y arts. 1, 2, 3, 4, 5,84 y 90 de la Ley 1474 de 2011. 19. CERTIFICADO DE 
ANTECEDENTES FISCALES: En virtud del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, el CONTRATISTA declara bajo 
la gravedad de juramento que no ha sido sancionado por la Contraloría con juicio de responsabilidad fiscal en 
su contra. 20. SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: El contratista deja expresa constancia y 
acredita estar al día en el pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, en los términos de la Ley 
789 de 2002 concordante con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 21. PERFECCIONAMIENTO Y 
EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma electrónica de las partes. Para su 
ejecución el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II previa expedición del certificado de registro 
presupuestal y aprobación de la garantía. 22. CONFIDENCIALlDAD DE LA INFORMACIÓN: El CONTRATISTA 
guardará confidencialidad sobre la información que obtenga del CONSEJO SUPERIOR DIRECCION 
SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE VALLEDUPAR en desarrollo del objeto contractual. 23. 
SOLUCIÓN DIRECTA DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: Las partes en aras de solucionar en forma 
ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, acudirán a los 
mecanismos de solución previstos en la ley, tales como la conciliación, amigable composición y transacción. 24. 
GASTOS E IMPUESTOS: Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos e impuestos, tasas y 
contribuciones derivados de la celebración del contrato, así como el valor de la prima de la garantía y sus 
modificaciones, entre otros. 25. RÉGIMEN LEGAL: Este contrato se regirá por las disposiciones comerciales y 
civiles pertinentes, salvo en Ias materias particularmente reguladas por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, 
Decreto 1082 de 2015 y demás normas reglamentarias, o las que las complementen, modifiquen o sustituyan. 
26. PROTECCION AL AMBIENTE: el CONTRATISTA se compromete a cumplir con las normas de carácter 
ambiental, que apliquen al objeto y obligaciones del presente contrato. 27. DOMICILIO: Para todos los efectos 
legales se fija como domicilio la ciudad de Valledupar-Cesar. 
En constancia se firma en la ciudad de Valledupar Cesar, en la fecha en que se celebra el contrato de manera 
electrónica en el portal transaccional SECOP II. 

 
Aprobó: CARLOS MANUEL ECHEVERRI CUELLO 

Director DESAJ VALLEDUPAR 
 
Elaboró: Karen Liceth Guerra Mejía 
Profesional Universitario 

 


