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1. OBJETIVO DEL ESTUDIO  

 

El presente estudio de sector tiene como objetivo analizar la oferta y la demanda del  sector 

relativo al objeto de contratación, teniendo en cuenta la justificación de la necesidad 

establecida en el Estudio Previo elaborado por el Grupo Administrativo del ICBF Regional 

Caldas y los bienes y servicios requeridos detallados en la FICHA DE CONDICIONES 

TÉCNICAS ESENCIALES PARA LA ENTREGA DEL BIEN O PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO (FCT). Lo anterior, con el fin de: 

 

✓ Conocer las características fundamentales de las empresas que conforman el 

segmento del sector que cuenta con la capacidad de suplir la presente necesidad 

de contratación por parte del ICBF. 

 

✓ Determinar las variables financieras y técnicas que sirvan de base para estructurar 

el proceso de selección, garantizando la pluralidad de oferentes y su selección 

objetiva. 

 

✓ Establecer los precios promedio del sector y el presupuesto del bien o servicio a 

contratar, tomando de referencia el análisis efectuado de los precios suministrados 

por parte del sector. 

 

✓ Establecer los indicadores habilitantes de capacidad financiera, organizacional y           

de contratación para garantizar una selección objetiva. 

 

El análisis anterior se realiza en aras de obtener la mejor oferta y seleccionar el contratista 

idóneo para suplir las necesidades del ICBF Regional Caldas, mitigando el riesgo de 

incumplimiento por parte de éste.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto 1082 de 2015, la 

entidad realiza el presente estudio para evidenciar el análisis del sector realizado.  

 

El presente documento se elabora siguiendo las recomendaciones de la Guía para la 

Elaboración de Estudios de Sector de la Agencia Nacional para la Contratación Pública – 

ANCP Colombia Compra Eficiente1 

                                                           
1  Agencia Nacional para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente (CCE), Guía para la Elaboración de Estudios 

de Sector, disponible en internet  
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2. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

2.1   ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR 

 

2.1.1   Contexto Económico 

 

Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC) 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/construccion/indicadores-

economicos-alrededor-de-la-construccion 

En el primer trimestre de 2024 (enero – marzo), el PIB a precios constantes aumentó en 

0,7% con relación al mismo trimestre de 2023. Al analizar el resultado del valor agregado 

por grandes ramas de actividad, se observa un incremento en el valor agregado de la 

construcción de 0,7% en su variación anual, que se explica principalmente por el 

crecimiento del valor agregado de las obras civiles (7,6%) y el aumento de 0,7% del valor 

agregado de las actividades especializadas.  
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Por otro lado, el valor agregado de las edificaciones decrece en 2,5%. 

 

2.1.2 Contexto técnico 

 

Gráfico 4. ICOCED. Variación mensual según grupos de costo. Julio 2024 

 

Según grupos de costos, los mayores incrementos de precios con respecto al mes anterior 

se presentaron en Equipo especial para obra (0,41%), Servicios generales de la construcción 

(0,38%) y Transporte (0,27%), Por otra parte, el grupo que presentó la mayor variación 

negativa se presente en: Maquinaria  (-0,65%) y Materiales (-0,53%.). 

 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf 

 

Gráfico 7. ICOCED. Variación del año corrido según grupos de costo. Julio 2024 

 

Según grupos de costos, las mayores variaciones de precios con respecto al mes de 

diciembre de 2023 se presentaron en: Herramienta menor (8,26%), Mano de obra (7,98%) 

y Equipo (6,66%). Entre tanto, el único grupo que presentó variación negativa fue Equipo 

especial para obra (-1,38%).  

 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf
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https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf 

 

Gráfico 9. Variación anual del ICOCED total, según dominio geográfico. Julio de 2024 

 

En julio de 2024, las mayores variaciones anuales de los precios respecto del mismo mes 

del año anterior, según el ICOCED se presentaron en: Manizales AU (3,63%), Villavicencio 

AU (3,55%) y Bogotá-Cundinamarca AR (3,53%). En contraste, los dominios que 

presentaron las menores variaciones de precios fueron: Cali AU (2,41%) y Pasto AU 

(2,69%). 

 

 
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf
https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf
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Gráfico 10. ICOCED Variación y contribución anual según grupos de costos Total 

nacional Julio 2024. 

 

Por grupos de costos en julio de 2024, los mayores incrementos de precios con respecto al 

mismo mes del año anterior se presentaron en: Mano de obra (8,16%), Transporte (7,37%) 

y Equipo (6,83%) Entre tanto, obra (-1,61%) presentaron las menores variaciones anuales. 

 

 
 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf 

 

De acuerdo con PROCOLOMBIA2, Colombia cuenta con un amplio tejido empresarial en la 

fabricación de materiales de construcción lo que le permite ofrecer una variada oferta de 

productos, destacándose por su calidad e innovación, por ende, es reconocido en los 

mercados internacionales, demostrando el crecimiento constancia de las exportaciones. De 

acuerdo con el Dane, las exportaciones de materiales de construcción sumaron en 2022 un 

total de US$803,6 millones y crecieron 42% frente al año 2021. Entre enero y marzo de 

2023 llegaron a US$281,7, millones y crecieron 51%. Estados unidos es el principal 

comprador seguir de ecuador, Panamá y México.  

 

De la misma manera, de acuerdo con cifras entregadas por Camacol Nacional, surgió un 

bajo rendimiento en el año 2023 en el crecimiento económico de vivienda sin embargo para 

                                                           
2 PROCOLOMBIA es la entidad encargada de promover el Turismo, la Inversión Extranjera en Colombia, las Exportaciones no minero 
energéticas y la imagen del país. A través de la red nacional e internacional de oficinas, ofrece apoyo y asesoría integral a los clientes, mediante 
servicios o instrumentos dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia de internacionalización, que busca la generación, desarrollo 
y cierre de oportunidades de negocios. Disponible en: https://procolombia.co/sala-de-prensa/noticias/compradores-de-23-paises-quieren-
construir-con-materiales-colombianoshttps://camacol.co/descargable/coyuntura-y-retos-para-el-sector-de-la-construccion-en-2024 

https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ICOCED/bol-ICOCED-jul2024.pdf
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el 2024 se refleja un avance respecto al bajo rendimiento año 2023. Se espera que la 

economía crezca un 1,2%, según la Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas 

Económicos del Banco de la Republica. A pesar de la contracción en sectores clave como 

la construcción y la inversión, las proyecciones de crecimiento del PIB para 2024 son 

alentadoras. Con un rango de 1,1% a 1,5% mostrando a Colombia con señales de 

recuperación económica.  

 

Las organizaciones que están involucradas en el sector de la construcción son diversas, 

pasando por los fabricantes de materias primas, las empresas constructoras que ejecutan 

los proyectos y los usuarios de las obras ejecutadas. De acuerdo con De Solminihac3 la 

industria de la construcción se compone por cuatro actores principales: los dueños, los 

diseñadores, los constructores y la fuerza de trabajo. A partir de estas cuatro variables 

puede realizarse una caracterización general de las organizaciones que participan en la 

construcción. 

 

De forma ilustrativa, la siguiente gráfica muestra el esquema general de actores en el 

proceso constructivo. 

 

 
Cadena de valor construcción. Fuente: (De Solminihac) 

 

Entre los entes rectores del sector, se destacan: 

                                                           
3 De Solminihac, H. (2011). Procesos y técnicas de construcción. Ediciones UC, Disponible en: 
https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=sM0oCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=Procesos+y+t%C3%A9cnicas+de+construcci%C3%
B3n&ots=hrtJ5N8dWk&sig=H3j0P8FIdKzOGsBWEwOx1PpqYvw&redir_esc=y#v=onepage&q=Procesos%20y%20t%C3%A9cnicas%20de%20con
strucci%C3%B3n&f=false, Fecha de consulta: 20 de abril de 2022. 

 

https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=sM0oCAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA6&dq=Procesos+y+t%C3%A9cnicas+de
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- Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 

- La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

- Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

- Agencia Nacional Inmobiliaria – ANIN 

- Gobernaciones y Alcaldías 

- Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC 

- Departamento Nacional de Planeación – DNP 

- Agencia Nacional de Licencias ambientales – ANLA. 

- Curadurías urbanas 

 

Entre los Gremios y Asociaciones que participan en el sector, se resaltan: 

 

- Cámara Colombiana de la Construcción – CAMACOL. 

- Cámara Colombiana de Infraestructura 

- Asociación De Productores De Concreto – ASOCRETO 

- Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural – ACIES. 

- Consejo Profesional Nacional de Ingeniería-COPNIA 

- Sociedad Colombiana de Arquitectos 

- Sociedad Colombiana de Ingenieros 

- Asociación Colombiana de Constructores 

 

El sector de la construcción se rige por normas que especifican las características técnicas 

que deben cumplirse para diversos tipos de construcciones. En términos generales se 

expondrán normas respecto de: características de sismo resistencia, agua potable, 

fontanería e instalaciones eléctricas. 

 

Respecto a los temas antes mencionados se pronuncia el Ministerio de Ambiente Vivienda 

y Desarrollo Territorial4 cuando menciona las normas aplicables en el desarrollo de vivienda 

de interés social, que a pesar de ser un documento enfocado a ese tipo de construcciones 

trata de forma general las normas que deben ser cumplidas en desarrollo de la actividad 

constructora. 

 

                                                           
4 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social / Díaz Reyes, Carlos Alberto; Ramírez 

Luna, Julia Aurora (Eds.), Aincol (textos). Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2011. 48 p. (Guías de Asistencia Técnica 

para Vivienda de Interés Social, No. 3) ISBN: 978-958-8491-45-5, Disponible en https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-07/guia_asis_tec_vis_3.pdf 

Fecha de consulta: Abril 28 de 2022. 

 

http://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-07/guia_asis_tec_vis_3.pdf
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Con relación a la reglamentación para el sector construcción, el Decreto más relevante para 

este sector es el 1077 de 2015 (con sus modificatorios); Decreto Único Reglamentario del 

Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, que está a cargo del Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio5. 

 

En esta norma se reglamentan aspectos de las licencias de urbanismo y construcción para 

cualquier proyecto que incluya edificaciones en el país y se detallan otros criterios. Algunos 

de los requisitos para tener en cuenta son: 

 

- Obligación de los Municipios a incorporar la gestión del riesgo en sus normas de 

ordenamiento territorial (Ley 1523 de 2012). 

- Obligación por parte de los urbanizadores de realizar estudios detallados de amenaza 

y riesgo por fenómenos de remoción en masa o inundación como requisito previo para 

obtener la licencia de urbanismo (Ley 9/97). 

- Exigencia de contar con una interventoría para proyectos contratados con el Estado 

(Ley 80/93). 

- Obligación de presentar proyectos arquitectónicos que tengan   en   cuenta   a las 

personas en condición de discapacidad (Ley 1680/13). 

- Exigencia de estudios arquitectónicos, geotécnicos, estructurales, no estructurales 

(Ley 400/97). 

- Necesidad de contar con revisor estructural independiente y un supervisor técnico 

independiente en ciertos casos (Ley 1796/16). 
 

En cuanto a la reglamentación de construcciones sismo resistentes, que nace a raíz de 

catástrofes nacionales como terremotos, el Decreto 926 de 2010 pone de manifiesto la 

obligatoriedad del uso de la normatividad respecto de la construcción con características 

sismo resistentes. 

 

A raíz de esto surge el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR- 106, 

en 2010, en la que se establecen los requisitos generales tanto en el diseño como en la 

construcción sismo resistente, se instauran las condiciones técnicas sobre las cargas, el 

concreto estructural, la mampostería, las estructuras metálicas, estructuras en madera, 

estudios geotécnicos, la supervisión técnica, protección contra incendios, entre otros. Dicho 

                                                           
5 ASOCRETO, asociación colombiana de productores de concreto, ¿Qué pasa con las normas para la construcción de edificaciones en Colombia? Disponible en: 

https://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/normatividad/normas- construccion-edificaciones-en-colombia, Fecha de consulta: abril 18 de 2022. 

 

6 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR.10, Disponible en: 

https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglamento_construccion_sismo_resistente.pdf, fecha de consulta: abril 18 de 2022 

 

http://www.360enconcreto.com/blog/detalle/category/normatividad/normas-
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/reglamento_construccion_sismo_resistente.pdf
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Reglamento fue modificado parcialmente mediante el Decreto 0340 del 13 de febrero de 

2012, con el fin de dar claridad y facilidad de aplicación7. 

 

En cuanto a las normas sobre agua potable y saneamiento básico, componente incluido en 

la obra civil, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, expidió la Resolución 0330 de 

2017 “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico – RAS y se derogan las resoluciones 1096 de 2000, 0424 de 2001, 

0668 de 2003, 1459 de 2005, 1447 de 2005 y 2320 de 20098. 

 

La Resolución reglamenta los requisitos técnicos que se deben cumplir en las etapas de 

diseño construcción, puesta en marcha, operación, mantenimiento y rehabilitación de la 

infraestructura relacionada con los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo; 

está resolución aplica a los prestadores de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo, a las entidades formuladoras de proyectos de inversión en el sector, 

a los entes de vigilancia y control, a las entidades territoriales y las demás con funciones en 

el sector de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la Ley 142 de 1994, así 

como a los diseñadores, constructores, interventores, operadores, entidades o personas 

contratantes que elaboren o adelanten diseños, ejecución de obras, operen y mantengan 

obras, instalaciones o sistemas propios del sector de agua y saneamiento básico.9 

 

Ligado estrechamente con las normas anteriores se emite el Código Colombiano de 

Fontanería por medio de la Norma Técnica Colombiana NTC 150010. Esta norma establece 

los requisitos mínimos que deben cumplir todas las edificaciones para garantizar el 

funcionamiento correcto de los sistemas de abastecimiento de agua potable; sistemas de 

desagüe de aguas negras y lluvias; sistemas de ventilación y; aparatos y equipos 

necesarios para el funcionamiento y uso de estos sistemas. Aunque este código no es de 

obligatorio cumplimiento, proporciona las directrices y los requisitos mínimos que deben 

cumplir las instalaciones, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar 

público. 

 

                                                           
7 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 0340 de febrero 13 de 2012, Disponible en: https://www.suin- juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1077639 fecha 

de consulta: 28 de abril de 2022. 
8 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Resolución 330 de 2017, Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico – RAS. Disponible en: https://www.acodal.org.co/reglamento-tecnico-ras-nueva-resolucion-0330-de-2017/, Fecha de consulta: 18 de abril de 2022 
9 Ley 142 de 1994. Servicios Públicos Domiciliarios, Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 

disposiciones. Disponible en: http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html, Fecha de consulta: 18 de abril de 2022 
10 ICONTEC, Norma Técnica Colombiana, NTC 1500, Disponible en: http://serviciudad.gov.co/docweb/normograma/Tecnica/NTC-

1500%202.pdf, Fecha de consulta: 18 de abril de 2022 

 

http://www.acodal.org.co/reglamento-tecnico-ras-nueva-resolucion-0330-de-2017/
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0142_1994.html
http://serviciudad.gov.co/docweb/normograma/Tecnica/NTC-1500%202.pdf
http://serviciudad.gov.co/docweb/normograma/Tecnica/NTC-1500%202.pdf
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Las disposiciones de esta norma se aplican a la construcción, instalación, modificación, 

reparación, reubicación, reemplazo, adición, uso o mantenimiento de las instalaciones 

hidráulicas, para garantizar la protección de la salud, seguridad y bienestar públicos. 

 

En referencia al componente eléctrico de las obras, en 2013 el Ministerio de Minas y Energía 

emite el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)11. EL RETIE se constituye 

como un instrumento técnico - legal que contiene los requisitos que deben guardar las 

instalaciones eléctricas y busca la protección de la vida y salud humana, la protección de la 

vida animal y vegetal, la preservación del medio ambiente y la prevención de prácticas que 

puedan inducir al error del usuario. 

 

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial elaboró una serie de guías que 

sirven como herramientas metodológicas para la formulación, ejecución y puesta en marcha 

de proyectos de vivienda de interés social12, que de alguna manera puede aportar acerca de 

las especificaciones en la construcción y cuyas recomendaciones se encaminan al 

cumplimiento de la normatividad teniendo en cuenta aspectos como los materiales, 

productos o servicios relacionados con el sector de la construcción. 

 

De otra parte, además de las normas técnicas enunciadas anteriormente, se puede aplicar 

una gran variedad de normatividad dependiendo de la actividad específica que se desarrolla 

en la obra.  

 

El componente eléctrico, por ejemplo, se rige por el Código Eléctrico Nacional y las normas 

reglamentarias sobre la protección contra el fuego en instalaciones eléctricas y normas 

afines. 

 

Si se requiere el suministro de agua potable o el manejo de aguas negras, debe realizarse 

las adecuaciones de acuerdo con los reglamentos técnicos dispuestos para garantizar la 

calidad suficiente con la que se garantice la no afectación de la salud humana. 

 

Las obras que generen desperdicios deben cumplir con las disposiciones emitidas desde la 

Resolución 541 de 1994 a ese respecto13, la cual regula el cargue, descargue, transporte, 

                                                           
11 Ministerio de Minas y Energía, Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE), Disponible en: 
https://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo+General+del+RETIE+vigente+actualizado+a+2015- 1.pdf/57874c58-e61e-
4104-8b8c-b64dbabedb13, fecha de consulta: 18 de abril de 2022 
12 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Las normas aplicables en el desarrollo de vivienda de interés social / Díaz Reyes, 
Carlos Alberto; Ramírez Luna, Julia Aurora (Eds.), Aincol (textos). Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 2011. 48 p. (Guías de Asistencia Técnica para Vivienda de Interés Social, No. 3) ISBN: 978-958-8491-45-5, Disponible en: 
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-07/guia_asis_tec_vis_3.pdf Fecha de consulta: 28 de abril de 2022 
13 Ministerio del Medio Ambiente, Resolución 541 de 1994. Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo 

 

http://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo%2BGeneral%2Bdel%2BRETIE%2Bvigente%2Bactualizado%2Ba%2B2015-
http://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo%2BGeneral%2Bdel%2BRETIE%2Bvigente%2Bactualizado%2Ba%2B2015-
http://www.minenergia.gov.co/documents/10180/1179442/Anexo%2BGeneral%2Bdel%2BRETIE%2Bvigente%2Bactualizado%2Ba%2B2015-
http://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/2020-07/guia_asis_tec_vis_3.pdf
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almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y 

agregados sueltos; de igual forma si en los desechos generados se encuentra alguno 

considerado como peligroso por el Decreto 4741 de 2005 debe ser tratado como tal, sin 

perjuicio de todas las demás normas que reglamenten la disposición final de los posibles 

residuos de una obra civil. 

 

La normativa principal que rige la construcción en Colombia son la Ley 9 de 1989 Modificado 

por la Ley 2079 de 2021, por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, 

compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones, la Ley 388 de 1997 

y el Decreto 1077 de 2015 con sus modificatorios por medio del cual se expide el decreto 

único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio. 

 

2.1.3 Contexto regulatorio: 

 

Entre las normas que le competen al sector construcción se resaltan: 

 

• Resolución 1257 de 2021 “Por la cual se modifica la resolución 0472 de 2017 sobre 

la gestión integral de Residuos de construcción y Demolición (RCD) y se adoptan 

otras disposiciones”  

• Ley 1229 de 2008 “Por la cual se modifica y adiciona la Ley 400 del 19 de agosto 

de 1997” 

• Ley 1150 De 2007, Por Medio De La Cual Se Introducen Medidas Para La Eficiencia 

Y La Transparencia En La Ley 80 De 1993 Y Se Dictan Otras Disposiciones 

Generales Sobre La Contratación Con Recursos Públicos. 

• Resolución 1409 De Julio 23 De 2012 “Por La Cual Se Establece El Reglamento De 

Seguridad Para Protección Contra Caídas En Trabajo En Alturas”. 

• El Reglamento Técnico De Instalaciones Eléctricas, la Resolución 40117 del 2 de 

abril de 2024  

• Decreto 1082 De 2015, Por Medio Del Cual Se Expide El Decreto Único 

Reglamentario Del Sector Administrativo De Planeación Nacional" 

• La Resolución 0330 De 2017 Expedida Por El Ministerio De Vivienda, Ciudad Y 

Territorio “Por La Cual Se Adopta El Reglamento Técnico Para El Sector De Agua 

Potable Y Saneamiento Básico – RAS Y Se Derogan Las Resoluciones 1096 De 

2000, 0424 De 2001, 0668 De 2003, 1459 De 2005, 1447 De 2005 Y 2320 De 2009” 

• NSR 10 – Reglamento Colombiano De Construcción Sismo Resistente Decreto 

1400 07/06/1984 

                                                           
y subsuelo de excavación. Disponible en: https://www.anla.gov.co/documentos/normativa/resoluciones/res_0541_141294.pdf , fecha de 

consulta: 18 de abril de 2022. 

http://www.anla.gov.co/documentos/normativa/resoluciones/res_0541_141294.pdf
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• Legislación Urbanística Distrital 

• Plan De Ordenamiento Territorial De Los Municipios A Intervenir 

• Legislación Ambiental Municipal Y Nacional 

• Normas NFPA – NEC Y Código Nacional De Incendios 

• El Código Eléctrico Nacional, Norma Técnica Colombiana 2050 

• NTC 2057 - Metalurgia. Código Para Calificar El Procedimiento Para Soldar Y La 

Habilidad Del Soldador. 

• Las Normas Vigentes De La Empresa De Energía Encargada Del Suministro Y 

Control De La Energía En La Localidad. 

• Reglamentación De Manejo Ambiental Y Recursos Hídricos 

• Normas Técnicas Colombianas Aplicables Para La Ejecución De Actividades, 

Materiales E Insumos. 

• Decreto 1469 De 2010 – Artículo 10 

• Ley 810 De 2003 Artículo 8° O La Norma Que Lo Adicione, Modifique O Sustituya. 

• DECRETO NÚMERO 1496 DE 2018, Por El Cual Se Adopta El Sistema 

Globalmente Armonizado De Clasificación Y Etiquetado De Productos Químicos Y 

Se Dictan Otras Disposiciones En Materia De Seguridad Química. 

• LEY 1672 DE 2013, Por La Cual Se Establecen Los Lineamientos Para La Adopción 

De Una Política Pública De Gestión Integral De Residuos De Aparatos Eléctricos Y 

Electrónicos (RAEE), Y Se Dictan Otras Disposiciones. 

• Artículo 2.2.1.1.9.4. Tala O Reubicación Por Obra Pública O Privada. 

• Normas técnicas colombianas en SST 

• Estándares internacionales actuales, tales como AABC, ACGIH, AMCA, ANSI, ARI, 

ASME, IAI, OSHA, SMACNA, así como los reglamentos y normas establecidas por 

el Ministerio del Medio Ambiente y 

• Decreto 2041 de 2014, por el cual se reglamente el título VIII de la Ley 99 de 1993; 

sobre licencias ambientales. 

• Ley 1682 de 2013, Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los 

proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias. 

 

2.1.4 Existencia de un Acuerdo Marco de Precios o Instrumentos de agregación de 

demanda que puedan satisfacer la necesidad 

 

Verificado por la entidad la oferta publicada a través de la Tienda Virtual del Estado 

Colombiano no se encontró Acuerdo Marco de Precios que satisfaga el objeto del presente 

estudio.  
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2.2 ESTUDIO DE LA DEMANDA 

 

En este numeral se analizan los procesos de selección adelantados por el ICBF Regional 

Caldas y por otras entidades con objetos similares al del presente estudio, con el fin de 

identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, las principales variables 

de los contratos, los precios contratados y los oferentes adjudicatarios. Lo anterior con el 

fin de obtener información relevante para el proceso de contratación.  

 

Se analizó el histórico de contratación del ICBF con base en información del Modelo de 

Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE), bases de datos internas e información del 

Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). De igual forma, se realizaron 

consultas en el MAE, SECOP, y en el portal Datos Abiertos Colombia, identificando 

contrataciones similares adelantadas por otras entidades. Los resultados del análisis se 

presentan a continuación. 

 

2.2.1 Histórico de contratación del ICBF Regional Caldas. 

 

Vigencia 2021 

Número proceso SAMC0012021ICBFCAL 

Modalidad de Selección Selección Abreviada de Menor Cuantía  

Objeto 

REALIZAR ADECUACIONES, MANTENIMIENTO Y/O 

REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN EL 

CENTRO ZONAL ORIENTE DEL MUNICIPIO LA 

DORADA PERTENECIENTE A LA REGIONAL CALDAS 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 

FAMILIAR. 

Presupuesto oficial (P.O.) $138.907.722 

Número del contrato 17002382021 

Contratista CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. 

Plazo de ejecución inicial y 

total (incluyendo 

prórrogas) 

Desde el 17 de septiembre de 2021 hasta el 30 de 

diciembre de 2021  

Valor contratado $136.216.504 

Adiciones o 

modificaciones 
Adición $62.252.825 - Prórroga 14 de febrero de 2022. 

Fuente:https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?notic

eUID=CO1.NTC.2195296&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true  

 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195296&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2195296&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
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Vigencia 2023 

Número proceso SAMC0012023ICBFCAL  

Modalidad de Selección Selección Abreviada de Menor Cuantía  

Objeto 

REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN 

DE LA PINTURA DE LA FACHADA EXTERNA Y 

CARPINTERIA METÁLICA DEL INMUEBLE DONDE 

FUNCIONA LA SEDE PRINCIPAL DEL ICBF REGIONAL 

CALDAS; ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LAS 

SEDES CESPA, SEDE LINARES EN MANIZALES, Y EN 

EL MUNICIPIO DE CHINCHINÁ, CENTRO ZONAL DEL 

CAFÉ 

Presupuesto oficial (P.O.) $376.606.498,25 

Número del contrato 17002122023 

Contratista ARINKO INGENIERÍA S.A.S. 

Plazo de ejecución inicial y 

total (incluyendo 

prórrogas) 

Desde el 30 de octubre de 2021 hasta el 29 de diciembre 

del 2023  

Valor contratado $351.672.567,23 

Adiciones o 

modificaciones 
Adición $19.437.907- Prórroga 16 de febrero de 2024. 

Fuente:https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Ind

ex?notice=CO1.NTC.5029412 

 

Así mismo se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos 

adelantados por el ICBF durante los últimos tres años 2021, 2022 y 2023, identificados con 

los códigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios descritos en la FCT. 

 

Gasto mensual 

 

El gasto promedio mensual del ICBF Regional Caldas para los años 2021, 2022 y 2023 fue 

de $16.678.159. 

 

El año en el cual se identificó un gasto mayor mensual fue en octubre del 2023 

 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.5029412
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.5029412
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Gasto anual 

 

El gasto promedio anual del ICBF Regional Caldas para el periodo analizado fue de 

$200.137.913. El año que reportó mayor inversión de recursos en los códigos UNSPSC 

analizados fue el 2023 por valor de $383.673.583 

 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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Cantidad de contratos – anual 

 

El ICBF suscribió dos (2) contratos durante el periodo analizado. 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Número y valor de contratos por proveedor  

 

Con respecto a los proveedores de la gráfica se puede evidenciar que la empresa 

Constructora ARINKO INGENIERIA SAS. fue quien suscribió y ejecutó el contrato con el 

ICBF en el año 2023 con mayor presupuesto que fue por un valor de: ($371.110.473). 

seguido de CONSTRUCTORA BAYITH SAS por un valor de ($198.469.329). 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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Valor estimado por modalidad de selección: 

 

Finalmente, se evidencia que los contratos realizados se adelantaron con mayor porcentaje 

por la modalidad de selección abreviada de Menor Cuantía. 

 

 

 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

2.2.2 Contrataciones adelantadas por otras entidades 

 

Se consultó en la Herramienta Análisis de la Demanda del MAE los procesos adelantados 

en el Departamento de Caldas, durante el periodo 2021, 2022 y 2023, identificados con los 

códigos UNSPSC relacionados con los bienes y servicios descritos en la FCT. 

 

2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

En este numeral se analizan los procesos de selección adelantados por otras entidades en 

el Territorio del Departamento de Caldas con objetos similares al del presente estudio, con 

el fin de identificar las modalidades de selección comúnmente utilizadas, las principales 

variables de los contratos, los precios contratados y los oferentes adjudicatarios. Lo anterior 

con el fin de obtener información relevante para el proceso de contratación.  

 

Se analizó el histórico de contratación con base en información del Modelo de 

Abastecimiento Estratégico de CCE (MAE), información del Sistema Electrónico de 

Contratación Pública (SECOP). 
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De igual forma, se realizaron consultas en el MAE, SECOP, y en el portal Datos Abiertos 

Colombia, identificando contrataciones similares adelantadas por otras entidades.  

 

Los resultados del análisis se presentan a continuación. 

 

Gasto mensual 

 

El gasto promedio mensual de las entidades estatales del Departamento de Caldas para 

los años 2021, 2022 y 2023 fue de $2.299.049.285 

 

El año en el cual se identificó un gasto mayor mensual fue en diciembre del 2021 

 

 
 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Gasto anual 

 

El gasto promedio anual de las entidades estatales del departamento de caldas para el 

periodo analizado fue de $27.588.591.430. El 2021 fue el año en el que mayores recursos 

se invirtieron en los códigos UNSPSC analizados. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 

 

Cantidad de contratos – anual 

 

En promedio, las entidades estatales suscribieron 105 contratos al año durante el periodo 

analizado. 

 

 
 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente – 

CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de la Demanda. 
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Número y valor de contratos por proveedor  

 

Con respecto a los proveedores de la gráfica se puede evidenciar que hay 303 que 

suscribieron contratos en el Departamento de Caldas y durante la vigencia 2021, 2022 y 

2023, el proveedor que suscribió más contratos es JHON ALEJANDRO VALENCIA 

ECHEVERRY  con un total de 7 contratos, seguido de APS SERVICE SAS y  ROMAN 

HERNAN MARIN GOMEZ ambos con 5 contratos cada uno.  

 

 
 

Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de 

la Demanda. 

 

Valor estimado por modalidad de selección: 

 

Se evidencia que la modalidad selección por la cual se adelantaron la mayor cantidad de 

contratos en el Departamento de Caldas durante el período analizado fue: Licitación 

Pública, seguida de Selección Abreviada de Menor Cuantía. 
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Fuente: Agencia Colombiana para la Contratación Pública – Colombia Compra 

Eficiente – CCE, Modelo de Abastecimiento Estratégico, Herramienta de Análisis de 

la Demanda. 

 

2.3 ESTUDIO DE LA OFERTA 

 

2.3.1 Perfilamiento de las empresas del sector 

 

Finalmente, se analizan procesos adelantados por otras entidades estatales con objetos 

similares al del presente estudio. 

 

Vigencia 2024 

Número proceso SAMC-015-2024 

Modalidad de Selección Menor Cuantía 

Objeto 

CONTRATAR LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO 

Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL ÁREA 

OPERATIVA # 07 - DEL IDEAM EN LA CIUDAD DE 

PASTO 

Presupuesto oficial (P.O.) $204.000.000 

Número del contrato 435 

Contratista 
JCV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DE LOS 

LLANOS SAS  

Plazo de ejecución inicial y 

total (incluyendo prórrogas) 

Desde el 04 de septiembre del 2024 hasta el 30 de 

noviembre del 2024.   

Valor contratado $197.881.403 
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Adiciones o modificaciones N/A 

Fuente:https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde

x?notice=CO1.NTC.6492166  

 

Vigencia 2024 

Número proceso MC-040-2024 

Modalidad de Selección Menor cuantia 

Objeto 

REPARACIONES LOCATIVAS DE LAS CASAS DE 

CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADSCRITAS 

A LA SECRETARÍA DE CULTURA Y CIVISMO, EN LA 

ZONA RURAL (CORREGIMIENTOS: EL MANANTIAL, 

COLOMBIA, REMANSO) Y URBANA (COMUN 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 434.000.000 

Número del contrato 2407100869 

Contratista o Conviniente / 

Representante Legal 
Gildardo Ocampo Montes 

Contratista 
Desde el 22 de julio de 2024 hasta el 21 de octubre 

de 2024 

Valor contratado $ 388.429.608 

Adiciones o modificaciones N/A 

Fuente:https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde

x?notice=CO1.NTC.6289174  

 

Vigencia 2024 

Número proceso SA-14-2024 

Modalidad de Selección Menor cuantia 

Objeto 

Contratar mediante el sistema de precios fijos unitarios 

y a monto agotable, los mantenimientos preventivos, 

correctivos y reparaciones locativas de la 

infraestructura física de los inmuebles propiedad de la 

Rama Judicial adscritos a la seccional de Manizales 

Caldas y sedes judiciales en comodato 

Presupuesto oficial (P.O.) $ 210.000.000 

Número del contrato CE-16-2024 

Contratista  JOSE DANIEL CARVAJAL ESPINOZA 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6492166
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6492166
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6289174
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.6289174
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Contratista 
Desde 08 de abril de 2024 hasta el 31 de diciembre 

del 2024.  

Valor contratado $ 210.000.000 

Adiciones o modificaciones N/A  

Fuente:https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Inde

x?notice=CO1.NTC.5841645 

 

2.3.2 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR 

 

En esta perspectiva se analizan los estados financieros del sector con el fin de establecer 

los indicadores financieros mínimos habilitantes que serán utilizados en el proceso de 

selección. A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros 

establecidos en los numerales 3. “Capacidad Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, 

del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015: 

 

CAPACIDAD FINANCIERA: los siguientes indicadores miden la fortaleza financiera del 

interesado: 

 

Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo corriente), pretende 

determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo, son suficientes para afrontar sus 

obligaciones, también a corto plazo. “Refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus 

obligaciones corrientes, guardando cierto margen de seguridad en previsión de alguna 

reducción o pérdida en el valor de los activos corrientes”.14 

 

Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo total/Activo total) indica 

el grado de apalancamiento de la compañía o la participación de los acreedores sobre los 

activos de la compañía. 

 

Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación entre las 

utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses, los cuales están, a su 

vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica la capacidad de la empresa para 

realizar los pagos de intereses. La razón de cobertura de intereses se calcula mediante la 

fórmula RCI = Utilidad Operacional/Gastos de intereses. 

 

Capital de Trabajo: Representa, en términos absolutos, la liquidez operativa de la 

empresa, es decir, la capacidad de una compañía para llevar acabo sus actividades con 

                                                           
14 Ortiz Anaya, Hector. Análisis Financiero Aplicado, 2000, pág. 147 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.5841645
https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/ContractNoticeView/Index?notice=CO1.NTC.5841645
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normalidad en el corto plazo (menor a un año). Resulta de restarle al pasivo corriente los 

activos corrientes. Contar con capital de trabajo positivo favorece el desarrollo eficiente del 

objeto social de una compañía. 

 

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL: los siguientes indicadores miden el rendimiento de las 

inversiones y la eficiencia en el uso de activos del interesado: 

 

Rentabilidad del Patrimonio: La rentabilidad del patrimonio (ROE = Utilidad 

Operacional/Patrimonio), “permite identificar la rentabilidad que le ofrece a los socios o 

accionistas el capital que han invertido en la empresa, sin tomar en cuenta la diferencia que 

existe entre este indicador y la rentabilidad financiera, para conocer cuál es el impacto de 

los gastos financieros e impuestos de la rentabilidad de los accionistas15.” 

 

Rentabilidad del activo: La rentabilidad del activo (ROA = Utilidad Operacional/Activo 

Total), “se considera como una medida de la capacidad de los activos de una empresa para 

generar valor con independencia, es un indicador para juzgar la eficiencia en la Gestión 

Empresarial, pues es precisamente el comportamiento de los activos con independencia de 

su financiación, el que determina con carácter general que una empresa sea o no rentable 

en términos económicos16.” 

 

Con el fin de que los indicadores financieros mínimos habilitantes se ajusten al sector 

específico del bien o servicio a adquirir, a continuación, se analizan los índices financieros 

de empresas del sector relativo al objeto de la contratación. 

 

Para obtener información de referencia para establecer los indicadores financieros se 

realizaron búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de datos públicas 

que contienen la información de los estados financieros de las empresas. Considerando lo 

dispuesto en el Decreto 1082 de 2015, mediante el cual se establece, en los procedimientos 

de selección, se evalúe la capacidad financiera y organizacional de los oferentes teniendo 

en cuenta los indicadores del último año, se analizan los indicadores financieros del sector 

con corte a 31 de diciembre del año anterior  

 

2.3.3 Análisis de la existencia de MiPymes, emprendimientos de mujeres y 

empresas de mujeres en el sector. 

 

                                                           
15 Disponible en internet: http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros 
16 Disponible en internet en http://descuadrando.com/Rentabilidad_econ%C3%B3mica 

 

http://www.slideshare.net/Solfin/tablas-frmulas-y-conceptos-financieros
http://descuadrando.com/Rentabilidad_econ%C3%B3mica
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De conformidad con lo exigido en el numeral 1 del artículo 33 de la Ley 2069 de 2021, las 

entidades estatales deberán en el análisis del sector identificar las MIPYMES que podrán 

ser potenciales proveedores directas o indirectas, con el fin de definir las reglas que 

promuevan y faciliten su participación en el proceso de contratación. 

 

En cumplimiento de lo anterior, en el presente estudio de sector se pudo identificar que las 

tres (03) empresas que enviaron cotización al ICBF Regional Caldas, ostentan la calidad 

de MiPymes, las cuales se relacionan a continuación. 

 

• ECMA SOSTENIBLE SAS 

• GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS 

• DB INGENIEROS S.A.S. 

 

De conformidad con lo anterior, las mencionadas empresas cumplen con los requisitos 

previstos en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 y 2.2.1.2.4.2.3 del Decreto 1860 de 2021, por lo cual 

dichas empresas podrían ser potenciales proveedores para el proceso contractual en curso. 

 

Para garantizar que micro, pequeñas y medianas empresas puedan participar dentro del 

proceso de selección que se plantea, la entidad definió requisitos de habilitación acorde al 

modo de selección y proporcional a la naturaleza del contrato a suscribir y su valor. 

 

Los requisitos de habilitación se señalan en el estudio previo el cual hace parte integral del 

presente proceso de selección. 

 

Según el numeral 3 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1860 de 2021, las Entidades 

Estatales independientemente de su régimen de contratación podrán realizar convocatorias 

limitada a MiPymes. 

 

Con ocasión a lo anterior, la entidad definirá en el cronograma de la invitación la posibilidad 

que los interesados limiten la convocatoria exclusivamente a la participación de micro, 

pequeñas y medianas empresas colombianas.  

 

3 PRECIOS PROMEDIO DEL MERCADO 

 

Con el fin de determinar los precios promedio del mercado para el servicio o bien requerido 

por la Entidad, se realizó la publicación de la FCT, anexos y solicitud de cotización en la 

página de SECOP II mediante el módulo Solicitud de Información a proveedores. 
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La solicitud de cotización fue publicada en SECOP II con el número ICBF-SDC-13-2024-

CAL. Mediante esta herramienta se identificaron 4924 proveedores inscritos con los 

siguientes códigos UNSPSC. 

 

Durante el término de la solicitud de cotización en SECOP II, la entidad no recibió 

observaciones ni cotizaciones por medio de la plataforma transaccional SECOP II.  

Adicionalmente, y con el fin de dar publicidad al estudio, se remitió la FCT, y la solicitud de 

cotización por correo electrónico a diferentes proveedores del sector. De la solicitud remitida 

por correo electrónico, la entidad recibió tres (03) cotizaciones que son las siguientes: 

 

 POTENCIAL PROVEEDOR 

1 ECMA SOSTENIBLE SAS 

2 DB INGENIERO SAS 

3 GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS SAS 

 

El formato de solicitud de cotización se estructuró para obtener precios unitarios fijos del 

bien o servicio requerido. 

 

ANÁLISIS DE PRECIOS ARROJADOS EN EL MERCADO 

 

Para determinar los precios del sector, la entidad se acogió al procedimiento establecido en 

el Instructivo para la elaboración de estudios de sector o costos – IEESC IT1.P3 ABS, 

Versión 8 de fecha, 13/09/2021, y para todos los efectos se elaboró el consolidado de 

acuerdo con lo siguiente: Se obtuvo las cotizaciones mínimas exigidas17, con el fin de 

estimar, previo análisis de dispersión y a partir de un análisis estadístico de medidas de 

tendencia central, el precio del bien o del servicio requerido.  

 

En este caso, la regional usó el PROMEDIO SIMPLE18. El análisis se efectuó partiendo del 

valor unitario cotizado por los proveedores potenciales antes y después del IVA, el valor 

                                                           
17 Se requieren al menos tres (3) precios de referencia en el consolidado de cotizaciones (CDC) con el fin de estimar, previo análisis de 

dispersión y a partir de un análisis estadístico de medidas de tendencia central, el precio del bien o del servicio requerido 

18 Promedio simple: Este medida tiene en cuenta la cantidad total de datos, en éste se considera un conjunto de datos (X1, X2, X3, X4, 

X5) donde cada uno de ellos que pertenecen al conjunto, son el precio de un bien o servicio cotizado. El promedio simple se obtiene de 

la siguiente manera: 

 22 Promedio simple = ∑ 𝑿/𝒏 ;  Dónde: n= Tamaño de la muestra 
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total proyectado y el promedio de las 3 cotizaciones, aplicando en todo caso fórmula 

redondeada, así19:  

 

PRECIOS TECHO UNITARIOS Y PRESUPUESTO OFICIAL 

 

 

                                                           
 

UND CANT. PRECIO TECHO

1.4 UND 1 $ 798.802

1.8 ML 1 $ 9.010

1.19 M2 1 $ 8.769

1.20 ML 1 $ 3.507

1.29 M2 1 $ 13.959

1.33 ML 1 $ 5.659

1.36 M2 1 $ 16.559

1.38 KG 1 $ 23.202

1.45 UND 1 $ 7.085

1.46 UND 1 $ 13.995

4.19 M3 1 $ 1.508.707

4.26 ML 1 $ 31.765

6.1 M2 1 $ 58.003

6.4 M2 1 $ 30.240

6.5 M2 1 $ 32.381

7.14 M2 1 $ 58.567

7.15 M2 1 $ 178.819

7.16 M2 1 $ 221.413

7.16-1 M2 1 $ 266.071

7.17 M2 1 $ 299.544

1 PRELIMINARS

PROVEEDORES (COTIZACIONES)

CANT.
UNIDA

D
DESCRIPCIÓNITEM 

SEDE PRINCIPAL EN MANIZALES 

ECMA SOSTENIBLE SAS
GENERADORA DE 

PROYEXTOS DE PUESTOS 
DB INGENIEROS SAS 

CANT UNITARIA

$ 784.147,00

CANT UNITARIA

$ 807.430,00

CANT UNITARIA

$ 804.830,00CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 

E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM 

(INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE 

ACCESORIOS)
SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE 

ACCESORIOS)

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA 

VERDE H.=2,00 M

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 

MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE 

CUBIERTA

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 

ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 

INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

VIGA CINTA 3500 PSI

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 

x 20 cm

4 ELEMENTOS EN CONCRETO

6 PAÑETES

7  CUBIERTAS

$ 8.845,00

$ 8.608,00

$ 3.443,00

$ 13.703,00

$ 5.555,00

$ 16.255,00

$ 22.776,00

$ 6.955,00

$ 13.738,00

$ 1.577.471,00

$ 31.182,00

$ 56.939,00

$ 29.685,00

$ 294.048,00

$ 31.787,00

$ 57.492,00

$ 175.538,00

$ 217.351,00

$ 261.190,00

$ 58.441,00

$ 30.468,00

$ 32.625,00

$ 16.737,00

$ 23.453,00

$ 7.161,00

$ 14.146,00

$ 1.476.703,00

$ 9.108,00

$ 8.863,00

$ 3.545,00

$ 14.110,00

$ 5.720,00

$ 59.200,00

$ 180.750,00

$ 223.805,00

$ 268.945,00

$ 302.779,00

$ 32.108,00

$ 58.629,00

$ 30.567,00

$ 32.731,00

$ 1.471.947,00

$ 32.004,00

$ 59.009,00

$ 180.168,00

$ 9.078,00

$ 8.835,00

$ 3.534,00

$ 14.065,00

$ 5.702,00

$ 16.684,00

$ 23.377,00

$ 7.138,00

$ 14.101,00

$ 223.084,00

$ 268.079,00

$ 301.804,00
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7.29 KG 1 $ 28.346

7,29-1 KG 1 $ 43.458

7,29-2 KG 1 $ 35.098

7,29-3 KG 1 $ 14.380

7.36 ML 1 $ 28.069

7.51 ML 1 $ 80.594

7.52 ML 1 $ 75.388

7.60 M2 1 $ 81.768

7,64 ML 1 $ 13.959

7,65 ML 1 $ 4.210

9,2,19 KG 1 $ 23.458

9,2,22 KG 1 $ 29.046

11.3 ML 1 $ 39.363

11.4 ML 1 $ 54.775

11.5 ML 1 $ 50.591

11.6 ML 1 $ 73.584

12.34 UND 1 $ 297.435

12,34-1 1 $ 190.626

12.2.2 UND 1 $ 155.059

12,2,2-1 UND 1 $ 178.866

12.2.5 UND 1 $ 269.377

12.2.24 UND 1 $ 13.995

12.2.25 UND 1 $ 107.320

12.2.27 ML 1 $ 13.959

12.2.28 ML 1 $ 13.425

11 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

9. CARPINTERIA

12 INSTALACIONES ELECTRICAS

12.1 EQUIPO DE ILUMINACION

12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, 

INCLUYE DISEÑO ESTRUCTURAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ESTRUCTURA METÁLICA  EN PERFILERIA 

PARA CUBIERTA INCLUYE DISEÑO

INSTALACION DE CERCHA EXISTENTE

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 

20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 

CUBIERTA TERMOACÚSTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE 

CUBIERTA FIBROCEMENTO

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA 

METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O 

REMPLAZO SEGÚN DISEÑO (INCLUYE 

REVISION ESTRUCTURAL Y DISEÑO

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

CULATAS EN BLOQUE NO 5

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

CERCHA METALICA   ANGULO 

1+1/4X1/8PULG CON CELOSIA (INCLUYE 

ANTICORROSIVO Y PINTURA)

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO 

CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  

INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

SALIDA PARA ILUMINACIN  EN TUBO 

CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES 

DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR 

DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ 

TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  

DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE 

PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, 

UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE 

IDENTIFICACIÓN PARA INSTALACION DE 

LAMPARA DE CUBIERTA

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 

HERMÉTICA 2X120 SERIE B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA 

LED PANEL DE 60 X 60

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, 

INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE 

COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE 

HALÓGENOS

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE 

COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE 

HALÓGENOS

$ 27.826,00

$ 42.661,00

$ 34.454,00

$ 13.703,00

$ 4.133,00

$ 23.027,00

$ 28.513,00

$ 38.640,00

$ 53.770,00

$ 27.554,00

$ 79.116,00

$ 74.005,00

$ 80.268,00

$ 13.703,00

$ 175.585,00

$ 264.435,00

$ 13.738,00

$ 105.351,00

$ 13.703,00

$ 49.663,00

$ 72.234,00

$ 291.978,00

$ 187.129,00

$ 152.214,00

$ 13.178,00

$ 81.465,00

$ 76.203,00

$ 82.651,00

$ 14.110,00

$ 4.256,00

$ 28.653,00

$ 43.928,00

$ 35.477,00

$ 15.371,00

$ 28.372,00

$ 180.798,00

$ 272.287,00

$ 14.146,00

$ 108.479,00

$ 14.110,00

$ 23.711,00

$ 29.359,00

$ 300.647,00

$ 192.685,00

$ 156.733,00

$ 13.570,00

$ 35.363,00

$ 14.065,00

$ 28.280,00

$ 81.202,00

$ 75.957,00

$ 28.560,00

$ 43.786,00

$ 39.660,00

$ 55.188,00

$ 50.973,00

$ 74.140,00

$ 39.788,00

$ 55.366,00

$ 51.138,00

$ 74.379,00

$ 82.385,00

$ 14.065,00

$ 4.242,00

$ 23.635,00

$ 29.265,00

$ 14.101,00

$ 108.130,00

$ 14.065,00

$ 13.526,00

$ 299.679,00

$ 192.065,00

$ 156.229,00

$ 180.216,00

$ 271.410,00
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14.1 M2 1 $ 66.495

14.5 M2 1 $ 76.469

14.6 ML 1 $ 54.857

14.7 M2 1 $ 91.427

15.1 ML 1 $ 14.132

15.2 M2 1 $ 28.671

15.3 M2 1 $ 6.108

15.6 ML 1 $ 27.538

15.18 ML 1 $ 34.702

15.19 M2 1 $ 59.613

15.20 M2 1 $ 24.935

15.22 M2 1 $ 14.114

15.23 M2 1 $ 25.130

15.24 M2 1 $ 55.659

15.25 M2 1 $ 16.099

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1 $ 837.967

1.9 UND 1 $ 66.158

1.10 UND 1 $ 143.148

1.11 ML 1 $ 28.105

1.13 M2 1 $ 19.030

1.14 M2 1 $ 11.073

1.16 ML 1 $ 8.017

1.17 M2 1 $ 11.127

1.18 ML 1 $ 5.619

1.29 M2 1 $ 14.644

$ 843.830,00

$ 66.621,00

$ 144.150,00

$ 28.302,00

$ 19.163,00

$ 11.150,00

$ 8.074,00

$ 11.205,00

$ 5.659,00

$ 14.746,00

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN)

TAPAS EN SUPERBOARD 10MM

CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM 

(INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, 

ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE (3) 

MANOS DE PINTURA.

REGATAS SOBRE MURO PARA LA 

INSTALACION DE DUCTOS DE 

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES 

DIAMETROS HASTA 2"

CIELO RASO EN DRY WALL CON 

PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE 

ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).

14 CIELOS RASOS DIVISIONES

15 PINTURAS

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES 

INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN 

ESTUCO

WASH-PRIMER 

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA 

TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD 

INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 

APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

(INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU 

GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. 

INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, 

FILOS Y DILATACIONES.

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN

DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER 

MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 

CUALQUIER MATERIAL 

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA 

ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

CENTRO ZONAL NORTE EN  SALAMINA CALDAS

PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 

MATERIAL

$ 13.873,00

$ 28.145,00

$ 5.996,00

$ 27.033,00

$ 34.066,00

$ 65.275,00

$ 75.066,00

$ 53.850,00

$ 89.750,00

$ 15.804,00

$ 823.641,00

$ 65.027,00

$ 140.701,00

$ 27.625,00

$ 58.519,00

$ 24.477,00

$ 13.855,00

$ 24.669,00

$ 54.638,00

$ 14.393,00

$ 18.704,00

$ 10.883,00

$ 7.880,00

$ 10.937,00

$ 5.523,00

$ 14.285,00

$ 28.981,00

$ 6.174,00

$ 27.835,00

$ 35.077,00

$ 67.213,00

$ 77.295,00

$ 55.449,00

$ 92.415,00

$ 16.273,00

$ 846.430,00

$ 66.826,00

$ 144.594,00

$ 28.389,00

$ 60.257,00

$ 25.204,00

$ 14.267,00

$ 25.402,00

$ 56.260,00

$ 14.792,00

$ 19.222,00

$ 11.185,00

$ 8.098,00

$ 11.239,00

$ 5.676,00

$ 66.997,00

$ 6.154,00

$ 27.746,00

$ 34.964,00

$ 60.063,00

$ 25.123,00

$ 77.046,00

$ 55.271,00

$ 92.117,00

$ 14.239,00

$ 28.887,00

$ 14.221,00

$ 25.320,00

$ 56.079,00

$ 16.220,00
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1.33 ML 1 $ 5.937

1.36 M2 1 $ 14.682

1.38 KG 1 $ 25.223

1.45 UND 1 $ 7.432

1.46 UND 1 $ 14.681

1.50 UND 1 $ 70.433

1.51 UND 1 $ 70.433

3.1 UND 1 $ 76.922

3.5 UND 1 $ 1.271.765

3.6 UND 1 $ 476.621

4.19 M3 1 $ 1.582.741

4.26 ML 1 $ 41.259

5.01 ML 1 $ 52.428

5.02 ML 1 $ 56.018

5.43 M2 1 $ 6.394

5,43-1 M2 1 $ 8.522

6.1 M2 1 $ 42.997

6.4 M2 1 $ 41.582

6.5 M2 1 $ 33.969

6.7 ML 1 $ 52.058

6.8 ML 1 $ 41.582

6,18 M2 1 $ 58.388

7.5 M2 1 $ 14.644

7.14 M2 1 $ 61.438

7.15 M2 1 $ 187.586

$ 25.391,00

$ 188.898,00

$ 5.978,00

$ 14.785,00

$ 7.484,00

$ 14.784,00

$ 70.926,00

$ 70.926,00

$ 11.027,00

$ 1.280.663,00

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE 

CUBIERTA

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 

ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 

INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

DESMONTE PUNTO HIDRAULICO

DESMONTE DE PUNTO SANITARIO

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE 

FIBROCEMENTO

VIGA CINTA 3500 PSI

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 

x 20 cm

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", 

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas 

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, 

complementarios, regata y resane. EL PUNTO 

ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

COLECTOR HORIZONTAL.

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 

cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye 

base en concreto f'c=3000 psi y malla 

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido 

común, tapa en concreto f'c=3000 psi con 

marco y contramarco reforzado metálico, 

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

Caja de inspección en mampostería 40x40x40 

cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye 

base en concreto f'c=3000 psi y malla 

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido 

común, tapa en concreto f'c=3000 psi con 

marco y contramarco reforzado metálico, 

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. 

3 DESAGUES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

4 ELEMENTOS EN CONCRETO

5 MAMPOSTERIA

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 

E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM 

(LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO 

DESEMPEÑO EN MUROS

LAVADA DE FACHADA 

LAVADA DE FACHADA EN PIEDRA CALIZA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 

E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

6 PAÑETES

7 CUBIERTAS

AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM 

(INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA 

FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE 

ACCESORIOS)

$ 5.835,00

$ 14.431,00

$ 24.540,00

$ 7.305,00

$ 468.473,00

$ 1.656.921,00

$ 40.554,00

$ 51.532,00

$ 55.061,00

$ 14.430,00

$ 69.229,00

$ 69.229,00

$ 108.371,00

$ 1.250.022,00

$ 479.956,00

$ 1.543.274,00

$ 41.548,00

$ 52.795,00

$ 56.410,00

$ 51.168,00

$ 40.872,00

$ 57.390,00

$ 14.393,00

$ 60.388,00

$ 6.285,00

$ 8.376,00

$ 42.262,00

$ 40.872,00

$ 33.388,00

$ 6.439,00

$ 8.581,00

$ 43.297,00

$ 41.873,00

$ 34.206,00

$ 52.423,00

$ 41.873,00

$ 58.797,00

$ 14.746,00

$ 61.868,00

$ 184.379,00

$ 5.997,00

$ 14.831,00

$ 25.738,00

$ 7.507,00

$ 481.435,00

$ 1.548.029,00

$ 41.676,00

$ 52.958,00

$ 56.584,00

$ 14.829,00

$ 71.144,00

$ 71.144,00

$ 111.369,00

$ 1.284.609,00

$ 52.584,00

$ 42.002,00

$ 58.978,00

$ 14.792,00

$ 62.059,00

$ 6.459,00

$ 8.608,00

$ 43.431,00

$ 42.002,00

$ 34.312,00

$ 189.481,00
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11.39 ML 1 $ 153.862

13.1 M2 1 $ 50.953

13.2 M2 1 $ 46.660

13.6 M2 1 $ 87.445

13.9 M2 1 $ 109.084

13.20 ML 1 $ 53.086

13.28 UND 1 $ 736.180

13.31 M2 1 $ 198.469

14.4 M2 1 $ 34.664

14,4-1 M2 1 $ 114.918

14.5 M2 1 $ 80.218

15.2 M2 1 $ 30.076

15.6 ML 1 $ 28.888

15.7 M2 1 $ 33.461

15.8 ML 1 $ 14.644

15.9 M2 1 $ 33.461

15.13 M2 1 $ 27.555

15.14 M2 1 $ 33.236

15.18 ML 1 $ 36.404

15.19 M2 1 $ 62.535

15.22 M2 1 $ 14.806

15.23 M2 1 $ 26.363

15.24 M2 1 $ 58.388

15.25 M2 1 $ 16.888

16.3 M3 1 $ 27.984

16.4 M3 1 $ 70.799

$ 17.006,00

$ 28.180,00

$ 71.295,00

$ 154.939,00

$ 51.310,00

$ 88.057,00

$ 53.457,00

$ 109.847,00

$ 46.986,00

$ 199.858,00

$ 741.331,00

$ 34.906,00

$ 115.722,00

$ 80.779,00

$ 30.287,00

$ 29.090,00

$ 33.695,00

$ 14.746,00

$ 33.695,00

$ 27.748,00

$ 33.469,00

$ 36.659,00

$ 62.973,00

$ 14.910,00

$ 26.547,00

$ 58.797,00

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 

H=4

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 

CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 

BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y 

BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE 

CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. 

ACCESORIOS)

13 PISOS ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE 

ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE 

FIJACIÓN)

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 

APLICACIÓN Y LIJADA)

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS 

METALICAS

POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 

P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE 

ALISTADO

CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR 

LLUVIA 

CIELORASO EN LAMINA FIBROCEMENTO 

6MM  INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA. 

14 CIELOS RASOS DIVISIONES

15 PINTURAS

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. 

INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, 

FILOS Y DILATACIONES.

WASH-PRIMER 

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA 

TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD 

INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO

ESMALTE SOBRE REJAS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 

(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS 

(INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU 

GEOMETRÍA)

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA 

H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM)

16 EXCAVACIONES Y RELLENOS

$ 151.232,00

$ 723.594,00

$ 195.076,00

$ 34.071,00

$ 112.953,00

$ 78.847,00

$ 50.082,00

$ 45.862,00

$ 85.950,00

$ 107.219,00

$ 52.178,00

$ 27.084,00

$ 32.668,00

$ 35.781,00

$ 61.466,00

$ 14.553,00

$ 29.562,00

$ 28.394,00

$ 32.889,00

$ 14.393,00

$ 32.889,00

$ 25.912,00

$ 57.390,00

$ 16.600,00

$ 27.506,00

$ 69.589,00

$ 155.416,00

$ 743.615,00

$ 200.474,00

$ 35.014,00

$ 116.078,00

$ 81.028,00

$ 51.468,00

$ 47.131,00

$ 88.328,00

$ 110.186,00

$ 53.622,00

$ 27.833,00

$ 33.572,00

$ 36.772,00

$ 63.167,00

$ 14.956,00

$ 30.380,00

$ 29.180,00

$ 33.799,00

$ 14.792,00

$ 33.799,00

$ 26.629,00

$ 58.978,00

$ 17.059,00

$ 28.267,00

$ 71.514,00
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16.8 M3 1 $ 42.999

17.1.1 UND 1 $ 75.907

17.1.3 UND 1 $ 75.907

17.1.10 UND 1 $ 529.095

17.1.11 UND 1 $ 920.196

17.1.13 UND 1 $ 598.944

17.1.14 UND 1 $ 660.738

17.1.23 UND 1 $ 338.692

17.1.26 UND 1 $ 789.846

17.1.28 UND 1 $ 1.195.013

17.1.38 UND 1 $ 51.284

17.2.1 UND 1 $ 38.570

17.2.2 UND 1 $ 114.808

17.2.3 UND 1 $ 23.976

17.2.7 UND 1 $ 17.353

17.2.8 UND 1 $ 18.513

17.2.10 UND 1 $ 38.388

17.2.14 UND 1 $ 247.213

17.2.15 UND 1 $ 298.574

17.2.16 UND 1 $ 975.716

21.36 M2 1 $ 246.151

ITEM UND CANT.

1.4 UND 1 $ 902.109

1.8 ML 1 $ 10.176

1.13 M2 1 $ 20.486

$ 18.642,00

$ 38.657,00

$ 248.943,00

$ 235.915,00

$ 982.543,00

$ 300.663,00

$ 908.830,00

$ 10.252,00

$ 20.639,00

$ 51.642,00

$ 38.840,00

$ 115.611,00

$ 926.634,00

$ 665.361,00

$ 795.372,00

$ 1.203.374,00

$ 24.144,00

$ 17.474,00

$ 43.300,00

$ 76.438,00

$ 76.438,00

$ 532.797,00

$ 603.135,00

$ 341.062,00

CENTRO ZONAL OCCIDENTE EN RIOSUCIO CALDAS

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO 

EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO 

CERÁMICO

INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE  TIPO 

CERÁMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN 

PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA 

ADULTO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO 

INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA 

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

COMPACTADO MECÁNICAMENTE

17, APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 

17.1 APARATOS SANITARIOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE 

INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  

INCLUYE INSTALACIÓN

TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 

20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO 

DE 3" X 2"

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 

EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 

PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS 

DE COLGAR LINEA INFANTIL EN 

PORCELANA (INCLUYE GRIFERÍA Y 

ACCESORIOS)

SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERIA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL 

INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA 

(INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

17.2 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN 

ACERO INOXIDABLE

VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA 

DE SEGURIDAD)

DESCRIPCIÓN

21 MOBILIARIO URBANO

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO 

DE 2" X 1 1/2"

REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO 

DE 3" X 2"

LLAVE DE MANGUERA DE ½”

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO 

INOXIDABLE

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO 

INOXIDABLE

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA 

VERDE H.=2,00 M

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER 

MATERIAL

$ 42.264,00

$ 74.609,00

$ 74.609,00

$ 520.049,00

$ 904.466,00

$ 50.407,00

$ 37.910,00

$ 112.845,00

$ 23.566,00

$ 17.056,00

$ 588.704,00

$ 649.442,00

$ 332.902,00

$ 776.342,00

$ 1.174.583,00

$ 247.840,00

$ 886.067,00

$ 9.995,00

$ 20.122,00

$ 18.196,00

$ 37.732,00

$ 242.987,00

$ 293.470,00

$ 959.035,00

$ 43.434,00

$ 76.674,00

$ 76.674,00

$ 534.439,00

$ 929.488,00

$ 51.802,00

$ 38.959,00

$ 115.967,00

$ 24.218,00

$ 17.528,00

$ 604.993,00

$ 667.411,00

$ 342.113,00

$ 797.823,00

$ 1.207.082,00

$ 254.697,00

$ 911.430,00

$ 10.281,00

$ 20.698,00

$ 18.700,00

$ 38.776,00

$ 249.710,00

$ 301.590,00

$ 985.570,00
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1.14 M2 1 $ 11.920

1.16 ML 1 $ 8.631

1.19 M2 1 $ 11.979

1.20 ML 1 $ 6.050

1.22 M2 1 $ 38.623

1.29 M2 1 $ 15.765

1.45 UND 1 $ 8.001

1.46 UND 1 $ 15.805

4.22 M2 1 $ 65.023

6.1 M2 1 $ 46.288

6.4 M2 1 $ 44.765

6.5 M2 1 $ 36.569

6.7 ML 1 $ 56.043

6,18 M2 1 $ 62.858

10.3 M2 1 $ 40.053

12.2.2 UND 1 $ 175.112

12.2.3 UND 1 $ 201.999

12.2.4 UND 1 $ 304.215

12.2.5 UND 1 $ 304.215

12.2.22 ML 1 $ 34.264

12.2.23 ML 1 $ 72.773

12.2.24 UND 1 $ 15.805

12.2.25 UND 1 $ 121.199

12.2.27 ML 1 $ 15.765

12.2.28 ML 1 $ 15.231

12.2.29 UND 1 $ 140.084$ 141.127,00

$ 15.882,00

$ 15.344,00

$ 15.923,00

$ 102.478,00

$ 122.102,00

$ 43.983,00

$ 306.481,00

$ 15.923,00

$ 8.061,00

$ 15.882,00

$ 12.009,00

$ 38.911,00

$ 8.695,00

$ 12.068,00

$ 6.095,00

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER 

MATERIAL

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS 

ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS 

INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN 

CUALQUIER MATERIAL 

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA 

ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO 

CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  

INCLUYE PROPORCIONAR INTERRUPTOR, 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN 

TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y 

CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN 

Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA 

SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y 

TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A 

TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 

CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO 

GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC 

DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE 

N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA 

A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN 

CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON 

POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR 

CURVAS, TERMINALES, UNIONES, 

SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 

E=1.5 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO 

DESEMPEÑO EN MUROS

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 

CONCRETO 3000 PSI

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 

E=1.5 CM

10 PISOS BASES

4 ELEMENTOS EN CONCRETO

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE 

COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE 

HALÓGENOS

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE 

COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE 

HALÓGENOS

SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, 

CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 

HASTA 7M

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 

BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 

2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y 

TERMINALES.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 

BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 

2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE 

AMARRES Y TERMINALES.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, 

INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

$ 15.484,00

$ 7.859,00

$ 15.524,00

$ 63.661,00

$ 45.465,00

$ 11.708,00

$ 8.478,00

$ 11.766,00

$ 5.942,00

$ 37.936,00

$ 65.926,00

$ 46.633,00

$ 39.341,00

$ 171.998,00

$ 198.407,00

$ 298.805,00

$ 298.805,00

$ 43.969,00

$ 35.918,00

$ 55.047,00

$ 61.740,00

$ 176.416,00

$ 306.481,00

$ 203.504,00

$ 40.352,00

$ 63.326,00

$ 56.461,00

$ 45.099,00

$ 36.841,00

$ 14.960,00

$ 137.593,00

$ 42.882,00

$ 99.912,00

$ 15.524,00

$ 119.044,00

$ 15.484,00

$ 12.043,00

$ 8.084,00

$ 15.968,00

$ 65.483,00

$ 46.766,00

$ 45.228,00

$ 8.720,00

$ 12.102,00

$ 6.112,00

$ 39.022,00

$ 15.928,00

$ 204.086,00

$ 307.358,00

$ 307.358,00

$ 15.928,00

$ 15.928,00

$ 36.947,00

$ 56.622,00

$ 63.507,00

$ 40.467,00

$ 176.921,00

12.2 INSTALACIONES ELECTRICAS

6 PAÑETES

$ 15.968,00

$ 122.451,00

$ 15.928,00

$ 15.388,00

$ 141.531,00
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13.1 M2 1 $ 54.854

13.2 M2 1 $ 50.231

13.6 M2 1 $ 94.138

13.9 M2 1 $ 117.434

13.20 ML 1 $ 57.149

13.31 M2 1 $ 213.661

14.11 M2 1 $ 172.406

14.12 ML 1 $ 68.963

14.13 M2 1 $ 214.384

14.14 ML 1 $ 85.753

15.1 ML 1 $ 15.960

15.2 M2 1 $ 32.379

15.3 M2 1 $ 6.898

15.13 M2 1 $ 32.920

15.14 M2 1 $ 35.780

15.20 M2 1 $ 28.160

15.25 M2 1 $ 18.181

16.3 M3 1 $ 30.127

16.4 M3 1 $ 76.218

16.8 M3 1 $ 46.291

$ 50.605,00

$ 94.840,00

$ 118.309,00

$ 57.575,00

$ 215.253,00

$ 46.636,00

$ 76.786,00

$ 30.351,00

$ 36.047,00

$ 33.165,00

$ 16.079,00

$ 86.392,00

$ 32.620,00

$ 6.949,00

$ 28.369,00

$ 18.316,00

$ 69.477,00

$ 215.981,00

$ 55.262,00

15. PINTURAS

16 EXCAVACIONES Y RELLENOS

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 

H=4

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M-  

(INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 

ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M 

(LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M  

(INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, 

ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M 

(LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, 

ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 

CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y 

BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y 

BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE 

CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL 

P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE 

14 CIELOS RASOS DIVISIONES

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN 

H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE 

SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 

KM)

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO 

COMPACTADO MECÁNICAMENTE

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES 

INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN 

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD 

INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA 

H=1.0 M

REGATAS SOBRE MURO PARA LA 

INSTALACION DE DUCTOS DE 

INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES 

DIAMETROS HASTA 2"

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE 

APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE 

(INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

$ 53.878,00

$ 49.338,00

$ 92.464,00

$ 210.572,00

$ 84.228,00

$ 15.677,00

$ 31.803,00

$ 6.775,00

$ 115.345,00

$ 56.133,00

$ 209.862,00

$ 169.340,00

$ 67.736,00

$ 173.690,00

$ 74.863,00

$ 45.468,00

$ 32.335,00

$ 35.144,00

$ 27.659,00

$ 17.858,00

$ 29.591,00

$ 28.451,00

$ 18.369,00

$ 30.438,00

$ 77.006,00

$ 46.769,00

$ 16.125,00

$ 32.713,00

$ 6.969,00

$ 33.260,00

$ 36.150,00

$ 215.869,00

$ 174.187,00

$ 69.675,00

$ 216.599,00

$ 86.639,00

$ 55.421,00

$ 50.750,00

$ 95.111,00

$ 118.647,00

$ 57.740,00

13 PISOS ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS
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Para realizar la presente contratación cuyo objeto es “REALIZAR LAS OBRAS DE LOS 

MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS 

REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL CALDAS”, el ICBF Regional Caldas cuenta con un presupuesto oficial de 

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($230.000.000). incluido IVA, AIU, 

impuestos de ley y demás costos directos e indirectos que se llegaren a causar. 

 

Sin embargo, dado que la entidad ejecutará el contrato de obra a través del 

mecanismo de monto agotable, el estudio del sector se diseñó para definir precios por 

cantidades unitarias.  

 

De esta manera, el oferente seleccionado se obligará de acuerdo con su propuesta 

económica a sostener los precios unitarios ofertados y la entidad pagará teniendo en cuenta 

el presupuesto máximo establecido que corresponde hasta la suma de DOSCIENTOS 

TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($230.000.000). incluido IVA, AIU, impuestos de 

ley y demás costos directos e indirectos que se llegaren a causar.  

 

Este valor será distribuido en todas las sedes que serán intervenidos de acuerdo con la 

visita previa que se realice una vez se adjudique el contrato, según concertación con la 

supervisión del contrato, buscando la optimización de los recursos. 

 

ITEM UND

1.4 UND 1 $ 870.463

4

4.19 M3 1 $ 1.642.651

20 ANDENES Y SARDINELES

20,33 ML 1 $ 51.033

$ 31.422.212

PROMEDIO AIU

25,47% $ 7.961.124,53 25,56% $ 8.065.311,03 25,02% $ 7.870.126,82 $ 7.965.521 25%

3% $ 937.706,07 3,00% $ 9.466,33 2,00% $ 629.106,86 $ 525.426 3%

8% $ 2.500.549,52 7% $ 2.208.809,75 9% $ 2.830.980,87 $ 2.513.447 8%

19% $ 475.104,41 19% $ 419.673,85 19% $ 537.886,37 $ 477.555 19%

$ 43.131.353,53 $ 42.257.685,96 $ 43.323.443,91 $ 42.904.161

$ 1.602.839,00

$ 876.330,00

CENTRO ZONAL ORIENTE EN DORADA CALDAS

ELEMENTOS EN CONCRETO

COSTO DIRECTO

ADMINISTRACION

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

IMPREVISTOS

$ 31.455.343,00$ 31.554.425,00$ 31.256.869,00

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2 $ 856.128,00

$ 1.722.275,00

$ 50.193,00 $ 51.377,00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina 

doble vuelta/cruzada   18" separada cada 15 

cm,  con parales de fijación en tuberia redonda 

de acero  galvanizado de cerramiento de ɸ 1 " , 

alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 

2.5 m,  con grapas de acero inoxidable, incluye 

pernos de fijacion y todo lo necesario para su 

correcta instalacion

VIGA CINTA 3500 PSI

$ 878.930,00

$ 1.602.839,00

$ 51.530,00
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Para poder evaluar el menor precio, los oferentes interesados deberán tener en cuenta las 

siguientes condiciones:  

  

1. La entidad adjudicará el contrato por valor de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES 

DE PESOS MCTE ($230.000.000). incluido IVA, AIU, impuestos de ley y demás 

costos directos e indirectos que se llegaren a causar, pero su ejecución es a través 

de la figura de monto agotable o bolsa de recursos. 

 

2. Los oferentes interesados deberán ofertar el valor unitario de cada uno de los ítems 

sin que los mismos superen el valor techo unitario descrito en el estudio del sector 

ni su sumatoria, la cual de acuerdo con el presente estudio del sector, asciende a la 

suma de  CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CIENTO 

SESENTA Y UN PESOS MCTE ($42.904.161.) incluido AIU y demás impuestos de 

ley. 

 

3. La propuesta deberá ser presentada en el anexo dispuesto por la entidad. 

 

4. El oferente no podrá modificar los ítems o las condiciones técnicas establecidas en 

el formato dispuesto para la presentación de la oferta. 

 

Los pagos se realizarán previa presentación de la factura correspondiente, la certificación 

de recibo a satisfacción por parte del supervisor y la certificación del revisor fiscal o 

representante legal, según corresponda, sobre el cumplimiento en el pago de los aportes 

parafiscales y de seguridad social de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.  

 

Teniendo en cuenta la implementación de facturación electrónica, el contratista debe remitir 

las facturas al buzón siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, indicando en el 

asunto los siguientes datos: PCI;#CONTRATO;CORREO SUPERVISOR. Se deberá 

adjuntar únicamente la factura electrónica en representación gráfica y el archivo XML de la 

factura. En las notas de la factura se debe incluir el siguiente texto: 

#$PCI;CONTRATONo.;CORREOSUPERVISOR#$. Las facturas se revisarán, aprobarán o 

rechazarán por el supervisor del contrato, directamente en la plataforma Olimpia del 

Ministerio de Hacienda. Si al realizar la verificación de una factura esta no cuenta con la 

información completa para su aprobación, será rechazada y se solicitarán las correcciones 

a la misma. La factura corregida debe ser enviada nuevamente al buzón de SIIF Nación. 

Los documentos adicionales a la factura deberán ser remitidos directamente al correo que 

el supervisor del contrato disponga para el efecto. 

 

mailto:siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
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El pago se realizará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la 

factura y la certificación de cumplimiento, previa aprobación del PAC (Programa Anual 

Mensualizado de Caja). 

 

Si la(s) factura(s) no ha(n) sido correctamente elaborada(s), o no se acompañan los 

documentos requeridos para el pago, el término para este solo empezará a contarse desde 

la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o desde que se haya aportado el 

último de los documentos solicitados. Las demoras que se presenten por estos conceptos 

serán de responsabilidad del contratista y no tendrá por ello, derecho al pago de intereses 

o compensación de ninguna naturaleza. 

 

Todos los pagos se realizarán conforme al PAC del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar. 

 

4 INDICADORES HABILITANTES DE CAPACIDAD FINANCIERA, Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN 

 

4.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA 

 

Los interesados en el presente proceso de contratación y que sean personas naturales y 

jurídicas, nacionales o extranjeras con domicilio en Colombia, deberán estar inscritos en el 

Registro Único de Proponentes (RUP) con el fin de que la entidad realice la verificación de 

los requisitos habilitantes de carácter financiero de conformidad con lo establecido en el 

artículo 2.2.1.1.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y el artículo 6 de la Ley 1150 de 2007, 

modificado por el artículo 221 del Decreto Ley 019 de 2012.  Cuando se renueve o actualice 

el RUP, la información que se modifica estará vigente hasta que la nueva información quede 

en firme.  

   

INTERESADOS CONSTITUIDOS EN EL 2024: Para aquellos casos en que el interesado 

se haya constituido en la vigencia 2024 y por esta razón en el RUP no conste la información 

del año 2023, la verificación se realizará con base en la información registrada en el RUP 

a la fecha de inscripción.  

   

6.4.1 INDICADORES DE CAPACIDAD FINANCIERA:  

   

Para la habilitación financiera se requiere que el interesado presente el Certificado del RUP 

RENOVADO y en FIRME, expedido bajo los fundamentos del Decreto 1082 de 2015 para 

verificar la capacidad financiera y organizacional.  
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Se considerará habilitado financieramente el proponente que cumpla con la totalidad de los 

parámetros definidos a continuación, acorde al numeral 3 del Artículo 2.2.1.1.1.5.3 Decreto 

1082 de 2015:   

 

Cuando los gastos de interés sean cero (0), la razón de cobertura de intereses será 

indefinido o indeterminado, lo que significa que el proponente queda habilitado por este 

indicador para continuar en el proceso de selección.  

 

NOTA 1: Para calcular los indicadores de los consorcios, uniones temporales o promesas 

de sociedad futura se multiplican los componentes de los indicadores (activos, pasivos, 

utilidad operacional y gastos de intereses) correspondientes a cada uno de sus integrantes 

por el porcentaje de participación en el consorcio, unión temporal o promesas de sociedad 

futura, del resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados. 

Para el capital de trabajo se tomará la sumatoria simple de los componentes (activo 

corriente y pasivo corriente) y de su resultado se calculará el indicador.  

   

Cuando el proponente cuente con un pasivo corriente igual a cero ($0) por lo que el índice 

de liquidez resulta indefinido o indeterminado, se considera que este cumple con el 

Indicador de Liquidez.   

   

INTERPRETACIÓN   

   

• Indicador de liquidez: Es la capacidad financiera que tiene el proponente para 

cubrir las obligaciones a corto plazo con terceros, mediante la conversión en efectivo 

de sus bienes o derechos que son a corto plazo (Activo Corriente).  

INDICADOR FORMULA 
MARGEN 

SOLICITADO 

Liquidez 
Activo corriente sobre pasivo 

corriente 

Mayor o igual a 1.3 

veces 

Nivel de 

endeudamiento 
Pasivo total sobre activo total 

Menor o igual a 

60% 

Razón de 

Cobertura de 

intereses 

Utilidad operacional dividida por los 

gastos de intereses 

Mayor o igual a 1.5 

veces 

Capital de 

Trabajo 

Activo corriente menos pasivo 

corriente 

Mayor o igual al 

70% del 

presupuesto oficial 
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• Nivel de endeudamiento: Es el Porcentaje de obligaciones con terceros que tiene 

el proponente.  

   

• Razón de Cobertura de Intereses: Es el número de veces que el proponente 

cuenta para cumplir con los gastos intereses.  

   

• Capital de Trabajo: Representa la liquidez operativa del proponente, es decir, el 

remanente con el que cuenta el proponente luego de liquidar sus activos corrientes 

(convertirlos en efectivo) y pagar el pasivo de corto plazo.  

   

6.4.2 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL  

   

El proponente deberá acreditar una capacidad organizacional con el cumplimiento de los 

siguientes indicadores, los cuales miden el rendimiento de las inversiones y la eficiencia en 

el uso de activos del interesado, acorde al numeral 4 del artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 

1082 de 2015.  

   

El proponente deberá certificar en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara 

de Comercio, la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo así:  

 

INDICADOR FORMULA MARGEN SOLICITADO 

Rentabilidad del Patrimonio 

(RP) 

Utilidad Operacional / 

Patrimonio 
Mayor o igual a 3 % 

Rentabilidad del Activo (RA) 
Utilidad Operacional / 

Activo Total 
Mayor o igual a 2% 

 

INTERPRETACIÓN:  

   

• Rentabilidad del patrimonio: Es la capacidad de generación de utilidad por 

cada peso invertido en el patrimonio.  

   

• Rentabilidad del Activo: Es la capacidad de generación de utilidad por cada 

peso invertido en el activo.  

   

NOTA 2: Para calcular los indicadores de los consorcios, uniones temporales o promesas 

de sociedad futura se multiplican los componentes de los indicadores (utilidad operacional, 

patrimonio y activo total) correspondientes a cada uno de sus integrantes por el porcentaje 

de participación en el consorcio, unión temporal o promesas de sociedad futura, del 

resultado de sumar los valores obtenidos se calculan los indicadores solicitados.  
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INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PROPONENTES EXTRANJEROS SIN DOMICILIO 

O SUCURSAL EN COLOMBIA  

   

Para garantizar la participación de las personas naturales o jurídicas extranjeras no inscritas 

en el Registro Único de Proponentes por no tener domicilio o sucursal en el país (Decreto 

1082 de 2015), a estas no se les podrá exigir el requisito de inscripción en el registro único 

de proponentes. Las personas naturales o jurídicas extranjeras deberán presentar los 

estados financieros emitidos en su país de origen debidamente firmados por el 

representante legal y por el Contador Público, acompañada del dictamen y sus notas y con 

traducción simple al idioma español, con los valores re-expresados a la moneda funcional 

colombiana, a la tasa de cambio de la fecha de cierre de los mismos, avalados con la firma 

de un Contador(a) Público(a) con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de 

Contadores de Colombia. La información debe ser presentada en español y moneda legal 

colombiana, por ser ésta la unidad de medida por disposición legal, así mismo, diligenciar 

el ANEXO 6 - CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL  establecido en el pliego de condiciones debidamente firmado por el 

representante legal y contador público, en el cual especifique las cifras utilizadas para 

verificar la capacidad financiera y capacidad organizacional a título de requisito habilitante, 

es decir, si cumple o no cumple, la cual se evaluará teniendo en cuenta los indicadores 

financieros. El Contador(a) Público(a) que suscriba el ANEXO 6 - CAPACIDAD 

FINANCIERA Y CAPACIDAD ORGANIZACIONAL. debe indicar en forma clara el nombre 

y número de Tarjeta Profesional, quien debe anexar certificado de antecedentes 

disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado debe estar 

vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación de la propuesta 

y fotocopia de la tarjeta profesional.   

   

NOTA 3: La información del ANEXO 6 - CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL, estará sujeta a revisión frente a los estados financieros allegados por 

el oferente a la entidad, en caso de existir diferencias prevalece la información de los 

estados financieros.  

   

En caso de que la fecha de cierre fiscal sea diferente a 31 de diciembre, se debe anexar la 

normatividad que establezca la fecha de cierre en el correspondiente país.  

   

PROPONENTES NO OBLIGADOS A INSCRIBIRSE EN EL RUP DE ACUERDO CON EL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1150 DE 2007 (Modificado por el art. 221, Decreto Nacional 

019 de 2012)  

   

Para la verificación de la Capacidad Financiera y Organizacional de entidades que no están 

obligadas a inscribirse en el Registro Único de Proponentes, (Artículo 6 de la Ley 1150 de 
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2007, modificado por el art. 221, Decreto Nacional 019 de 2012) se deberá presentar el 

Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado a seis dígitos y la Notas a los 

Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2023 y deben estar refrendados por el 

representante legal, contador Público y Revisor Fiscal cuando el proponente se encuentre 

obligado a tenerlo o por el Auditor Independiente. El Contador Público y Revisor Fiscal o 

Auditor Independiente deben anexar copia de la tarjeta profesional y certificado de 

antecedentes disciplinarios, expedido por la Junta Central de Contadores, este certificado 

debe estar vigente (no mayor a 3 meses de expedición) para la fecha de presentación de 

la propuesta.  

   

Deberán allegar ANEXO 10- CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPACIDAD 

ORGANIZACIONAL en el cual conste de manera discriminada y detallada cada uno de los 

valores de los indicadores solicitados, señalando las cuentas del Catálogo General de 

Cuentas de los estados financieros de donde se toma la información para efectos de 

verificar la capacidad financiera de estas entidades.  

   

6.4.3 CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE   

   

El Proponente debe acreditar una capacidad residual o K de Contratación igual o superior 

al presupuesto oficial es decir DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE 

($230.000.000).  

   

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación equivale al presupuesto 

oficial estimado del presente proceso de contratación, dado que el plazo estimado del 

contrato es menor a doce (12) meses. 

 

𝐾 𝑃𝑅𝑂𝐶𝐸𝑆𝑂 = 𝑃𝑅𝐸𝑆𝑈𝑃𝑈𝐸𝑆𝑇𝑂 𝑂𝐹𝐼𝐶𝐼𝐴𝐿 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝑂  

 

K PROCESO = $230.000.000   

 

El proponente deberá demostrar que su operación o actividad comercial le permite asumir 

nuevas obligaciones derivadas del contrato objeto del Proceso de Contratación. Por lo cual, 

deberá allegar la siguiente información para acreditar su Capacidad Residual:  

   

• La lista de los Contratos en ejecución, suscritos por sociedades, consorcios o 

uniones temporales, en los cuales el proponente tenga participación, así como el valor y 

plazo de tales contratos.   

 

• El estado de resultados auditado de año inmediatamente anterior y el estado de 

situación financiera auditado del ultimo año, suscrito por el interesado o su representante 
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legal y el revisor fiscal si esta obligado a tenerlo, o el auditor o contador si no esta 

obligado a tener revisor fiscal. 

   

El cálculo de la Capacidad Residual del Proceso de Contratación para cada proponente 

contemplará los factores de Experiencia (E), Capacidad financiera (CF), Capacidad técnica 

(CT), Capacidad de organización (CO) y los Saldos de los Contratos en Ejecución (SCE), 

según la siguiente formula:  

 

𝐾 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝐶𝑂 ∗ (
(𝐸 + 𝐶𝑇 + 𝐶𝐹)

100
) − 𝑆𝐶𝐸 

 

El puntaje máximo posible a asignar a cada uno de los factores corresponderá a: 

 

FACTOR PUNTAJE MAXIMO 

Experiencia (E) 120 

Capacidad Financiera (CF) 40 

Capacidad Técnica (CT) 40 

TOTAL 200 

 

La Capacidad de Organización no tiene asignación de puntaje en la fórmula dado que su 

unidad de medida corresponde a PESOS COLOMBIANOS y constituye un factor 

multiplicador de los demás factores. 

 

La Capacidad de organización (CO) corresponde a los ingresos operacionales 

teniendo en cuenta: 

 

AÑOS DE INFORMACIÓN 

FINANCIERA 

CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN 

(CO) 

 

UN AÑO INGRESO DEL ULTIMO AÑO 

UN AÑO INGRESO OPERACIONAL DEL 

ULTIMO AÑO 

MENOS DE UN AÑO USD 125.000 

 

Si los ingresos operacionales del proponente con uno (1) o más años de información 

financiera es menor a USD125.000, la Capacidad de organización (CO) del proponente es 

igual a USD125.000. para verificar la capacidad de organización del proponente la Entidad 

Estatal debe solicitar el estado de resultados que contiene el mejor ingreso operacional del 
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año inmediatamente anterior debidamente auditado y aprobado por el contador público o 

revisor fiscal según corresponda y suscrito por el representante legal. 

 

6.4.3.1   EXPERIENCIA  

 

La experiencia (E) del oferente para propósitos de la Capacidad Residual será acreditada 

por medio de la relación entre:  

 

El valor total en pesos de los contratos relacionados con la actividad de la construcción 

inscritos por el proponente en el RUP en los siguientes segmentos: 

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DENOMINACION DE 

CLASE 

72000000 72100000 72101500 Servicios de apoyo para la 

construcción 

72000000 72100000 72102900 Servicios de mantenimiento y 

reparación de instalaciones 

72000000 72100000 72103300 Servicios de mantenimiento y 

reparación de infraestructura 

72000000 72150000 72153900 Servicio de preparación de 

obras de construcción 

72000000 72150000 72153600 Servicios de terminado 

interior, dotación y 

remodelación 

80000000 80110000 80111617 Servicios temporales de 

arquitectura 

81000000 81100000 81101500 Ingeniería civil y arquitectura 

95000000 95120000 95121700 Edificios y estructuras 

públicos 
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El presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación que corresponde a 

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS MCTE ($230.000.000).  

   

La relación indica el número de veces que el proponente ha ejecutado contratos 

equivalentes a la cuantía del Proceso de Contratación objeto de la acreditación de la 

Capacidad Residual.  

 

 

 

 

 

 

 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un 

miembro de un oferente plural tendrá en cuenta su participación en el grupo al que se 

presente dentro del presente Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad 

Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje. 

 

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente deberá diligenciar el formato 

correspondiente al ANEXO 17- CAPACIDAD RESIDUAL CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA del pliego de condiciones, el 

cual contiene los contratos inscritos en los segmentos 72 y 81 y su valor total en pesos 

colombianos liquidados con el SMMLV. Las personas jurídicas con existencia inferior a tres 

(3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes. 

 

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará de la siguiente manera: 

 

El cálculo del factor de experiencia (E) para efectos de la Capacidad Residual de un 

miembro de un oferente plural tendrá en cuenta su participación en el grupo al que se 

presente dentro del presente Proceso de Contratación objeto del cálculo de la Capacidad 

Residual. Si el oferente no es plural no hay lugar a porcentaje.  

   

Nota: La capacidad residual del oferente plural es la suma de la Capacidad Residual de 

cada uno de sus miembros.  

   

Para acreditar el factor de experiencia (E), el proponente deberá diligenciar el formato 

correspondiente al ANEXO 17- CAPACIDAD RESIDUAL CERTIFICACIÓN DE 

CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA del pliego de condiciones, el 

cual contiene los contratos inscritos en los segmentos 72 y 81 y su valor total en pesos 

Experiencia E = 

Valor total de los contratos RUP (COP) 

(Presupuesto Oficial estimado x % 

Participación) 
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colombianos liquidados con el SMMLV. Las personas jurídicas con existencia inferior a tres 

(3) años, pueden acreditar la experiencia de sus accionistas, socios o constituyentes.  

El puntaje asignado al factor de experiencia (E) se asignará de la siguiente manera:  

 

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 3 60 

3 6 80 

6 10 100 

10 Mayores 120 

 

6.4.4 CAPACIDAD FINANCIERA 

 

La capacidad financiera (CF) se obtendrá teniendo en cuenta el índice de liquidez del 

proponente con base en la siguiente fórmula: 

 

 

𝐼𝑁𝐷𝐼𝐶𝐸 𝐷𝐸 𝐿𝐼𝑄𝑈𝐼𝐷𝐸𝑍 =
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸

𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 

 

 

El puntaje para la liquidez se asignará con base en la siguiente tabla 

 

Mayor a Menor o Igual a Puntaje 

0 0.5 20 

0.5 0.75 25 

0.75 1 30 

1 1.5 35 

1.5 Mayores 40 

 

El índice de liquidez del proponente se verificará con el RUP. (Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del 

Decreto 1082 de 2015.) 

 

Si el proponente no tiene antigüedad suficiente para tener estados financieros auditados a 

31 de diciembre del año inmediatamente anterior, se tendrá en cuenta los estados 

financieros de corte trimestral o de apertura, suscritos por el representante legal y el auditor 

que se inscribieron en el RUP. 
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6.4.5 CAPACIDAD TÉCNICA (CT)  

 

La Capacidad Técnica se asignará teniendo en cuenta el número de socios y profesionales 

de la ingeniería vinculados mediante una relación laboral o contractual conforme a la cual 

desarrollen actividades relacionadas directamente a la construcción.  

 

Para acreditar la capacidad técnica (CT) el proponente debe diligenciar el Formato 

correspondiente al ANEXO 18. FORMATO DE CAPACIDAD RESIDUAL CERTIFICACIÓN 

DE CAPACIDAD TÉCNICA del Pliego de Condiciones. 

 

El puntaje de la capacidad técnica (CT) se asignará con base en la siguiente tabla: 

 

DESDE HASTA PUNTAJE 

1 5 20 

6 10 30 

11 Mayores 40 

 

Lista de contratos en ejecución: 

 

El proponente deberá presentar un certificado suscrito por su representante legal y su 

revisor fiscal, si el proponente está obligado a tenerlo, o por el contador o su auditor 

independiente, el cual contenga la lista de los Contratos en Ejecución, tanto a nivel nacional 

como internacional, indicando:  

 

• El valor del contrato 

• El plazo del contrato en meses 

• La fecha de inicio de las obras objeto del contrato, día, mes, año 

• Si la obra la ejecuta un consorcio, unión temporal o sociedad de propósito especial, 

junto con el porcentaje de participación del oferente que presenta el certificado 

• Si el contrato se encuentra suspendido, y si es así, la fecha de suspensión.  

• Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 

expresamente esa circunstancia. 

 

Si el proponente no tiene Contratos en Ejecución, en el certificado debe constar 

expresamente esa circunstancia.  

 

El cálculo del Saldo de los Contratos en Ejecución se hará linealmente calculando una 

ejecución diaria equivalente al valor del contrato dividido por el plazo del contrato expresado 

en días. Este resultado se multiplica por el número de días pendientes para cumplir el plazo 
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del contrato y si el contrato es ejecutado por una estructura plural por la participación del 

proponente en el respectivo contratista. Si el número de días por ejecutar en un contrato es 

superior a 12 meses, es decir 360 días, el saldo del contrato en ejecución solo tendrá en 

cuenta la proporción lineal de 12 meses.  

 

Si un contrato se encuentra suspendido, el cálculo del saldo del contrato en ejecución de 

dicho contrato se calculará asumiendo que lo que falta por ejecutar empezará a ejecutarse 

en la fecha de la presentación de la oferta del Proceso de Contratación.  El Decreto 791 de 

2014 se refiere a los contratos para ejecutar obras civiles bien sean suscritos con Entidades 

Estatales, entidades privadas, incluyendo los contratos para ejecutar obras civiles en 

desarrollo de contratos de concesión. Lo anterior puesto que la capacidad del contratista 

para acometer nuevas obras es afectada tanto por los contratos públicos como los privados. 

Igualmente, se refiere a los contratos suscritos por el proponente como aquellos suscritos 

por consorcios, uniones temporales o sociedades de propósito especial en las cuales 

participe el oferente. 

 

 Los PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA deberán 

acreditar los factores de ponderación para el cálculo de la Capacidad Residual de la 

siguiente forma:  

 

• CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y FINANCIERA: Deben presentar sus estados 

financieros en la moneda legal del país en el cual fueron emitidos y adicionalmente 

en pesos colombianos. Para efectos de acreditar y verificar los requisitos se tendrá 

en cuenta la tasa representativa del mercado vigente en la fecha en la cual los 

estados financieros fueron expedidos. Para el efecto, se tendrán en cuenta las tasas 

de cambio certificadas por la Superintendencia Financiera.  

 

• EXPERIENCIA: Deben diligenciar el ANEXO 19 - CAPACIDAD RESIDUAL 

CERTIFICACIÓN DE CONTRATOS PARA ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA 

PROPONENTES EXTRANJEROS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA del Pliego de 

condiciones, suscrito por el representante legal y revisor fiscal o contador del 

proponente, así como aportar copia de los contratos ejecutados o certificaciones de 

terceros que hubieran recibido los servicios de construcción de obras civiles con 

terceros, bien sean públicos o privados.  

 

Los proponentes extranjeros que de acuerdo con las normas aplicables aprueben sus 

estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre en una fecha posterior al quinto 

día hábil del mes de abril, pueden presentar sus estados financieros a 31 de diciembre 
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suscritos por el representante legal junto con un pre-informe de auditoría en el cual el auditor 

o el revisor fiscal certifique que:  

 

• La información financiera presentada a la Entidad es la entregada al auditor o revisor 

fiscal para cumplir su función de auditoría. 

 

• El proponente en forma regular y para ejercicios contables anteriores ha adoptado 

normas y principios de contabilidad generalmente aceptados para preparar su 

información y estados financieros. Esta disposición también es aplicable para la 

información que el proponente en estas condiciones debe presentar para inscribirse 

en el RUP de acuerdo con el Artículo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. 

 

La Capacidad Residual de un proponente plural será la suma de la Capacidad Residual de 

cada uno de sus integrantes. 

 

SI LA CAPACIDAD RESIDUAL DEL PROPONENTE ES MENOR A LA CAPACIDAD 

RESIDUAL PROCESO DE CONTRATACIÓN, ÉSTE QUEDARÁ INHABILITADO.  

 

5 ANEXOS 

 

• Estudio de mercado   

• cotizaciones recibidas y correos electrónico soporte. 

 

6 APROBACIONES 

 

Cargo  Nombre  Firma  

  

COORDINADORA GRUPO 

ADMNISTRATRIVO  

  

  

GLORIA DEL PILAR 

MARTINEZ MUÑOZ  

  

  

  

  

  

 
Elaboró: Luisa Fernanda Montoya Callejas – Abogada. Contratista Grupo Administrativo  
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Objeto

EMPRESA: 
GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS 

SAS 
FECHA:

CONTACTO: DANIELA OREJUELA CRUZ TEL. 3023785942

E-MAIL: gerenciagepav@gmail.com
TELEFONO 

FIJO:

MIPYMES

ITEM UNIDAD CANT.

1

1.4 UND $ 1

1.8 ML $ 1

1.19 M2 $ 1

1.20 ML $ 1

1.29 M2 $ 1

1.33 ML $ 1

1.36 M2 $ 1

1.38 KG $ 1

1.45 UND $ 1

1.46 UND $ 1

4

4.19 M3 $ 1

4.26 ML $ 1

6,0

6.1 M2 $ 1

6.4 M2 $ 1

6.5 M2 $ 1

7

7.14 M2 $ 1

7.15 M2 $ 1

7.16 M2 $ 1

7.16-1 M2 $ 1

7.17 M2 $ 1

7.29 KG $ 1

7,29-1 KG $ 1

7,29-2 KG $ 1

7,29-3 KG $ 1

7.36 ML $ 1

7.51 ML $ 1

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, INCLUYE DISEÑO 

ESTRUCTURAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA  EN PERFILERIA PARA CUBIERTA 

INCLUYE DISEÑO

INSTALACION DE CERCHA EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)

$ 5.720

$ 16.737

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

VIGA CINTA 3500 PSI

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

VALOR UNITARIO 

SEDE  PRINCIPAL - MANIZALES, CALDAS

$ 807.430

$ 9.108

$ 8.863

$ 3.545

$ 14.110

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Caldas

Cecilia de la Fuente de Lleras 

ICBF Regional Caldas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ICBF. ICBF-SDC-013-2024-CAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES  DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

CALDAS.

NIT:

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

844001014-1

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia con 

este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.

• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

CARGO: GERENTE 

KM 2.5 AUT. MEDELLIN 900 MTS ENTRADA 

PARCELAS CIEM OIKOS CENTRO I

Nota 1: Asignar precio  cosoto directo en las celdas de la columna "VALOR UNITARIO"

Nota 2: El costo de las obras a jecutar debe estar incluido (materiales, transporte, mano de obra, equipo, etc...) y todo lo que  sea necesario para su correcta ejecucion. como se encuentra  su lo establecido en el documento de 

“Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

Nota 3: No modificar ningún ítem relacionado en la cotización.

Nota 4:  En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecución estimado debe ser diligenciado en la pregunta 1 del "Cuestionario"

Nota 5: En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el proveedor debe subir el presente formato de SDC en Excel, diseñado por el ICBF como respuesta a la 

Pregunta 2 del "Custionario", el cual es publicado en la Sección No. 4 – Documentos del proceso

DIRECCIÓN:

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1860 de 2021 y con el fin de ampliar el análisis del sector con relación a la participación de MiPymes, Emprendimiento y/o Empresa de Mujeres . Marcar con una 

X  

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

$ 35.477

$ 15.371

$ 28.372

$ 81.465

$ 59.200

$ 180.750

$ 223.805

$ 268.945

$ 302.779

$ 28.653

$ 43.928

$ 1.476.703

$ 32.108

$ 58.629

$ 30.567

$ 32.731

ELEMENTOS EN CONCRETO

PRELIMINARES

CUBIERTAS

PAÑETES 

$ 23.453

$ 7.161

$ 14.146

x

mailto:gerenciagepav@gmail.com


7.52 ML $ 1

7.60 M2 $ 1

7,64 ML $ 1

7,65 ML $ 1

9

9,2,19 KG $ 1

9,2,22 KG $ 1

11

11.3 ML $ 1

11.4 ML $ 1

11.5 ML $ 1

11.6 ML $ 1

12

12.1

12.34 UND $ 1

12,34-1 UND $ 1

12.2

12.2.2 UND $ 1

12,2,2-1 UND $ 1

12.2.5 UND $ 1

12.2.24 UND $ 1

12.2.25 UND $ 1

12.2.27 ML $ 1

12.2.28 ML $ 1

14

14.1 M2 $ 1

14.5 M2 $ 1

14.6 ML $ 1

14.7 M2 $ 1

15

15.1 ML $ 1

15.2 M2 $ 1

15.3 M2 $ 1

15.6 ML $ 1

15.18 ML $ 1

15.19 M2 $ 1

15.20 M2 $ 1

15.22 M2 $ 1

15.23 M2 $ 1

15.24 M2 $ 1

15.25 M2 $ 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

1.9 UND 1

1.10 UND 1

1.11 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

1.16 ML 1

1.17 M2 1

1.18 ML 1

1.29 M2 1

1.33 ML 1

1.36 M2 1

1.38 KG 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

1.50 UND 1

1.51 UND 1

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

DESMONTE PUNTO HIDRAULICO

DESMONTE DE PUNTO SANITARIO

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

WASH-PRIMER 

CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) 

INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA.

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

TAPAS EN SUPERBOARD 10MM

SALIDA PARA ILUMINACIN  EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR 

DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  

INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN PARA 

INSTALACION DE LAMPARA DE CUBIERTA

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

CULATAS EN BLOQUE NO 5

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

EQUIPO DE ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL DE 60 X 60

$ 76.203

$ 82.651

$ 14.110

$ 4.256

$ 29.359

$ 39.788

$ 55.366

$ 51.138

$ 74.379

CARPINTERIA 

CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye anticorrosico y pintura)

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revision estructural y diseño )

$ 23.711

$ 13.570

$ 67.213

$ 77.295

$ 55.449

$ 92.415

$ 14.285

$ 28.981

$ 300.647

$ 192.685

$ 156.733

$ 180.798

$ 272.287

$ 14.146

$ 108.479

$ 14.110

$ 846.430

$ 66.826

$ 144.594

$ 28.389

$ 19.222

$ 6.174

$ 27.835

$ 35.077

$ 60.257

$ 25.204

$ 14.267

$ 25.402

$ 56.260

$ 16.273

$ 14.829

$ 71.144

$ 71.144

$ 11.185

$ 8.098

$ 11.239

$ 5.676

$ 14.792

$ 5.997

$ 14.831

$ 25.738

$ 7.507

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

CIELOS RASOS - DIVISIONES

PINTURAS

CENTRO ZONAL NORTE - SALAMINA, CALDAS

PRELIMINARES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO



3

3.1 UND 1

3.5 UND 1

3.6 UND 1

4

4.19 M3 1

4.26 ML 1

5

5.01 ML 1

5.02 ML 1

5.43 M2 1

5,43-1 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6.8 ML 1

6,18 M2 1

7

7.5 M2 1

7.14 M2 1

7.15 M2 1

7.16 M2 1

7.17 M2 1

7.16-1 M2 1

7.22 M2 1

7.28 UND 1

7.36 ML 1

7.52 ML 1

7,63 M2 1

7,64 ML 1

7,65 ML 1

9

9.2.16 M2 1

9.2.22 KG 1

11

11.3 ML 1

11.4 ML 1

11.5 ML 1

11.6 ML 1

11.9 UND 1

11.13 UND 1

11.14 UND 1

11.19 UND 1

11.24 ML 1

11.27 ML 1

11.28 ML 1

11.29 ML 1

11.30 ML 1

11.33 UND 1

11.34 UND 1

11.38 ML 1

11.39 ML 1

13

13.1 M2 1

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"

SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA

RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M

LAVADA DE FACHADA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. 

VIGA CINTA 3500 PSI

LAVADA DE FACHADA EN PIEDRA CALIZA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. 

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO 

DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

$ 111.369

$ 1.284.609

$ 481.435

$ 1.548.029

$ 41.676

$ 52.958

$ 56.584

$ 14.792

$ 62.059

$ 189.481

$ 234.615

$ 6.459

$ 8.608

$ 43.431

$ 42.002

$ 34.312

$ 52.584

$ 42.002

$ 58.978

$ 317.403

$ 281.935

$ 77.516

$ 120.085

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR

$ 30.777

$ 29.742

$ 97.032

$ 18.857

$ 16.718

$ 4.461

$ 1.325.884

CARPINTERIA 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION  ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revisio estructural )

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON 

PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos , amarras, aseo)

$ 41.709

$ 58.040

$ 53.608

$ 77.972

$ 76.674

$ 111.531

$ 116.254

$ 118.817

$ 18.466

$ 22.380RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)

 RED SANITARIA PVC-S 2"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 3"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 4"  (INCLUYE ACCESORIOS)

REGISTRO Ø 1/2"

$ 51.468

$ 34.976

$ 44.168

$ 58.704

$ 51.997

$ 35.042

$ 128.349

$ 155.416

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

REGISTRO Ø 3/4"

REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ELEMENTOS EN CONCRETO

MAMPOSTERÍA

PAÑETES 



13.2 M2 1

13.6 M2 1

13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.28 UND 1

13.31 M2 1

14

14.4 M2 1

14,4-1 M2 1

14.5 M2 1

15

15.2 M2 1

15.6 ML 1

15.7 M2 1

15.8 ML 1

15.9 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.18 ML 1

15.19 M2 1

15.22 M2 1

15.23 M2 1

15.24 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

17

17.1

17.1.1 UND 1

17.1.3 UND 1

17.1.10 UND 1

17.1.11 UND 1

17.1.13 UND 1

17.1.14 UND 1

17.1.23 UND 1

17.1.26 UND 1

17.1.28 UND 1

17.1.38 UND 1

17.2

17.2.1 UND 1

17.2.2 UND 1

17.2.3 UND 1

17.2.7 UND 1

17.2.8 UND 1

17.2.10 UND 1

17.2.14 UND 1

17.2.15 UND 1

17.2.16 UND 1

21

21.36 M2 1

ITEM UND CANT.

1.4 UND 1

1.8 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO

INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE  TIPO CERÁMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE 

GRIFERÍA Y ACCESORIOS)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

$ 76.674

$ 534.439

$ 929.488

$ 604.993

$ 667.411

$ 342.113

VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD)

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

DESCRIPCIÓN

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 

$ 18.700

$ 38.776

$ 249.710

$ 301.590

REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

LLAVE DE MANGUERA DE ½”

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE

$ 47.131

$ 88.328

$ 110.186

$ 53.622

$ 743.615

$ 200.474

$ 35.014

CIELOS RASOS - DIVISIONES

POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

$ 116.078

$ 81.028

$ 30.380

$ 29.180

$ 33.799

$ 14.792

$ 33.799

$ 27.833

PINTURAS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS

ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO

ESMALTE SOBRE REJAS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

CIELORASO EN LAMINA FIBROCEMENTO 6MM  INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA. 

$ 33.572

$ 36.772

$ 63.167

$ 14.956

$ 26.629

$ 58.978

$ 17.059

$ 28.267

$ 71.514

EXCAVACIONES Y RELLENOS

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y 

DILATACIONES.

WASH-PRIMER 

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

$ 985.570

$ 254.697

$ 911.430

$ 10.281

$ 20.698

MOBILIARIO URBANO

$ 38.959

$ 115.967

$ 24.218

$ 17.528

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

$ 43.434

$ 12.043

TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2"

SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERIA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

$ 76.674

ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS

$ 797.823

$ 1.207.082

$ 51.802

CENTRO ZONAL SUR ORIENTE-   MANZANARES, CALDAS.



1.16 ML 1

1.19 M2 1

1.20 ML 1

1.22 M2 1

1.29 M2 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

4

4.22 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6,18 M2 1

10 PISOS BASES

10.3 M2 1

12.2

12.2.2 UND 1

12.2.3 UND 1

12.2.4 UND 1

12.2.5 UND 1

12.2.22 ML 1

12.2.23 ML 1

12.2.24 UND 1

12.2.25 UND 1

12.2.27 ML 1

12.2.28 ML 1

12.2.29 UND 1

13

13.1 M2 1

13.2 M2 1

13.6 M2 1

13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.31 M2 1

14

14.11 M2 1

14.12 ML 1

14.13 M2 1

14.14 ML 1

ELEMENTOS EN CONCRETO

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y 

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A 

TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT 

PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ 

TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

$ 95.111

$ 118.647

$ 57.740

$ 215.869

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M-  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

CIELOS RASOS - DIVISIONES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

INSTALACIONES ELECTRICAS

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

$ 15.388

$ 141.531

$ 55.421

$ 50.750

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

$ 8.720

$ 12.102

$ 6.112

$ 39.022

$ 15.928

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

PAÑETES 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

$ 176.921

$ 204.086

$ 307.358

$ 307.358

$ 15.928

$ 15.928

$ 15.968

$ 122.451

$ 15.928

$ 174.187

$ 216.599

$ 86.639

$ 69.675

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y 

PINTURA).

$ 8.084

$ 15.968

$ 65.483

$ 46.766

$ 45.228

$ 36.947

$ 56.622

$ 63.507

$ 40.467



15

15.1 ML 1

15.2 M2 1

15.3 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.20 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

4

4.19 M3 1

20

20,33 ML 1

$ 32.713

$ 6.969

$ 33.260

$ 36.150

$ 16.125

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

PINTURAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

35,56%

25,56%

3%

VIGA CINTA 3500 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada   18" separada cada 15 cm,  con parales de fijación en tuberia 

redonda de acero  galvanizado de cerramiento de ɸ 1 " , alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m,  con grapas de acero 

inoxidable, incluye pernos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion

DESCRIPCIÓN

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)

AIU

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

7%

19%

SUBTOTAL ANTES DE AIU

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

$ 28.451

$ 18.369

$ 30.438

$ 77.006

$ 46.769

$ 878.930

DANIELA OREJUELA CRUZ

C.C. 1033780706

TOTAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COSTO %

$ 1.602.839

$ 51.530

ELEMENTOS EN CONCRETO

ANDENES Y SARDINELES

 CENTRO ZONAL ORIENTE - DORADA, CALDAS

PRELIMINARES

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"



Objeto

EMPRESA: ECMA SOSTENIBLE SAS
F

E
CONTACTO: 3016589308

T

E

E-MAIL: ecmasostenible@gmial.com

T

E

L

MIPYMES

ITEM UNIDAD CANT.

1

1.4 UND $ 1

1.8 ML $ 1

1.19 M2 $ 1

1.20 ML $ 1

1.29 M2 $ 1

1.33 ML $ 1

1.36 M2 $ 1

1.38 KG $ 1

1.45 UND $ 1

1.46 UND $ 1

4

4.19 M3 $ 1

4.26 ML $ 1

6,0

6.1 M2 $ 1

6.4 M2 $ 1

6.5 M2 $ 1

7

7.14 M2 $ 1

7.15 M2 $ 1

7.16 M2 $ 1

7.16-1 M2 $ 1

7.17 M2 $ 1

7.29 KG $ 1

7,29-1 KG $ 1

$ 22.776

$ 6.955

$ 13.738

ELEMENTOS EN CONCRETO

PRELIMINARES

CUBIERTAS

PAÑETES 

$ 1.577.471

$ 31.182

$ 56.939

$ 29.685

$ 31.787

$ 57.492

$ 175.538

$ 217.351

$ 261.190

$ 294.048

$ 27.826

$ 42.661

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Caldas

Cecilia de la Fuente de Lleras 

ICBF Regional Caldas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ICBF. ICBF-SDC-013-2024-CAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES  DEL ICBF A CARGO DE LA 

DIRECCIÓN REGIONAL CALDAS.

NIT:

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

901513420-0

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en 

concordancia con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.

• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero 

anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

CARGO: REPRESENTANTE LEGAL 

CRA 23 No. 25- 61 OF. 903

Nota 1: Asignar precio  cosoto directo en las celdas de la columna "VALOR UNITARIO"

Nota 2: El costo de las obras a jecutar debe estar incluido (materiales, transporte, mano de obra, equipo, etc...) y todo lo que  sea necesario para su correcta ejecucion. como se encuentra  su lo establecido en el 

documento de “Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

Nota 3: No modificar ningún ítem relacionado en la cotización.

Nota 4:  En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecución estimado debe ser diligenciado en la pregunta 1 del 

"Cuestionario"

Nota 5: En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el proveedor debe subir el presente formato de SDC en Excel, diseñado por el ICBF como 

respuesta a la Pregunta 2 del "Custionario", el cual es publicado en la Sección No. 4 – Documentos del proceso

DIRECCIÓN:

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1860 de 2021 y con el fin de ampliar el análisis del sector con relación a la participación de MiPymes, Emprendimiento y/o Empresa de Mujeres . 

Marcar con una X  

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

VALOR UNITARIO 

SEDE  PRINCIPAL - MANIZALES, CALDAS

$ 784.147

$ 8.845

$ 8.608

$ 3.443

$ 13.703

$ 5.555

$ 16.255

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

VIGA CINTA 3500 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, INCLUYE DISEÑO 

ESTRUCTURAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)
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7,29-2 KG $ 1

7,29-3 KG $ 1

7.36 ML $ 1

7.51 ML $ 1

7.52 ML $ 1

7.60 M2 $ 1

7,64 ML $ 1

7,65 ML $ 1

9

9,2,19 KG $ 1

9,2,22 KG $ 1

11

11.3 ML $ 1

11.4 ML $ 1

11.5 ML $ 1

11.6 ML $ 1

12

12.1

12.34 UND $ 1

12,34-1 UND $ 1

12.2

12.2.2 UND $ 1

12,2,2-1 UND $ 1

12.2.5 UND $ 1

12.2.24 UND $ 1

12.2.25 UND $ 1

12.2.27 ML $ 1

12.2.28 ML $ 1

14

14.1 M2 $ 1

14.5 M2 $ 1

14.6 ML $ 1

14.7 M2 $ 1

15

15.1 ML $ 1

15.2 M2 $ 1

15.3 M2 $ 1

15.6 ML $ 1

15.18 ML $ 1

15.19 M2 $ 1

15.20 M2 $ 1

15.22 M2 $ 1

15.23 M2 $ 1

15.24 M2 $ 1

15.25 M2 $ 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

1.9 UND 1

1.10 UND 1

1.11 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

CIELOS RASOS - DIVISIONES

PINTURAS

CENTRO ZONAL NORTE - SALAMINA, CALDAS

PRELIMINARES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

$ 10.883

$ 823.641

$ 65.027

$ 140.701

$ 27.625

$ 18.704

$ 5.996

$ 27.033

$ 34.066

$ 58.519

$ 24.477

$ 13.855

$ 24.669

$ 54.638

$ 15.804

$ 13.178

$ 65.275

$ 75.066

$ 53.850

$ 89.750

$ 13.873

$ 28.145

$ 291.978

$ 187.129

$ 152.214

$ 175.585

$ 264.435

$ 13.738

$ 105.351

$ 13.703

$ 4.133

$ 28.513

$ 38.640

$ 53.770

$ 49.663

$ 72.234

CARPINTERIA 

CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye anticorrosico y pintura)

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revision estructural y diseño )

$ 23.027

$ 34.454

$ 13.703

$ 27.554

$ 79.116

$ 74.005

$ 80.268

$ 13.703

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA  EN PERFILERIA PARA CUBIERTA 

INCLUYE DISEÑO

INSTALACION DE CERCHA EXISTENTE

CULATAS EN BLOQUE NO 5

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

EQUIPO DE ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL DE 60 X 60

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

TAPAS EN SUPERBOARD 10MM

SALIDA PARA ILUMINACIN  EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE 

PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE 

PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN PARA INSTALACION DE LAMPARA 

DE CUBIERTA

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

WASH-PRIMER 

CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) INCLUYE (3) 

MANOS DE PINTURA.

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE 

GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 



1.16 ML 1

1.17 M2 1

1.18 ML 1

1.29 M2 1

1.33 ML 1

1.36 M2 1

1.38 KG 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

1.50 UND 1

1.51 UND 1

3

3.1 UND 1

3.5 UND 1

3.6 UND 1

4

4.19 M3 1

4.26 ML 1

5

5.01 ML 1

5.02 ML 1

5.43 M2 1

5,43-1 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6.8 ML 1

6,18 M2 1

7

7.5 M2 1

7.14 M2 1

7.15 M2 1

7.16 M2 1

7.17 M2 1

7.16-1 M2 1

7.22 M2 1

7.28 UND 1

7.36 ML 1

7.52 ML 1

7,63 M2 1

7,64 ML 1

7,65 ML 1

9

9.2.16 M2 1

9.2.22 KG 1

11

11.3 ML 1

11.4 ML 1

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ELEMENTOS EN CONCRETO

MAMPOSTERÍA

PAÑETES 

$ 40.586

$ 56.478

$ 29.949

$ 28.941

$ 94.420

$ 18.349

$ 16.268

$ 4.341

$ 1.290.187

CARPINTERIA 

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION  ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revisio estructural )

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON 

PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos , amarras, aseo)

$ 308.858

$ 274.345

$ 75.429

$ 116.852

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR

$ 468.473

$ 1.656.921

$ 40.554

$ 51.532

$ 55.061

$ 14.393

$ 60.388

$ 184.379

$ 228.298

$ 14.430

$ 69.229

$ 69.229

$ 6.285

$ 8.376

$ 42.262

$ 40.872

$ 33.388

$ 51.168

$ 40.872

$ 57.390

$ 108.371

$ 1.250.022

$ 7.880

$ 10.937

$ 5.523

$ 14.393

$ 5.835

$ 14.431

$ 24.540

$ 7.305

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. 

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE 

EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. 

VIGA CINTA 3500 PSI

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

DESMONTE PUNTO HIDRAULICO

DESMONTE DE PUNTO SANITARIO

LAVADA DE FACHADA EN PIEDRA CALIZA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M

LAVADA DE FACHADA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"



11.5 ML 1

11.6 ML 1

11.9 UND 1

11.13 UND 1

11.14 UND 1

11.19 UND 1

11.24 ML 1

11.27 ML 1

11.28 ML 1

11.29 ML 1

11.30 ML 1

11.33 UND 1

11.34 UND 1

11.38 ML 1

11.39 ML 1

13

13.1 M2 1

13.2 M2 1

13.6 M2 1

13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.28 UND 1

13.31 M2 1

14

14.4 M2 1

14,4-1 M2 1

14.5 M2 1

15

15.2 M2 1

15.6 ML 1

15.7 M2 1

15.8 ML 1

15.9 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.18 ML 1

15.19 M2 1

15.22 M2 1

15.23 M2 1

15.24 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

17

17.1

17.1.1 UND 1

17.1.3 UND 1

17.1.10 UND 1

17.1.11 UND 1

17.1.13 UND 1

17.1.14 UND 1

17.1.23 UND 1

17.1.26 UND 1

$ 42.264

EXCAVACIONES Y RELLENOS

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

$ 74.609

$ 520.049

$ 904.466

$ 588.704

$ 649.442

$ 32.668

$ 35.781

$ 61.466

$ 14.553

$ 25.912

$ 57.390

$ 16.600

$ 27.506

$ 69.589

$ 112.953

$ 78.847

$ 29.562

$ 28.394

$ 32.889

$ 14.393

$ 32.889

$ 27.084

PINTURAS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS

ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO

ESMALTE SOBRE REJAS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

CIELORASO EN LAMINA FIBROCEMENTO 6MM  INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA. 

$ 50.082

$ 45.862

$ 85.950

$ 107.219

$ 52.178

$ 723.594

$ 195.076

$ 34.071

CIELOS RASOS - DIVISIONES

POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA 

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

$ 21.777

$ 34.034

$ 42.979

$ 57.124

$ 50.597

$ 34.099

$ 124.893

$ 151.232

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

REGISTRO Ø 3/4"

REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)

 RED SANITARIA PVC-S 2"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 3"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 4"  (INCLUYE ACCESORIOS)

REGISTRO Ø 1/2"

$ 52.164

$ 75.873

$ 74.609

$ 108.528

$ 113.124

$ 115.618

$ 17.969

$ 332.902

$ 776.342
SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERIA)

$ 74.609

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y 

DILATACIONES.

WASH-PRIMER 

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"

SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA

RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO

INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE  TIPO CERÁMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE 

GRIFERÍA Y ACCESORIOS)



17.1.28 UND 1

17.1.38 UND 1

17.2

17.2.1 UND 1

17.2.2 UND 1

17.2.3 UND 1

17.2.7 UND 1

17.2.8 UND 1

17.2.10 UND 1

17.2.14 UND 1

17.2.15 UND 1

17.2.16 UND 1

21

21.36 M2 1

ITEM UND CANT.

1.4 UND 1

1.8 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

1.16 ML 1

1.19 M2 1

1.20 ML 1

1.22 M2 1

1.29 M2 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

4

4.22 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6,18 M2 1

10 PISOS BASES

10.3 M2 1

12.2

12.2.2 UND 1

12.2.3 UND 1

12.2.4 UND 1

12.2.5 UND 1

12.2.22 ML 1

12.2.23 ML 1

12.2.24 UND 1

12.2.25 UND 1

12.2.27 ML 1

12.2.28 ML 1

12.2.29 UND 1

13

13.1 M2 1

13.2 M2 1

13.6 M2 1

$ 7.859

$ 15.524

$ 63.661

$ 45.465

$ 43.969

$ 35.918

$ 55.047

$ 61.740

CENTRO ZONAL SUR ORIENTE-   MANZANARES, CALDAS.

$ 171.998

$ 198.407

$ 298.805

$ 298.805

$ 42.882

$ 99.912

$ 15.524

$ 119.044

$ 15.484

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

$ 14.960

$ 137.593

$ 53.878

$ 49.338

$ 92.464

$ 39.341

ELEMENTOS EN CONCRETO

PAÑETES 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

$ 959.035

$ 247.840

$ 886.067

$ 9.995

$ 20.122

MOBILIARIO URBANO

$ 37.910

$ 112.845

$ 23.566

$ 17.056

$ 18.196

$ 37.732

$ 242.987

$ 293.470

ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS

$ 11.708

$ 8.478

$ 11.766

$ 5.942

$ 37.936

$ 15.484

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

INSTALACIONES ELECTRICAS

$ 1.174.583

$ 50.407SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2"

REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

LLAVE DE MANGUERA DE ½”

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y 

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A 

TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT PVC DE 

1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  

Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, 

MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD)

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

DESCRIPCIÓN

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 



13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.31 M2 1

14

14.11 M2 1

14.12 ML 1

14.13 M2 1

14.14 ML 1

15

15.1 ML 1

15.2 M2 1

15.3 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.20 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

4

4.19 M3 1

20

20,33 ML 1

$ 210.572

$ 84.228

CIELOS RASOS - DIVISIONES

$ 1.722.275

$ 50.193

ELEMENTOS EN CONCRETO

ANDENES Y SARDINELES

 CENTRO ZONAL ORIENTE - DORADA, CALDAS

PRELIMINARES

$ 67.736

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS Y DE 

GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"

NOMBRE Y C.C. 

FELIPE GOMEZ ROBLEDO 

C.C. 1053828696

TOTAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COSTO %AIU

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

8%

19%

SUBTOTAL ANTES DE AIU

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

$ 27.659

$ 17.858

$ 29.591

$ 74.863

$ 45.468

$ 856.128

$ 169.340

36,47%

25,47%

3%

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

PINTURAS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

VIGA CINTA 3500 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada   18" separada cada 15 cm,  con parales de fijación en tuberia redonda 

de acero  galvanizado de cerramiento de ɸ 1 " , alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m,  con grapas de acero inoxidable, 

incluye pernos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion

DESCRIPCIÓN

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

$ 32.335

$ 35.144

$ 115.345

$ 56.133

$ 209.862

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M-  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

$ 15.677

$ 31.803

$ 6.775



Objeto

EMPRESA: DB INGENIEROS SAS FECHA:

CONTACTO: 3213229855 TEL. 

E-MAIL: dbingenieros@hotmail.com
TELEFONO 

FIJO:

MIPYMES

ITEM UNIDAD CANT.

1

1.4 UND $ 1

1.8 ML $ 1

1.19 M2 $ 1

1.20 ML $ 1

1.29 M2 $ 1

1.33 ML $ 1

1.36 M2 $ 1

1.38 KG $ 1

1.45 UND $ 1

1.46 UND $ 1

4

4.19 M3 $ 1

4.26 ML $ 1

6,0

6.1 M2 $ 1

6.4 M2 $ 1

6.5 M2 $ 1

7

7.14 M2 $ 1

7.15 M2 $ 1

7.16 M2 $ 1

7.16-1 M2 $ 1

7.17 M2 $ 1

7.29 KG $ 1

7,29-1 KG $ 1

7,29-2 KG $ 1

7,29-3 KG $ 1

7.36 ML $ 1

7.51 ML $ 1

$ 23.377

$ 7.138

$ 14.101

ELEMENTOS EN CONCRETO

PRELIMINARES

CUBIERTAS

PAÑETES 

$ 1.471.947

$ 32.004

$ 58.441

$ 30.468

$ 32.625

$ 35.363

$ 14.065

$ 28.280

$ 81.202

$ 59.009

$ 180.168

$ 223.084

$ 268.079

$ 301.804

$ 28.560

$ 43.786

República de Colombia

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- Regional Caldas

Cecilia de la Fuente de Lleras 

ICBF Regional Caldas

SOLICITUD DE COTIZACIÓN ICBF. ICBF-SDC-013-2024-CAL

REALIZAR LAS OBRAS DE LOS MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS Y/O REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LAS DIFERENTES SEDES  DEL ICBF A CARGO DE LA DIRECCIÓN 

REGIONAL CALDAS.

NIT:

Instrucciones para el diligenciamiento del formato de cotización

900556528-8

• Por favor diligenciar solo las celdas en AMARILLO.

• Revisar todos los requerimientos que se exponen en el documento "Ficha de Condiciones Técnicas Escenciales para la Prestación del Servicio y/o Entrega del Bien" (FCT) y Anexos; y formular su cotización en concordancia 

con este, garantizando que los bienes y/o servicios ofrecidos cumplan en su totalidad con las especificaciones técnicas descritas en la FCT.

• El precio de la cotización deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.

• Los precios deberán aproximarse por exceso o por defecto al entero más cercano así: (i) si es igual o superior a 50 centavos, se aproxima al entero siguiente; (ii) si es inferior a 50 centavos se baja al entero anterior.

• No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.

CARGO:

Calle 145B No. 37A-16

Nota 1: Asignar precio  cosoto directo en las celdas de la columna "VALOR UNITARIO"

Nota 2: El costo de las obras a jecutar debe estar incluido (materiales, transporte, mano de obra, equipo, etc...) y todo lo que  sea necesario para su correcta ejecucion. como se encuentra  su lo establecido en el documento 

de “Ficha de Condiciones Técnicas" (FCT).

Nota 3: No modificar ningún ítem relacionado en la cotización.

Nota 4:  En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el Precio Total para el periodo de ejecución estimado debe ser diligenciado en la pregunta 1 del 

"Cuestionario"

Nota 5: En caso de remitir su cotización mediante el módulo Solicitud de Información a Proveedores del SECOP II; el proveedor debe subir el presente formato de SDC en Excel, diseñado por el ICBF como respuesta a la 

Pregunta 2 del "Custionario", el cual es publicado en la Sección No. 4 – Documentos del proceso

DIRECCIÓN:

De acuerdo con las disposiciones del Decreto 1860 de 2021 y con el fin de ampliar el análisis del sector con relación a la participación de MiPymes, Emprendimiento y/o Empresa de Mujeres . Marcar con una 

X  

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

VALOR UNITARIO 

SEDE  PRINCIPAL - MANIZALES, CALDAS

$ 804.830

$ 9.078

$ 8.835

$ 3.534

$ 14.065

$ 5.702

$ 16.684

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

VIGA CINTA 3500 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTA, INCLUYE DISEÑO 

ESTRUCTURAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA  EN PERFILERIA PARA CUBIERTA 

INCLUYE DISEÑO

INSTALACION DE CERCHA EXISTENTE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA TERMOACÚSTICA

x

mailto:dbingenieros@hotmail.com


7.52 ML $ 1

7.60 M2 $ 1

7,64 ML $ 1

7,65 ML $ 1

9

9,2,19 KG $ 1

9,2,22 KG $ 1

11

11.3 ML $ 1

11.4 ML $ 1

11.5 ML $ 1

11.6 ML $ 1

12

12.1

12.34 UND $ 1

12,34-1 UND $ 1

12.2

12.2.2 UND $ 1

12,2,2-1 UND $ 1

12.2.5 UND $ 1

12.2.24 UND $ 1

12.2.25 UND $ 1

12.2.27 ML $ 1

12.2.28 ML $ 1

14

14.1 M2 $ 1

14.5 M2 $ 1

14.6 ML $ 1

14.7 M2 $ 1

15

15.1 ML $ 1

15.2 M2 $ 1

15.3 M2 $ 1

15.6 ML $ 1

15.18 ML $ 1

15.19 M2 $ 1

15.20 M2 $ 1

15.22 M2 $ 1

15.23 M2 $ 1

15.24 M2 $ 1

15.25 M2 $ 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

1.9 UND 1

1.10 UND 1

1.11 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

1.16 ML 1

1.17 M2 1

1.18 ML 1

1.29 M2 1

1.33 ML 1

1.36 M2 1

1.38 KG 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

1.50 UND 1

1.51 UND 1

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

INSTALACIONES ELECTRICAS

CIELOS RASOS - DIVISIONES

PINTURAS

CENTRO ZONAL NORTE - SALAMINA, CALDAS

PRELIMINARES

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

$ 14.746

$ 5.978

$ 14.785

$ 25.391

$ 7.484

$ 843.830

$ 66.621

$ 144.150

$ 28.302

$ 19.163

$ 6.154

$ 27.746

$ 34.964

$ 60.063

$ 25.123

$ 14.221

$ 25.320

$ 56.079

$ 16.220

$ 14.784

$ 70.926

$ 70.926

$ 11.150

$ 8.074

$ 11.205

$ 5.659

$ 13.526

$ 66.997

$ 77.046

$ 55.271

$ 92.117

$ 14.239

$ 28.887

$ 299.679

$ 192.065

$ 156.229

$ 180.216

$ 271.410

$ 14.101

$ 108.130

$ 14.065

$ 4.242

$ 29.265

$ 39.660

$ 55.188

$ 50.973

$ 74.140

CARPINTERIA 

CERCHA METÁLICA ÁNGULO 1+1/4x1/8 PULG. CON CELOSIA. (incluye anticorrosico y pintura)

SUMINISTRO E INSTALACION ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revision estructural y diseño )

$ 23.635

$ 75.957

$ 82.385

$ 14.065

CULATAS EN BLOQUE NO 5

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

EQUIPO DE ILUMINACION

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA HERMÉTICA 2X120 SERIE B

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED PANEL DE 60 X 60

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

CIELO RASO EN DRY WALL CON PERFILERIA DE ALUMINIO (INCLUYE ACABADO FINAL CON CINTA Y PINTURA).

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

TAPAS EN SUPERBOARD 10MM

SALIDA PARA ILUMINACIN  EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR 

DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  

INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN PARA 

INSTALACION DE LAMPARA DE CUBIERTA

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y DILATACIONES.

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

WASH-PRIMER 

CIELORASO EN FIBROCEMENTO 6MM (INCLUYE PERFILERÍA METÁLICA CAL. 24-26, ESTRUCTURA CADA 40 CMS) 

INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA.

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

DESCRIPCIÓN

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

DEMOLICIÓN CAJA DE INSPECCIÓN

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE CANALES EN LÁMINA 

DESMONTE DE CUBIERTA DE FIBROCEMENTO

DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA

DESMONTE TUBERÍA PVCS y PVCP

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MURO

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS 

SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

DESMONTE PUNTO HIDRAULICO

DESMONTE DE PUNTO SANITARIO



3

3.1 UND 1

3.5 UND 1

3.6 UND 1

4

4.19 M3 1

4.26 ML 1

5

5.01 ML 1

5.02 ML 1

5.43 M2 1

5,43-1 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6.8 ML 1

6,18 M2 1

7

7.5 M2 1

7.14 M2 1

7.15 M2 1

7.16 M2 1

7.17 M2 1

7.16-1 M2 1

7.22 M2 1

7.28 UND 1

7.36 ML 1

7.52 ML 1

7,63 M2 1

7,64 ML 1

7,65 ML 1

9

9.2.16 M2 1

9.2.22 KG 1

11

11.3 ML 1

11.4 ML 1

11.5 ML 1

11.6 ML 1

11.9 UND 1

11.13 UND 1

11.14 UND 1

11.19 UND 1

11.24 ML 1

11.27 ML 1

11.28 ML 1

11.29 ML 1

11.30 ML 1

11.33 UND 1

11.34 UND 1

11.38 ML 1

11.39 ML 1

13

13.1 M2 1

DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ELEMENTOS EN CONCRETO

MAMPOSTERÍA

PAÑETES 

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

RED SUMINISTRO PVC Ø 3/4" (INC. ACCESORIOS)

 RED SANITARIA PVC-S 2"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 3"  (INCLUYE ACCESORIOS)

RED SANITARIA PVC-S 4"  (INCLUYE ACCESORIOS)

REGISTRO Ø 1/2"

$ 51.310

$ 34.868

$ 44.032

$ 58.524

$ 51.837

$ 34.935

$ 127.954

$ 154.939

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

REGISTRO Ø 3/4"

REVENTILACION PVC Ø 2" (INC. ACCESORIOS)

REVENTILACION PVC Ø 3" (INC. ACCESORIOS)

$ 57.862

$ 53.443

$ 77.732

$ 76.438

$ 111.188

$ 115.897

$ 118.452

$ 18.410

$ 22.311

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS - RED CONTRA INCENDIO

SUMINISTRO E INSTALACION  ESTRUCTURA METALICA PARA REFORZAMIENTO Y/O REMPLAZO 

SEGÚN DISEÑO ( Incluye revisio estructural )

MANTENIMIENTO DE CANALES 

LIMPIEZA DE CANALES 

VENTANERÍA EN ALUMINIO ARQUITECTONICO TIPO PESADO ANODIZADO COLOR NATURAL CON 

PERSIANA FIJA 3" Y VIDRIO 5 MM

REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA CALIBRE 20

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE CUBIERTA FIBROCEMENTO

RECORRIDO DE CUBIERTA EN FIBROCEMENTO incluye ganchos , amarras, aseo)

$ 41.581

$ 77.278

$ 119.716

CUBIERTAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.8 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.7 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TRANSLUCIDA DE PVC

SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEJA CLARABOYA TIPO ETERNIT O SIMILAR

$ 30.683

$ 29.651

$ 96.734

$ 18.799

$ 16.666

$ 4.448

$ 1.321.812

CARPINTERIA 

$ 479.956

$ 1.543.274

$ 41.548

$ 52.795

$ 56.410

$ 14.746

$ 61.868

$ 188.898

$ 233.894

$ 6.439

$ 8.581

$ 43.297

$ 41.873

$ 34.206

$ 52.423

$ 41.873

$ 58.797

$ 316.428

$ 281.069

$ 11.027

$ 1.280.663

Punto Sanitario Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. 

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO 

DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

Caja de inspección en mampostería 40x40x40 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en 

concreto f'c=3000 psi y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto 

f'c=3000 psi con marco y contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno 

completo. 

VIGA CINTA 3500 PSI

LAVADA DE FACHADA EN PIEDRA CALIZA

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

DINTEL PREFABRICADO EN CONCRETO 10 x 20 cm

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.15 M

ALFAJÍAS CONCRETO 2500 PSI E= 0.25 M

LAVADA DE FACHADA 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA TERMOACUSTICA  UPVC ESPESOR 2,5 MM (INCLUYE 

ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.4 (INCLUYE ACCESORIOS)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA FIBROCEMETO No.6 (INCLUYE ACCESORIOS)

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

PAÑETE LISO BAJO PLACAS 1:4, E=2 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

AFINADO VIGAS CANALES EN MORTERO 1:3

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO

PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"

PUNTO HIDÁULICO PVC-P/PARAL 3/4"

SALIDA SANITARIA PVC-S/SIFON 3" INCLUYE REJILLA METALICA

RED SUMINISTRO PVC Ø 1/2" (INC. ACCESORIOS)

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 3"

BAJANTE AGUAS RESIDUALES PVC 4"



13.2 M2 1

13.6 M2 1

13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.28 UND 1

13.31 M2 1

14

14.4 M2 1

14,4-1 M2 1

14.5 M2 1

15

15.2 M2 1

15.6 ML 1

15.7 M2 1

15.8 ML 1

15.9 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.18 ML 1

15.19 M2 1

15.22 M2 1

15.23 M2 1

15.24 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

17

17.1

17.1.1 UND 1

17.1.3 UND 1

17.1.10 UND 1

17.1.11 UND 1

17.1.13 UND 1

17.1.14 UND 1

17.1.23 UND 1

17.1.26 UND 1

17.1.28 UND 1

17.1.38 UND 1

17.2

17.2.1 UND 1

17.2.2 UND 1

17.2.3 UND 1

17.2.7 UND 1

17.2.8 UND 1

17.2.10 UND 1

17.2.14 UND 1

17.2.15 UND 1

17.2.16 UND 1

21

21.36 M2 1

ITEM UND CANT.

1.4 UND 1

1.8 ML 1

1.13 M2 1

1.14 M2 1

CENTRO ZONAL SUR ORIENTE-   MANZANARES, CALDAS.

$ 43.300

$ 12.009

TAPAREGISTRO PLASTICO DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

TAPAREGISTRO EN ACERO INOXIDABLE DE 20 X 20 CMS.  INCLUYE INSTALACIÓN

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

REJILLA DE PISO METÁLICA TIPO SOSCO DE 2" X 1 1/2"

SUMNISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERIA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL INFANTIL DE COLGAR EN PORCELANA (INCLUYE 

ACCESORIOS Y GRIFERÍA)

$ 76.438

ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS

$ 795.372

$ 1.203.374

$ 51.642SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVAMANOS

$ 982.543

$ 235.915

$ 908.830

$ 10.252

$ 20.639

MOBILIARIO URBANO

$ 38.840

$ 115.611

$ 24.144

$ 17.474

$ 33.469

$ 36.659

$ 62.973

$ 14.910

$ 26.547

$ 58.797

$ 17.006

$ 28.180

$ 71.295

EXCAVACIONES Y RELLENOS

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

ESMALTE PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS (INCLUYE TODAS LAS CARAS DE SU GEOMETRÍA)

RESANE SOBRE MUROS EXTERIORES. INCLUYE PINTURA TIPO KORAZA O SIMILAR, FILOS Y 

DILATACIONES.

WASH-PRIMER 

ANTICORROSIVO 

IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA EN SIKA TRANSPARENTE O SIMILAR

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A 

UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)

$ 115.722

$ 80.779

$ 30.287

$ 29.090

$ 33.695

$ 14.746

$ 33.695

$ 27.748

PINTURAS

CIELO RASO EN PVC (INCLUYE ESTRUCTURA Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN)

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL

ESMALTE SOBRE HOJAS PUERTAS METALICAS

ESMALTE SOBRE BARANDA EN TUBO

ESMALTE SOBRE REJAS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

CIELORASO EN LAMINA FIBROCEMENTO 6MM  INCLUYE (3) MANOS DE PINTURA. 

$ 53.457

$ 741.331

$ 199.858

$ 34.906

CIELOS RASOS - DIVISIONES

POCETA ASEO EN GRANITO DE 0.55 X 0.90

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

CIELO RASO EN LAMINAS DE ICOPOR LLUVIA 

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

$ 46.986

$ 88.057

$ 109.847

$ 18.642

$ 38.657

$ 248.943

$ 300.663

REJILLA DE PISO PLÁSTICA TIPO SOSCO DE 3" X 2"

LLAVE DE MANGUERA DE ½”

DISPENSADOR DE JABÓN EN ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE

VIDRIO INCOLORO 6MM (INCLUYE PELICULA DE SEGURIDAD)

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE H.=2,00 M

DESCRIPCIÓN

DESMONTE VENTANA EN CUALQUIER MATERIAL

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISO EN CUALQUIER MATERIAL 

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

APARATOS SANITARIOS

INSTALACIÓN APARATO SANITARIO EXISTENTE O REUTILIZADO TIPO CERÁMICO

INSTALACIÓN LAVAMANOS EXISTENTE  TIPO CERÁMICO

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR PARA ADULTO 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL EN PORCELANA SANITARIA AHORRADOR 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS EN PORCELANA DE COLGAR (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS PEDESTAL EN PORCELANA (INCLUYE ACCESORIOS Y 

GRIFERÍA)

SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE COLGAR LINEA INFANTIL EN PORCELANA (INCLUYE 

GRIFERÍA Y ACCESORIOS)

APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS

$ 76.438

$ 532.797

$ 926.634

$ 603.135

$ 665.361

$ 341.062



1.16 ML 1

1.19 M2 1

1.20 ML 1

1.22 M2 1

1.29 M2 1

1.45 UND 1

1.46 UND 1

4

4.22 M2 1

6

6.1 M2 1

6.4 M2 1

6.5 M2 1

6.7 ML 1

6,18 M2 1

10 PISOS BASES

10.3 M2 1

12.2

12.2.2 UND 1

12.2.3 UND 1

12.2.4 UND 1

12.2.5 UND 1

12.2.22 ML 1

12.2.23 ML 1

12.2.24 UND 1

12.2.25 UND 1

12.2.27 ML 1

12.2.28 ML 1

12.2.29 UND 1

13

13.1 M2 1

13.2 M2 1

13.6 M2 1

13.9 M2 1

13.20 ML 1

13.31 M2 1

14

14.11 M2 1

14.12 ML 1

14.13 M2 1

14.14 ML 1

15

15.1 ML 1

15.2 M2 1

15.3 M2 1

15.13 M2 1

15.14 M2 1

15.20 M2 1

15.25 M2 1

16

16.3 M3 1

16.4 M3 1

16.8 M3 1

ITEM UND CANT.

1

1.4 UND 1

$ 215.981

$ 86.392

 CENTRO ZONAL ORIENTE - DORADA, CALDAS

PRELIMINARES

$ 69.477

MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y 

PINTURA).

REGATAS SOBRE MURO PARA LA INSTALACION DE DUCTOS DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS, 

ELECTRICAS Y DE GAS EN DIFERENTES DIAMETROS HASTA 2"

$ 8.061

$ 15.923

$ 65.296

$ 46.633

$ 45.099

$ 36.841

$ 56.461

$ 63.326

$ 40.352

$ 28.369

$ 18.316

$ 30.351

$ 76.786

$ 46.636

$ 876.330

$ 173.690

$ 176.416

$ 203.504

$ 306.481

$ 306.481

$ 43.983

$ 102.478

$ 15.923

$ 122.102

$ 15.882

DESCRIPCIÓN

ESTUCO  SOBRE MUROS (INCLUYE APLICACIÓN Y LIJADA)

RESANE DE MUROS

VINILO TIPO I SOBRE MUROS LAVABLE (INCLUYE APLICACIÓN 3 MANOS)

PINTURA PARA EXTERIORES TIPO KORAZA

PINTURA SOBRE MUROS EXISTENTES INTERIORES INCLUYE RESANES CON O SIN ESTUCO

ESTUCO ACRILICO PARA HUMEDAD INCLUYE FILO Y DILATACIONES 

EXCAVACIÓN MANUAL ZANJA EN TIERRA H=1.0 M

EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR 

DE 5 KM)

ALISTADO PISOS 1:3, E=0.04

$ 8.695

$ 12.068

$ 6.095

$ 38.911

$ 15.882

DESMONTE O DEMOLICION DE GUARDA ESCOBA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL 

PAÑETES 

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM

PAÑETE LISO CULATAS 1:3  

PAÑETE LISO SOBRE MUROS 1:4  

PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE DE ALTO DESEMPEÑO EN MUROS

EXCAVACIONES Y RELLENOS

$ 15.344

$ 141.127

$ 55.262

$ 50.605

RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO COMPACTADO MECÁNICAMENTE

CAMPAMENTO PROVISIONAL DE OBRA 9 M2

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 12 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

SALIDA PARA TOMA TV INCLUYE TOMA, CONECTORES, APARATO Y CABLE RG 59 HASTA 7M

AFINADO IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:3 H=4

AFINADO ENDURECIDO MORTERO 1:3 H=4

INSTALACIONES ELECTRICAS

BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA (INCLUYE PEGACOR Y BOQUILLA)

CERAMICA 33 X 33 (INCLUYE PEGACOR Y BONILLA)

GUARDA ESCOBA  EN CERAMICA (INLUYE CORTE, PEGACOR Y BOQUILLA)

BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO. INCLUYE ALISTADO

PINTURAS

$ 32.620

$ 6.949

$ 33.165

$ 36.047

SALIDA PARA ILUMINACIÓN EN TUBO CONDUIT EMT DE 1/2"-3/4" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN.  INCLUYE 

PROPORCIONAR INTERRUPTOR, CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y MARCAS DE IDENTIFICACIÓN

SALIDA PARA TOMA CORRIENTE 110 V. EN TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y 

CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A 

TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA MONOFÁSICO TIPO GFCI HASTA 9 M. EN TUBO CONDUIT 

PVC DE 1/2" Y CONDUCTORES DE COBRE N12AWG THHN Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA. LA SALIDA DEBERÁ 

TERMINAR EN CAJA  Y TOMA CORRIENTE  DOBLE CON POLO A TIERRA.  INCLUYE PROPORCIONAR CURVAS, 

TERMINALES, UNIONES, SOPORTES, MARCAS DE IDENTIFICACIÓN 

SUMINISTRO DE TOMA CORRIENTE GFCI.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT PVC. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA BIFÁSICA EN CONDUCTORES DE COBRE 2NO10+1NO12 AWG THHN POR TUBO 

CONDUIT GALVANIZADO. 1" INCLUYE AMARRES Y TERMINALES.

RETIRO DE PUNTOS ELÉCTRICOS

ACONDICIONAMIENTO  PUNTO ELÉCTRICO, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES

SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABLE DE COBRE NO 10 AWG THWN LIBRE DE HALÓGENOS

$ 94.840

$ 118.309

$ 57.575

$ 215.253

PISOS, ENCHAPES Y GUARDAESCOBAS

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M-  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA)

MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.10 M (LINEAL)  (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA).

CIELOS RASOS - DIVISIONES

$ 16.079

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PAÑETE MURO

DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.05 M

DESMONTE CIELO FALSO EN CUALQUIER MATERIAL

DESMONTE DE LUMINARIAS, TABLEROS ELECTRICOS Y APARATOS ELECTRICOS INSTALADOS SUPERFICIALMENTE.

DESMONTE DE PUNTO ELECTRICO

PLACA DE CONTRAPISO E=0,10 CONCRETO 3000 PSI

ELEMENTOS EN CONCRETO



4

4.19 M3 1

20

20,33 ML 1

$ 1.602.839

$ 51.377

ELEMENTOS EN CONCRETO

ANDENES Y SARDINELES

NOMBRE Y C.C.

TOTAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

COSTO %AIU

UTILIDAD

IVA SOBRE UTILIDAD

9%

19%

SUBTOTAL ANTES DE AIU

ADMINISTRACIÓN

IMPREVISTOS

36,02%

25,02%

2%

VIGA CINTA 3500 PSI

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de concertina doble vuelta/cruzada   18" separada cada 15 cm,  con parales de fijación en tuberia 

redonda de acero  galvanizado de cerramiento de ɸ 1 " , alambre central en acero inoxidable AISI 302 0 = 2.5 m,  con grapas de acero 

inoxidable, incluye pernos de fijacion y todo lo necesario para su correcta instalacion



 

 



 

 



 





 



 



 


	072e4d14b20474fb90bd1c23cf060b5e6ce63c11bc83721917fcaf5f0e157c4e.pdf
	49472e4018ad71dde90ae700fd7ee14548d9b1cfbb7363307bc2e8cf18dd9a2a.pdf
	092027c64e6161e4488d6933fcaaf08b09a2654724abfdf08cc8d0c9a908e5cc.pdf

