GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO DE BOYACÁ

Recursos provenientes del impuesto nacional de la telefonía móvil INC – sector cultura

Presupuesto Detallado Proyectos de Patrimonio Material

TÍTULO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL BIEN DE INTERÉS CULTURAL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO (específicamente a la Crujía del Sector Oriental del mismo), ubicado en el municipio de Villa de Leyva (Boyacá)"

MUNICIPIO: VILLA DE LEYVA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1.01.56 DESMONTE DE CUBIERTA ZINC + ENTRAMADO.	M2	193	$ 17.338,77	$ 3.346.382,61
2	1.01.52 DESMONTE CORREA-VIGA-COLUMNA MADERA.	ML	400	$ 5.763,29	$ 2.305.316,00
3	Suministro e instalación de madera para columna (13 - 15) tipo pilotes inmunizada	ML	560	$ 61.841,80	$ 34.631.408,00
5	Suministro e instalación de madera para columna (6 - 8) tipo Limatones inmunizada	ML	400	$ 37.163,40	$ 14.865.360,00
6	1.12.48 SUMINISTRO E INTALACION CUBIERTA ARQUITECTONICA METALICA TIPO ACESCO O SIMILAR 0.73 X 3.66 M	M2	357	$ 37.357,55	$ 13.336.645,35
7	6.02.10 CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	9,9	$ 870.170,19	$ 8.614.684,88
8					-
9					-
10					-
11					-
				SUB - TOTAL	$ 77.099.796,84

Costos Directos					$ 77.099.796,84
Administración				20,00%	$ 15.419.959,37
Imprevistos				5,00%	$ 3.854.989,84
Utilidad				1,99266128%	$ 1.536.337,80
Costos indirectos					$ 20.811.287,01
IVA 19%					
VALOR TOTAL					$ 97.911.083,85

SANDRA MIREYA BECERRA QUIROZ
SECRETARIA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Villa de Leyva, 25 de septiembre de 2024

Maestra
SANDRA MIREYA BECERRA
Secretaria De Cultura Y Patrimonio
Ciudad

Estimada Maestra,

El municipio de Villa de Leyva y su sectorial la Secretaría de Educación Cultura y Deporte, mantienen en constante articulación a los diferentes aliados del departamento, y estamos realizando todas las acciones con el sector cultural, que permitan ofrecer los procesos y obras, que exalten la cultura de muestro bello municipio, para que todo el interesado participe y tenga, experiencias significativas en el medio cultural.

Que teniendo en cuenta el presupuesto relacionado con el proyecto aprobado de INC RESOLUCION N° 015 (05 de mayo del 2023) se realiza el ajuste en los porcentajes de la siguiente manera:

- Anexo1.

De antemano agradecemos su gestión por parte de personas que como usted, son referente de las presentes y futuras generaciones.

Atentamente,

NATHALIA MELISA MURCIA MUNEVAR
Secretaria de Educación, Cultura y Deportes

Responsables	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Pedro Aponte Torres**	**NATHALIA MELISA MURCIA MUNEVAR**	**NATHALIA MELISA MURCIA MUNEVAR**
Cargo	Profesional Universitario	Secretaria de Educación, Cultura y Deportes	Secretaria de Educación, Cultura y Deportes

- Anexo 1

TÍTULO DEL PROYECTO EJECUCIÓN DEL PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: INTERVENCIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS EN EL BIEN DE INTERÉS CULTURAL CLAUSTRO DE SAN FRANCISCO (ESPECÍFICAMENTE A LA CRUJÍA DEL SECTOR ORIENTAL DEL SECTOR ORIENTAL DEL MISMO), UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA (BOYACÁ).	**MUNICIPIO: Villa de Leyva**

ITEM	ACTIVIDADES Y PRODUCTOS (INSUMOS)	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	1.01.56. Desmonte de cubierta zinc + entramado	m2	193	$17.338,77	$3.346.382,61
2	1.01.52. Desmonte de correa -viga-columna madera	ml	400	$ 5.763,29	$ 2.305.316,00
3	Suministro e instalación de madera para columna (13 - 15) tipo pilotes inmunizada	ml	560	$ 61.841,80	$ 34.631.408,00
4	Suministro e instalación de madera para columna (6 - 8) tipo Limatones inmunizada	ml	400	$37.163,40	$14.865.360,00
5	1.12.48. Suministro e instalación cubierta arquitectónica metálica tipo Acesco o similar 0.73x3.66m	m2	357	$37.357,55	$13.336.645,35
6	1.02.11 Concreto de Zapatas 21Mpa + Formaleta	m3	9,9	$870.170,19	$8.614.684,88
				Costos directos. SUB - TOTAL	$77.099.796,84

Costos Indirectos					$77.099.796,84
Administración				20,00%	$ 15.419.959,37
Imprevistos				5,00%	$ 3.854.989,84
Utilidad				1,99266128%	$1.536.337,80
Interventoría					$ 0,00
Costos indirectos					$20.811.287,01
Impuestos, pólizas, estampillas, etc					$ 0,00
IVA					
VALOR TOTAL					$ 97.911.083,85

VALORES POR FUENTES DE FINANCIACIÓN

Fuente	Valor
INC	$68.000.000,00
Aporte Municipio	$29.911.083,85
Total presupuesto	**$97.911.083.85**

Responsables	Proyectó	Revisó	Aprobó
Nombre	**Pedro Aponte Torres**	**NATHALIA MELISA MURCIA MUNEVAR**	**NATHALIA MELISA MURCIA MUNEVAR**
Cargo	Profesional Universitario	Secretaria de Educación, Cultura y Deportes	Secretaria de Educación, Cultura y Deportes