MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y ESPECIALIZADA INGENIEROS

Al contestar, cite este número

Radicado N° **2024197024644093**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

Bogotá D.C, 17 de septiembre de 2024

Señor
Teniente Coronel
LUIS JESÚS LEÓN MAYORGA
Gerente Proyecto
Cantón militar puente Aranda

Asunto: Evaluación Económica del Proceso No. 235-CMA-CENACINGENIEROS-2024

Con toda atención, me permito enviar al señor Gerente del proyecto, la evaluación económica del proceso No. 235-CMA-CENACINGENIEROS-2024 cuyo objeto es CONTRATAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE RESULTE DEL DE LICITACIÓN PUBLICA No. 234-LPOP-CENACINGENIEROS-2024 CUYO OBJETO ES: LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE I: “CONSTRUCCION DE FORTIFICACIONES Y CERRAMIENTO DE LA BASE MILITAR DE CARRAIPIA DEL BATALLON DE ARMAS COMBINADAS” – BATAC. FRENTE II: “MANTENIMIENTO DEL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLON DE POLICIA MILITAR No 2” – BAPOM No 2. FRENTE III: “MANTENIMIENTO DEL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLÓN DE INGENIEROS DE COMBATE DE MOVILIDAD Y CONTRAMOVILIDAD No 70” – BIMOC.

1.PROPONENTES

No.	PROPONENTES	INTEGRANTES	PORCENTAJE PARTICIPACION	PRECIO OFERTADO
1	CONSORCIO ORICUB	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION SAS	50%	$ 319.580.076,22
		CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS	50%	
2	BOGA.INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION		100%	$283.383.128,00
3	R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS		100%	$319.580.074.00

Carrera 46 No. 20ª-17 – Cantón Occidental “Francisco José de Caldas”
Bogotá D. C.
cenacing@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

icontec ISO 9001 SC6310-1
IQNet

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024197024644093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

4	CONSTRURAM SAS		100%	$319.580.074.00
5	CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS BIC		100%	$318.377.898.56
6	ICI LIMITADA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES		100%	$319.580.074.00
7	GEAGOR S A S - BIC		100%	$319.580.076.22

2. DOCUMENTOS APORTADOS

DOCUMENTO	CONSORCIO ORICUB	BOGA.INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CONSTRURAM SAS	CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS BIC
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO
RUT	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO
CERTIFICACION BANCARIA	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO	APORTO

DOCUMENTO	ICI LIMITADA INSPECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	GEAGOR S A S -
REGISTRO UNICO DE PROPONENTES	APORTO	APORTO
RUT	APORTO	APORTO
CERTIFICACION BANCARIA	APORTO	APORTO

3. VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS

Teniendo en cuenta que los proponentes son Mipymes según consta en cada uno de los certificados de Rup aportados, se tomó para la evaluación los valores para las MiPymes

	PROYECTOS Y CONSULTORIA ORION SAS 50%	MICROEMPRESA	PEQUEÑA EMPRESA
	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS 50%	MICROEMPRESA	

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024197024644093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

REQUERIDO		CONSORCIO ORICUB		BOGA.INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	
2,0	LIQUIDEZ	7,57	CUMPLE	3,80	CUMPLE
0,65	ENDEUDAMIENTO	0,12	CUMPLE	0,18	CUMPLE
3,0	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETER	CUMPLE	INDETERMINADO	CUMPLE
0,10	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,37	CUMPLE	0,10	CUMPLE
0,05	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,32	CUMPLE	0,08	CUMPLE
$ 159.790.038,11	CAPITAL DE TRABAJO	994.173.928,00	CUMPLE	$ 67.585.120,00	NO CUMPLE

		PEQUEÑA EMPRESA		PEQUEÑA EMPRESA	
REQUERIDO		R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS		CONSTRURAM SAS	
2,0	LIQUIDEZ	3,70	CUMPLE	3,75	CUMPLE
0,65	ENDEUDAMIENTO	0,17	CUMPLE	0,03	CUMPLE
3,0	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	56,19	CUMPLE	37,77	CUMPLE
0,10	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,24	CUMPLE	0,20	CUMPLE
0,05	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,20	CUMPLE	0,19	CUMPLE
$ 159.790.038,11	CAPITAL DE TRABAJO	$ 3.279.046.405,00	CUMPLE	$ 1.012.292.604,00	CUMPLE

	PEQUEÑA EMPRESA	PEQUEÑA EMPRESA	PEQUEÑA EMPRESA

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024197024644093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

REQUERIDO		CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS BIC FECHA DE CORTE 15 /07/2024		ICI LIMITADA INSOECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES		GEAGOR S A S - BIC	
2,0	LIQUIDEZ	INDETERMMINADO	NO CUMPLE	4,49	CUMPLE	5,88	CUMPLE
0,65	ENDEUDAMIENTO	0,00	NO CUMPLE	0,47	CUMPLE	0,22	CUMPLE
3,0	RAZON DE COBERTURA DE INTERESES	INDETERMINADO	CUMPLE	32,17	CUMPLE	48,57	CUMPLE
0,10	RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	0,00	NO CUMPLE	0,42	CUMPLE	0,25	CUMPLE
0,05	RENTABILIDAD DEL ACTIVO	0,00	NO CUMPLE	0,22	CUMPLE	0,19	CUMPLE
$ 159.790.038,11	CAPITAL DE TRABAJO	1.200.000.000,00	CUMPLE	$ 2.212.292.604,00	CUMPLE	$ 648.841.431,00	CUMPLE

4. RESUMEN VERIFICACION INDICADORES FINANCIEROS

PROPONENTES	CONCEPTO	CAUSAL DE RECHAZO
CONSORCIO ORICUB	CUMPLE	
BOGA. INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	NO CUMPLE	No. 3 Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros y capacidad de organización, establecidos en el Pliego de Condiciones
R& M CONSTRUCCIONES E INGERVENTORIAS SAS	CUMPLE	
CONSTRURAM SAS	CUMPLE	
CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS	NO CUMPLE	No. 3 Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros y capacidad de organización, establecidos en el Pliego de Condiciones
ICI LTDA	CUMPLE	
GEACOR	CUMPLE	

3.**VERIFICACION DE PRECIOS**

		FRENTE 1	FRENTE 2				FRENTE 3			

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024197024644093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

No.	OFERENTES	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO	IVA	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIIO	IVA	PRECIO TOTAL	TOTAL OFERTA	CONCEPTO
1	CONSORCIO ORICUA	$ 83.825.832,60	$ 15.926.908,19	$ 99.752.740,79	$ 93.412.393,08	$ 17.748.354,69	$ 111.160.747,77	$ 91.316.460,22	$ 17.350.127,44	$ 108.666.587,66	$ 319.580.076,22	CUMPLE
2	BOGA.INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION											NO CUMPLE . INCURSO EN CAUSAL DE RECHAZO POR SUPERAR EL PRESUPUESTO OFICIAL POR FRENTE (FRENTE 1) - PRESENTA UNA PROPUESTA DISCRIMINANDO AIU E IVA POR SER UN SERVICIO UNICAMENTE LLEVA EL IVA
3	R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	$ 83.825.831,93	$ 15.926.908,07	$ 99.752.740,00	$ 93.412.392,44	$ 17.748.354,56	$ 111.160.747,00	$ 91.316.459,66	$ 17.350.127,34	$ 108.666.587,00	$ 319.580.074,00	CUMPLE
4	CONSTURAM SAS	$ 83.825.831,93	$ 15.926.908,07	$ 99.752.740,00	$ 93.412.392,44	$ 17.748.354,56	$ 111.160.747,00	$ 91.316.459,66	$ 17.350.127,34	$ 108.666.587,00	$ 319.580.074,00	CUMPLE
5	CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA	$ 83.512.166,52	$ 15.867.311,64	$ 99.379.478,16	$ 92.836.545,34	$ 17.638.943,61	$ 110.475.488,95	$ 91.195.740,71	$ 17.327.190,73	$ 108.522.931,44	$ 318.377.898,56	CUMPLE

CENACING

	SAS BIC FECHA DE CORTE 15 /07/2024											
6	ICI LIMITADA INSOECCIONES Y CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES	$ 83.825.831,93	$ 15.926.908,07	$ 99.752.740,00	$ 93.412.392,44	$ 17.748.354,56	$ 111.160.747,00	$ 91.316.459,66	$ 17.350.127,34	$ 108.666.587,00	$ 319.580.074,00	CUMPLE
7	GEACOR BIC SAS	$ 83.825.832,60	$ 15.926.908,19	$ 99.752.740,79	$ 93.412.393,08	$ 17.748.354,69	$ 111.160.747,77	$ 91.316.460,22	$ 17.350.127,44	$ 108.666.587,66	$ 319.580.076,22	CUMPLE

4.RESUMEN VERIFICACION DE PRECIOS

PROPONENTES	CONCEPTO	CAUSAL DE RECHAZO
CONSORCIO ORICUB	CUMPLE	
BOGA. INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	NO CUMPLE	No. 1 Cuando una vez verificados los precios unitarios por ítems, y el valor total ofertado consignados en el cuestionario económico de la Plataforma SECOP II, se determine que supera el valor unitario de referencia o el valor total del presupuesto oficial
R& M CONSTRUCCIONES E INGERVENTORIAS SAS	CUMPLE	
CONSTRURAM SAS	CUMPLE	
CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS	CUMPLE	
ICI LTDA	CUMPLE	
GEACOR	CUMPLE	

5.RESUMEN CONSOLIDADO VERIFICACION FINANCIERA Y ECONOMICA

PROPONENTES	CONCEPTO FINANCIERO	CONCEPTO ECONOMICO	CAUSAL DE RECHAZO
CONSORCIO ORICUB	CUMPLE	CUMPLE	
BOGA. INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION	NO CUMPLE	NO CUMPLE	No. 1 Cuando una vez verificados los precios

CENACING

Al contestar, cite este número

Radicado N° 2024197024644093 MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COADE-DICRE-CENACB-15.17

			unitarios por ítems, y el valor total ofertado consignados en el cuestionario económico de la Plataforma SECOP II, se determine que supera el valor unitario de referencia o el valor total del presupuesto oficial. SUPERA EL PRESUPUESTO OFICIAL DEL FRENTE 1 No. 3. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros y capacidad de organización, establecidos en el Pliego de Condiciones
R& M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS	CUMPLE	CUMPLE	
CONSTRURAM SAS	CUMPLE	CUMPLE	
CICA INGENIERIA E INTERVENTORIA SAS	NO CUMPLE	CUMPLE	No. 3. Cuando el proponente no cumpla con todos y cada uno de los indicadores financieros y capacidad de organización, establecidos en el Pliego de Condiciones
ICI LTDA	CUMPLE	CUMPLE	
GEACOR SAS	CUMPLE	CUMPLE	

CENACING

PS JUDY CASTAÑEDA MUÑOZ
Asesora Económica Evaluadora