Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6665200
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	21/08/2024 11:48:27 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	412-2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA REPOSICION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE LA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	4 Meses
Fecha de inicio de contrato	27 días de tiempo transcurrido *(30/08/2024 5:30:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 8000506037

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER VASCO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2024 4:53:56 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS* ***Fecha de aprobación:*** *30/08/2024 5:05:04 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6665200_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a

comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 19/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	30	203.657.030,10	-
☐ Pago 002	30	203.657.030,10	-
☐ Pago 003	30	203.657.030,10	-
☐ Pago 004	10	67.885.676,70	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6665200

Proveedor EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO VIGENCIA 2024 (F).pdf	ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO VIGENCIA 2024 (F).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM

Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santa Rosa De Cabal
Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Santa Rosa	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.6665200

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
678.856.767,00

Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		93141500	APORTE MUNICIPIO	1,00	UN	578.856.767,00	578.856.767,00	578.856.767,00
2		93141500	APORTA EMPOCABAL	1,00	UN	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	2. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
3. CDP EMPOCABAL.pdf	3. CDP EMPOCABAL.pdf	(detalle)
4. CDP MUNICIPIO 559.pdf	4. CDP MUNICIPIO 559.pdf	(detalle)
5. Certificado 042INF - Infraest..pdf	5. Certificado 042INF - Infraest..pdf	(detalle)
6. CARTA INTENCION AUNAR ESFUERZOS.pdf	6. CARTA INTENCION AUNAR ESFUERZOS.pdf	(detalle)
RESOLUCION 1838.pdf	RESOLUCION 1838.pdf	(detalle)
1. ESTUDIO PREVIO (F).pdf	1. ESTUDIO PREVIO (F).pdf	(detalle)
DOCUMENTOS EMPOCABAL.zip	DOCUMENTOS EMPOCABAL.zip	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO VIGENCIA 2024 (F).pdf	ANEXO CLAUSULADO ELECTRONICO VIGENCIA 2024 (F).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088298995	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	27 días de tiempo transcurrido *(30/08/2024 5:05:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	27 días de tiempo transcurrido *(30/08/2024 5:05:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS	27 días de tiempo transcurrido *(30/08/2024 5:05:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos: **Valor**

Presupuesto General de la Nación - PGN ☐ Sí ☑ No *

Sistema General de

Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *		
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *		
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	578.856.767	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *		
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	100.000.000	
	Total	678.856.767	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023666820002	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1-50-40-63-01-00559	CDP	No se ha iniciado	578.856.767 COP	578.856.767 COP	23-20-20-20-08	-	Editar

Saldo de CDP	578.856.767 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	578.856.767 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1504063020097 6	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	578.856.767 COP	578.856.767 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	578.856.767 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	578.856.767 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-