Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6829000
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	58 minutos de tiempo transcurrido *(27/09/2024 1:12:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACTA DE EJECUCIÓN N°2 RED DE ALCANTARILLADO SECTOR AGUA DULCE - DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO ENV-09-09-1420-24
Objeto del contrato	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para la Construcción de red de alcantarillado en el sector Agua Dulce, Quebrada la Sucia, en el barrio la Paz del municipio de Envigado
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☑ Sí ☐ No
Duración del contrato	9 Meses
¿Justificación de la asociación?	☐ Interventoría ☑ Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	ENV-09-09-1420-24 Agregar
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	1/07/2025 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	2/07/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/01/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE ENVIGADO

COLOMBIA, Envigado

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DESUR

COLOMBIA, Envigado
Número de documento 901387801

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *ESTEBAN SALAZAR RAMÍREZ* *Fecha de aprobación:* *27/09/2024 1:43:28 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN JOSE OROZCO VALENCIA* *Fecha de aprobación:* *27/09/2024 2:10:53 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley	

2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Sí ☑ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6829000
Proveedor EMPRESA DE VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE ENVIGADO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 40 # 39 Sur - 59
Ubicación CO-ANT-05266 - Envigado
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Envigado
Dirección Cra 40 # 39 Sur - 59
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra 40 # 39 Sur - 59	COLOMBIA > Antioquia > Envigado

1 CO1.PCCNTR.6829000

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
189.182.197,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		80101600	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MARCO - SERVICIOS COLECTIVOS URBANOS	1,00	UN	0,00	189.182.197,00	189.182.197,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	1. ACTA DE EJECUCION N°2 - RED DE ALCANTARILLADO AGUA DULCE.pdf	1. ACTA DE EJECUCION N°2 - RED DE ALCANTARILLADO AGUA DULCE.pdf	(detalle)
☐	2. Acta de Verificación.pdf	2. Acta de Verificación.pdf	(detalle)
☐	3. ANEXO 2 - Análisis del Sector Alcantarillado Quebrada la Sucia.pdf	3. ANEXO 2 - Análisis del Sector Alcantarillado Quebrada la Sucia.pdf	(detalle)
☐	4. Matriz de riesgos.xlsx	4. Matriz de riesgos.xlsx	(detalle)
☐	5. Presupuesto por componentes.xlsx	5. Presupuesto por componentes.xlsx	(detalle)
☐	6. CDP 110-20241834 RED ALCANTARILLADO SECTOR AGUA DULCE.pdf	6. CDP 110-20241834 RED ALCANTARILLADO SECTOR AGUA DULCE.pdf	(detalle)
☐	7. 060924_Estudios Previos Acta Ejecucion Alcantarillado La Sucia.pdf	7. 060924_Estudios Previos Acta Ejecucion Alcantarillado La Sucia.pdf	(detalle)
☐	8. Invitación Pública.pdf	8. Invitación Pública.pdf	(detalle)
☐	9. Resolución.pdf	9. Resolución.pdf	(detalle)
☐	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.pdf	PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS LEGALES DESUR.pdf	DOCUMENTOS LEGALES DESUR.pdf	(detalle)
☐	acta de liquidacion 1143-20.pdf	acta de liquidacion 1143-20.pdf	(detalle)
☐	HOJAS DE VIDA PERSONAL REQUERIDO_compressed.pdf	HOJAS DE VIDA PERSONAL REQUERIDO_compressed.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN JOSE OROZCO V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98562153	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA	27/09/2024 2:10:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN JOSE OROZCO VALENCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	186.000.000
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	3.182.197

Total 189.182.197

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	00	CDP	No se ha iniciado		0 COP	09-00-00-0	-	Editar
☐	20241834	CDP	No se ha iniciado		186.000.000 COP	09-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -