
DIRECCIÓN 
TERRITORIAL 

LA GUAJIRA

1 600.1.1 600-22 M3 45,08  $                     49.410,00 

2 320.3.1 320-22 M3 1.186,52  $                   294.466,00 

3 630.1.4.1 630-22 M3 825,17  $                   741.599,00 
4 630.1.7 630-22 M3 364,36  $                   400.076,00 

5 640.1 640-22 KG 38.152,16  $                       6.849,00 

6 600.1.1 600-22 m3 130,40  $                     49.410,00 

7 600.2.1 600-22 m3 23,00  $                     85.013,00 

8 610.1P 610-22 X m3 68,90  $                     34.528,00 

9 630.1.4.1 630-22 m3 28,70  $                   741.599,00 
10 630.1.6 630-22 m3 1,40  $                   555.326,00 

11 661.1.2 661-22 m 15,00  $                   823.703,00 

12 640.1 640-22 kg 1.736,70  $                       6.849,14 

Elaboró: Firma Profesional que elaboró el presupuesto Revisó: Líder Zona programa
Nombre: Jhon Alexander Suarez Suarez Nombre: Samir Barbosa Martinez
Cargo: Profesional de Apoyo Caminos comunitarios Cargo: Líder Estructuración Grupo Etnias
Matrícula Profesional:  25202-371246 CND atrícula Profesional: 68202-232866 STD

SUB-TOTAL 1.370.638.632,00$                            

 $                                   6.443.064,00 

 $                                   1.955.299,00 

 $                                   2.378.979,00 

CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA TIPO I

Excavaciones varias sin clasificar

Excavaciones Varias en rocas en seco

Relleno para estructuras con material producto de la excavación

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)  $                               261.304.155,00 

CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA

Excavaciones varias sin Clasificar  $                                   2.227.600,00 

Subbase Granular Clase C  SBG-50  $                               349.388.326,00 

UNID CANTIDAD

Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ  $                               611.945.099,00 
Concreto Ciclópeo Resistencia 14MPa (G)  $                               145.773.452,00 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN
LONGITUD DEL 

CORREDOR (Km)
FECHA ELABORACIÓN

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

MEJORAMIENTO DE VÍAS REGIONALES EN LA VÍA VEREDA MUNDO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CON EL FIN DE PROMOVER LA 
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS NEGROS, AFROCOLOMBIANOS, RAIZALES Y PALENQUEROS EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA 

PAZ TOTAL.

Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI)  $                                 11.894.909,00 

LA GUAJIRA RIOHACHA CONSEJO COMINITARIO EL MANGO DE LA PUA 2 1,41 23/05/2024

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO

 VALOR UNITARIO VALOR TOTALGENERAL 
2022

PARTICULAR
No

ÍTEM DE 
PAGO

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

Concreto reforzado resistencia 21 MPA (D) - mezcla in situ  $                                 21.283.891,00 
concreto liviano resistencia 14mpa (f) - mezcla in situ  $                                      777.456,00 

Tubería concreto reforzado  21 MPA de 900 mm diámetro interior  $                                 12.355.545,00 

IMPREVISTOS (1%)  $                                 14.277.278,00 

VALOR ESTIMADO CONTRATO 1.870.323.386,00$              

PAGA (5%)  $                                 71.386.389,00 

SUB-TOTAL 57.089.143,00$                                 
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA  $                            1.427.727.775,00 

 $                               285.545.555,00 

 $                                 71.386.389,00 RESERVA AJUSTE (5%)

ADMINISTRACION (20%)


