Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6800790
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:38:01 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6800790
Objeto del contrato	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable. Lotes 1 Deportes - 4 Confecciones y 5 peluqueria
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	90 Días
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/06/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo Administrativo CBI

COLOMBIA, Palmira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SINCRONIA SAS

COLOMBIA, Cali
Número de documento 900302387

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SINCRONIA SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	73500010771

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA DLE PILAR MARTINEZ BARCENAS* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2024 5:00:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO* ***Fecha de aprobación:*** *24/09/2024 5:47:44 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6800790_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	50	33.000.000,00	-
☐ Pago 002	50	33.000.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6800790

Proveedor SINCRONIA SAS

Creado por Jorge Enrique Olivares Garrido

Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:03:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Comentario Al momento de estructurar el proceso por error involuntario se omitió configurar las garantías requeridas en el estudio previos, por lo tanto se le remitirá al proveedor la información al E-mail.

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 40 No. 30-44

Ubicación CO-VAC-76520 - Palmira

País COLOMBIA

Departamento Valle del Cauca

Municipio Palmira

Dirección Calle 40 No. 30-44

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 40 No.30-44 y Carrera 33ª No. 15-33	COLOMBIA > Valle del Cauca > Palmira

1 CO1.PCCNTR.6800790

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							28.000.000,00	28.000.000,00
Ref.	**Artículo**	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		49211800	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable	1,00	UN	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

1.2 Lote 4 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo

								Precio total estimado 10.000.000,00	indique la Entidad Estatal 10.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	14111500	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable	1,00	UN	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00

1.3 Lote 5 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

								Precio total estimado 28.000.000,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 28.000.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	53131600	Contratar el Suministro de Materiales de Formación (confecciones, peluquería, deportes, artesanías, gases, alimentos) por los programas de Regular, Campesena y Elementos de Protección aprendices por los programas de Regular, FIC del Centro de Biotecnología Industrial. A monto agotable	1,00	UN	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
GCCON-F-021_Anexo_al Contrato Lotes 1- 4 y 5 SINCRONIA SAS.pdf	GCCON-F-021_Anexo_al Contrato Lotes 1- 4 y 5 SINCRONIA SAS.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HER	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79450648	Guardar y notificar
Supervisor	Jorge Enrique Olivares	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	94330978	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia L	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	29672624	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Sandra Viviana Garcia Lopez	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 5:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Supervisor	Jorge Enrique Olivares Garrido	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 5:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO
Ordenador del Gasto	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO	2 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 5:47:45 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	66.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		66.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado
☐	202300000000412	2024	Validado

Código BPIN perteneciente al contrato

	Código BPIN	Año	Estado
☐	202323670127103	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-954410

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado

8824	CDP	No se ha iniciado		189.061.872 COP	189.061.872 COP	36-02-00-076-954410	-	Editar

Saldo de CDP 189.061.872 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 189.061.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
200124	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	66.000.000 COP	66.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 66.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 66.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -