Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.5715141
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5/01/2024 2:30:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	EPC-PDA-I-071-2024
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS MUNICIPIOS DE: GAMA 70 UNIDADES, CHIPAQUE 100 UNIDADES, TIBACUY 27 UNIDADES, EL PEÑON 70 UNIDADES, CARMEN DE CARUPA 100 UNIDADES Y CAQUEZA 105 UNIDADES, EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
Tipo de Contrato	Interventoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	15 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	13/06/2025 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

GRUPO CONSULTOR KAPITAL

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900468097

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
GRUPO CONSULTOR KAPITAL	BANCOLOMBIA	Corriente	65019829004

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN CARLOS BONILLA CABEZAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2024 11:21:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Jorge Enrique Machuca Lopéz* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2024 6:13:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_5715141_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de agua potable y saneamiento básico (Tipología contractual - Interventoría de obra)	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	11/06/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☑Sí ☐No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

- ☑ Cumplimiento del contrato
- ☑ Pago de salarios
- ☑ Calidad del servicio

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 14/03/2024 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 15/03/2024 4:55:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documento explicativo de las garantías

Nombre	Clasificación del documento	Descripción		
ESTUDIOS PREVIOS -2_231107_105629.pdf	Estudios previos	ESTUDIOS PREVIOS -2_231107_105629.pdf	Descargar	Detalle

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.13953722	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	278.154.825,50 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A	4/07/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle
CO1.WRT.13355605	Seriedad de la oferta	-	123.170.442,70 COP	-	10/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.5715141
Proveedor GRUPO CONSULTOR KAPITAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 No. 51-41 Piso 11
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Tibacuy	COLOMBIA > Cundinamarca > Tibacuy
2	MUNICIPIO DE EL PEÑON	COLOMBIA > Cundinamarca > El Peñón
3	Municipio de Carmen De Carupa	COLOMBIA > Cundinamarca > Carmen De Carupa
4	MUNICIPIO DE CHIPAQUE	COLOMBIA > Cundinamarca > Chipaque
5	MUNICIPIO DE GAMA	COLOMBIA > Cundinamarca > Gama

1 CO1.PCCNTR.5715141

1.1 Lote 1 — Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
556.862.538,00	556.309.653,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81101516	VALOR DE LA OFERTA ECONOMICA LOTE 1 (DEBERA SER IGUAL AL VALOR PROPUESTO EN EL FORMATO ECONOMICO)	1,00	UN	556.862.538,00	556.309.653,00	556.862.538,00	556.309.653,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
lote 1 CTO CONSULTORIA CM 071- cm 043.pdf	lote 1 CTO CONSULTORIA CM 071- cm 043.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80654580	Guardar y notificar
Supervisor	LUCY ADRIANA HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	52655365	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	Jorge Enrique Machuca Lopéz	3/04/2024 6:29:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz
Supervisor	LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ	3/04/2024 6:29:39 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Jorge Enrique Machuca Lopéz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	556.309.653
Total	556.309.653

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	CDR-15179	CDP	No se ha iniciado	82.585.546 COP	82.585.546 COP	00-00-000	-	Editar
☐	CDR-15170	CDP	No se ha iniciado	117.979.351 COP	117.979.351 COP	00-00-000	-	Editar
☐	CDR-15480	CDP	No se ha iniciado	31.854.425 COP	31.854.425 COP	00-00-000	-	Editar
☐	CDR-15524	CDP	No se ha iniciado	82.585.546 COP	82.585.546 COP	00-00-000	-	Editar
☐	CDR-15348	CDP	No se ha iniciado	117.979.351 COP	117.979.351 COP	00-00-000	-	Editar
☐	CDR-15715	CDP	No se ha iniciado	123.878.319 COP	123.878.319 COP	00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 556.862.538 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 556.862.538 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	20240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	82.503.550 COP	82.503.550 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	020240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	117.862.214 COP	117.862.214 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	0020240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	117.862.214 COP	117.862.214 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	00020240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	31.822.798 COP	31.822.798 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	000020240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	82.503.550 COP	82.503.550 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	0000020240045	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	123.755.325 COP	123.755.325 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 556.309.651 COP

Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	556.309.651 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-