
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.3

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas (indiferente

del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno

de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente

amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

m2 8,00  $                  24.100,00  $                                               192.800,00  $                  23.797,00  $                                               190.376,00 

1.3.3.9

Desmonte manual de marco y hoja de puerta reja / puerta barrotes (de una hoja /

hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno

de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente

amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 14,00  $                  41.700,00  $                                               583.800,00  $                  41.176,00  $                                               576.464,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla

de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes

listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de

carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la

ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del 

m2 15,00  $                  14.700,00  $                                               220.500,00  $                  14.515,00  $                                               217.725,00 

1.3.4.9

Desmonte manual de tejas traslucidas plásticas y/o policarbonato y/o de PVC

(indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

m2 10,00  $                  12.900,00  $                                               129.000,00  $                  12.738,00  $                                               127.380,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.6

Demolición manual de cielo raso en esterilla malla y pañete / acabado texturizado.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 35,00  $                  17.500,00  $                                               612.500,00  $                  17.280,00  $                                               604.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 13,69  $                  23.900,00  $                                               327.191,00  $                  23.599,00  $                                               323.070,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 2.065.791,00$                                           2.039.815,00$                                           

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 576,00  $                  17.000,00  $                                           9.792.000,00  $                  16.786,00  $                                           9.668.736,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
9.792.000,00$                                           9.668.736,00$                                           

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 12,00  $                  43.800,00  $                                               525.600,00  $                  43.249,00  $                                               518.988,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 525.600,00$                                               518.988,00$                                               

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.3

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8", construido

con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas

en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de

malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa

con vinilo tipo 2.

m2 35,67  $                  83.800,00  $                                           2.989.146,00  $                  82.746,00  $                                           2.951.550,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 2.989.146,00$                                           2.951.550,00$                                           

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  28.400,00  $                                               340.800,00  $                  28.043,00  $                                               336.516,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  42.600,00  $                                               511.200,00  $                  42.064,00  $                                               504.768,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 25,00  $                  19.600,00  $                                               490.000,00  $                  19.353,00  $                                               483.825,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 1,00  $                  31.500,00  $                                                 31.500,00  $                  31.104,00  $                                                 31.104,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                  93.600,00  $                                                 93.600,00  $                  92.423,00  $                                                 92.423,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                  33.600,00  $                                                 67.200,00  $                  33.177,00  $                                                 66.354,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
1.534.300,00$                                           1.514.990,00$                                           

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.9
Cubierta termo acústica fabricada en UPVC color blanco alta durabilidad 2 mm (No

incluye estructura metálica de soporte, uso para circulaciones externas)
m2 95,00  $                  74.700,00  $                                           7.096.500,00  $                  73.760,00  $                                           7.007.200,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
7.096.500,00$                                           7.007.200,00$                                           

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CAICEDONIA
ALCANCE No.1: Mantenimiento y/o Adecuacion de cubierta y adecuacion de pisos y paredes de patios de PPL y pabellon en general
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16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.1

Ventana Fija en lámina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajía respectiva en acero (si

aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni 

m2 6,00  $                257.200,00  $                                           1.543.200,00  $                253.965,00  $                                           1.523.790,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 18,00  $                265.300,00  $                                           4.775.400,00  $                261.963,00  $                                           4.715.334,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 6.318.600,00$                                           6.239.124,00$                                           

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 25,00  $                  16.600,00  $                                               415.000,00  $                  16.391,00  $                                               409.775,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 415.000,00$                                               409.775,00$                                               

TOTAL COSTOS DIRECTOS 30.736.937,00$                                         30.350.178,00$                                         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 8.898.343,00$                                           8.786.377,00$                                           

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                           6.762.126,00 22,0%  $                                           6.677.039,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               307.369,00 1,0%  $                                               303.502,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                           1.536.847,00 5,0%  $                                           1.517.509,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               292.001,00 19%  $                                               288.327,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 39.635.280,00$                                  39.136.555,00$                                  

39.635.280,00$                39.136.555,00$                TOTAL PRESUPUESTO 
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