
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.14

Campamento provisional en contenedor tipo bodega de 20 pies estándar, a=2,40m

l=6,00m y h=2,40m. Incluye transporte, ubicación en la obra con montacargas de

3,5tn y baño sencillo tipo cabina.

mes 3,00  $            1.593.500,00  $                                                 4.780.500,00  $            1.573.459,00  $                                                 4.720.377,00 

1.2 INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.2.1

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de

sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias al

interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para

campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni

tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $            1.539.900,00  $                                                 1.539.900,00  $            1.520.533,00  $                                                 1.520.533,00 

1.2.2

Instalaciones interiores provisionales de Desagües y Alcantarillado. Incluye

excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las

instalaciones necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto, cajas de

inspección intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras /

A. Lluvias). Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total de

obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $            4.223.900,00  $                                                 4.223.900,00  $            4.170.776,00  $                                                 4.170.776,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).

Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros

a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel

de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni

cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será medido en planta

ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el

m2 de cada nivel.

m2 50,00  $                159.300,00  $                                                 7.965.000,00  $                157.296,00  $                                                 7.864.800,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con 

zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 3,00  $                  42.300,00  $                                                    126.900,00  $                  41.768,00  $                                                    125.304,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y

tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 3,00  $                  21.500,00  $                                                       64.500,00  $                  21.230,00  $                                                       63.690,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero, lámina

de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de

soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 20,00  $                  13.200,00  $                                                    264.000,00  $                  13.034,00  $                                                    260.680,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO

CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 140,00  $                    7.600,00  $                                                 1.064.000,00  $                    7.504,00  $                                                 1.050.560,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",

garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 2,00  $                143.500,00  $                                                    287.000,00  $                141.695,00  $                                                    283.390,00 

1.3.6.2

Suspensión del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte controlado del servicio de energía, desconexión / corte del

cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivación del

servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no

entorpezca las labores posteriores de demolición. Incluye trámite ante la empresa de

energía local para traslado de medidor. NO incluye desmonte o demolición de

instalaciones.

u 1,00  $            1.790.100,00  $                                                 1.790.100,00  $            1.767.586,00  $                                                 1.767.586,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 15,00  $                  59.100,00  $                                                    886.500,00  $                  58.357,00  $                                                    875.355,00 
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1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 25,00  $                    8.300,00  $                                                    207.500,00  $                    8.196,00  $                                                    204.900,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde 8"

hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 25,00  $                  15.900,00  $                                                    397.500,00  $                  15.700,00  $                                                    392.500,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en

el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

desmonte de griferías incrustadas en muro.

u 8,00  $                  56.600,00  $                                                    452.800,00  $                  55.888,00  $                                                    447.104,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,

ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,

desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 11,00  $                  40.200,00  $                                                    442.200,00  $                  39.694,00  $                                                    436.634,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos, realizado 

con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza

y aseo de los escombros generados.

m2 20,00  $                    8.100,00  $                                                    162.000,00  $                    7.998,00  $                                                    159.960,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso

de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 60,00  $                  13.500,00  $                                                    810.000,00  $                  13.330,00  $                                                    799.800,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente del 

material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 120,00  $                  16.700,00  $                                                 2.004.000,00  $                  16.490,00  $                                                 1.978.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 40,00  $                    5.500,00  $                                                    220.000,00  $                    5.431,00  $                                                    217.240,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 120,00  $                    6.000,00  $                                                    720.000,00  $                    5.925,00  $                                                    711.000,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                    7.700,00  $                                                    385.000,00  $                    7.603,00  $                                                    380.150,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 40,00  $                    4.900,00  $                                                    196.000,00  $                    4.838,00  $                                                    193.520,00 

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos

técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m2 50,00  $                  23.900,00  $                                                 1.195.000,00  $                  23.599,00  $                                                 1.179.950,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.1

Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea

metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos,

cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas gramíneas

como la guadua o el bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea

de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta

la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. El pago por m2 será medido en el área cubierta proyectada en

planta.

m2 20,00  $                  14.700,00  $                                                    294.000,00  $                  14.515,00  $                                                    290.300,00 

123. EPMSC PITALITO_ 2 de 12



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PITALITO

ALCANCE No.1: Hallazgo 122 de 2017-1 Condiciones técnicas para visitas conyugales

ALCANCE No. 2: Tutela 2020-00020. Implementación de acciones para reducir el hacinamiento

ALCANCE No. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

ALCANCE No. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

1.3.9.15
Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con máquina cortadora y disco diamantado,

traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.
m 100,00  $                  14.800,00  $                                                 1.480.000,00  $                  14.614,00  $                                                 1.461.400,00 

1.3.9.17

Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia).

Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 30,00  $                  51.200,00  $                                                 1.536.000,00  $                  50.556,00  $                                                 1.516.680,00 

1.3.9.25
Corte en elementos de concreto a profundidad de 5 cm, incluye maquinaria e

insumos.
m 50,00  $                  10.900,00  $                                                    545.000,00  $                  10.763,00  $                                                    538.150,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 34.039.300,00$                                               33.611.139,00$                                               

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 45,00  $                  61.200,00  $                                                 2.754.000,00  $                  60.430,00  $                                                 2.719.350,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 20,00  $                  95.100,00  $                                                 1.902.000,00  $                  93.904,00  $                                                 1.878.080,00 

2.1.21

NIVELACION MANUAL TERRENO - El ítem corresponde al ajuste de la superficie del

terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en

los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,

colocación de afirmados y demás actividades necesarias para la construcción del

proyecto. El ítem incluye la nivelación superficial del terreno hasta la cota requerida

construcción de estructuras o para el riego y compactación de materiales como

bases o afirmados 

m² 80,00  $                  10.600,00  $                                                    848.000,00  $                  10.467,00  $                                                    837.360,00 

2.1.24

SUM Y COMPACTACION MECANICA BASE GRANULAR TIPO INV 95% PROCTOR - Este

trabajo consiste en el suministro, transporte, riego y compactación del material

granular, tipo sub-base o base, que cumpla con todas las normas y características

INV, y el cual está especificado como estructura de las losas de piso del proyecto. El

material debe ser suministrado de una fuente previamente aprobada por la

interventoría, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en

la sección de generalidades del presente capitulo, en el estudio de suelos y geotecnia

del proyecto y de las normas indicadas en la presente especificación.

m³ 12,00  $                189.900,00  $                                                 2.278.800,00  $                187.512,00  $                                                 2.250.144,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.25

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos de

diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 220,00  $                  83.400,00  $                                               18.348.000,00  $                  82.351,00  $                                               18.117.220,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 550,00  $                    7.400,00  $                                                 4.070.000,00  $                    7.307,00  $                                                 4.018.850,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 100,00  $                    8.000,00  $                                                    800.000,00  $                    7.899,00  $                                                    789.900,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS

/ SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
31.000.800,00$                                               30.610.904,00$                                               

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.4
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 6,00  $                  63.000,00  $                                                    378.000,00  $                  62.208,00  $                                                    373.248,00 

3.1.12
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 6,00  $                  25.300,00  $                                                    151.800,00  $                  24.982,00  $                                                    149.892,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 20,00  $                  21.000,00  $                                                    420.000,00  $                  20.736,00  $                                                    414.720,00 

3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 22,00  $                  42.600,00  $                                                    937.200,00  $                  42.064,00  $                                                    925.408,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 13,00  $                  29.300,00  $                                                    380.900,00  $                  28.931,00  $                                                    376.103,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.
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3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 8,00  $                  80.500,00  $                                                    644.000,00  $                  79.488,00  $                                                    635.904,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 8,00  $                114.100,00  $                                                    912.800,00  $                112.665,00  $                                                    901.320,00 

3.2.2.16

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión 

mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. 

No incluye accesorios de ningún tipo.

m 8,00  $                  36.500,00  $                                                    292.000,00  $                  36.041,00  $                                                    288.328,00 

3.2.2.17

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unión 

mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalación. 

No incluye ningún tipo de accesorio.

m 16,00  $                  55.800,00  $                                                    892.800,00  $                  55.098,00  $                                                    881.568,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete

recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni

rellenos.

u 2,00  $                998.400,00  $                                                 1.996.800,00  $                985.843,00  $                                                 1.971.686,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            1.501.800,00  $                                                 1.501.800,00  $            1.482.912,00  $                                                 1.482.912,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 8.508.100,00$                                                 8.401.089,00$                                                 

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 120,00  $                112.900,00  $                                               13.548.000,00  $                111.480,00  $                                               13.377.600,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.3

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8", construido

con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en

cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de

malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con

vinilo tipo 2.

m2 880,00  $                  83.800,00  $                                               73.744.000,00  $                  82.746,00  $                                               72.816.480,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 87.292.000,00$                                               86.194.080,00$                                               

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 65,00  $                  14.600,00  $                                                    949.000,00  $                  14.416,00  $                                                    937.040,00 

8.1.3.4

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara además

del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para trabajo en

alturas

m 12,00  $                  26.200,00  $                                                    314.400,00  $                  25.870,00  $                                                    310.440,00 

8.1.3.9

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                  26.100,00  $                                                 1.305.000,00  $                  25.772,00  $                                                 1.288.600,00 

8.1.3.11

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará además

del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para trabajo en

alturas.

m 10,00  $                  29.500,00  $                                                    295.000,00  $                  29.129,00  $                                                    291.290,00 

123. EPMSC PITALITO_ 4 de 12



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PITALITO

ALCANCE No.1: Hallazgo 122 de 2017-1 Condiciones técnicas para visitas conyugales

ALCANCE No. 2: Tutela 2020-00020. Implementación de acciones para reducir el hacinamiento

ALCANCE No. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

ALCANCE No. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

8.1.3.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 60,00  $                  24.800,00  $                                                 1.488.000,00  $                  24.488,00  $                                                 1.469.280,00 

8.1.3.20

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará además

del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para trabajo en

alturas.

m 20,00  $                  30.200,00  $                                                    604.000,00  $                  29.820,00  $                                                    596.400,00 

8.1.3.29

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  35.500,00  $                                                    355.000,00  $                  35.054,00  $                                                    350.540,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  50.300,00  $                                                    100.600,00  $                  49.667,00  $                                                       99.334,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta

1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye

cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO

ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  50.300,00  $                                                    100.600,00  $                  49.667,00  $                                                       99.334,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  51.800,00  $                                                    103.600,00  $                  51.149,00  $                                                    102.298,00 

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  50.400,00  $                                                       50.400,00  $                  49.766,00  $                                                       49.766,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  50.700,00  $                                                       50.700,00  $                  50.062,00  $                                                       50.062,00 

8.1.6.8

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  50.700,00  $                                                       50.700,00  $                  50.062,00  $                                                       50.062,00 

8.1.6.12

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas, ni

registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO

DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 4,00  $                  24.900,00  $                                                       99.600,00  $                  24.587,00  $                                                       98.348,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 8,00  $                  41.900,00  $                                                    335.200,00  $                  41.373,00  $                                                    330.984,00 

8.1.8.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  44.800,00  $                                                    448.000,00  $                  44.237,00  $                                                    442.370,00 
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8.1.8.7

Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                119.100,00  $                                                 1.191.000,00  $                117.602,00  $                                                 1.176.020,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.300,00  $                                                       68.300,00  $                  67.441,00  $                                                       67.441,00 

8.1.9.2

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a

nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios,

regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.300,00  $                                                       68.300,00  $                  67.441,00  $                                                       67.441,00 

8.1.9.4

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                100.600,00  $                                                    201.200,00  $                  99.335,00  $                                                    198.670,00 

8.1.9.6

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel

y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del

lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata

y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                116.500,00  $                                                    116.500,00  $                115.035,00  $                                                    115.035,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  90.700,00  $                                                    181.400,00  $                  89.559,00  $                                                    179.118,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para

trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y

puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                  59.100,00  $                                                    177.300,00  $                  58.357,00  $                                                    175.071,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando sonda

eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 20,00  $                  21.100,00  $                                                    422.000,00  $                  20.835,00  $                                                    416.700,00 

8.6.6

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 501 m2 a

1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                618.300,00  $                                                    618.300,00  $                610.524,00  $                                                    610.524,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
9.694.100,00$                                                 9.572.168,00$                                                 

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.8

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3 unidades).

Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $            1.319.400,00  $                                                 1.319.400,00  $            1.302.806,00  $                                                 1.302.806,00 

10.1.5 PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5.5

Revisión y adecuación de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe

escrito de medición de variables antes y después de la medición, reposición de: suelo

artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema existente,

reposición de electrodo si es necesario, caja de inspección con tapa y certificación de

medición de variables eléctricas

u 1,00  $                871.200,00  $                                                    871.200,00  $                860.243,00  $                                                    860.243,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  18.500,00  $                                                    222.000,00  $                  18.267,00  $                                                    219.204,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                  28.400,00  $                                                 1.420.000,00  $                  28.043,00  $                                                 1.402.150,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  33.900,00  $                                                    406.800,00  $                  33.474,00  $                                                    401.688,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  50.100,00  $                                                    601.200,00  $                  49.470,00  $                                                    593.640,00 
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10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  63.800,00  $                                                    765.600,00  $                  62.998,00  $                                                    755.976,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  91.700,00  $                                                 1.100.400,00  $                  90.547,00  $                                                 1.086.564,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  38.300,00  $                                                    459.600,00  $                  37.818,00  $                                                    453.816,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                  42.600,00  $                                                 2.130.000,00  $                  42.064,00  $                                                 2.103.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  46.700,00  $                                                    560.400,00  $                  46.113,00  $                                                    553.356,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  84.300,00  $                                                 1.011.600,00  $                  83.240,00  $                                                    998.880,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                133.100,00  $                                                    798.600,00  $                131.426,00  $                                                    788.556,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                178.800,00  $                                                 1.072.800,00  $                176.551,00  $                                                 1.059.306,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  44.300,00  $                                                    531.600,00  $                  43.743,00  $                                                    524.916,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  57.600,00  $                                                    691.200,00  $                  56.876,00  $                                                    682.512,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                  53.400,00  $                                                    160.200,00  $                  52.728,00  $                                                    158.184,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                  59.700,00  $                                                    179.100,00  $                  58.949,00  $                                                    176.847,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                  89.000,00  $                                                    267.000,00  $                  87.881,00  $                                                    263.643,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 3,00  $                  85.900,00  $                                                    257.700,00  $                  84.820,00  $                                                    254.460,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12

LS-HFFR.
m 2,00  $                  16.500,00  $                                                       33.000,00  $                  16.292,00  $                                                       32.584,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en

oficina.

m 500,00  $                  19.600,00  $                                                 9.800.000,00  $                  19.353,00  $                                                 9.676.500,00 

10.2.2.6

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                  23.800,00  $                                                    285.600,00  $                  23.501,00  $                                                    282.012,00 

10.2.2.7

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                  32.300,00  $                                                    387.600,00  $                  31.894,00  $                                                    382.728,00 

10.2.2.11

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                  41.700,00  $                                                    500.400,00  $                  41.176,00  $                                                    494.112,00 

10.2.2.12

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                  51.500,00  $                                                    618.000,00  $                  50.852,00  $                                                    610.224,00 

10.2.2.13

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8 AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, >

75°.

m 12,00  $                  69.900,00  $                                                    838.800,00  $                  69.021,00  $                                                    828.252,00 
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10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo THHN/THWN,

> 75°.

m 12,00  $                105.200,00  $                                                 1.262.400,00  $                103.877,00  $                                                 1.246.524,00 

10.2.2.15

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo THHN/THWN,

> 75°.

m 12,00  $                160.300,00  $                                                 1.923.600,00  $                158.284,00  $                                                 1.899.408,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en cable

cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR 600V

90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de instalación en 

canalización.

m 12,00  $                  60.000,00  $                                                    720.000,00  $                  59.245,00  $                                                    710.940,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 1,00  $                253.900,00  $                                                    253.900,00  $                250.707,00  $                                                    250.707,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                                    798.000,00  $                787.964,00  $                                                    787.964,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa, cambio

de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                397.800,00  $                                                    397.800,00  $                392.797,00  $                                                    392.797,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa, cambio

de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                454.100,00  $                                                    454.100,00  $                448.389,00  $                                                    448.389,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 12,00  $                  31.500,00  $                                                    378.000,00  $                  31.104,00  $                                                    373.248,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 1,00  $                  32.000,00  $                                                       32.000,00  $                  31.598,00  $                                                       31.598,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 1,00  $                  59.200,00  $                                                       59.200,00  $                  58.455,00  $                                                       58.455,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40

A.
u 1,00  $                108.100,00  $                                                    108.100,00  $                106.740,00  $                                                    106.740,00 

10.2.4.15

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 70A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                357.500,00  $                                                    357.500,00  $                353.004,00  $                                                    353.004,00 

10.2.4.30
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

175A a 250A. Capacidad de ruptura 50KA.
u 1,00  $            2.157.600,00  $                                                 2.157.600,00  $            2.130.464,00  $                                                 2.130.464,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  90.600,00  $                                                 1.087.200,00  $                  89.461,00  $                                                 1.073.532,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                  78.700,00  $                                                       78.700,00  $                  77.710,00  $                                                       77.710,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  93.600,00  $                                                 1.123.200,00  $                  92.423,00  $                                                 1.109.076,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                                    138.100,00  $                136.363,00  $                                                    136.363,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                                    154.600,00  $                152.656,00  $                                                    152.656,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                                    171.600,00  $                169.442,00  $                                                    169.442,00 
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10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                                    190.800,00  $                188.400,00  $                                                    188.400,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 30,00  $                  33.600,00  $                                                 1.008.000,00  $                  33.177,00  $                                                    995.310,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto

funcionamiento.

u 3,00  $                  64.000,00  $                                                    192.000,00  $                  63.195,00  $                                                    189.585,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 8,00  $                124.300,00  $                                                    994.400,00  $                122.737,00  $                                                    981.896,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                174.100,00  $                                                    174.100,00  $                171.910,00  $                                                    171.910,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                  80.900,00  $                                                       80.900,00  $                  79.883,00  $                                                       79.883,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                  63.700,00  $                                                    764.400,00  $                  62.899,00  $                                                    754.788,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                  63.300,00  $                                                    759.600,00  $                  62.504,00  $                                                    750.048,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                  70.200,00  $                                                       70.200,00  $                  69.317,00  $                                                       69.317,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 1,00  $                  91.800,00  $                                                       91.800,00  $                  90.645,00  $                                                       90.645,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                  31.700,00  $                                                       95.100,00  $                  31.301,00  $                                                       93.903,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                                 1.906.800,00  $                156.902,00  $                                                 1.882.824,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor a

24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil

igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  55.900,00  $                                                    670.800,00  $                  55.197,00  $                                                    662.364,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a

25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 12,00  $                  81.600,00  $                                                    979.200,00  $                  80.574,00  $                                                    966.888,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 6,00  $                  65.400,00  $                                                    392.400,00  $                  64.577,00  $                                                    387.462,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a 18W.

120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 12,00  $                  40.600,00  $                                                    487.200,00  $                  40.089,00  $                                                    481.068,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 4500 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                107.400,00  $                                                    107.400,00  $                106.049,00  $                                                    106.049,00 

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 3,00  $                195.800,00  $                                                    587.400,00  $                193.337,00  $                                                    580.011,00 

123. EPMSC PITALITO_ 9 de 12



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PITALITO

ALCANCE No.1: Hallazgo 122 de 2017-1 Condiciones técnicas para visitas conyugales

ALCANCE No. 2: Tutela 2020-00020. Implementación de acciones para reducir el hacinamiento

ALCANCE No. 4: reposición hidrosanitarias pabellones 11 y 12

ALCANCE No. 5: adecuación placa de cubierta patio 6

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $            1.122.000,00  $                                                 5.610.000,00  $            1.107.889,00  $                                                 5.539.445,00 

10.5.3.13
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,

protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.
u 1,00  $                100.800,00  $                                                    100.800,00  $                  99.532,00  $                                                       99.532,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 42,00  $                  79.400,00  $                                                 3.334.800,00  $                  78.401,00  $                                                 3.292.842,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto y

todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 56,00  $                105.900,00  $                                                 5.930.400,00  $                104.568,00  $                                                 5.855.808,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
63.473.900,00$                                               62.675.354,00$                                               

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 60,00  $                  18.700,00  $                                                 1.122.000,00  $                  18.465,00  $                                                 1.107.900,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 60,00  $                  32.600,00  $                                                 1.956.000,00  $                  32.190,00  $                                                 1.931.400,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 340,00  $                  19.600,00  $                                                 6.664.000,00  $                  19.353,00  $                                                 6.580.020,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 160,00  $                  14.300,00  $                                                 2.288.000,00  $                  14.120,00  $                                                 2.259.200,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 285,00  $                  20.900,00  $                                                 5.956.500,00  $                  20.637,00  $                                                 5.881.545,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 133,00  $                  15.200,00  $                                                 2.021.600,00  $                  15.009,00  $                                                 1.996.197,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier adicional 

según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE (pues el

pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 220,00  $                  10.900,00  $                                                 2.398.000,00  $                  10.763,00  $                                                 2.367.860,00 

13.3 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.3.1

Revestimiento de muro en láminas de plomo a.=600 mm e.=2,0 mm para los

espacios expuestos a radiación, ejecutando un reticulado en durmientes de madera

para la instalación de las láminas y anclándolas con puntilla, juntas a tope

garantizando hermeticidad en el revestimiento para evitar fugas de radiación. Incluye

suministro, instalación, estructura y relacionados para su correcta ejecución.

m2 50,00  $                412.200,00  $                                               20.610.000,00  $                407.016,00  $                                               20.350.800,00 

13.3.2

Suministro e instalación de vidrio plomado e.=12,0 mm con modificaciones químicas

en su composición para uso especializado en espacios con radiación (equivalente a

lámina de plomo de e.=2,3 mm). Incluye instalación con sello plomado perimetral

para evitar fugas de radiación. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $          27.678.500,00  $                                               55.357.000,00  $          27.330.388,00  $                                               54.660.776,00 

13.3.3

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal

peinazos y largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de

bisagras y chapa; superficie en láminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la totalidad

de sus perímetros a la estructura interna. Incluye suministro, fabricación, montaje,

anclajes, bisagras, perforación con broca copa para cerradura, piezas de madera

secadas pulidas inmunizadas y selladas, relacionados y complementarios. NO incluye

vidrio (en caso de aplicar en planos), ni cerradura, ni pintura de acabado.

m2 3,00  $            1.694.700,00  $                                                 5.084.100,00  $            1.673.386,00  $                                                 5.020.158,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 103.457.200,00$                                             102.155.856,00$                                             

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 10,00  $                  37.400,00  $                                                    374.000,00  $                  36.930,00  $                                                    369.300,00 

14.1.13

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica

2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye corte

y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 30,00  $                125.800,00  $                                                 3.774.000,00  $                124.218,00  $                                                 3.726.540,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 20,00  $                  74.500,00  $                                                 1.490.000,00  $                  73.563,00  $                                                 1.471.260,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso equivalente

de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según diseño. Pegado con

mezcla lista de fábrica.

m2 20,00  $                  90.300,00  $                                                 1.806.000,00  $                  89.164,00  $                                                 1.783.280,00 
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14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 40,00  $                  64.200,00  $                                                 2.568.000,00  $                  63.393,00  $                                                 2.535.720,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 10.012.000,00$                                               9.886.100,00$                                                 

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.3
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y

terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 300,00  $                  45.700,00  $                                               13.710.000,00  $                  45.125,00  $                                               13.537.500,00 

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 700,00  $                  19.000,00  $                                               13.300.000,00  $                  18.761,00  $                                               13.132.700,00 

15.1.2.8

Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoprotección / acabado en foil de aluminio, rollo

de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de

juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja

viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

m2 350,00  $                  64.400,00  $                                               22.540.000,00  $                  63.590,00  $                                               22.256.500,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e= 3

mm.
m2 100,00  $                  54.300,00  $                                                 5.430.000,00  $                  53.617,00  $                                                 5.361.700,00 

15.1.2.20

CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS CONCRETO A=0.15 - Para un adecuado sello de

los concretos de piso y muros de tanques de almacenamiento de agua en toda la

longitud de la base de los muros se instalará el sello en cinta de PVC de 15 cm de

ancho.

m 56,00  $                  47.200,00  $                                                 2.643.200,00  $                  46.606,00  $                                                 2.609.936,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y recubierta

con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o

equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye implementos

para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, cumbrera /

caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto

de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO

incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 60,00  $                109.100,00  $                                                 6.546.000,00  $                107.728,00  $                                                 6.463.680,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
64.169.200,00$                                               63.362.016,00$                                               

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano que

cubre el marco.

m 3,00  $                  70.000,00  $                                                    210.000,00  $                  69.120,00  $                                                    207.360,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje

tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 3,00  $                265.300,00  $                                                    795.900,00  $                261.963,00  $                                                    785.889,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.005.900,00$                                                 993.249,00$                                                     

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.3

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate de

EUROCERÁMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero

plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y

emboquilles.

m2 40,00  $                  73.400,00  $                                                 2.936.000,00  $                  72.477,00  $                                                 2.899.080,00 

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 10,00  $                    8.500,00  $                                                       85.000,00  $                    8.393,00  $                                                       83.930,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 3.021.000,00$                                                 2.983.010,00$                                                 

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.3

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 7,00  $                127.400,00  $                                                    891.800,00  $                125.798,00  $                                                    880.586,00 

20.1.15

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios

para grifería, con orificio para canastilla de 4", tipo o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                172.300,00  $                                                    172.300,00  $                170.133,00  $                                                    170.133,00 
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20.1.19

Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella. NO incluye 

grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 4,00  $                425.000,00  $                                                 1.700.000,00  $                419.655,00  $                                                 1.678.620,00 

20.1.24

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente de

igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del

tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble

plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y

conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

u 4,00  $                559.200,00  $                                                 2.236.800,00  $                552.167,00  $                                                 2.208.668,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.18

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el

pomo, regata y resane, instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del

agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidráulico.

u 8,00 74.100,00$                   $                                                    592.800,00 73.168,00$                   $                                                    585.344,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 5.593.700,00$                                                 5.523.351,00$                                                 

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 80,00  $                  17.900,00  $                                                 1.432.000,00  $                  17.675,00  $                                                 1.414.000,00 

21.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base (resina

epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas. Incluye

limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                  28.100,00  $                                                    562.000,00  $                  27.747,00  $                                                    554.940,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 1.994.000,00$                                                 1.968.940,00$                                                 

TOTAL COSTOS DIRECTOS 423.261.200,00$                                             417.937.256,00$                                             

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 122.534.117,00$                                             120.992.836,00$                                             

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                               93.117.464,00 22,0%  $                                               91.946.196,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                                 4.232.612,00 1,0%  $                                                 4.179.373,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                               21.163.060,00 5,0%  $                                               20.896.863,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                                 4.020.981,00 19%  $                                                 3.970.404,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 545.795.317,00$                                     538.930.092,00$                                     

545.795.317,00$                   538.930.092,00$                   TOTAL PRESUPUESTO 
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