
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.8

Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de

madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI

10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 20,00  $                  26.200,00  $                                               524.000,00  $                  25.870,00  $                                               517.400,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.2.1

Demolición manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 10,00  $                  40.900,00  $                                               409.000,00  $                  40.386,00  $                                               403.860,00 

1.3.2.2

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                  40.900,00  $                                                 40.900,00  $                  40.386,00  $                                                 40.386,00 

1.3.2.3

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 1,00  $                100.600,00  $                                               100.600,00  $                  99.335,00  $                                                 99.335,00 

1.3.2.5

Demolición manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m2 2,00  $                  23.300,00  $                                                 46.600,00  $                  23.007,00  $                                                 46.014,00 

1.3.2.8

Demolición manual de camastros a.>0,80<=1,00 m, l.>1,80<=2,00 m, y

e.>0,08<=0,10 m en concreto reforzado (indiferente de la resistencia). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

u 5,00  $                  42.700,00  $                                               213.500,00  $                  42.163,00  $                                               210.815,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

u 1,00  $                  42.300,00  $                                                 42.300,00  $                  41.768,00  $                                                 41.768,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y

tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 1,00  $                  21.500,00  $                                                 21.500,00  $                  21.230,00  $                                                 21.230,00 

1.3.3.12

Desmonte manual de barandas metálicas (indiferente del material y tamaño),

contemplando sus pasamanos, apoyos verticales, y cualquier otro relacionado.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. El pago por

metro lineal será medido en planta. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m 3,00  $                  10.300,00  $                                                 30.900,00  $                  10.170,00  $                                                 30.510,00 

1.3.3.26

Desmonte manual de módulos metálicos con malla expandida y marcos en ángulo

existentes instalados en la guyana o cerramiento, puliendo los puntos de soldadura

de soporte existentes que amarran los módulos a la estructura soporte y retirando

los mismos y su estructura. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO

incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para

trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

m2 5,00  $                294.000,00  $                                           1.470.000,00  $                290.302,00  $                                           1.451.510,00 

1.3.3.27

Desmonte manual de marco y hoja de portón (dos hojas sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de

muros posterior al desmonte.

u 2,00  $                  77.500,00  $                                               155.000,00  $                  76.525,00  $                                               153.050,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     7.600,00  $                                                 38.000,00  $                     7.504,00  $                                                 37.520,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     8.300,00  $                                                 41.500,00  $                     8.196,00  $                                                 40.980,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 2,00  $                     6.700,00  $                                                 13.400,00  $                     6.616,00  $                                                 13.232,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 5,00  $                  11.000,00  $                                                 55.000,00  $                  10.862,00  $                                                 54.310,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 20,00  $                  13.800,00  $                                               276.000,00  $                  13.626,00  $                                               272.520,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                     5.100,00  $                                                 25.500,00  $                     5.036,00  $                                                 25.180,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                     8.300,00  $                                                 41.500,00  $                     8.196,00  $                                                 40.980,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                  15.900,00  $                                                 79.500,00  $                  15.700,00  $                                                 78.500,00 

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 
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ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

1.3.6.10

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                  31.700,00  $                                               158.500,00  $                  31.301,00  $                                               156.505,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 5,00  $                     7.400,00  $                                                 37.000,00  $                     7.307,00  $                                                 36.535,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a

la vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y

se almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 5,00  $                  11.600,00  $                                                 58.000,00  $                  11.454,00  $                                                 57.270,00 

1.3.6.17

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido

(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1/2" hasta 1" y

que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de

encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 2,00  $                     9.100,00  $                                                 18.200,00  $                     8.986,00  $                                                 17.972,00 

1.3.6.26

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la

demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 1,00  $                  75.700,00  $                                                 75.700,00  $                  74.748,00  $                                                 74.748,00 

1.3.6.27

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 1,00  $                  42.400,00  $                                                 42.400,00  $                  41.867,00  $                                                 41.867,00 

1.3.6.28

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro

ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la

demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 1,00  $                  84.900,00  $                                                 84.900,00  $                  83.832,00  $                                                 83.832,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,

ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,

desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 3,00  $                  40.200,00  $                                               120.600,00  $                  39.694,00  $                                               119.082,00 

1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).

Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores.

u 1,00  $                  12.100,00  $                                                 12.100,00  $                  11.948,00  $                                                 11.948,00 

1.3.6.36

Desmonte manual de ductos existentes del sistema de ventilación mecánica,

fabricados en lámina galvanizada. En caso de encontrarse en buen estado y ser

reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                  18.200,00  $                                                 36.400,00  $                  17.971,00  $                                                 35.942,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 20,00  $                     8.100,00  $                                               162.000,00  $                     7.998,00  $                                               159.960,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                  10.200,00  $                                               204.000,00  $                  10.072,00  $                                               201.440,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                  13.500,00  $                                               270.000,00  $                  13.330,00  $                                               266.600,00 

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema

de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 4,00  $                  15.200,00  $                                                 60.800,00  $                  15.009,00  $                                                 60.036,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 4,00  $                     5.500,00  $                                                 22.000,00  $                     5.431,00  $                                                 21.724,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con

nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de

los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,

apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de

carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el

contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en 

m 20,00  $                  29.700,00  $                                               594.000,00  $                  29.326,00  $                                               586.520,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 30,00  $                     6.000,00  $                                               180.000,00  $                     5.925,00  $                                               177.750,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 55,00  $                     7.700,00  $                                               423.500,00  $                     7.603,00  $                                               418.165,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora

con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 20,00  $                  16.800,00  $                                               336.000,00  $                  16.589,00  $                                               331.780,00 

19.EPMSC Barranquilla El bosque_ 2 de 16



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

1.3.8.10

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo

contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El

pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla 

todas sus caras.

m 20,00  $                  10.200,00  $                                               204.000,00  $                  10.072,00  $                                               201.440,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.9

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de

la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 20,00  $                113.700,00  $                                           2.274.000,00  $                112.270,00  $                                           2.245.400,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 8.998.800,00$                                           8.885.616,00$                                           

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 25,00  $                  61.200,00  $                                           1.530.000,00  $                  60.430,00  $                                           1.510.750,00 

2.1.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 10,00  $                  91.900,00  $                                               919.000,00  $                  90.744,00  $                                               907.440,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 10,00  $                  14.000,00  $                                               140.000,00  $                  13.824,00  $                                               138.240,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 55,00  $                  34.400,00  $                                           1.892.000,00  $                  33.967,00  $                                           1.868.185,00 

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 25,00  $                  41.200,00  $                                           1.030.000,00  $                  40.682,00  $                                           1.017.050,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de

concreto f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 60,00  $                383.400,00  $                                         23.004.000,00  $                378.578,00  $                                         22.714.680,00 

2.2.1.13
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 10,00  $                697.900,00  $                                           6.979.000,00  $                689.123,00  $                                           6.891.230,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 7,00  $                622.300,00  $                                           4.356.100,00  $                614.473,00  $                                           4.301.311,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 20,00  $                  84.700,00  $                                           1.694.000,00  $                  83.635,00  $                                           1.672.700,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
41.544.100,00$                                         41.021.586,00$                                         

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 25,00  $                  21.000,00  $                                               525.000,00  $                  20.736,00  $                                               518.400,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                  30.500,00  $                                               305.000,00  $                  30.116,00  $                                               301.160,00 

3.2.1.87

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110 mm PN 16 / PE 100 / 230

PSI / RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para

conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones 

con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,

instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el 

m 4,00  $                139.400,00  $                                               557.600,00  $                137.647,00  $                                               550.588,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 2,00  $                104.200,00  $                                               208.400,00  $                102.889,00  $                                               205.778,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 2,00  $                139.100,00  $                                               278.200,00  $                137.351,00  $                                               274.702,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                  80.500,00  $                                           1.207.500,00  $                  79.488,00  $                                           1.192.320,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                114.100,00  $                                               114.100,00  $                112.665,00  $                                               112.665,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                161.400,00  $                                               161.400,00  $                159.370,00  $                                               159.370,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                  55.800,00  $                                                 55.800,00  $                  55.098,00  $                                                 55.098,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 1,00  $                  80.500,00  $                                                 80.500,00  $                  79.488,00  $                                                 79.488,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 1,00  $                  36.500,00  $                                                 36.500,00  $                  36.041,00  $                                                 36.041,00 

3.2.4 RED SUBTERRÁNEA PARA SISTEMA CONTRAINCENDIO

3.2.4.1
Tubería PVC C-900 4", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,

atraque en arena. No incluye accesorios de ningún tipo.
m 1,00  $                151.100,00  $                                               151.100,00  $                149.200,00  $                                               149.200,00 

3.2.4.2
Tubería PVC C-900 6", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,

atraque en arena . No incluye ningún tipo de accesorio.
m 1,00  $                268.700,00  $                                               268.700,00  $                265.321,00  $                                               265.321,00 

3.2.4.3
Tubería PVC C-900 8", instalada subterránea. Incluye suministro, instalación,

atraque en arena . No incluye ningún tipo de accesorio.
m 1,00  $                432.400,00  $                                               432.400,00  $                426.962,00  $                                               426.962,00 

3.2.4.15
Accesorio restrictor de movimiento de tubo PVC C-900 a accesorio PVC de 12".

Incluye suministro e instalación.
u 1,00  $            2.150.600,00  $                                           2.150.600,00  $            2.123.552,00  $                                           2.123.552,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

3.2.4.16
Accesorio restrictor de movimiento de tubo PVC C-900 a accesorio HD de 4".

Incluye suministro e instalación.
u 1,00  $                435.700,00  $                                               435.700,00  $                430.220,00  $                                               430.220,00 

3.2.4.21
Codo restrictor de 45º en hierro ductil de 4". Incluye accesorios restrictor de unión,

lubricante y estopa.
u 1,00  $            1.214.500,00  $                                           1.214.500,00  $            1.199.225,00  $                                           1.199.225,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.2

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina

de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla

corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con

varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la

tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 1,00  $                251.400,00  $                                               251.400,00  $                248.238,00  $                                               248.238,00 

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina

de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla

corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con

varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la

tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 1,00  $                373.100,00  $                                               373.100,00  $                368.408,00  $                                               368.408,00 

3.2.7.5

Caja para válvulas en mampostería 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete

recocido común, marco metálico en ángulo 2"x1/8", tapa en acero lámina alfajor y

ganchos en acero, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                576.400,00  $                                               576.400,00  $                569.151,00  $                                               569.151,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                               998.400,00  $                985.843,00  $                                               985.843,00 

3.2.7.15

Pozo de inspección con cilindro en mampostería e.=25,0 cm h.=1,75 m ø.=1,20 m

(internos). Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en

muro sencillo de ladrillo recocido común con piezas dispuestas a tizón, cono

prefabricado y respectiva tapa con marco en hierro y removible en polímero no

reciclable, escalera en varilla, geotextil, pañete impermeabilizante. Cumplir con la

norma NS-029. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            5.710.900,00  $                                           5.710.900,00  $            5.639.074,00  $                                           5.639.074,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 16.093.200,00$                                         15.890.804,00$                                         

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                990.600,00  $                                           1.981.200,00  $                978.141,00  $                                           1.956.282,00 

4.1.1.2

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $            1.052.100,00  $                                           1.052.100,00  $            1.038.868,00  $                                           1.038.868,00 

4.1.1.3

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $            1.024.100,00  $                                           1.024.100,00  $            1.011.220,00  $                                           1.011.220,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                915.800,00  $                                               915.800,00  $                904.282,00  $                                               904.282,00 

4.1.2.2

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero

liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                986.800,00  $                                           1.973.600,00  $                974.389,00  $                                           1.948.778,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 5,00  $            1.271.000,00  $                                           6.355.000,00  $            1.255.015,00  $                                           6.275.075,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                  19.300,00  $                                                 19.300,00  $                  19.057,00  $                                                 19.057,00 

4.3.4

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 1/2" p= 0.12 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                  22.900,00  $                                                 22.900,00  $                  22.612,00  $                                                 22.612,00 

4.3.5

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 5/8" p= 0.15 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 1,00  $                  27.600,00  $                                                 27.600,00  $                  27.253,00  $                                                 27.253,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.1.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Columnas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada

en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 3,00  $                  14.900,00  $                                                 44.700,00  $                  14.713,00  $                                                 44.139,00 

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 100,00  $                  17.000,00  $                                           1.700.000,00  $                  16.786,00  $                                           1.678.600,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en

la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas 

m2 10,00  $                  48.100,00  $                                               481.000,00  $                  47.495,00  $                                               474.950,00 

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

4.4.4.2

Escalera metálica tipo "gato" con guardacuerpos; verticales laterales principales en

tubular estructural cuadrado de acero galvanizado 50x50 mm e.=2,0 mm

distanciados entre ejes a 61,50 cm, sobresaliendo del último paso 1,02 m para

asegurar el ascenso/descenso, con terminaciones formando una "C" con longitud

de desarrollo 67 cm y tapa terminal soldada y con bordes pulidos; pasos en tubular

estructural redondo de acero galvanizado 1,1/2" e.=2,5 mm distanciados entre ejes

cada 33,7 cm, soldados en contorno a los tubulares laterales; platinas de anclaje de

los tubulares laterales principales en acero H.R. con medidas 150x150 mm e.=1/4",

ubicados en su arranque y de manera intermedia cada 2,00 m de altura, chazados a 

elementos estructurales con chazos expansivos de 1/2"x3"; guardacuerpos

cilíndrico con radio 42,9 cm (según plano) fabricado en platinas de acero de

1,1/2"x1/4" para elementos verticales formando cinco (5) tiras verticales

distribuidas en el contorno, y platinas de 2"x1/4" para elementos horizontales

distanciados entre ejes cada 67,4 cm haciendo juego con los pasos. Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, 

m 1,00  $                211.600,00  $                                               211.600,00  $                208.939,00  $                                               208.939,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES

DE ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;

limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección

implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,

modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y

puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a

trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se

aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por 

m 15,00  $                     9.400,00  $                                               141.000,00  $                     9.282,00  $                                               139.230,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
15.949.900,00$                                         15.749.285,00$                                         

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  91.200,00  $                                               912.000,00  $                  90.053,00  $                                               900.530,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                100.600,00  $                                               503.000,00  $                  99.335,00  $                                               496.675,00 

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                113.500,00  $                                               567.500,00  $                112.073,00  $                                               560.365,00 

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 15,00  $                  43.800,00  $                                               657.000,00  $                  43.249,00  $                                               648.735,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para

confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  48.600,00  $                                               486.000,00  $                  47.989,00  $                                               479.890,00 

5.2.3

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),

superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                  45.500,00  $                                               227.500,00  $                  44.928,00  $                                               224.640,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común

macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o

equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,

incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,

incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 1,00  $                  39.600,00  $                                                 39.600,00  $                  39.102,00  $                                                 39.102,00 

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 1,00  $                119.400,00  $                                               119.400,00  $                117.898,00  $                                               117.898,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a la

construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la

conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios

indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable

según detalles del proyecto.  

m 1,00  $                  63.200,00  $                                                 63.200,00  $                  62.405,00  $                                                 62.405,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                  10.900,00  $                                                 10.900,00  $                  10.763,00  $                                                 10.763,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 2,00  $                     9.200,00  $                                                 18.400,00  $                     9.084,00  $                                                 18.168,00 

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 2,00  $                  12.300,00  $                                                 24.600,00  $                  12.145,00  $                                                 24.290,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 250,00  $                     7.400,00  $                                           1.850.000,00  $                     7.307,00  $                                           1.826.750,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 5.479.100,00$                                           5.410.211,00$                                           

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.2 DINTELES.

6.1.2.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas

sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                  48.500,00  $                                                 48.500,00  $                  47.890,00  $                                                 47.890,00 

6.1.2.2

Dintel en concreto a.>20<=25 h.>15<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en

todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                104.000,00  $                                               208.000,00  $                102.692,00  $                                               205.384,00 

6.1.7 BORDILLOS EN CONCRETO.

6.1.7.1

Bordillo en concreto a.<=15 h.>5<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye aceros

de refuerzo.

m 5,00  $                  34.900,00  $                                               174.500,00  $                  34.461,00  $                                               172.305,00 

6.1.7.2

Bordillo en concreto a.<=15 h.>16<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye

aceros de refuerzo.

m 4,00  $                  45.000,00  $                                               180.000,00  $                  44.434,00  $                                               177.736,00 

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la

vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,

con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 7,00  $                104.800,00  $                                               733.600,00  $                103.482,00  $                                               724.374,00 

6.1.8.3

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;

plaqueta en concreto f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales

a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en mampostería con ladrillo

portante prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFÉ o

equivalente de igual calidad o superior, en forma trapezoidal según diseño h.=0,80

m a1.=0,60 m a2.=0,70 m, con distancia máxima entre ejes de apoyos de 1,50 m.

Incluye mortero de pega y emboquille para la mampostería, desencofrante y

curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO

incluye aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni pañete de apoyos, ni acabado 

m 2,00  $                247.700,00  $                                               495.400,00  $                244.585,00  $                                               489.170,00 

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.

6.1.9.1

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60

e.<=10 cm, acabado superficial liso. Incluye formaletería ordinaria, desencofrante y

curador para el concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal

será medido en planta en la parte posterior del poyo.

m 1,00  $                  89.400,00  $                                                 89.400,00  $                  88.276,00  $                                                 88.276,00 

6.1.9.2

BASE PISO CONCRETO + ENDURECEDOR SUPERFICIAL - La actividad corresponde a

la ejecución de Bases o pollos corridos en concreto, terminados con endurecedor

superficial; a construir en sitios indicados en los planos. La actividad incluye el

suministro, concreto y formaleta, endurecedor superficial de arenas de Quarzo, el

suministro e instalación del acero de refuerzo; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad 

m2 2,00  $                  52.600,00  $                                               105.200,00  $                  51.938,00  $                                               103.876,00 

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.1

Cárcamo en concreto sección 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm

f'c=3000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                139.200,00  $                                               139.200,00  $                137.449,00  $                                               137.449,00 

6.1.11.2

Cárcamo en concreto sección 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm

f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                356.800,00  $                                               713.600,00  $                352.313,00  $                                               704.626,00 

6.1.13 OTROS.

6.1.13.3

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0

cm, medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),

medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo

interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,

formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de

50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante

prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y

ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro 

m 2,00  $                180.900,00  $                                               361.800,00  $                178.625,00  $                                               357.250,00 

6.1.13.7

Camastro para dos (2) cupos fabricado en concreto f'c=3000 PSI fundido en sitio

con escalera lateral, con dimensiones externas máximas de 0,90x2,06x1,90 m (a x L

x h), espesor de todos los elementos 8,0 cm, acabado a la vista en todas sus caras,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye los dados de apoyo, laterales, plaquetas y escalera en

concreto, desencofrante para concreto, curado, montaje donde corresponda en

caso de haber elementos prefabricados. Todos los elementos según plano de

detalle. NO incluye cimentaciones, ni aceros de refuerzo, ni malla electrosoldada, ni 

u 2,00  $            1.941.500,00  $                                           3.883.000,00  $            1.917.082,00  $                                           3.834.164,00 

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.4 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 3,00  $                     8.000,00  $                                                 24.000,00  $                     7.899,00  $                                                 23.697,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
7.156.200,00$                                           7.066.197,00$                                           

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,

con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la

fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros

internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 40,00  $                  17.900,00  $                                               716.000,00  $                  17.675,00  $                                               707.000,00 

7.3.2

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=9,0 cm,

con sistema de anclaje a presión en el espaldar, el perfil de anclaje permite un sello

a presión en los terminales de la misma para evitar el masillado, acabado listo con

color desde la fábrica, tipo Perfil Mediacaña Coextruida de UNIPERFILES o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, perfil angular de anclaje en PVC, accesorios

para la implementación completa del sistema (esquineros internos, esquin. 

m 30,00  $                  19.900,00  $                                               597.000,00  $                  19.650,00  $                                               589.500,00 

7.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

7.5.1

Limpieza y lijado de cornisa existente con molduras de escayola (yeso de grano

fino). Incluye implementos para trabajos en altura, aplicación menor de pegante a

base de escayola y aditivos donde se requiera, reparaciones menores con yeso fino

o equivalente de igual calidad o superior, tornillería y relacionados. NO incluye

desmontes, ni suministro o reposición de piezas, ni pintura de acabado.

m 50,00  $                     9.500,00  $                                               475.000,00  $                     9.381,00  $                                               469.050,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 1.788.000,00$                                           1.765.550,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.300,00  $                                                 50.300,00  $                  49.667,00  $                                                 49.667,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta

1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye

cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO

ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  50.300,00  $                                                 50.300,00  $                  49.667,00  $                                                 49.667,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.300,00  $                                                 50.300,00  $                  49.667,00  $                                                 49.667,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.300,00  $                                                 68.300,00  $                  67.441,00  $                                                 67.441,00 

8.1.9.2

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a

nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios,

regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.300,00  $                                                 68.300,00  $                  67.441,00  $                                                 67.441,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  69.200,00  $                                                 69.200,00  $                  68.330,00  $                                                 68.330,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 2,00  $                  34.600,00  $                                                 69.200,00  $                  34.165,00  $                                                 68.330,00 

8.1.10.2

Tubería PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  39.500,00  $                                                 39.500,00  $                  39.003,00  $                                                 39.003,00 

8.1.10.15 Suministro e instalación de Junta de expansión 3" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  43.800,00  $                                                 43.800,00  $                  43.249,00  $                                                 43.249,00 

8.1.10.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 2,00  $                  48.500,00  $                                                 97.000,00  $                  47.890,00  $                                                 95.780,00 

8.1.10.17 Suministro e instalación de Junta de expansión 2" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  40.600,00  $                                                 40.600,00  $                  40.089,00  $                                                 40.089,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 1/2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                112.200,00  $                                               112.200,00  $                110.789,00  $                                               110.789,00 

8.1.11.2

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 3/4" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                115.100,00  $                                               115.100,00  $                113.652,00  $                                               113.652,00 

8.1.11.3

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                206.700,00  $                                               206.700,00  $                204.100,00  $                                               204.100,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.3 ABRAZADERAS Y SOPORTES.

8.5.3.1

Abrazadera tipo U 1/2" - 1" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos

en altura.

u 2,00  $                  14.800,00  $                                                 29.600,00  $                  14.614,00  $                                                 29.228,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
1.110.400,00$                                           1.096.433,00$                                           

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.1 APARATOS Y EQUIPOS GENERALES PARA LA PTAP.

9.2.1.1

Manómetro con glicerina, medidor / dial ø.=2,5", rango de presión 0-200 PSI, caja

en acero inoxidable SAE 304, ventana en acrílico, conexión vertical 1/4" NPT en

bronce, temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "323.11 Case A" de FTB o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                  67.500,00  $                                                 67.500,00  $                  66.651,00  $                                                 66.651,00 

9.2.1.2

Manómetro con glicerina, medidor / dial ø.=2,5", rango de presión 0-200 PSI, caja

en acero inoxidable SAE 304, ventana en acrílico, conexión vertical 1/4" NPT en

acero inoxidable, temperatura de trabajo 0°C-60°C, tipo "321.13 Case A" de FTB o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

u 1,00  $                129.300,00  $                                               129.300,00  $                127.674,00  $                                               127.674,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 196.800,00$                                               194.325,00$                                               

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.0

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,

(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,

trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $            3.349.200,00  $                                           3.349.200,00  $            3.307.077,00  $                                           3.307.077,00 

10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3

unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y

autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $            2.194.200,00  $                                           2.194.200,00  $            2.166.604,00  $                                           2.166.604,00 

10.1.1.8

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3

unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $            1.319.400,00  $                                           1.319.400,00  $            1.302.806,00  $                                           1.302.806,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.7

Canalización subterránea para acometida eléctrica. Incluye tubería PVC 2 Ø=4" ,

excavación en tierra a mano, relleno, compactación y retiro de escombros según

normas de canalizaciones subterráneas.

m 12,00  $                178.400,00  $                                           2.140.800,00  $                176.156,00  $                                           2.113.872,00 

10.1.4.9

Caja de inspección doble CS 276-1 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles

161x130,5x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de

escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco

reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno 

u 1,00  $            3.032.100,00  $                                           3.032.100,00  $            2.993.965,00  $                                           2.993.965,00 

10.1.4.10

Caja de inspección CS-275 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles

119x69,0x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de

escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco

reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno 

u 1,00  $            1.980.600,00  $                                           1.980.600,00  $            1.955.690,00  $                                           1.955.690,00 

10.1.4.11

Caja de inspección CS-274 según norma, medidas internas útiles 60x60x73cm (a x L

x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de escombros, base en

concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco reforzado metálico, tapas

de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno completo

u 3,00  $                883.600,00  $                                           2.650.800,00  $                872.487,00  $                                           2.617.461,00 

10.1.5 PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5.5

Revisión y adecuación de sistema de puesta a Tierra. Incluye reporte con informe

escrito de medición de variables antes y después de la medición, reposición de:

suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización con el Sistema

existente, reposición de electrodo si es necesario, caja de inspección con tapa y

certificación de medición de variables eléctricas

u 1,00  $                871.200,00  $                                               871.200,00  $                860.243,00  $                                               860.243,00 

10.1.6 TRÁMITES Y PERMISOS.

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                  18.500,00  $                                               555.000,00  $                  18.267,00  $                                               548.010,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 80,00  $                  28.400,00  $                                           2.272.000,00  $                  28.043,00  $                                           2.243.440,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  33.900,00  $                                               406.800,00  $                  33.474,00  $                                               401.688,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  50.100,00  $                                               150.300,00  $                  49.470,00  $                                               148.410,00 
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  63.800,00  $                                               191.400,00  $                  62.998,00  $                                               188.994,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  91.700,00  $                                               275.100,00  $                  90.547,00  $                                               271.641,00 

10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  83.100,00  $                                               249.300,00  $                  82.055,00  $                                               246.165,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                  38.300,00  $                                               229.800,00  $                  37.818,00  $                                               226.908,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                  42.600,00  $                                           2.130.000,00  $                  42.064,00  $                                           2.103.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  46.700,00  $                                               560.400,00  $                  46.113,00  $                                               553.356,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  84.300,00  $                                           1.011.600,00  $                  83.240,00  $                                               998.880,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                133.100,00  $                                           1.597.200,00  $                131.426,00  $                                           1.577.112,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                178.800,00  $                                           2.145.600,00  $                176.551,00  $                                           2.118.612,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  44.300,00  $                                               531.600,00  $                  43.743,00  $                                               524.916,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  57.600,00  $                                               691.200,00  $                  56.876,00  $                                               682.512,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  79.800,00  $                                               239.400,00  $                  78.796,00  $                                               236.388,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                  53.400,00  $                                               160.200,00  $                  52.728,00  $                                               158.184,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 3,00  $                  59.700,00  $                                               179.100,00  $                  58.949,00  $                                               176.847,00 

10.2.1.46

Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes

fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios

para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 3,00  $                119.000,00  $                                               357.000,00  $                117.503,00  $                                               352.509,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 6,00  $                  89.000,00  $                                               534.000,00  $                  87.881,00  $                                               527.286,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 6,00  $                  85.900,00  $                                               515.400,00  $                  84.820,00  $                                               508.920,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

14 LS-HFFR.
m 2,00  $                  12.200,00  $                                                 24.400,00  $                  12.047,00  $                                                 24.094,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 6,00  $                  16.500,00  $                                                 99.000,00  $                  16.292,00  $                                                 97.752,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10 LS-HFFR.
m 2,00  $                  20.900,00  $                                                 41.800,00  $                  20.637,00  $                                                 41.274,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8

LS-HFFR.
m 2,00  $                  25.200,00  $                                                 50.400,00  $                  24.883,00  $                                                 49.766,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 700,00  $                  19.600,00  $                                         13.720.000,00  $                  19.353,00  $                                         13.547.100,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  23.800,00  $                                               285.600,00  $                  23.501,00  $                                               282.012,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  32.300,00  $                                               387.600,00  $                  31.894,00  $                                               382.728,00 

10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x6     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  42.700,00  $                                               512.400,00  $                  42.163,00  $                                               505.956,00 

10.2.2.9

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                  62.800,00  $                                               753.600,00  $                  62.010,00  $                                               744.120,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  41.700,00  $                                               500.400,00  $                  41.176,00  $                                               494.112,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  51.500,00  $                                               618.000,00  $                  50.852,00  $                                               610.224,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                  69.900,00  $                                               838.800,00  $                  69.021,00  $                                               828.252,00 

10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                105.200,00  $                                           1.262.400,00  $                103.877,00  $                                           1.246.524,00 

10.2.2.15

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                160.300,00  $                                           1.923.600,00  $                158.284,00  $                                           1.899.408,00 

10.2.2.16

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                257.600,00  $                                           1.545.600,00  $                254.360,00  $                                           1.526.160,00 

10.2.2.17

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                333.300,00  $                                           1.999.800,00  $                329.108,00  $                                           1.974.648,00 

10.2.2.18

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                412.500,00  $                                           2.475.000,00  $                407.312,00  $                                           2.443.872,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en

cable cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE

SR 600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de

instalación en canalización.

m 30,00  $                  60.000,00  $                                           1.800.000,00  $                  59.245,00  $                                           1.777.350,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 3,00  $                253.900,00  $                                               761.700,00  $                250.707,00  $                                               752.121,00 

10.2.3.3

Unificación de tableros de distribución existentes. Incluye, ductería en PVC,

conductores, reconexión, distribución y balance de cargas. Desmonte de tableros

existentes, obras civiles y demás actividades y elementos requeridos para su

correcto funcionamiento (precio por tablero unificado).

u 1,00  $                621.200,00  $                                               621.200,00  $                613.387,00  $                                               613.387,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 1,00  $                798.000,00  $                                               798.000,00  $                787.964,00  $                                               787.964,00 

10.2.3.19

Suministro e instalación de cofre metálico de 60x40x30 cm para tablero de

distribución general, con espacio para totalizador de 100 amperios en caja

moldeada. Incluye 5 barrajes (tres fases + neutro y tierra), tapa, aisladores y todos

los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto 

u 1,00  $            1.731.500,00  $                                           1.731.500,00  $            1.709.723,00  $                                           1.709.723,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                285.200,00  $                                               285.200,00  $                281.613,00  $                                               281.613,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                397.800,00  $                                               397.800,00  $                392.797,00  $                                               392.797,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                454.100,00  $                                               454.100,00  $                448.389,00  $                                               448.389,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 30,00  $                  31.500,00  $                                               945.000,00  $                  31.104,00  $                                               933.120,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 3,00  $                  32.000,00  $                                                 96.000,00  $                  31.598,00  $                                                 94.794,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 3,00  $                  59.200,00  $                                               177.600,00  $                  58.455,00  $                                               175.365,00 
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10.2.4.26
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

51A a 80A. Capacidad de ruptura 25KA.
u 1,00  $                473.600,00  $                                               473.600,00  $                467.644,00  $                                               467.644,00 

10.2.4.28
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

112A a 160A. Capacidad de ruptura 25KA.
u 1,00  $            1.344.100,00  $                                           1.344.100,00  $            1.327.195,00  $                                           1.327.195,00 

10.2.4.30
Suministro e instalación de interruptor industrial graduable tipo caja moldeada de

175A a 250A. Capacidad de ruptura 50KA.
u 1,00  $            2.157.600,00  $                                           2.157.600,00  $            2.130.464,00  $                                           2.130.464,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  90.600,00  $                                           1.087.200,00  $                  89.461,00  $                                           1.073.532,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 2,00  $                  78.700,00  $                                               157.400,00  $                  77.710,00  $                                               155.420,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  93.600,00  $                                           1.123.200,00  $                  92.423,00  $                                           1.109.076,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                               138.100,00  $                136.363,00  $                                               136.363,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                               154.600,00  $                152.656,00  $                                               152.656,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                               171.600,00  $                169.442,00  $                                               169.442,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                               190.800,00  $                188.400,00  $                                               188.400,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 50,00  $                  33.600,00  $                                           1.680.000,00  $                  33.177,00  $                                           1.658.850,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 4,00  $                  64.000,00  $                                               256.000,00  $                  63.195,00  $                                               252.780,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 8,00  $                124.300,00  $                                               994.400,00  $                122.737,00  $                                               981.896,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                174.100,00  $                                               174.100,00  $                171.910,00  $                                               171.910,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                  80.900,00  $                                                 80.900,00  $                  79.883,00  $                                                 79.883,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                  63.300,00  $                                               759.600,00  $                  62.504,00  $                                               750.048,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 12,00  $                  70.200,00  $                                               842.400,00  $                  69.317,00  $                                               831.804,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 3,00  $                  91.800,00  $                                               275.400,00  $                  90.645,00  $                                               271.935,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 11,00  $                  89.800,00  $                                               987.800,00  $                  88.671,00  $                                               975.381,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                  91.300,00  $                                                 91.300,00  $                  90.152,00  $                                                 90.152,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                106.800,00  $                                               106.800,00  $                105.457,00  $                                               105.457,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                  31.700,00  $                                                 95.100,00  $                  31.301,00  $                                                 93.903,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 12,00  $                158.900,00  $                                           1.906.800,00  $                156.902,00  $                                           1.882.824,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                  55.900,00  $                                               670.800,00  $                  55.197,00  $                                               662.364,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 3,00  $                  81.600,00  $                                               244.800,00  $                  80.574,00  $                                               241.722,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o

mayor a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a

3000 lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar

hasta 1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                250.600,00  $                                               751.800,00  $                247.448,00  $                                               742.344,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o

mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 3,00  $                  65.400,00  $                                               196.200,00  $                  64.577,00  $                                               193.731,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o

mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                  40.600,00  $                                               121.800,00  $                  40.089,00  $                                               120.267,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                195.800,00  $                                               195.800,00  $                193.337,00  $                                               193.337,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 5,00  $            1.122.000,00  $                                           5.610.000,00  $            1.107.889,00  $                                           5.539.445,00 
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10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $            2.755.700,00  $                                           2.755.700,00  $            2.721.042,00  $                                           2.721.042,00 

10.5.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

10.5.4.1

Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de 2x1.6W, 120-277VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 140 lm. Vida útil igual o mayor a 10.000h.

Autonomía 90min. IP20. Incluye baterías, todos los accesorios y actividades

necesarias para su correcto funcionamiento.

u 16,00  $                177.100,00  $                                           2.833.600,00  $                174.873,00  $                                           2.797.968,00 

10.5.4.2
Suministro, montaje y conexión de kit de emergencia para suplencia de energía en

lámparas fluorescentes y LED. Incluye elementos para montaje y fijación.
u 14,00  $                149.400,00  $                                           2.091.600,00  $                147.521,00  $                                           2.065.294,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
98.348.100,00$                                         97.110.850,00$                                         

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y

equipos).
12.1 VENTILACIÓN MECÁNICA DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN.

12.1.5 EQUIPOS DE INYECCIÓN Y EXTRACCIÓN DE AIRE.

12.1.5.2

Suministro e instalación de ventilador axial ø.=12" con tapa / marco cuadrado de

40x40 cm y rejilla de seguridad, caudal max.: 2160 m3/h (1271.33 CFM), de

velocidad única 1400 RPM; motor industrial monofásico con inversión de giro

(posibilidad de inyectar o extraer) pre-lubricado en doble balinera, con cinco (5)

aspas, 110 V 84 W 0,70 A;, parrilla cuerpo y aspas en acero, acabado en

anticorrosivo en resina de poliester; tipo CEXT12 de ELECTROVIENTO o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye demolición del muro en mampostería de arcilla

e.<=15 cm, pañetado y acabado del contorno de la perforación, implementos para 

u 2,00  $                646.600,00  $                                           1.293.200,00  $                638.468,00  $                                           1.276.936,00 

12.1.5.6

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de media presión y simple

aspiración con envolvente y rodete en chapa de acero, turbina con álabes hacia

adelante, caudal max.: 1652 m3/h (972,33 CFM), velocidad 2900 RPM, acabado en

anticorrosivo en resina de poliester, polimerizada a 190°C previo desengrase

alcalino y pretratamiento libre de fosfatos. Incluye motor con eficiencia IE-2 con

rodamientos a bolas, protección IP55, motor trifásico 220/440 V 60 Hz, potencia

instalado 1,1 kW, base antivibracion, implementos para trabajos en altura.

u 1,00  $            8.483.800,00  $                                           8.483.800,00  $            8.377.099,00  $                                           8.377.099,00 

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.1 RED DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSACIÓN.

12.2.1.1

Tubería de cobre tipo K - 1/4" (diámetro interno) para uso idóneo en climatización.

Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, recubrimiento

con aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples,

uniones, codos, reducciones, tés y demás accesorios para el correcto tendido y

funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales

como banch u similares que excedan de manera considerable el costos de los

accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  69.700,00  $                                                 69.700,00  $                  68.823,00  $                                                 68.823,00 

12.2.1.2

Tubería de cobre tipo K - 3/8" (diámetro interno) para uso idóneo en climatización.

Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, recubrimiento

con aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples,

uniones, codos, reducciones, tés y demás accesorios para el correcto tendido y

funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales

como banch u similares que excedan de manera considerable el costos de los

accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  83.200,00  $                                                 83.200,00  $                  82.154,00  $                                                 82.154,00 

12.2.1.8
Suministro e instalación de Branch (Y), entrada para 9,52 mm (3/8") y bifurcaciones

para 9,52 mm (3/8"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos en altura.
u 1,00  $                285.500,00  $                                               285.500,00  $                281.909,00  $                                               281.909,00 

12.2.1.9
Suministro e instalación de Branch (Y), entrada para 12,70 mm (1/2") y

bifurcaciones para 12,70 mm (1/2"). Incluye soldaduras, implementos para trabajos 
u 1,00  $                372.800,00  $                                               372.800,00  $                368.111,00  $                                               368.111,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
10.588.200,00$                                         10.455.032,00$                                         

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm

dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem

para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la 

m2 12,00  $                  18.700,00  $                                               224.400,00  $                  18.465,00  $                                               221.580,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  18.700,00  $                                               187.000,00  $                  18.465,00  $                                               184.650,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  13.500,00  $                                               135.000,00  $                  13.330,00  $                                               133.300,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 10,00  $                  10.900,00  $                                               109.000,00  $                  10.763,00  $                                               107.630,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 10,00  $                  20.900,00  $                                               209.000,00  $                  20.637,00  $                                               206.370,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  15.200,00  $                                               152.000,00  $                  15.009,00  $                                               150.090,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  11.900,00  $                                               119.000,00  $                  11.750,00  $                                               117.500,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.135.400,00$                                           1.121.120,00$                                           

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 150,00  $                  34.900,00  $                                           5.235.000,00  $                  34.461,00  $                                           5.169.150,00 

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 10,00  $                  37.400,00  $                                               374.000,00  $                  36.930,00  $                                               369.300,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 10,00  $                  38.500,00  $                                               385.000,00  $                  38.016,00  $                                               380.160,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 10,00  $                  69.600,00  $                                               696.000,00  $                  68.725,00  $                                               687.250,00 

14.1.12

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 6,00  $                     7.100,00  $                                                 42.600,00  $                     7.011,00  $                                                 42.066,00 

14.1.13

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica

2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye

corte y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                125.800,00  $                                               377.400,00  $                124.218,00  $                                               372.654,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.

14.2.1.1
Acabado de piso con Tableta de gres liso 10x20 cm e.=7 mm Tráfico 5 color,

aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 55,00  $                  60.400,00  $                                           3.322.000,00  $                  59.640,00  $                                           3.280.200,00 

14.2.1.2
Acabado de piso con Tablón Rustico de gres de 30.5x15 cm e.=11 mm Tráfico 5

color, aparejado según diseño.Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 1,00  $                  88.100,00  $                                                 88.100,00  $                  86.992,00  $                                                 86.992,00 

14.2.1.3
Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12

mm, tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 3,00  $                  92.300,00  $                                               276.900,00  $                  91.139,00  $                                               273.417,00 

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5

cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m2 10,00  $                130.700,00  $                                           1.307.000,00  $                129.056,00  $                                           1.290.560,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano

#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m 5,00  $                  58.800,00  $                                               294.000,00  $                  58.060,00  $                                               290.300,00 

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 5,00  $                195.300,00  $                                               976.500,00  $                192.844,00  $                                               964.220,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
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14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de

baño interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 30,00  $                  74.500,00  $                                           2.235.000,00  $                  73.563,00  $                                           2.206.890,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 5,00  $                  90.300,00  $                                               451.500,00  $                  89.164,00  $                                               445.820,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 5,00  $                136.400,00  $                                               682.000,00  $                134.684,00  $                                               673.420,00 

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.1

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm tráfico 42, antibacterial,

con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego, alta resistencia a químicos,

combinación de colores según diseño (si aplica), junta en cordón PVC soldada en

caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, cinta de cobre en la base

del piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordón de soldadura en juntas.

m2 5,00  $                135.200,00  $                                               676.000,00  $                133.500,00  $                                               667.500,00 

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-

0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos

componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,

tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y

aplicación.

m2 10,00  $                182.200,00  $                                           1.822.000,00  $                179.908,00  $                                           1.799.080,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.

14.3.2.1
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0

cm.
m 5,00  $                  20.900,00  $                                               104.500,00  $                  20.637,00  $                                               103.185,00 

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes

redondeados.
m 2,00  $                  20.300,00  $                                                 40.600,00  $                  20.045,00  $                                                 40.090,00 

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,

bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.
m 2,00  $                  24.100,00  $                                                 48.200,00  $                  23.797,00  $                                                 47.594,00 

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 2,00  $                  33.500,00  $                                                 67.000,00  $                  33.079,00  $                                                 66.158,00 

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 2,00  $                  64.200,00  $                                               128.400,00  $                  63.393,00  $                                               126.786,00 

14.3.3.4

Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5

cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación

longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 2,00  $                  33.900,00  $                                                 67.800,00  $                  33.474,00  $                                                 66.948,00 

14.3.3.5

Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,

Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3

pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 2,00  $                  56.800,00  $                                               113.600,00  $                  56.086,00  $                                               112.172,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 19.811.100,00$                                         19.561.912,00$                                         

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.3 FACHADAS.

15.1.3.1

Impermeabilización superficial de fachadas con acabado de origen mineral (ladrillo,

piedra, mármol, concreto, pañete, barro, etc.) con hidrófugo incoloro con base en

siliconas, garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo

Sika Transparente 10 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en

dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para

trabajos en altura.

m2 50,00  $                  29.800,00  $                                           1.490.000,00  $                  29.425,00  $                                           1.471.250,00 

15.1.3.2

Impermeabilización superficial de fachadas con polímero en emulsión de ésteres

acrílicos y estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con

resinas acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas, implementos para trabajos en altura. NO recomendado para

superficies horizontales.

m2 10,00  $                  19.200,00  $                                               192.000,00  $                  18.959,00  $                                               189.590,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.4

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=525 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 30,00  $                266.400,00  $                                           7.992.000,00  $                263.049,00  $                                           7.891.470,00 

15.2.3 CUBIERTAS EN ARCILLA.

15.2.3.2

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de

barro o shingle, contemplando el suministro de teja donde haya lugar a reemplazo,

soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y cualquier otro

elemento necesario para su correcto funcionamiento e instalación. Incluye

implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y montaje en altura,

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye reemplazo de cerchas y/o

vigas u cualquier otra pieza de índole estructural primaria del sistema de soporte.

LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA CUBIERTA

TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO DEL 40% AL 70% DE SU 

m2 1,00  $                  62.100,00  $                                                 62.100,00  $                  61.319,00  $                                                 61.319,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada

fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 1,00  $                  42.500,00  $                                                 42.500,00  $                  41.965,00  $                                                 41.965,00 

15.2.5.3

Limatesa de fibrocemento 1,14x0,30x0,09 m (L x a x h) para teja ondulada de

fibrocemento, tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 1,00  $                  39.200,00  $                                                 39.200,00  $                  38.707,00  $                                                 38.707,00 

15.2.5.14
Suministro e instalacion de cubierta tipo Termosteel Maxter, 6,0 x 0,9 m. Incluye

trabajo en alturas, instalacion de tejas nuevas y fijación adecuada.
m2 2,00  $                199.200,00  $                                               398.400,00  $                196.695,00  $                                               393.390,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
10.216.200,00$                                         10.087.691,00$                                         

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.1

Ventana Fija en lámina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajía respectiva en acero (si

aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni 

m2 3,00  $                257.200,00  $                                               771.600,00  $                253.965,00  $                                               761.895,00 
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16.2.1.2

Ventana fija de entrega con sección inferior de puerta entablerada abatible,

sección media en vidrio, y sección superior entablerada; marco en perfil rectangular 

estructural de 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en lámina CR. cal.18,

tope de la puerta en ángulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en

ángulo de acero de 1,1/2"x3/16", pisavidrios en lámina CR. cal.18; sección

entamborada en lámina de acero figurada cal.16; pasadores en platina, guías,

manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y 

m2 2,00  $                488.900,00  $                                               977.800,00  $                482.751,00  $                                               965.502,00 

16.2.1.3

Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso

con vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para

contención del vidrio, alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño.

Incluye suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye 

m2 1,00  $                361.500,00  $                                               361.500,00  $                356.953,00  $                                               356.953,00 

16.2.1.13

Ventana tipo V-08 (1.00 x 2.45m), se refiere a suministro e instalacion de

ventana en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, rejilla superior tipo

persiana en cal 16, y alfajia en cal 18.

u 1,00  $            3.670.600,00  $                                           3.670.600,00  $            3.624.435,00  $                                           3.624.435,00 

16.2.1.14

Ventana tipo V-09 (0.50 x 2.00m), se refiere a suministro e instalacion de ventana

en marco cal 18, con vidrio templado en 6mm, y alfajia en cal 18, ubicada en

edificio control de guardia

u 1,00  $            2.308.000,00  $                                           2.308.000,00  $            2.278.972,00  $                                           2.278.972,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1

Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO

incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 1,00  $                  59.100,00  $                                                 59.100,00  $                  58.357,00  $                                                 58.357,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano

que cubre el marco.

m 2,00  $                  70.000,00  $                                               140.000,00  $                  69.120,00  $                                               138.240,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 1,00  $                265.300,00  $                                               265.300,00  $                261.963,00  $                                               261.963,00 

16.2.3.4

Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm

en lámina CR. cal.18; marco de la hoja y de la división de los tableros en tubular

rectangular estructural 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; parte entablerada figurada según

planos; parte entamborada para laterales y central de la hoja; con marco y

montante figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican);

manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo 

m2 1,00  $                524.200,00  $                                               524.200,00  $                517.607,00  $                                               517.607,00 

16.2.3.5

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina,

refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para

cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco 

con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                514.100,00  $                                               514.100,00  $                507.634,00  $                                               507.634,00 

16.2.3.6

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; sin marco, refuerzos internos

en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y pasador exterior, manija, perfiles

según diseño. Incluye bisagras, soldaduras y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado

m2 1,00  $                353.700,00  $                                               353.700,00  $                349.252,00  $                                               349.252,00 

16.2.4 PUERTA-VENTANAS EN ACERO.  $                                                                -   

16.2.4.1

Puerta reja P-01 (0,90 x 2,80) para celdas: puerta sencilla de un cuerpo,refuerzo

horizontal angulo HR de 1-1/2"x1-1/2"cal. 3/16"; entamborado fijo en lámina de

acero CR cal. 12; barrotes en acero HR varilla redonda Ø3/4"; estructura hoja acero

HR perfil estructural rectangular de 2-3/8" x 1-1/2" con pared calibre 2.5mm;

marco en acero CR. lámina cal. 16; caja cerradura en platina 1/4" cara exterior y

planta 3/16" pared exterior; manija en varilla HR Ø3/4" con espigo de Ø 3/8"; sobre

tapa de cerradura acero HR en platina cal. 3.2mm; bisagras tipo pistón cilindrico en

HR 3/4" y cerradura mecanica rectangular en acero galvanizado tipo 9010A-2 ;

incluye acabado en anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica esmalte sintético de

uso interior el cual deberá cumplir con la norma icontec 1283, incluye herrajes que 

u 1,00  $            2.851.300,00  $                                           2.851.300,00  $            2.815.439,00  $                                           2.815.439,00 

16.2.4.4

Puerta entamborada P-4 (0,70 x 2,80) para baño control de guardía: Puerta

entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con vano superior en vidrio templado

6 mm; con marco en lámina, pisavidrios en lámina, refuerzos internos en perfilería

metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles según diseño.

Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue

del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en

ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

u 1,00  $            1.016.500,00  $                                           1.016.500,00  $            1.003.715,00  $                                           1.003.715,00 

16.2.5 DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.

16.2.5.1

División entamborada para baño en lámina figurada CR cal. 18: Incluye pasador

cromado, anclado a pared, con estructura interna en perfiles de acero, instalado

con anclajes embebidos a dados de concreto en el muro, según diseño. Incluye

soldaduras, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,

suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado.

m2 6,00  $                455.500,00  $                                           2.733.000,00  $                449.771,00  $                                           2.698.626,00 

16.2.5.2

Tabique Mayor (División intermedia) de acero inoxidable 304 cal.20 satinado,

anclado a pared, estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y

tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea institucional o equivalente de igual

calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro,

montaje. APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER.

m2 2,00  $            1.078.000,00  $                                           2.156.000,00  $            1.064.442,00  $                                           2.128.884,00 

16.2.5.3

Paral Central y/o Extremo de Piso (Frontal intermedio y/o terminal) de acero

inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, estructura interior en polímero

inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea

institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo,

según diseño. Incluye suministro, montaje. APLICA SOLO PARA SISTEMAS DE PISO.

m2 2,00  $            1.429.100,00  $                                           2.858.200,00  $            1.411.126,00  $                                           2.822.252,00 

16.2.6 BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

16.2.6.1

Pasamanos metálico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero

galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lámina de acero de

2"x3/16" L.=7,0 cm terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el

tubular; platinas de anclaje en lámina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm;

ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal 

m 2,00  $                  61.300,00  $                                               122.600,00  $                  60.529,00  $                                               121.058,00 

19.EPMSC Barranquilla El bosque_ 12 de 16



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

16.2.6.2

Pasamanos metálico terminal para escalera tipo "gato" fabricado con tubular

redondo cerramiento (agua negra) en acero HR. Fy.=25.000 PSI ø.=1" e.=1,90 mm,

contemplando los dos (2) laterales h.=1,15m con terminación curvada a muro,

separación del pasamanos al muro de 39 cm libres; laterales al piso con platina de

acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes terminal de los

tubulares laterales al muro con platina frontal de acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y

platina trasera de acero HR. de 12x12 cm e.=1/8" con pernos roscados pasantes

e.=1/2"; disposición de todos los elementos según plano de detalle. Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El 

u 1,00  $                109.600,00  $                                               109.600,00  $                108.222,00  $                                               108.222,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.1

Instalación de reja-cortina metálica existente, de medidas 1,00x2,00 m y hasta

2,50x2,50 m, incluyendo su marco / guías, unidad de resorte, láminas de acabado y

oculte del resorte, y demás relacionados. Incluye anclajes laterales soldados o

mecánicos, lubricación del sistema de resorte y de las guías, ejecución de trabajos

menores de obra civil (demoliciones menores y resanes), garantizando su correcta

puesta en funcionamiento y la estabilidad final de toda la cortina (sistema de

fijación). Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye mantenimiento 

u 3,00  $                235.200,00  $                                               705.600,00  $                232.242,00  $                                               696.726,00 

16.2.7.2

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa

traslapando los huecos, con nudos triplemente reforzados por sistema de torsión,

con alambres longitudinales de refuerzo a lo largo de la malla, con huecos de 1/2",

tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. incluye

todas las operaciones y equipos necesarios para trabajo en altura y demás

necesarios para su correcta instalación.

m2 10,00  $                  36.900,00  $                                               369.000,00  $                  36.436,00  $                                               364.360,00 

16.2.7.3

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa

traslapando los huecos, sobre retícula de 1,00x1,00 m realizada con guaya de acero

de 1/4" tanto longitudinal como transversal; malla con nudos triplemente

reforzados por sistema de torsión, con alambres longitudinales de refuerzo a lo

largo de la malla, con huecos de 1/2", tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye todas las operaciones y equipos

necesarios para trabajo en altura y demás necesarios para su correcta instalación.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guayas, tensores y

perros, anclajes perimetrales de las guayas, amarres plásticos en cada cruze de la 

m2 10,00  $                  30.900,00  $                                               309.000,00  $                  30.511,00  $                                               305.110,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.1

Instalación de mesón existente en acero inoxidable, de tipología mesón corrido

a.=60 cm con poceta(s) incluida(s). Contempla la instalación de la superficie del

mesón y de la soportería y apoyos que estén existentes. NO incluye el suministro

de ningúna pieza diferente a tornillería, anclajes, y elementos menores necesarios

para la instalación, tampoco incluye instalación de la grifería.

m 6,00  $                103.800,00  $                                               622.800,00  $                102.495,00  $                                               614.970,00 

16.2.8.2

Ángulo de acero de 3/4"x1/8", instalado con chazos anclaje tipo Zamac 1/4"x1,1/2"

instalados cada 1,00m. Incluye suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas sobre todas las caras del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 2,00  $                  21.000,00  $                                                 42.000,00  $                  20.736,00  $                                                 41.472,00 

16.2.8.3

Pasador con portacandado; pasador horizontal en varilla lisa ø.=1/2" L.=10,0 cm;

anillos soportes del pasador en tubular cerramiento (agua negra) de acero negro

ø.=3/4" e.2,0 mm soldados a la platina soporte; platina de cierre en acero negro

HR. e.=1/8" 5,0x3,0 cm (h x a) soldada al pasador con cordón corrido, con

perforación interna para el anillo portacandado; anillo portancandado en varilla

lisa ø.=10,5 mm figurada; platina de soporte del conjunto en lámina de acero HR.

e.=1/8" de 15,0x15,0 cm; todo el conjunto según planos de detalle y despiece.

Incluye suministro, montaje, soldaduras, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. 

u 3,00  $                  61.200,00  $                                               183.600,00  $                  60.430,00  $                                               181.290,00 

16.2.8.5

Sistema de apoyo para enchapes de peso considerable, en ángulo de acero de

2"x3/16", con chazos expansivos de 1/2"x3" instalados cada 1,00m. Incluye

suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre todas las caras

del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 3,00  $                  46.300,00  $                                               138.900,00  $                  45.718,00  $                                               137.154,00 

16.3 COMPLEMENTARIOS A LAS CARPINTERÍAS METÁLICAS.

16.3.1 MANTENIMIENTO ELEMENTOS METÁLICOS

16.3.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de barandas existentes en carpintería metálica

abarcando rangos de alto de 0,90 - 1,10 m y contemplando tipologías sencillas de

pasamanos y un horizontal intermedio, lijando la totalidad de la superficie,

reponiendo soldaduras para fijar elementos sueltos, masillando las caras vistas

para lograr superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en

dos (2) capas sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de

anclajes en caso de requerirse. Incluye soldaduras y complementarios,

anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado, ni 

m 6,00  $                  44.600,00  $                                               267.600,00  $                  44.039,00  $                                               264.234,00 

16.3.1.2

Mantenimiento a marco metálico de tapa, de 2" x 2", en 2 caras de contacto con la

tapa. Incluye lijado, masillado, apliación de dos capas de anticorrosivo alquídico y

acabado final en esmalte alquidico en tres capas con pistola sobre la totalidad de

las 2 caras de la pieza.

m 1,00  $                  27.400,00  $                                                 27.400,00  $                  27.055,00  $                                                 27.055,00 

16.3.1.3
Mantenimiento de rejillas HF de 0,8 m X 1,2 m del segundo modulo del tratamiento

preliminar (Incluye: Lavado, grateado, base anticorrosiva, pintura epoxica).
u 2,00  $                402.500,00  $                                               805.000,00  $                397.438,00  $                                               794.876,00 

16.3.1.4

Mantenimiento de canales metalicos de recoleccion agua sedimentada en el

modulo de sedimentacion secundaria de sección 1,2 m X 0,8 m (Incluye: Grateado,

sellado de orificios con lamina CAL 18, pintura base anticorrosiva, pintura epoxica).

m 1,00  $                292.400,00  $                                               292.400,00  $                288.722,00  $                                               288.722,00 

16.3.1.5

Mantenimiento reja de hierro en tubo de 5/8" de Dim 2,0x1,5 m, con separación

entre verticales de 13 cm y entre horizontales de 50 cm, con marco perimetral y

separadores horizontales en platina de 1", para ingreso al cuarto de maquina.

Incluye: raspada, pulida con grata metálica, pintura en anticorrosivo a dos manos y

acabado final gris basalto a dos manos y el mantenimiento de bisagras.

u 1,00  $                241.900,00  $                                               241.900,00  $                238.858,00  $                                               238.858,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.1

Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza,

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $                  29.500,00  $                                                 59.000,00  $                  29.129,00  $                                                 58.258,00 

16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $                  68.600,00  $                                               137.200,00  $                  67.737,00  $                                               135.474,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 25.994.500,00$                                         25.667.565,00$                                         

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 40,00  $                  57.000,00  $                                           2.280.000,00  $                  56.283,00  $                                           2.251.320,00 

19.1.2

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x43 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico y emboquille, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 5,00  $                  77.400,00  $                                               387.000,00  $                  76.427,00  $                                               382.135,00 

19.1.3

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate

de EUROCERÁMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero

plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica

y emboquilles.

m2 5,00  $                  73.400,00  $                                               367.000,00  $                  72.477,00  $                                               362.385,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 3.034.000,00$                                           2.995.840,00$                                           

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.
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20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO

antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características

particulares). Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo,

chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el

suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                  61.300,00  $                                               367.800,00  $                  60.529,00  $                                               363.174,00 

20.1.2

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandálico

(indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares). Incluye

perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plástico

nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye

instalación de grifería, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                113.400,00  $                                               680.400,00  $                111.974,00  $                                               671.844,00 

20.1.3

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 6,00  $                127.400,00  $                                               764.400,00  $                125.798,00  $                                               754.788,00 

20.1.4

Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                240.300,00  $                                               480.600,00  $                237.278,00  $                                               474.556,00 

20.1.5

Lavamanos cerámico de sobreponer, sin orificios para grifería, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y

conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                450.500,00  $                                               450.500,00  $                444.834,00  $                                               444.834,00 

20.1.6

Lavamanos cerámico de colgar especial para personas con movilidad reducida

56x50,5 cm, con orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa.

Dispuesto en la altura requerida para personas con movilidad reducida. NO incluye

grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                666.200,00  $                                               666.200,00  $                657.821,00  $                                               657.821,00 

20.1.7

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34

cm (a x h x pf), bloque monolítico, con acabado satinado, con desagüe recubierto

aparte con lámina para su protección, instalación con pernos pasantes,

instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 1,00  $            1.489.600,00  $                                           1.489.600,00  $            1.470.865,00  $                                           1.470.865,00 

20.1.18

Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo

botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                303.300,00  $                                               606.600,00  $                299.485,00  $                                               598.970,00 

20.1.19

Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo

botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                425.000,00  $                                               850.000,00  $                419.655,00  $                                               839.310,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque

monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con

acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior

y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo

Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni 

u 1,00  $            1.662.400,00  $                                           1.662.400,00  $            1.641.492,00  $                                           1.641.492,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de

su material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario,

lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 2,00 30.200,00$                   $                                                 60.400,00 29.820,00$                   $                                                 59.640,00 

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                   $                                                 64.500,00 63.689,00$                   $                                                 63.689,00 

20.2.3

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 122.200,00$                 $                                               122.200,00 120.663,00$                 $                                               120.663,00 

20.2.4

Grifería mezclador de 8" de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, . Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 317.600,00$                 $                                               317.600,00 313.606,00$                 $                                               313.606,00 

20.2.5

Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para

lavamanos, de sobreponer en mesón, cromada metálica, tipo. Incluye instalación,

acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo

botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye

punto hidráulico.

u 1,00 441.800,00$                 $                                               441.800,00 436.243,00$                 $                                               436.243,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 1,00 19.400,00$                   $                                                 19.400,00 19.156,00$                   $                                                 19.156,00 

20.4.2

Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula

anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 25.800,00$                   $                                                 25.800,00 25.476,00$                   $                                                 25.476,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 14.400,00$                   $                                                 14.400,00 14.219,00$                   $                                                 14.219,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 11.600,00$                   $                                                 11.600,00 11.454,00$                   $                                                 11.454,00 

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x

75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico

peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100

x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 82.500,00$                   $                                                 82.500,00 81.462,00$                   $                                                 81.462,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 9.178.700,00$                                           9.063.262,00$                                           

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 200,00  $                     7.800,00  $                                           1.560.000,00  $                     7.702,00  $                                           1.540.400,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 30,00  $                  16.600,00  $                                               498.000,00  $                  16.391,00  $                                               491.730,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 300,00  $                  17.900,00  $                                           5.370.000,00  $                  17.675,00  $                                           5.302.500,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparación de superficie.
m2 30,00  $                     7.600,00  $                                               228.000,00  $                     7.504,00  $                                               225.120,00 

21.1.18

Revestimiento plástico e.=2,0-2,5 mm de alta concentración, aplicado sobre

superficies rugosas y/o microporosas y superficies lisas en muros (mampostería,

pañete, vinilo, paneles de yeso y/o fibrocemento, enchape en baldosas de

cerámica, P.V.C., madera, vidrio, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa,

acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la

base, aislante (dieléctrico) y antiestático, aislante térmico, impermeable,

incombustible, elástico, resistente a ácidos álcalis grasas hidrocarburos y

detergentes, resistente a la abrasión y a impactos hasta de 680kg/cm2, tipo

Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello Demodura de CMC o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, remoción de

irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimación, aplicación de

capas transversales (7 o más), lijado, sellado, filos y dilataciones, y cualquier otro

relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento. APTO PARA 

m2 5,00  $                  80.300,00  $                                               401.500,00  $                  79.290,00  $                                               396.450,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación

plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación

de superficie.

m2 10,00  $                  19.800,00  $                                               198.000,00  $                  19.551,00  $                                               195.510,00 

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 1,00  $                  19.700,00  $                                                 19.700,00  $                  19.452,00  $                                                 19.452,00 
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

21.2.3

Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate sobre cielos rasos, con altos sólidos, de

alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;

sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida

de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de

superficie.

m2 1,00  $                  31.400,00  $                                                 31.400,00  $                  31.005,00  $                                                 31.005,00 

21.2.4

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos

componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora)

aplicada en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y

preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 10,00  $                  26.800,00  $                                               268.000,00  $                  26.463,00  $                                               264.630,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye

limpieza y preparación de la superficie.

m 10,00  $                     8.700,00  $                                                 87.000,00  $                     8.591,00  $                                                 85.910,00 

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 5,00  $                  19.400,00  $                                                 97.000,00  $                  19.156,00  $                                                 95.780,00 

21.3.3

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente.

m 5,00  $                  10.700,00  $                                                 53.500,00  $                  10.565,00  $                                                 52.825,00 

21.3.4

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie

y diluyente.

m2 5,00  $                  23.500,00  $                                               117.500,00  $                  23.204,00  $                                               116.020,00 

21.3.21

Laca acrílica tipo automotriz sobre Marcos metálicos, tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre la totalidad de las caras vistas, incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye montante y pisavidrios.

El m de pago será medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

m 15,00  $                  22.700,00  $                                               340.500,00  $                  22.415,00  $                                               336.225,00 

21.3.22

Laca acrílica tipo automotriz sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de 

superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco,

montante, pisavidrios (si aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la

puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras

vistas.

m2 5,00  $                  89.100,00  $                                               445.500,00  $                  87.979,00  $                                               439.895,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 9.715.600,00$                                           9.593.452,00$                                           

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a

=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                  51.400,00  $                                               257.000,00  $                  50.754,00  $                                               253.770,00 

23.3.4.2

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                  56.600,00  $                                               283.000,00  $                  55.888,00  $                                               279.440,00 

23.3.4.3

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero

inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                  83.300,00  $                                               416.500,00  $                  82.252,00  $                                               411.260,00 

23.3.4.4

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 1,00  $                278.400,00  $                                               278.400,00  $                274.899,00  $                                               274.899,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 1.234.900,00$                                           1.219.369,00$                                           

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.5

Protección de mampostería de fachada en piezas de arcilla con hidrófugo de

ingredientes activos 100% en base a siliconas órgano-reactivas de alta penetración,

garantizando una durabilidad del producto aplicado de 7 a 10 años, tipo Hidrosil

Ladrillo de HIDROPROTECCIÓN o equivalente de igual calidad o superior, aplicado

en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de superficie, implementos para

trabajos en altura.

m2 20,00  $                  10.800,00  $                                               216.000,00  $                  10.664,00  $                                               213.280,00 

25.4.8

Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la

superficie. Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en

altura.

m2 50,00  $                     6.400,00  $                                               320.000,00  $                     6.320,00  $                                               316.000,00 

25.4.9

Limpieza manual de canales de piso existentes retirando cualquier obstrucción

superficial y adherida, implementando ácido muriático (clorhídrico) y agua a

presión con hidrolavadora. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la

longitud de la canal en planta.

m 30,00  $                     3.600,00  $                                               108.000,00  $                     3.555,00  $                                               106.650,00 

25.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión

(hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y

escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la 

entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura.

El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en

pisos y techos.

m2 150,00  $                     4.800,00  $                                               720.000,00  $                     4.740,00  $                                               711.000,00 
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC ERE PSM BARRANQUILLA (EL BOSQUE)

ALCANCE No.1: Mantenimiento celdas UTE y Celdas primarias

ALCANCE NO.2: Mantenimiento y/o adecuación de la zona de depósito general de basuras (Shut) Alcance No 3 : Mantenimiento y/o adecuación de celdas (rancheros, íntimas, 

tercera edad, talleres, comedores, expendios,zonas de reparto de alimentos, áreas deportivas, lavaderos y baños). Observación: Ampliación de las áreas concerniente, en razón a 

la apertura de los nuevos pabellones modulares, ya que estos no cuentan con asignación para este servicio 

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 30,00  $                  11.900,00  $                                               357.000,00  $                  11.750,00  $                                               352.500,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 1.721.000,00$                                           1.699.430,00$                                           

TOTAL COSTOS DIRECTOS 289.294.200,00$                                      285.655.530,00$                                      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 83.750.671,00$                                         82.697.277,00$                                         

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         63.644.724,00 22,0%  $                                         62.844.217,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                           2.892.942,00 1,0%  $                                           2.856.555,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                         14.464.710,00 5,0%  $                                         14.282.777,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                           2.748.294,90 19%  $                                           2.713.728,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 373.044.871,00$                                368.352.807,00$                                

373.044.871,00$              368.352.807,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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