
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.3

Campamento provisional de obra 18 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos

de vigas de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja

metálica ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en

acero, aparatos e instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias,

y todos los demás elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 1,00  $            4.898.900,00  $                                           4.898.900,00  $            4.837.287,00  $                                           4.837.287,00 

1.1.6

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retención de luz h.=2,00

m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.

Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 20,00  $                  15.700,00  $                                               314.000,00  $                  15.503,00  $                                               310.060,00 

1.1.15

Suministro e instalación de alambre de pua calibre 16.5. Incluye anclajes, amarres,

montaje para trabajo en alturas, actividades e insumos necesarios para el correcto

funcionamiento. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de personal

calificado para realizar la actividad.

m 10,00  $                     3.600,00  $                                                 36.000,00  $                     3.555,00  $                                                 35.550,00 

1.1.16

Cerramiento en postes de madera rolliza con diámetro de 10 a 12 cm., con altura

visible de 2,00 m., hincados en dados de concreto f'c=2000 psi, de 0,20 x 0,20 x

0,40 m. (a x l x h); con separación entre ejes de cada poste de 3,00 m., con cinco

hileras (horizontales) de alambre de púas cal.16,5 separados entre sí cada 0,35 m.,

incluye excavación manual y extension de sobrantes en el predio. El pago por

metro lineal será medido en planta.

m 10,00  $                  30.500,00  $                                               305.000,00  $                  30.116,00  $                                               301.160,00 

1.1.19

Cerramiento provisional en madera y teja metálica h.=2,30 m, estructura vertical en 

piezas de madera Vara de clavo (distanciadas cada 2,00 m) y horizontales en perfil

repisas de madera ordinaria, recubrimiento con teja trapezoidal de zinc tipo

ACESCO o equivalente. Incluye dados de concreto para las varas, una (1) puerta de

dos hojas de 2,00 m cada una con la misma tipología, cadena y candado. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 10,00  $                  93.200,00  $                                               932.000,00  $                  92.028,00  $                                               920.280,00 

1.2 INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.2.1

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de

sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias

al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para

campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni

tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $            1.539.900,00  $                                           1.539.900,00  $            1.520.533,00  $                                           1.520.533,00 

1.2.2

Instalaciones interiores provisionales de Desagües y Alcantarillado. Incluye

excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las

instalaciones necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto, cajas de

inspección intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras

/ A. Lluvias). Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total

de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la

TPO.

u 1,00  $            4.223.900,00  $                                           4.223.900,00  $            4.170.776,00  $                                           4.170.776,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).

Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos 

m2 3,00  $                159.300,00  $                                               477.900,00  $                157.296,00  $                                               471.888,00 

1.3.1.2

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles,

incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento

intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos,

carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,

hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La

demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.

NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de

pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus 

m2 2,00  $                270.000,00  $                                               540.000,00  $                266.604,00  $                                               533.208,00 

1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.2.1

Demolición manual de repisas maciza en concreto e.<=5,0 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 2,00  $                  40.900,00  $                                                 81.800,00  $                  40.386,00  $                                                 80.772,00 

1.3.2.2

Desmonte manual de repisa existente en acero inoxidable a.<=50 cm. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 2,00  $                  40.900,00  $                                                 81.800,00  $                  40.386,00  $                                                 80.772,00 

1.3.2.3

Desmonte manual de mueble existente en acero inoxidable a.>40<=60 cm. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 2,00  $                100.600,00  $                                               201.200,00  $                  99.335,00  $                                               198.670,00 

1.3.2.5

Demolición manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m2 2,00  $                  23.300,00  $                                                 46.600,00  $                  23.007,00  $                                                 46.014,00 

1.3.2.6

Demolición manual de banca en concreto a.>40<=60 sin espaldar con apoyos en

concreto (indiferente de sus medidas). Incluye compresores neumáticos, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El

pago mor metro será medido en la longitud de la banca una sola vez e incluirá la

demolición de sus apoyos.

m 1,00  $                  39.000,00  $                                                 39.000,00  $                  38.509,00  $                                                 38.509,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.1

Demolición manual de muro de madera. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones

de muros posterior al desmonte.

m2 1,00  $                  10.900,00  $                                                 10.900,00  $                  10.763,00  $                                                 10.763,00 

1.3.3.2

Desmonte manual de divisiones modulares en perfilería metálica y tableros de

aglomerado/tríplex y vidrio. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m2 1,00  $                  11.900,00  $                                                 11.900,00  $                  11.750,00  $                                                 11.750,00 

ENTIDAD
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1.3.3.3

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas (indiferente

del tamaño). Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno

de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente

amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

m2 1,00  $                  24.100,00  $                                                 24.100,00  $                  23.797,00  $                                                 23.797,00 

1.3.3.4

Desmonte manual de marco divisiones y vidrios de ventanas metálicas blindadas

antibalas embebidas en muros de concreto (indiferente del tamaño). Incluye

implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m2 1,00  $                  92.900,00  $                                                 92.900,00  $                  91.732,00  $                                                 91.732,00 

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

u 1,00  $                  42.300,00  $                                                 42.300,00  $                  41.768,00  $                                                 41.768,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y

tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 1,00  $                  21.500,00  $                                                 21.500,00  $                  21.230,00  $                                                 21.230,00 

1.3.3.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 1,00  $                  26.200,00  $                                                 26.200,00  $                  25.870,00  $                                                 25.870,00 

1.3.3.8

Desmonte manual de puertas metálicas de cabinas de baño (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 1,00  $                  26.200,00  $                                                 26.200,00  $                  25.870,00  $                                                 25.870,00 

1.3.3.9

Desmonte manual de marco y hoja de puerta reja / puerta barrotes (de una hoja /

hoja sencilla) (indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno

de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente

amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 1,00  $                  41.700,00  $                                                 41.700,00  $                  41.176,00  $                                                 41.176,00 

1.3.3.10

Desmonte manual de rejas metálicas en vanos de ventanas. Incluye implementos

para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final

con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

m2 1,00  $                  13.400,00  $                                                 13.400,00  $                  13.231,00  $                                                 13.231,00 

1.3.3.11

Desmonte manual de reja-cortina metálica existente, de medidas 1,00x2,00 m y

hasta 2,50x2,50 m, incluyendo su marco / guías, unidad de resorte, láminas de

acabado y oculte del resorte, y demás relacionados. Incluye implementos para

trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

u 1,00  $                105.200,00  $                                               105.200,00  $                103.877,00  $                                               103.877,00 

1.3.3.12

Desmonte manual de barandas metálicas (indiferente del material y tamaño),

contemplando sus pasamanos, apoyos verticales, y cualquier otro relacionado.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. El pago por

metro lineal será medido en planta. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m 1,00  $                  10.300,00  $                                                 10.300,00  $                  10.170,00  $                                                 10.170,00 

1.3.3.14

Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extracción de varillas de

acero embebidas en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos

en varilla ø.=3/4" - 1" distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura

total de 2,00 m. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, NO incluye reparaciones posteriores. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 3,00  $                133.000,00  $                                               399.000,00  $                131.327,00  $                                               393.981,00 

1.3.3.18

Desmonte manual de malla electrosoldada existente instalada en cubierta,

puliendo los puntos de soldadura de soporte existentes que amarran la malla a la

estructura soporte y retirando la misma, garantizando que la estructura

permanezca inmodificable. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye

implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m2 5,00  $                  14.300,00  $                                                 71.500,00  $                  14.120,00  $                                                 70.600,00 

1.3.3.19

Desmonte manual de malla existente tipo gallinero o eslabonada, e instalada en

cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo los

puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO

incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

m2 1,00  $                284.600,00  $                                               284.600,00  $                281.021,00  $                                               281.021,00 

1.3.3.21

Desmonte manual de módulos metálicos con malla expandida y marcos en ángulo

existentes instalados en la cubierta de patio, puliendo los puntos de soldadura de

soporte existentes que amarran los módulos a la estructura soporte y retirando los

mismos y su estructura. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos

en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga

el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de 

m2 1,00  $                292.700,00  $                                               292.700,00  $                289.019,00  $                                               289.019,00 

1.3.3.22

Desmonte manual de malla eslabonada de cerramiento, puliendo los puntos de

soldadura de soporte existentes que amarran la malla al marco en ángulo y

retirando la misma, garantizando que el marco y su estructura de soporte

permanezcan inmodificables. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye

elementos de soporte necesario para el cerramiento durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 será medido en el 

m2 1,00  $                294.700,00  $                                               294.700,00  $                290.994,00  $                                               290.994,00 
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1.3.3.25

Desmonte manual de compuerta / tapa de acceso a cubierta y/o tanque

(indiferente del material), con medidas desde 60x60 cm hasta 1,20x1,20 cm.

Incluye la hoja y su marco, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 1,00  $                  21.300,00  $                                                 21.300,00  $                  21.032,00  $                                                 21.032,00 

1.3.3.27

Desmonte manual de marco y hoja de portón (dos hojas sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de

muros posterior al desmonte.

u 3,00  $                  77.500,00  $                                               232.500,00  $                  76.525,00  $                                               229.575,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.1

Protección del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la

cubierta, mediante la instalación de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. Incluye

amarres y demás requeridos para su instalación. No incluye andamiaje por ser

actividad complementaria al desmonte de cubierta.

m2 10,00  $                     3.900,00  $                                                 39.000,00  $                     3.851,00  $                                                 38.510,00 

1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 5,00  $                  16.200,00  $                                                 81.000,00  $                  15.996,00  $                                                 79.980,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en

altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 5,00  $                  13.200,00  $                                                 66.000,00  $                  13.034,00  $                                                 65.170,00 

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 10,00  $                     4.400,00  $                                                 44.000,00  $                     4.345,00  $                                                 43.450,00 

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                  12.000,00  $                                                 60.000,00  $                  11.849,00  $                                                 59.245,00 

1.3.4.6

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y

limatesas (indiferente del tipo y tamaño), y su correspondientes listones, cabios, y

correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga), demolición

del alistado de las tejas y de la esterilla de guadua. Incluye elementos de soporte

necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para

trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega 

m2 3,00  $                  24.800,00  $                                                 74.400,00  $                  24.488,00  $                                                 73.464,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

m2 10,00  $                  15.500,00  $                                               155.000,00  $                  15.305,00  $                                               153.050,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla

de cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes

listones, cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de

carga). Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la

ejecución de la labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del 

m2 3,00  $                  14.700,00  $                                                 44.100,00  $                  14.515,00  $                                                 43.545,00 

1.3.4.9

Desmonte manual de tejas traslucidas plásticas y/o policarbonato y/o de PVC

(indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

m2 3,00  $                  12.900,00  $                                                 38.700,00  $                  12.738,00  $                                                 38.214,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 10,00  $                     7.600,00  $                                                 76.000,00  $                     7.504,00  $                                                 75.040,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA

SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 5,00  $                     8.300,00  $                                                 41.500,00  $                     8.196,00  $                                                 40.980,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 6,00  $                     6.700,00  $                                                 40.200,00  $                     6.616,00  $                                                 39.696,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 5,00  $                  11.000,00  $                                                 55.000,00  $                  10.862,00  $                                                 54.310,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 5,00  $                  13.800,00  $                                                 69.000,00  $                  13.626,00  $                                                 68.130,00 

1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio

(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                  18.300,00  $                                                 36.600,00  $                  18.070,00  $                                                 36.140,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                  22.700,00  $                                                 45.400,00  $                  22.415,00  $                                                 44.830,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 2,00  $                  14.900,00  $                                                 29.800,00  $                  14.713,00  $                                                 29.426,00 

1.3.5.9
Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 2,00  $                     9.900,00  $                                                 19.800,00  $                     9.775,00  $                                                 19.550,00 

1.3.5.10

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de

madera, garantizando la permanencia y no daño de la estructura de soporte.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

m2 2,00  $                  27.800,00  $                                                 55.600,00  $                  27.450,00  $                                                 54.900,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.
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1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",

garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 5,00  $                143.500,00  $                                               717.500,00  $                141.695,00  $                                               708.475,00 

1.3.6.2

Suspensión del servicio de acometida eléctrica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte controlado del servicio de energía, desconexión / corte

del cableado, movimiento de la acometida hasta tablero provisional, y reactivación

del servicio para el resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio

no entorpezca las labores posteriores de demolición. Incluye trámite ante la

empresa de energía local para traslado de medidor. NO incluye desmonte o

demolición de instalaciones.

u 1,00  $            1.790.100,00  $                                           1.790.100,00  $            1.767.586,00  $                                           1.767.586,00 

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,

incluyendo la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la

tubería para garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 30,00  $                  19.800,00  $                                               594.000,00  $                  19.551,00  $                                               586.530,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 20,00  $                  29.700,00  $                                               594.000,00  $                  29.326,00  $                                               586.520,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 10,00  $                  59.100,00  $                                               591.000,00  $                  58.357,00  $                                               583.570,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o

piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo

una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 10,00  $                  78.700,00  $                                               787.000,00  $                  77.710,00  $                                               777.100,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 10,00  $                     5.100,00  $                                                 51.000,00  $                     5.036,00  $                                                 50.360,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                     8.300,00  $                                                 41.500,00  $                     8.196,00  $                                                 40.980,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 5,00  $                  15.900,00  $                                                 79.500,00  $                  15.700,00  $                                                 78.500,00 

1.3.6.10

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1,00  $                  31.700,00  $                                                 31.700,00  $                  31.301,00  $                                                 31.301,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 10,00  $                     7.400,00  $                                                 74.000,00  $                     7.307,00  $                                                 73.070,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a

la vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y

se almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 10,00  $                  11.600,00  $                                               116.000,00  $                  11.454,00  $                                               114.540,00 

1.3.6.13

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 6" hasta 8" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. Incluye cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 10,00  $                  18.000,00  $                                               180.000,00  $                  17.774,00  $                                               177.740,00 

1.3.6.14

Desmonte manual de tubería sanitaria y/o lluvias en concreto de diámetros desde

10" hasta 14" y que encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 5,00  $                  33.700,00  $                                               168.500,00  $                  33.276,00  $                                               166.380,00 

1.3.6.15

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de

algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior

resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                  14.500,00  $                                                 43.500,00  $                  14.318,00  $                                                 42.954,00 

1.3.6.16

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de

algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior

resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                  24.700,00  $                                                 74.100,00  $                  24.389,00  $                                                 73.167,00 

1.3.6.17

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido

(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1/2" hasta 1" y

que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de

encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                     9.100,00  $                                                 27.300,00  $                     8.986,00  $                                                 26.958,00 

1.3.6.18

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido

(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1.1/8" hasta

2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de

encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                  11.200,00  $                                                 33.600,00  $                  11.059,00  $                                                 33.177,00 
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1.3.6.19

Desmonte manual de tubería HF potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2" hasta 6" existente en celdas, pasillos y túneles. Incluye 2.5 cortes por

celda, tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago se

realizara por unidad (u) de celda intervenida.

u 3,00  $                  47.100,00  $                                               141.300,00  $                  46.508,00  $                                               139.524,00 

1.3.6.20

Desmonte manual de tanque plástico para reserva de agua, contemplando

tamaños desde 250 L hasta 1000 L. Incluye desconexión de la entrada y salida de

agua, desmontaje del flotador relacionado, implementos para trabajos en altura,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye retiro de tuberías, válvulas, u otros relacionados.

u 1,00  $                151.200,00  $                                               151.200,00  $                149.298,00  $                                               149.298,00 

1.3.6.21

Demolición manual de tanque prefabricado en asbesto cemento o fibrocemento

para reserva de agua, contemplando tamaños desde 250 L hasta 1000 L. Incluye

desconexión de la entrada y salida de agua, desmontaje del flotador relacionado,

implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye retiro de tuberías, válvulas, u

otros relacionados.

u 1,00  $                151.200,00  $                                               151.200,00  $                149.298,00  $                                               149.298,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),

en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye 

u 10,00  $                  56.600,00  $                                               566.000,00  $                  55.888,00  $                                               558.880,00 

1.3.6.23

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo antivandálico inoxidable

(indiferente de si es sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o

características particulares), en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su

grifería si es de sobreponer. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y 

u 1,00  $                  66.600,00  $                                                 66.600,00  $                  65.762,00  $                                                 65.762,00 

1.3.6.24

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de sobreponer

en mesón, y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 1,00  $                  15.500,00  $                                                 15.500,00  $                  15.305,00  $                                                 15.305,00 

1.3.6.25

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 1,00  $                  44.900,00  $                                                 44.900,00  $                  44.335,00  $                                                 44.335,00 

1.3.6.26

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la

demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 1,00  $                  75.700,00  $                                                 75.700,00  $                  74.748,00  $                                                 74.748,00 

1.3.6.27

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 1,00  $                  42.400,00  $                                                 42.400,00  $                  41.867,00  $                                                 41.867,00 

1.3.6.28

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en muro

ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la

demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 1,00  $                  84.900,00  $                                                 84.900,00  $                  83.832,00  $                                                 83.832,00 

1.3.6.29

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para sanitario, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del

fluxómetro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 1,00  $                  67.500,00  $                                                 67.500,00  $                  66.651,00  $                                                 66.651,00 

1.3.6.30

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para sanitario ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,

ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus

piezas. El contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el

personal técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para 

u 1,00  $                130.700,00  $                                               130.700,00  $                129.056,00  $                                               129.056,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,

ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,

desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 1,00  $                  40.200,00  $                                                 40.200,00  $                  39.694,00  $                                                 39.694,00 

1.3.6.32

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para ducha, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro

actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 1,00  $                  73.100,00  $                                                 73.100,00  $                  72.181,00  $                                                 72.181,00 

1.3.6.33

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para ducha ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas,

ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus

piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

u 1,00  $                134.200,00  $                                               134.200,00  $                132.512,00  $                                               132.512,00 
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1.3.6.34

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o

características particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 5,00  $                  26.600,00  $                                               133.000,00  $                  26.265,00  $                                               131.325,00 

1.3.6.35

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamaño).

Incluye embalaje en polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega de los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores.

u 5,00  $                  12.100,00  $                                                 60.500,00  $                  11.948,00  $                                                 59.740,00 

1.3.6.36

Desmonte manual de ductos existentes del sistema de ventilación mecánica,

fabricados en lámina galvanizada. En caso de encontrarse en buen estado y ser

reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 3,00  $                  18.200,00  $                                                 54.600,00  $                  17.971,00  $                                                 53.913,00 

1.3.6.37

Desmonte manual de unidad centralizada de refrigeración instalada en exteriores,

con capacidad entre 0 a 10 kW de potencia frigorífica. Incluye las desconexiones y

suspensión/sellados respectivos de los puntos eléctricos y de las tuberías

respectivas, así como el desmontes de sus apoyos soportes y bancadas,

implementos para trabajos en altura. En caso de encontrarse en buen estado y ser

reutilizable se transportará y se almacenará en la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizará 

u 3,00  $                186.800,00  $                                               560.400,00  $                184.451,00  $                                               553.353,00 

1.3.6.38

Recuperación y desecho de refrigerante de sistemas de aire acondicionado,

garantizando la entrega del certificado de disposición según la regulación

ambiental vigente, y contemplando la implementación de equipos y herramienta

especializadas para recuperación del refrigerante. Incluye tratamientos

predisposición y transportes. Este ítem solo tendrá pago efectivo frente a la

entrega del certificado emitido por una entidad competente, y posterior

comprobación del supervisor / interventor de la veracidad del mismo.

kg 3,00  $                     4.000,00  $                                                 12.000,00  $                     3.950,00  $                                                 11.850,00 

1.3.6.39

Suspensión del servicio de cableado estructurado al ingreso del edificio a demoler

mediante corte controlado del servicio, desconexión / corte del cableado y

movimiento de los mismos hasta sitio provisional, y reactivación del servicio para el

resto del establecimiento, garantizando que la red con servicio no entorpezca las

labores posteriores de demolición. Incluye desmonte y traslado de equipos y

puntos de red al sitio provisional.

u 1,00  $            1.790.100,00  $                                           1.790.100,00  $            1.767.586,00  $                                           1.767.586,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 10,00  $                     8.100,00  $                                                 81.000,00  $                     7.998,00  $                                                 79.980,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 10,00  $                  10.200,00  $                                               102.000,00  $                  10.072,00  $                                               100.720,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 10,00  $                  13.500,00  $                                               135.000,00  $                  13.330,00  $                                               133.300,00 

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema

de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 10,00  $                  15.200,00  $                                               152.000,00  $                  15.009,00  $                                               150.090,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 10,00  $                  16.700,00  $                                               167.000,00  $                  16.490,00  $                                               164.900,00 

1.3.7.6

Demolición manual de cielo raso en esterilla malla y pañete / acabado texturizado.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 10,00  $                  17.500,00  $                                               175.000,00  $                  17.280,00  $                                               172.800,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 10,00  $                     5.500,00  $                                                 55.000,00  $                     5.431,00  $                                                 54.310,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con

nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de

los bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado,

apuntalamiento y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de

carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el

contorno del vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en 

m 5,00  $                  29.700,00  $                                               148.500,00  $                  29.326,00  $                                               146.630,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 10,00  $                     6.000,00  $                                                 60.000,00  $                     5.925,00  $                                                 59.250,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 10,00  $                     7.700,00  $                                                 77.000,00  $                     7.603,00  $                                                 76.030,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora

con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 2,00  $                  16.800,00  $                                                 33.600,00  $                  16.589,00  $                                                 33.178,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 2,00  $                  11.100,00  $                                                 22.200,00  $                  10.960,00  $                                                 21.920,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de

raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción

del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE

SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 10,00  $                     9.700,00  $                                                 97.000,00  $                     9.578,00  $                                                 95.780,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 5,00  $                     4.900,00  $                                                 24.500,00  $                     4.838,00  $                                                 24.190,00 

1.3.8.9

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo

contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El

pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla 

m 5,00  $                     8.100,00  $                                                 40.500,00  $                     7.998,00  $                                                 39.990,00 
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1.3.8.10

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo

contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El

pago por metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla 

todas sus caras.

m 1,00  $                  10.200,00  $                                                 10.200,00  $                  10.072,00  $                                                 10.072,00 

1.3.8.11

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con

láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura

de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                     9.400,00  $                                                 47.000,00  $                     9.282,00  $                                                 46.410,00 

1.3.8.12

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con

láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de

su estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  10.200,00  $                                                 10.200,00  $                  10.072,00  $                                                 10.072,00 

1.3.8.13

Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema drywall

con láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  13.200,00  $                                                 13.200,00  $                  13.034,00  $                                                 13.034,00 

1.3.8.14

Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema drywall

con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad

de su estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

m2 1,00  $                  14.100,00  $                                                 14.100,00  $                  13.923,00  $                                                 13.923,00 

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  23.900,00  $                                                 23.900,00  $                  23.599,00  $                                                 23.599,00 

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  32.500,00  $                                                 32.500,00  $                  32.091,00  $                                                 32.091,00 

1.3.8.17

Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  35.700,00  $                                                 35.700,00  $                  35.251,00  $                                                 35.251,00 

1.3.8.18

Demolición manual de muros en concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar)

el pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 1,00  $                  60.100,00  $                                                 60.100,00  $                  59.344,00  $                                                 59.344,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.1

Desmonte y/o demolición manual de estructura de soporte de cubierta, ya sea

metálica de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos,

cerchas de ángulos, etc.) y/o de madera (contemplando también maderas

gramíneas como la guadua o el bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y

cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m2 será 

m2 1,00  $                  14.700,00  $                                                 14.700,00  $                  14.515,00  $                                                 14.515,00 

1.3.9.2

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología perfiles

menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.).

Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional

según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en

altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por 

m 6,00  $                  17.800,00  $                                               106.800,00  $                  17.576,00  $                                               105.456,00 

1.3.9.3

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología perfiles

estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye apuntalamientos

técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal 

m 1,00  $                  34.300,00  $                                                 34.300,00  $                  33.869,00  $                                                 33.869,00 

1.3.9.4

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de soporte de cubierta de

tipología perfiles estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal 

m 1,00  $                  32.200,00  $                                                 32.200,00  $                  31.795,00  $                                                 31.795,00 

1.3.9.5

Desmonte y/o demolición manual de estructura de madera de soporte de cubierta.

Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional

según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en

altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por

metro lineal será medido en la longitud de cada pieza.

m 1,00  $                  10.600,00  $                                                 10.600,00  $                  10.467,00  $                                                 10.467,00 

1.3.9.6

Demolición mecánica de estructura en concreto reforzado (indiferente de la

resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier

otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en

sitio, excavadora tipo oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido en la figura

original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                241.700,00  $                                               241.700,00  $                238.660,00  $                                               238.660,00 

1.3.9.7

Demolición manual de estructura en concreto reforzado (indiferente de la

resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier

otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en

sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido en la figura

original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                398.400,00  $                                               398.400,00  $                393.389,00  $                                               393.389,00 

1.3.9.8

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de

la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  42.200,00  $                                                 42.200,00  $                  41.669,00  $                                                 41.669,00 

1.3.9.9

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de

la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 1,00  $                113.700,00  $                                               113.700,00  $                112.270,00  $                                               112.270,00 
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1.3.9.10

Demolición manual de placa de entrepiso aligerada h.>25<=40 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  38.500,00  $                                                 38.500,00  $                  38.016,00  $                                                 38.016,00 

1.3.9.11

Demolición manual de torta inferior e.<=4,0 cm de placas de entrepiso aligeradas

(indiferente de la resistencia) realizado en alturas <=4,00 m, cortando y

removiendo la malla de refuerzo de la torta, garantizando la NO demolición del

recubrimiento inferior de las vigas viguetas y/o riostras de la placa. Incluye

implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  22.100,00  $                                                 22.100,00  $                  21.822,00  $                                                 21.822,00 

1.3.9.12

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de soporte de entrepiso

de tipología perfiles menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos, cerchas de

ángulos, etc.). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para

trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El 

m 1,00  $                  16.700,00  $                                                 16.700,00  $                  16.490,00  $                                                 16.490,00 

1.3.9.13

Desmonte y/o demolición manual de estructura de madera de soporte de

entrepiso (contemplando también maderas gramíneas como la guadua o el

bambú). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para

trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El 

m 1,00  $                     8.900,00  $                                                   8.900,00  $                     8.788,00  $                                                   8.788,00 

1.3.9.14

Demolición manual de escaleras y/o rampas en concreto reforzado (indiferente de

la resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y

cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será

medido en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el

ítem ya incluye porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                429.500,00  $                                               429.500,00  $                424.098,00  $                                               424.098,00 

1.3.9.15
Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con máquina cortadora y disco diamantado,

traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.
m 1,00  $                  14.800,00  $                                                 14.800,00  $                  14.614,00  $                                                 14.614,00 

1.3.9.16

Demolición mecánica de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  18.300,00  $                                                 18.300,00  $                  18.070,00  $                                                 18.070,00 

1.3.9.17

Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia). 

Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 3,00  $                  51.200,00  $                                               153.600,00  $                  50.556,00  $                                               151.668,00 

1.3.9.18

Demolición manual de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la resistencia), 

lineal a.<=50 cm. Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                  22.300,00  $                                                 66.900,00  $                  22.020,00  $                                                 66.060,00 

1.3.9.19

Demolición mecánica de placa de contrapiso h.>15<=25 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                  22.100,00  $                                                 22.100,00  $                  21.822,00  $                                                 21.822,00 

1.3.9.20

Demolición manual de placa de contrapiso h.>15<=25 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 1,00  $                106.500,00  $                                               106.500,00  $                105.161,00  $                                               105.161,00 

1.3.9.21

Demolición mecánica de cimientos en concreto ciclópeo (indiferente de la

resistencia y/o proporción). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

excavadora tipo oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido

en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya

incluye porcentaje de expansión).

m3 2,00  $                167.600,00  $                                               335.200,00  $                165.492,00  $                                               330.984,00 

1.3.9.22

Demolición manual de cimientos en concreto ciclópeo (indiferente de la resistencia

y/o proporción). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de

soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido

en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya

incluye porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                221.900,00  $                                               221.900,00  $                219.109,00  $                                               219.109,00 

1.3.9.23

Demolición mecánica de cimientos y estructuras de concreto reforzado

subterráneas (indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y

cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, excavadora tipo oruga, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones.

El pago por m3 será medido en la figura original demolida, NO en el volumen

retirado en la volqueta (el ítem ya incluye porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                176.800,00  $                                               176.800,00  $                174.576,00  $                                               174.576,00 

1.3.9.24

Demolición manual de cimientos y estructuras de concreto reforzado subterráneas

(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido

en la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya

incluye porcentaje de expansión).

m3 1,00  $                524.800,00  $                                               524.800,00  $                518.200,00  $                                               518.200,00 

1.3.9.25
Corte en elementos de concreto a profundidad de 5 cm, incluye maquinaria e

insumos.
m 1,00  $                  10.900,00  $                                                 10.900,00  $                  10.763,00  $                                                 10.763,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.1

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que

NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para

trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

m2 1,00  $                     7.700,00  $                                                   7.700,00  $                     7.603,00  $                                                   7.603,00 

1.3.10.2

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que

NO se quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para

trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

m2 1,00  $                  12.400,00  $                                                 12.400,00  $                  12.244,00  $                                                 12.244,00 

1.3.10.3

Demolición manual de bordillos en concreto incluyendo su acabado (indiferente del 

material de acabado), con medidas h.<=20 a.<=15. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 1,00  $                     9.400,00  $                                                   9.400,00  $                     9.282,00  $                                                   9.282,00 

1.3.10.4

Demolición manual de poyos para muebles y otros usos a.=60 cm h.<=10 cm

(indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 1,00  $                  35.000,00  $                                                 35.000,00  $                  34.560,00  $                                                 34.560,00 

1.3.10.5

Demolición manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del

material). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del elemento en su costado contra el muro.

m 1,00  $                  28.900,00  $                                                 28.900,00  $                  28.537,00  $                                                 28.537,00 

1.3.10.6

Demolición manual de pocetas en mampostería de medidas 40x40x40 cm hasta

60x60x60 cm (indiferente del espesor de los muretes). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                  37.800,00  $                                                 37.800,00  $                  37.325,00  $                                                 37.325,00 

1.3.10.7

Demolición manual de lavadero de piso existente en concreto, de tipo NO corrido,

de medidas 80x80x100 cm (a x f x h). Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                109.300,00  $                                               109.300,00  $                107.925,00  $                                               107.925,00 
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1.3.10.8

Demolición manual de lavadero de piso existente en mampostería, de medidas

1,90x2,30x0,96 m (a x L x h). Incluye demolición de paredes y fondo junto con su

pañete y enchape, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye manipulación de instalaciones.

u 1,00  $                302.000,00  $                                               302.000,00  $                298.202,00  $                                               298.202,00 

1.3.10.9

Demolición manual de lavadero de piso existente en mampostería, de medidas

1,60x3,00x1,20 m (a x L x h). Incluye demolición de paredes y fondo junto con su

pañete y enchape, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye manipulación de instalaciones.

u 1,00  $                416.600,00  $                                               416.600,00  $                411.360,00  $                                               411.360,00 

1.3.10.10
Desmonte, cargue y retiro de adoquín prefabricado a sitio aprobado por autoridad

ambiental.
m2 10,00  $                  10.600,00  $                                               106.000,00  $                  10.467,00  $                                               104.670,00 

1.3.11 DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES

1.3.11.1

Retiro manual de Electrobomba existente, incluye: Desmonte de tuberías, válvulas

y desconexiones de redes eléctricas, retiro de las estructuras, marcado y rotulado

para devolución mediante acta de inventario.

u 1,00  $                303.600,00  $                                               303.600,00  $                299.782,00  $                                               299.782,00 

1.3.11.2

Desmonte y retiro de Tanque Hidroflo existente, incluye: Desmonte y Retiro de

tuberías, válvulas y desconexiones de redes eléctricas, retiro de las estructuras,

marcado y rotulado para devolución mediante acta de inventario.

u 1,00  $                227.700,00  $                                               227.700,00  $                224.836,00  $                                               224.836,00 

1.3.11.3

Demolición manual y retiro de material de tanque de cribado en ladrillo tolete de la

región. incluye retiro de lodos y residuos de demolición a zona dispuesta por

interventoría al interior del establecimiento, sera medido de acuerdo a las

dimensiones del tanque antes de la demolición

m3 1,00  $                  28.900,00  $                                                 28.900,00  $                  28.537,00  $                                                 28.537,00 

1.3.11.4

Desmonte manual de tanque plástico para reserva de agua, contemplando

tamaños desde 1001 LT hasta 2000 LT. Incluye desconexión de la entrada y

salida de agua, desmontaje del flotador relacionado, retiro de tuberías, válvulas u

otros relacionados, implementos para trabajos en alturas, transporte y proceso

de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento

para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 1,00  $                252.800,00  $                                               252.800,00  $                249.621,00  $                                               249.621,00 

1.3.11.5

Desmonte de tubería metálica de impulsión de 3" y 3 m de longitud

aproximadamente. Incluye retiro de anclajes, soportaría como sujeción al piso y

pared interna del tanque. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de

personal calificado para el desmonte.

m 1,00  $                  26.300,00  $                                                 26.300,00  $                  25.969,00  $                                                 25.969,00 

1.3.11.6

Retiro manual de tubería de acero al carbón desde 2 ½” hasta 6” y que se

encuentra bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse

en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en un lugar al

interior del establecimiento que disponga el director del mismo para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye ningún

movimiento de tierras (Ni excavaciones ni rellenos etc.)

m 1,00  $                  26.000,00  $                                                 26.000,00  $                  25.673,00  $                                                 25.673,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA

SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 70,00  $                  68.200,00  $                                           4.774.000,00  $                  67.342,00  $                                           4.713.940,00 

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre

material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS

POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 15,00  $                  75.200,00  $                                           1.128.000,00  $                  74.254,00  $                                           1.113.810,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 39.814.000,00$                                         39.313.254,00$                                         

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.1
Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 5,00  $                  21.400,00  $                                               107.000,00  $                  21.131,00  $                                               105.655,00 

2.1.2
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 10,00  $                  19.900,00  $                                               199.000,00  $                  19.650,00  $                                               196.500,00 

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 1,00  $                  61.200,00  $                                                 61.200,00  $                  60.430,00  $                                                 60.430,00 

2.1.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                  91.900,00  $                                                 91.900,00  $                  90.744,00  $                                                 90.744,00 

2.1.5

Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y

pedazos menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados,

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

m3 1,00  $                109.800,00  $                                               109.800,00  $                108.419,00  $                                               108.419,00 

2.1.6

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                  97.900,00  $                                                 97.900,00  $                  96.669,00  $                                                 96.669,00 

2.1.7

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.<=1,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de 0.60 m)

en estado seco. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                120.700,00  $                                               120.700,00  $                119.182,00  $                                               119.182,00 

2.1.8

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de

0.60 m) en estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                162.800,00  $                                               162.800,00  $                160.752,00  $                                               160.752,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 3,00  $                  14.000,00  $                                                 42.000,00  $                  13.824,00  $                                                 41.472,00 

2.1.10
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 3,00  $                  24.600,00  $                                                 73.800,00  $                  24.291,00  $                                                 72.873,00 

2.1.11
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 3,00  $                  78.800,00  $                                               236.400,00  $                  77.809,00  $                                               233.427,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 3,00  $                  95.100,00  $                                               285.300,00  $                  93.904,00  $                                               281.712,00 

2.1.13
Relleno manual con recebo-cemento, proporción 10:1 compactado. Incluye

extendido, humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                109.600,00  $                                               109.600,00  $                108.222,00  $                                               108.222,00 

2.1.14

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 10,00  $                  25.400,00  $                                               254.000,00  $                  25.081,00  $                                               250.810,00 

2.1.15

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 3,00  $                  73.500,00  $                                               220.500,00  $                  72.576,00  $                                               217.728,00 

2.1.16 Suministro e instalación de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 2,00  $                     7.100,00  $                                                 14.200,00  $                     7.011,00  $                                                 14.022,00 

2.1.17 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2100 (tejido). m2 2,00  $                     9.500,00  $                                                 19.000,00  $                     9.381,00  $                                                 18.762,00 

2.1.18 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 10,00  $                  10.400,00  $                                               104.000,00  $                  10.269,00  $                                               102.690,00 

2.1.19 

Relleno mecánico con material ordinario de la excavación y mezcla de cemento

60kg por m3. Según recomendaciones de estudio de suelos. Incluye trasiego,

mezclado, extendido, humedecimiento y compactación. Proctor modificado al 95%

m3 10,00  $                  95.700,00  $                                               957.000,00  $                  94.496,00  $                                               944.960,00 

2.1.21

NIVELACION MANUAL TERRENO - El ítem corresponde al ajuste de la superficie del

terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en

los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,

colocación de afirmados y demás actividades necesarias para la construcción del

proyecto. El ítem incluye la nivelación superficial del terreno hasta la cota requerida 

construcción de estructuras o para el riego y compactación de materiales como

bases o afirmados 

m² 3,00  $                  10.600,00  $                                                 31.800,00  $                  10.467,00  $                                                 31.401,00 
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2.1.22

SUM Y COMPACTACION MATERIAL GRANULAR GRB (AFIRMADO) TIPO INV 95%

PROCTOR Equipo Liviano) - Corresponde al suministro, transporte y compactación

de material granular tipo afirmado tipo INV, que servirá de apoyo a las losas contra

piso y demás elementos de las estructuras de concreto que así lo tengan previsto. 

m³ 10,00  $                164.400,00  $                                           1.644.000,00  $                162.332,00  $                                           1.623.320,00 

2.1.23

SUM Y COMPACTACION MECANICA SUB BASE GRANULAR TIPO INV 95% PROCTOR -

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, riego y compactación del

material granular, tipo sub-base o base, que cumpla con todas las normas y

características INV, y el cual está especificado como estructura de las losas de piso

del proyecto. El material debe ser suministrado de una fuente previamente

aprobada por la interventoría, previa verificación del cumplimiento de los

requisitos establecidos en la sección de generalidades del presente capitulo, en el 

m³ 5,00  $                180.700,00  $                                               903.500,00  $                178.427,00  $                                               892.135,00 

2.1.24

SUM Y COMPACTACION MECANICA BASE GRANULAR TIPO INV 95% PROCTOR -

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, riego y compactación del

material granular, tipo sub-base o base, que cumpla con todas las normas y

características INV, y el cual está especificado como estructura de las losas de piso

del proyecto. El material debe ser suministrado de una fuente previamente

aprobada por la interventoría, previa verificación del cumplimiento de los

requisitos establecidos en la sección de generalidades del presente capitulo, en el 

m³ 3,00  $                189.900,00  $                                               569.700,00  $                187.512,00  $                                               562.536,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 10,00  $                  34.400,00  $                                               344.000,00  $                  33.967,00  $                                               339.670,00 

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 5,00  $                  41.200,00  $                                               206.000,00  $                  40.682,00  $                                               203.410,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de

concreto f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 1,00  $                383.400,00  $                                               383.400,00  $                378.578,00  $                                               378.578,00 

2.2.1.4
Cimientos en Concreto ciclópeo, 40% piedra rajón o media songa / 60% de

concreto f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 2,00  $                419.600,00  $                                               839.200,00  $                414.323,00  $                                               828.646,00 

2.2.1.5
Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                619.000,00  $                                               619.000,00  $                611.215,00  $                                               611.215,00 

2.2.1.6
Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 1,00  $                693.500,00  $                                               693.500,00  $                684.778,00  $                                               684.778,00 

2.2.1.9
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                697.900,00  $                                               697.900,00  $                689.123,00  $                                               689.123,00 

2.2.1.10
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 1,00  $                772.400,00  $                                               772.400,00  $                762.686,00  $                                               762.686,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                622.300,00  $                                               622.300,00  $                614.473,00  $                                               614.473,00 

2.2.1.18

Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje

de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO

incluye aceros.

m3 3,00  $                772.900,00  $                                           2.318.700,00  $                763.179,00  $                                           2.289.537,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                  84.700,00  $                                                 84.700,00  $                  83.635,00  $                                                 83.635,00 

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                  90.600,00  $                                                 90.600,00  $                  89.461,00  $                                                 89.461,00 

2.2.1.23

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, lineal a.<=50 cm.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m 1,00  $                  41.700,00  $                                                 41.700,00  $                  41.176,00  $                                                 41.176,00 

2.2.1.24

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

lineal a.<=50 cm. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e

impermeabilizante contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones

de madera ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m 1,00  $                  44.900,00  $                                                 44.900,00  $                  44.335,00  $                                                 44.335,00 

2.2.1.25

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                  83.400,00  $                                                 83.400,00  $                  82.351,00  $                                                 82.351,00 

2.2.1.26

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                101.100,00  $                                               101.100,00  $                  99.828,00  $                                                 99.828,00 

2.2.1.27

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, con afinado y

acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa

como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo a base de

cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual

calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el curado del concreto

para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para

dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                117.600,00  $                                               117.600,00  $                116.121,00  $                                               116.121,00 

2.2.1.28

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en

doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo

a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o

equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el

curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                125.000,00  $                                               125.000,00  $                123.428,00  $                                               123.428,00 

2.2.1.29

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                  95.400,00  $                                                 95.400,00  $                  94.200,00  $                                                 94.200,00 

2.2.1.30

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera

ubicados según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                116.200,00  $                                               116.200,00  $                114.739,00  $                                               114.739,00 

2.2.1.31

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI con acabado

afinado y esmaltado con llana metálica. Incluye polietileno cal.4 negro en doble

capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos. NO incluye sistema de

endurecedor, aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello 

m2 1,00  $                125.400,00  $                                               125.400,00  $                123.823,00  $                                               123.823,00 

2.2.1.32

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI, con afinado y

acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa

como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo a base de

cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual

calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el curado del concreto

para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni corte para

dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                120.700,00  $                                               120.700,00  $                119.182,00  $                                               119.182,00 

2.2.1.33

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo.

con afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en

doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo

a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o

equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el

curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                130.000,00  $                                               130.000,00  $                128.365,00  $                                               128.365,00 

2.2.1.34

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                120.600,00  $                                               120.600,00  $                119.083,00  $                                               119.083,00 
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2.2.1.35

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo,

polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra

rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                132.000,00  $                                               132.000,00  $                130.340,00  $                                               130.340,00 

2.2.1.36

Placa de contrapiso en concreto e.>15,1<=17,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                131.600,00  $                                               131.600,00  $                129.945,00  $                                               129.945,00 

2.2.1.37

Placa de contrapiso en concreto e.>15,1<=17,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo,

polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra

rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                144.400,00  $                                               144.400,00  $                142.584,00  $                                               142.584,00 

2.2.1.46
ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.
m2 1,00  $                109.400,00  $                                               109.400,00  $                108.024,00  $                                               108.024,00 

2.2.1.64

Muros de contención en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.209.100,00  $                                           1.209.100,00  $            1.193.893,00  $                                           1.193.893,00 

2.2.1.65

Muros de contención en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, incluye

Bombeo, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.283.000,00  $                                           1.283.000,00  $            1.266.864,00  $                                           1.266.864,00 

2.2.1.68
Pedestales en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria

para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                803.000,00  $                                               803.000,00  $                792.901,00  $                                               792.901,00 

2.2.1.81

PLACA TIPO AEREA + VIGAS SOBRE TERRENO ACABADO ENDURECEDOR

SUPERFICIAL CUARZO 5-7 KG/M2 ESPESOR 0.15 -C 35 Mpa - Corresponden a la

construcción de Placas o Losas de primer piso en concreto reforzado, diseñadas

para comportarse como losas aéreas, que se construirán sobre el terreno,

conjuntamente con las vigas indicadas en los planos. La actividad incluye el

suministro y el vaciado y curado del concreto y para las áreas definidas con

acabados allanado también incluye  las labores de suministro de endurecedor de 

m² 3,00  $                376.800,00  $                                           1.130.400,00  $                372.061,00  $                                           1.116.183,00 

2.2.1.82

PLACA TIPO AEREA + VIGAS SOBRE TERRENO SIN ACABADO ESPESOR 0.15

CONCRETO 35 Mpa - Corresponden a la construcción de Placas o Losas de primer

piso en concreto reforzado, diseñadas para comportarse como losas aéreas, que se

construirán sobre el terreno, conjuntamente con las vigas indicadas en los planos.

La actividad incluye el suministro y el vaciado y curado del concreto y para las

áreas definidas con acabados allanado también incluye las labores de suministro

de endurecedor de arenas de cuarzo tipo Sikaflor 3 Quart top o equivalente. el

allanado mecánico y el corte y sello de juntas de dilatacion indicadas en los planos 

m² 2,00  $                335.700,00  $                                               671.400,00  $                331.478,00  $                                               662.956,00 

2.2.1.84

Pedestales en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                772.400,00  $                                               772.400,00  $                762.686,00  $                                               762.686,00 

2.2.2 CIMENTACIÓN PROFUNDA.

2.3
CONCRETOS PARA OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.
2.3.3 FOSOS DE INSPECCIÓN.

2.3.3.1

Muros y placa de contrapiso del cárcamo / foso enterrado para inspección de

vehículos, en concreto f'c=3000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta. Incluye

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados, la totalidad de los soportes internos y externos al foso que

aseguren el confinamiento de la carga, aplicación de aditivo curador para

garantizar una superficie más homogénea, polietileno cal.4 negro en doble capa

como aislante e impermeabilizante contra rellenos, y otros relacionados para su 

m3 1,00  $            1.045.100,00  $                                           1.045.100,00  $            1.031.956,00  $                                           1.031.956,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.
2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 1500,00  $                     7.400,00  $                                         11.100.000,00  $                     7.307,00  $                                         10.960.500,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 15,00  $                     8.000,00  $                                               120.000,00  $                     7.899,00  $                                               118.485,00 

2.5
OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.
2.5.1 Grouting de planta f'c=3000 PSI. NO se admitirá mezcla fabricada en sitio. m3 1,00  $                714.300,00  $                                               714.300,00  $                705.316,00  $                                               705.316,00 

2.5.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1,00  $                  13.800,00  $                                                 13.800,00  $                  13.626,00  $                                                 13.626,00 

2.5.3

Cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación con movimientos

moderados, termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y

resistencia a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC O-22 o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

m 1,00  $                  64.900,00  $                                                 64.900,00  $                  64.084,00  $                                                 64.084,00 

2.7
REFORZAMIENTOS Y REPOSICIONES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS.

2.7.1
CONCRETOS PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE

ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS.

2.7.1.1

Reparación en muro de concreto del tanque de los huecos dejados por las

remoción de las varillas incrustadas de la escalera de gato de h.=2,00 m,

implementando concreto f'c=3000 PSI con agregado de gravilla fina. Incluye la

aplicación de puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con

producto de adhesión epóxica de alto rendimiento tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de

SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la superficie. El

precio por unidad contempla la reparación del espacio dejado por toda la escalera 

u 2,00  $                  94.500,00  $                                               189.000,00  $                  93.311,00  $                                               186.622,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
34.942.600,00$                                         34.503.229,00$                                         

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=20 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 10,00  $                  19.200,00  $                                               192.000,00  $                  18.959,00  $                                               189.590,00 

3.1.2

Dragado mecánico de canal existente en material común y vegetación superficial.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 10,00  $                  63.600,00  $                                               636.000,00  $                  62.800,00  $                                               628.000,00 

3.1.3

Excavación mecánica en material común. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO

incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO

COMO RELLENO.

m3 10,00  $                  27.900,00  $                                               279.000,00  $                  27.549,00  $                                               275.490,00 

3.1.4
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 6,00  $                  63.000,00  $                                               378.000,00  $                  62.208,00  $                                               373.248,00 

3.1.5

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 6,00  $                  63.500,00  $                                               381.000,00  $                  62.701,00  $                                               376.206,00 

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 6,00  $                  94.700,00  $                                               568.200,00  $                  93.509,00  $                                               561.054,00 

3.1.7

Excavación manual en material común h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos 

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 2,00  $                149.100,00  $                                               298.200,00  $                147.225,00  $                                               294.450,00 
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3.1.8

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 1,00  $                  53.200,00  $                                                 53.200,00  $                  52.531,00  $                                                 52.531,00 

3.1.9

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                100.800,00  $                                               100.800,00  $                  99.532,00  $                                                 99.532,00 

3.1.10

Compactación manual de terreno existente en material común, incluyendo el

humedecimiento necesario, y la supervisión y control del terminado superficial final 

evitando rocas piedras puntas raíces o cualquier otro elemento punzante que

pueda perforar o rasgar la geomembrana. NO incluye suministro de ningún

material granular.

m3 1,00  $                  23.200,00  $                                                 23.200,00  $                  22.908,00  $                                                 22.908,00 

3.1.11
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                  14.500,00  $                                                 14.500,00  $                  14.318,00  $                                                 14.318,00 

3.1.12
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                  25.300,00  $                                                 25.300,00  $                  24.982,00  $                                                 24.982,00 

3.1.13
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                  81.100,00  $                                                 81.100,00  $                  80.080,00  $                                                 80.080,00 

3.1.14
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 30,00  $                102.900,00  $                                           3.087.000,00  $                101.606,00  $                                           3.048.180,00 

3.1.15 Relleno manual con arena de rio e.=5,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                  14.700,00  $                                                 14.700,00  $                  14.515,00  $                                                 14.515,00 

3.1.16 Relleno manual con arena de rio e.=10,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                  28.700,00  $                                                 28.700,00  $                  28.339,00  $                                                 28.339,00 

3.1.17 Relleno manual con arena de rio e.=15,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 1,00  $                  40.100,00  $                                                 40.100,00  $                  39.596,00  $                                                 39.596,00 

3.1.18
Excavación mecánica con retrocargador (tipo pajarita). Incluye operario,

combustible, movilización y desmovilización del equipo.
m3 6,00  $                  24.200,00  $                                               145.200,00  $                  23.896,00  $                                               143.376,00 

3.1.19 Suministro e instalación de rocamuerta compactado mecanicamente con saltarín. m3 6,00  $                  97.200,00  $                                               583.200,00  $                  95.978,00  $                                               575.868,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 3,00  $                  21.000,00  $                                                 63.000,00  $                  20.736,00  $                                                 62.208,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                  30.500,00  $                                                 30.500,00  $                  30.116,00  $                                                 30.116,00 

3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 3,00  $                  30.500,00  $                                                 91.500,00  $                  30.116,00  $                                                 90.348,00 

3.2.1.4

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador, hidrosellos,

uniones, codos, tees, y demás accesorios para el correcto tendido y

funcionamiento de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni

accesorios especiales que excedan de manera considerable el costo de los 

m 1,00  $                  27.200,00  $                                                 27.200,00  $                  26.858,00  $                                                 26.858,00 

3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 3,00  $                  42.600,00  $                                               127.800,00  $                  42.064,00  $                                               126.192,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                  66.700,00  $                                                 66.700,00  $                  65.861,00  $                                                 65.861,00 

3.2.1.9

Tubería PVC-U 4" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                  57.700,00  $                                                 57.700,00  $                  56.974,00  $                                                 56.974,00 

3.2.1.12

Tubería PVC-U 6" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                163.800,00  $                                               163.800,00  $                161.740,00  $                                               161.740,00 

3.2.1.13

Tubería PVC-U 6" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 1,00  $                142.200,00  $                                               142.200,00  $                140.412,00  $                                               140.412,00 

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  15.400,00  $                                               154.000,00  $                  15.206,00  $                                               152.060,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  47.000,00  $                                               141.000,00  $                  46.409,00  $                                               139.227,00 

3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  46.000,00  $                                               138.000,00  $                  45.421,00  $                                               136.263,00 

3.2.1.52

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  56.600,00  $                                               169.800,00  $                  55.888,00  $                                               167.664,00 

3.2.1.53

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  14.100,00  $                                                 42.300,00  $                  13.923,00  $                                                 41.769,00 
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3.2.1.54

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  45.800,00  $                                               137.400,00  $                  45.224,00  $                                               135.672,00 

3.2.1.55

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  47.300,00  $                                               141.900,00  $                  46.705,00  $                                               140.115,00 

3.2.1.56

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  49.200,00  $                                               147.600,00  $                  48.581,00  $                                               145.743,00 

3.2.1.57

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  27.400,00  $                                                 27.400,00  $                  27.055,00  $                                                 27.055,00 

3.2.1.58

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

m 1,00  $                  33.400,00  $                                                 33.400,00  $                  32.980,00  $                                                 32.980,00 

3.2.1.59

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  31.000,00  $                                                 31.000,00  $                  30.610,00  $                                                 30.610,00 

3.2.1.60

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  33.900,00  $                                                 33.900,00  $                  33.474,00  $                                                 33.474,00 

3.2.1.61

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  28.600,00  $                                                 28.600,00  $                  28.240,00  $                                                 28.240,00 

3.2.1.62

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  31.200,00  $                                                 31.200,00  $                  30.808,00  $                                                 30.808,00 

3.2.1.63

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  32.600,00  $                                                 32.600,00  $                  32.190,00  $                                                 32.190,00 

3.2.1.64

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  35.800,00  $                                                 35.800,00  $                  35.350,00  $                                                 35.350,00 

3.2.1.65

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  29.300,00  $                                                 29.300,00  $                  28.931,00  $                                                 28.931,00 

3.2.1.66

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  28.100,00  $                                                 28.100,00  $                  27.747,00  $                                                 27.747,00 

3.2.1.67

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  28.700,00  $                                                 28.700,00  $                  28.339,00  $                                                 28.339,00 

3.2.1.68

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  35.600,00  $                                                 35.600,00  $                  35.152,00  $                                                 35.152,00 

3.2.1.69

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  31.100,00  $                                                 31.100,00  $                  30.709,00  $                                                 30.709,00 

3.2.1.70

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  34.700,00  $                                                 34.700,00  $                  34.264,00  $                                                 34.264,00 

3.2.1.71

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  34.700,00  $                                                 34.700,00  $                  34.264,00  $                                                 34.264,00 
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3.2.1.72

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  38.000,00  $                                                 38.000,00  $                  37.522,00  $                                                 37.522,00 

3.2.1.73

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  33.200,00  $                                                 33.200,00  $                  32.782,00  $                                                 32.782,00 

3.2.1.74

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  40.000,00  $                                                 40.000,00  $                  39.497,00  $                                                 39.497,00 

3.2.1.75

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  40.100,00  $                                                 40.100,00  $                  39.596,00  $                                                 39.596,00 

3.2.1.76

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  42.600,00  $                                                 42.600,00  $                  42.064,00  $                                                 42.064,00 

3.2.1.77

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye excavación, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios 

m 1,00  $                  41.800,00  $                                                 41.800,00  $                  41.274,00  $                                                 41.274,00 

3.2.1.78

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  39.500,00  $                                                 39.500,00  $                  39.003,00  $                                                 39.003,00 

3.2.1.79

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  43.600,00  $                                                 43.600,00  $                  43.052,00  $                                                 43.052,00 

3.2.1.80

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  45.700,00  $                                                 45.700,00  $                  45.125,00  $                                                 45.125,00 

3.2.1.81

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  66.500,00  $                                                 66.500,00  $                  65.664,00  $                                                 65.664,00 

3.2.1.82

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  72.200,00  $                                                 72.200,00  $                  71.292,00  $                                                 71.292,00 

3.2.1.83

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  70.500,00  $                                                 70.500,00  $                  69.613,00  $                                                 69.613,00 

3.2.1.84

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  72.600,00  $                                                 72.600,00  $                  71.687,00  $                                                 71.687,00 

3.2.1.85

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  94.100,00  $                                                 94.100,00  $                  92.917,00  $                                                 92.917,00 

3.2.1.86

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 1,00  $                164.100,00  $                                               164.100,00  $                162.036,00  $                                               162.036,00 

3.2.1.87

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 110 mm PN 16 / PE 100 / 230

PSI / RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para

conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones 

con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,

instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el 

m 1,00  $                139.400,00  $                                               139.400,00  $                137.647,00  $                                               137.647,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $                104.200,00  $                                               104.200,00  $                102.889,00  $                                               102.889,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $                139.100,00  $                                               139.100,00  $                137.351,00  $                                               137.351,00 
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3.2.1.91

Codo 90° gran radio ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $                191.100,00  $                                               191.100,00  $                188.697,00  $                                               188.697,00 

3.2.1.92

Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $                377.400,00  $                                               377.400,00  $                372.653,00  $                                               372.653,00 

3.2.1.93

Codo 90° gran radio ø.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $            1.240.300,00  $                                           1.240.300,00  $            1.224.701,00  $                                           1.224.701,00 

3.2.1.94

Tee ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                126.600,00  $                                               126.600,00  $                125.008,00  $                                               125.008,00 

3.2.1.95

Tee ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                167.700,00  $                                               167.700,00  $                165.591,00  $                                               165.591,00 

3.2.1.96

Tee ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                266.900,00  $                                               266.900,00  $                263.543,00  $                                               263.543,00 

3.2.1.101

Tubería PVCP 1" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni

accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  29.200,00  $                                                 29.200,00  $                  28.833,00  $                                                 28.833,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 6,00  $                  80.500,00  $                                               483.000,00  $                  79.488,00  $                                               476.928,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 6,00  $                161.400,00  $                                               968.400,00  $                159.370,00  $                                               956.220,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 12,00  $                  55.800,00  $                                               669.600,00  $                  55.098,00  $                                               661.176,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 6,00  $                  80.500,00  $                                               483.000,00  $                  79.488,00  $                                               476.928,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 6,00  $                  36.500,00  $                                               219.000,00  $                  36.041,00  $                                               216.246,00 

3.2.6 FILTROS.

3.2.6.1

Suministro y ejecución de filtro francés de dimensiones 0,30x0,60 m. Incluye

material granular drenante en grava 1/4", recubrimiento total con geotextil no

tejido NT1600, tubería de drenaje corrugada perforada con filtro ø.=100 mm. NO

incluye excavaciones ni rellenos diferentes al mencionado.

m 10,00  $                108.300,00  $                                           1.083.000,00  $                106.938,00  $                                           1.069.380,00 

3.2.6.2

Sistema geocompuesto integral prefabricado de drenaje para captación,

conducción y evacuación de fluidos, resistente a la corrosión, a agroquímicos, a

cualquier grado de acidez del suelo, y a los agentes bioquímicos; telar conformado

por dos capas de Geotextil No Tejido NT 3000, adheridas por temperatura a una

geored de drenaje de Polietileno (HDPE) con alta resistencia a la compresión;

tubería drenaje corrugada perforada PVC ø.=100 mm; todo el conjunto tipo

Geodrén Circular 65 mm h.=2,00 m de PAVCO o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, instalación y uniones para el correcto tendido de la

tubería. El pago por metro lineal será medido por la longitud del tubo del sistema, e 

m 1,00  $                222.000,00  $                                               222.000,00  $                219.208,00  $                                               219.208,00 

3.2.6.3

FILTRO Secc 0.60 x 0.9 GEOTEXTIL NT 1600 + GRAVA + TUBERIA DRENAJE 100 mm -

Corresponden estos ítems a la construcción de los sistemas de filtro en el proyecto

según recomendaciones del estudio de suelos. 

Los filtros están compuestos una cobertura de geotextil no tejido. por el material o

materiales granulares de filtración y la tubería de filtro especificados en cada caso ;

dispuestos según la sección y detalles de los planos.

m 1,00  $                191.800,00  $                                               191.800,00  $                189.388,00  $                                               189.388,00 

3.2.6.4

FILTRO Secc 0.40 x 3.50 GEOTEXTIL + GRAVA+ TUBERIA PERF 100 mm -

Corresponden estos ítems a la construcción de los sistemas de filtro en el proyecto

según recomendaciones del estudio de suelos. 

Los filtros están compuestos una cobertura de geotextil no tejido. por el material o

materiales granulares de filtración y la tubería de filtro especificados en cada caso ;

dispuestos según la sección y detalles de los planos.

m 1,00  $                360.600,00  $                                               360.600,00  $                356.065,00  $                                               356.065,00 

3.2.6.5

FILTRO Secc 0.40 x 0.9 GEOTEXTIL + GRAVA+ TUBERIA PERF 6" Secc - Corresponden

estos ítems a la construcción de los sistemas de filtro en el proyecto según

recomendaciones del estudio de suelos. 

Los filtros están compuestos una cobertura de geotextil no tejido. por el material o

materiales granulares de filtración y la tubería de filtro especificados en cada caso ;

dispuestos según la sección y detalles de los planos.

m 1,00  $                169.800,00  $                                               169.800,00  $                167.664,00  $                                               167.664,00 

3.2.6.6

SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL DE SEPARACION/REFUERZO (T 3.000 ) -

Corresponde al suministro e instalación de tipo especificado para la separación o

refuerzo de el terreno y las estructuras granulares definidas como soporte de las

losas contra piso o pavimentos. Incluyen los accesorios o elementos para unión o

traslapo del geotextil sobre el terreno

m² 1,00  $                  11.900,00  $                                                 11.900,00  $                  11.750,00  $                                                 11.750,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.
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3.2.7.1

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e.=60 mils (1,50 mm) con

superficie texturizada para mejorar la resistencia a la fricción, densidad mínima de

0,940 gr/cc, con uniones / traslapos termofusionables con técnica de cámara

intermedia para pruebas de aire. Incluye suministro, instalación, revisión previa de

la superficie sobre la que se trabajará para evitar rocas o piedras puntas raíces o

cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar la

geomembrana, así como la revisión precia para evitar la instalación en presencia de

humedad lodo o agua, pruebas finales de sellado por aire. NO incluye la 

m2 1,00  $                  55.000,00  $                                                 55.000,00  $                  54.308,00  $                                                 54.308,00 

3.2.7.2

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina

de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla

corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con

varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la

tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 3,00  $                251.400,00  $                                               754.200,00  $                248.238,00  $                                               744.714,00 

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina

de 2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla

corrugada 3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con

varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la

tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 1,00  $                373.100,00  $                                               373.100,00  $                368.408,00  $                                               368.408,00 

3.2.7.4

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de

tapas nuevas de cajas de inspección, superficie esmaltada para acabado visto. NO

incluye aceros de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE

TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA Y REMATE PROPIO.

m 1,00  $                  17.000,00  $                                                 17.000,00  $                  16.786,00  $                                                 16.786,00 

3.2.7.5

Caja para válvulas en mampostería 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete

recocido común, marco metálico en ángulo 2"x1/8", tapa en acero lámina alfajor y

ganchos en acero, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                576.400,00  $                                               576.400,00  $                569.151,00  $                                               569.151,00 

3.2.7.6

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                653.900,00  $                                               653.900,00  $                645.676,00  $                                               645.676,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                998.400,00  $                                               998.400,00  $                985.843,00  $                                               985.843,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno

completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            1.501.800,00  $                                           1.501.800,00  $            1.482.912,00  $                                           1.482.912,00 

3.2.7.9

Caja de inspección en mampostería 120x120x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            2.012.600,00  $                                           2.012.600,00  $            1.987.288,00  $                                           1.987.288,00 

3.2.7.10

Caja de inspección en mampostería 150x150x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            2.821.700,00  $                                           2.821.700,00  $            2.786.211,00  $                                           2.786.211,00 

3.2.7.11

Caja de inspección en mampostería 200x200x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, sin cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa metálica con contramarco en ángulos de

3/4"x1/8" y superficies modulares en lámina de alfajor con marcos en ángulo de

medidas c/u de 0,50x2,00 m, con manija en varilla lisa, pañetado liso

impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            3.830.700,00  $                                           3.830.700,00  $            3.782.521,00  $                                           3.782.521,00 

3.2.7.12

Caja de inspección en mampostería 120x120x200 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            2.429.400,00  $                                           2.429.400,00  $            2.398.845,00  $                                           2.398.845,00 

3.2.7.14

Pozo de inspección con cilindro en mampostería e.=25,0 cm h.=1,50 m ø.=1,20 m

(internos). Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cilindro en

muro sencillo de ladrillo recocido común con piezas dispuestas a tizón, cono

prefabricado y respectiva tapa con marco en hierro y removible en polímero no

reciclable, escalera en varilla, geotextil, pañete impermeabilizante. Cumplir con la

norma NS-029. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $            5.546.300,00  $                                           5.546.300,00  $            5.476.544,00  $                                           5.476.544,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias

hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

u 3,00  $                103.300,00  $                                               309.900,00  $                102.001,00  $                                               306.003,00 

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta

medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,

bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y

puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

reparaciones internas ni externas de la caja.

u 1,00  $                141.700,00  $                                               141.700,00  $                139.918,00  $                                               139.918,00 

3.2.7.20

Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y

hasta 10" a pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las

reparaciones de mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto

de descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

u 3,00  $                107.200,00  $                                               321.600,00  $                105.852,00  $                                               317.556,00 

3.2.7.27

Caja de inspección para red de agua potable en mampostería 0,45x0,70x0,80 cm (a

x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, pañetado liso

impermeabilizado 1:4 interno, tapa en concreto f'c=3000 PSI, puerta en acero

inoxidable,  No incluye excavaciones ni rellenos.

u 1,00  $                702.900,00  $                                               702.900,00  $                694.060,00  $                                               694.060,00 

3.2.7.29

Construcción cilindro de pozo con diametro de 1,2 m y muro de espesor 25 cm en

ladrillo. Incluye materiales (mortero impermeabilizado integralmente, escaleras de

acceso en acero corrugado de diámetro de 3/4", geotextil en su parte externa, etc)

y mano de obra.

m 1,00  $            1.268.100,00  $                                           1.268.100,00  $            1.252.151,00  $                                           1.252.151,00 

3.2.7.30
Construcción de tapa en concreto de 3000 psi para camara de inspección sanitaria,

de 0.80m x 0.80m, e=0.10m. Incluye refuerzo.
u 1,00  $                205.900,00  $                                               205.900,00  $                203.310,00  $                                               203.310,00 

3.2.7.32

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pañete

1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x 1,1m e= 7 cm, placa de

fondo en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de

acometida de agua potable). No incluye excavacion

u 1,00  $            1.219.200,00  $                                           1.219.200,00  $            1.203.866,00  $                                           1.203.866,00 
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3.2.7.33

CANAL POLIPROPILENO CON REJILLA - Se refiere al suministro e instalación de las

canales de evacuación de aguas negras previstas para áreas de alta utilización de

agua para lavado y limpieza La actividad incluye la canal propiamente dicha, la

rejilla de acero galvanizado y la conexión al punto de desagüe previsto en los

planos  

m 1,00  $                161.900,00  $                                               161.900,00  $                159.864,00  $                                               159.864,00 

3.2.7.34

CUNETA ABIERTA ALL - secc libre 0.025 - 0.050 m2 - Se refiere a la construcción de

la cuneta abierta para recolección de aguas lluvias que se construirá según detalles

del proyecto con sección interior de 30 cms y profundidad variable según

configuración de pendientes indicadas en los planos para conducir las aguas a los

tragantes previstos en los diseños. Se construirá en concreto impermeabilizado de

21 Mpa, incluyendo el acero de refuerzo indicado en el detalle Se entregará con

acabado a la vista. 

m 1,00  $                208.500,00  $                                               208.500,00  $                205.878,00  $                                               205.878,00 

3.2.7.35

BASE CAMARA CONCRETO Diam 1.20 - Corresponde a la construcción de las bases

de cámaras de inspección del proyecto. Pueden ser cámaras sencillas, cámaras de

colchón de agua, cámaras de caída o cámaras de alivio según sea el caso,

construidas en concreto simple o reforzado, de 21 Mpa de resistencia a la

compresión, de 20 cm de espesor, ejecutadas de acuerdo a los planos de detalles.

u 1,00  $                292.500,00  $                                               292.500,00  $                288.821,00  $                                               288.821,00 

3.2.7.36

CAÑUELAS PARA CAMARA CONCRETO Diam 1.20 - Corresponde a la construcción

de las bases de cámaras de inspección del proyecto. Pueden ser cámaras sencillas,

cámaras de colchón de agua, cámaras de caída o cámaras de alivio según sea el

caso, construidas en concreto simple o reforzado, de 21 Mpa de resistencia a la

compresión, de 20 cm de espesor, ejecutadas de acuerdo a los planos de detalles.

u 1,00  $                275.400,00  $                                               275.400,00  $                271.936,00  $                                               271.936,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 44.474.500,00$                                         43.915.158,00$                                         

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 6,00  $                990.600,00  $                                           5.943.600,00  $                978.141,00  $                                           5.868.846,00 

4.1.1.2

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $            1.052.100,00  $                                           1.052.100,00  $            1.038.868,00  $                                           1.038.868,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                915.800,00  $                                               915.800,00  $                904.282,00  $                                               904.282,00 

4.1.2.2

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. formaleta tablero

liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                986.800,00  $                                               986.800,00  $                974.389,00  $                                               974.389,00 

4.1.2.5

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $            1.001.900,00  $                                           1.001.900,00  $                989.299,00  $                                               989.299,00 

4.1.2.6

Vigas canal en concreto a la vista f'c=3000 PSI baja permeabilidad, Incluye

Bombeo. formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $            1.063.300,00  $                                           1.063.300,00  $            1.049.927,00  $                                           1.049.927,00 

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.3.1

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lámina colaborante 2" cal. 22

e.total=12 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los conectores soldados

en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la antes mencionada.

NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                254.200,00  $                                               254.200,00  $                251.003,00  $                                               251.003,00 

4.1.3.2

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. con lámina

colaborante 2" cal. 22 e.total=12 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los

conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                260.600,00  $                                               260.600,00  $                257.322,00  $                                               257.322,00 

4.1.3.5

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lámina colaborante 3" cal. 22

e.total=12 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los conectores soldados

en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la antes mencionada.

NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                261.200,00  $                                               261.200,00  $                257.915,00  $                                               257.915,00 

4.1.3.6

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. con lámina

colaborante 3" cal. 22 e.total=12 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los

conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                267.700,00  $                                               267.700,00  $                264.333,00  $                                               264.333,00 

4.1.3.9

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lámina colaborante 3" cal. 22

e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los conectores soldados

en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la antes mencionada.

NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                276.900,00  $                                               276.900,00  $                273.417,00  $                                               273.417,00 

4.1.3.10

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. con lámina

colaborante 3" cal. 22 e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los

conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                285.400,00  $                                               285.400,00  $                281.811,00  $                                               281.811,00 

4.1.3.13

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la

cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                138.800,00  $                                               138.800,00  $                137.054,00  $                                               137.054,00 

4.1.3.14

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                145.900,00  $                                               145.900,00  $                144.065,00  $                                               144.065,00 

4.1.3.17

Placas macizas aéreas h.>10<=12,5 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI,

formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera

perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                149.800,00  $                                               149.800,00  $                147.916,00  $                                               147.916,00 

4.1.3.18

Placas macizas aéreas h.>10<=12,5 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                158.300,00  $                                               158.300,00  $                156.309,00  $                                               156.309,00 

4.1.3.21

Placas macizas aéreas h.>12,5<=15 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI,

formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera

perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                166.500,00  $                                               166.500,00  $                164.406,00  $                                               164.406,00 

4.1.3.22

Placas macizas aéreas h.>12,5<=15 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                177.200,00  $                                               177.200,00  $                174.971,00  $                                               174.971,00 

4.1.3.25

Placas macizas aéreas h.>15<=17,5 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI,

formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera

perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                175.500,00  $                                               175.500,00  $                173.293,00  $                                               173.293,00 
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4.1.3.26

Placas macizas aéreas h.>15<=17,5 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                187.400,00  $                                               187.400,00  $                185.043,00  $                                               185.043,00 

4.1.3.29

Placas macizas aéreas h.>17,5<=20 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI,

formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera

perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                188.600,00  $                                               188.600,00  $                186.228,00  $                                               186.228,00 

4.1.3.30

Placas macizas aéreas h.>17,5<=20 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 1,00  $                202.100,00  $                                               202.100,00  $                199.558,00  $                                               199.558,00 

4.1.3.34

Placas aligeradas h.=25 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y casetón en poliestireno

expandido (icopor) recuperable y reutilizable para acabado nervado a la vista, con

bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según

diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                201.400,00  $                                               201.400,00  $                198.867,00  $                                               198.867,00 

4.1.3.37

Placas aligeradas h.=35 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y casetón en poliestireno expandido (icopor)

recuperable y reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes

achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO

incluye aceros ni mallas electros

m2 1,00  $                229.000,00  $                                               229.000,00  $                226.120,00  $                                               226.120,00 

4.1.3.38

Placas aligeradas h.=35 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo, formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y casetón en poliestireno

expandido (icopor) recuperable y reutilizable para acabado nervado a la vista, con

bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según

diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                242.200,00  $                                               242.200,00  $                239.154,00  $                                               239.154,00 

4.1.3.41

Placas aligeradas h.=45 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y casetón en poliestireno expandido (icopor)

recuperable y reutilizable para acabado nervado a la vista, con bordes

achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO

incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                276.000,00  $                                               276.000,00  $                272.529,00  $                                               272.529,00 

4.1.3.42

Placas aligeradas h.=45 cm en concreto sin torta inferior f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo, formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y casetón en poliestireno

expandido (icopor) recuperable y reutilizable para acabado nervado a la vista, con

bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según

diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $                293.100,00  $                                               293.100,00  $                289.414,00  $                                               289.414,00 

4.1.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.4.1
Dados en concreto f'c=3000 PSI, para confinamiento de tubulares estructurales de

camastros, formaleta corriente con acabado NO visto. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                822.300,00  $                                               822.300,00  $                811.958,00  $                                               811.958,00 

4.1.4.3

Escalera aérea integral en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados,

según diseño. Incluye cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO

incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.277.700,00  $                                           1.277.700,00  $            1.261.630,00  $                                           1.261.630,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.271.000,00  $                                           1.271.000,00  $            1.255.015,00  $                                           1.255.015,00 

4.2.1.2

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 1,00  $            1.341.300,00  $                                           1.341.300,00  $            1.324.430,00  $                                           1.324.430,00 

4.2.1.5

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.309.100,00  $                                           1.309.100,00  $            1.292.635,00  $                                           1.292.635,00 

4.2.1.6

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye

aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.379.400,00  $                                           1.379.400,00  $            1.362.051,00  $                                           1.362.051,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 1800,00  $                     7.400,00  $                                         13.320.000,00  $                     7.307,00  $                                         13.152.600,00 

4.3.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 120,00  $                     8.000,00  $                                               960.000,00  $                     7.899,00  $                                               947.880,00 

4.3.3

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 3/8"p= 0.09 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 12,00  $                  19.300,00  $                                               231.600,00  $                  19.057,00  $                                               228.684,00 

4.3.4

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 1/2" p= 0.12 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 12,00  $                  22.900,00  $                                               274.800,00  $                  22.612,00  $                                               271.344,00 

4.3.5

PERFORACION Y ANCLAJES ESTRUCTURALES 5/8" p= 0.15 - Corresponden estos

ítems a la perforación de estructuras de concreto para la instalación de acero de

refuerzo de elementos de la estructura. El trabajo incluye la perforación, la

preparación de superficie de concreto perforado, el suministro y aplicación del

adhesivo epóxico y la mano de obra para la adecuada instalación. El costo del acero

de refuerzo se cancela por separado en los ítems previstos para ello.

u 12,00  $                  27.600,00  $                                               331.200,00  $                  27.253,00  $                                               327.036,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.1.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Columnas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada

en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 130,00  $                  14.900,00  $                                           1.937.000,00  $                  14.713,00  $                                           1.912.690,00 

4.4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.2.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Vigas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada

en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 40,00  $                  14.900,00  $                                               596.000,00  $                  14.713,00  $                                               588.520,00 
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4.4.2.2

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Pasarelas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada

en taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 10,00  $                  13.200,00  $                                               132.000,00  $                  13.034,00  $                                               130.340,00 

4.4.2.3

Suministro e instalacion de pasarela de 0,90 m de ancho. Incluye piso en malla

expandida EXR 40 calibre 3/16". Baranda en ambos costados de tipologia sencilla

de pasamanos, horizontal intermedio y verticales con altura de 1 m, separados

cada 1,66 m entre si, de diametro 1 1/4" en tuberia negra SCH 40, rodapies de

lamina de HR A36 de 3/16" x 4". Incluye estructura perimetral de piso en canal de

6" tipo pesado de 8,2 lb/ft2, angulo de 2" x 3/16" para rigidizar el piso. Incluye los

accesorios necesarios para su correcta instalacion, soldadura, tonilleria, aplicacion

de pintura anticorrosiva en 2 manos y pintura epoxica amarilla en 2 manos sobre la

totalidad de la estructura a instalar, mano de obra y transporte de personal

calificado para realizar la actividad.

m 0,50  $            1.743.500,00  $                                               871.750,00  $            1.721.572,00  $                                               860.786,00 

4.4.2.4

Suministro e instalacion de apoyo metalico en perfil IPE 120 con longitud de 3m

para soporte de pasarela metalica de 0,9 m de ancho, cimentado en un dado de

concreto de 40x40x80 cm. Incluye perfil metalico IPE 120 o similar de 3 m, base en

concreto reforzado de 3000 PSI de 40x40x80 cm, accesorios para su correcta

instalacion, soldadura, tornilleria, aplicacion de pintura anticorrosiva en 2 manos y

pintura epoxica amarilla en 2 manos sobre la totalidad de la estructura metalica,

mano de obra y transporte de personal calificado para realizar la actividad.

u 0,50  $                687.100,00  $                                               343.550,00  $                678.458,00  $                                               339.229,00 

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Cubierta y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 10,00  $                  17.000,00  $                                               170.000,00  $                  16.786,00  $                                               167.860,00 

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en

la superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas 

m2 10,00  $                  48.100,00  $                                               481.000,00  $                  47.495,00  $                                               474.950,00 

4.4.3.3

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50

160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.

Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y 

m 10,00  $                  58.100,00  $                                               581.000,00  $                  57.369,00  $                                               573.690,00 

4.4.3.4

ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA Y PASILLO TECNICO (inc antIcorrosivo y

pintura tipo esmalte) - El trabajo consiste en la elaboración de planos de taller,

fabricación, transporte, montaje y pintura de estructuras construidas en perfiles

estructurales indicados en los planos y accesorios complementarios según detalles

del proyecto. Las estructuras puedes ser soldadas y/o pernadas; y su ejecución

incluye el suministro de todos los materiales requeridos para el ensamble de sus

componentes, tales como láminas, platinas, pernos, remaches. 

kg 120,00  $                  18.600,00  $                                           2.232.000,00  $                  18.366,00  $                                           2.203.920,00 

4.4.4 OTROS ELEMENTOS ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.4.3

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica. Incluye implementos

para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería, soldadura,

anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en taller,

relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El precio

por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO deben

contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 10,00  $                  14.900,00  $                                               149.000,00  $                  14.713,00  $                                               147.130,00 

4.4.4.4

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Rampa y

complementarios. Incluye implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos

de anclaje, tornillería, soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial

fabricada y aplicada en taller, relacionados y complementarios (a todo costo).

Perfilería según diseño. El precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y

tornillería, por lo que NO deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 15,00  $                  14.900,00  $                                               223.500,00  $                  14.713,00  $                                               220.695,00 

4.4.4.6

Mantenimiento general correctivo de escalera metálica existente, lijando la

totalidad de los elementos metálicos, masillando y corrigiendo menores, aplicando

pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas sobre la totalidad de elementos,

dando acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite en tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre la totalidad de elementos. Incluye implementos para

trabajos en altura. NO incluye reemplazo ni reposición de ningún elemento 

u 5,00  $                224.300,00  $                                           1.121.500,00  $                221.479,00  $                                           1.107.395,00 

4.4.4.7

Suministro e instalacion de escalera metalica en caracol, paso y contrapaso en

lamina metalica tipo alfajor e=3/16", tubo metalico de soporte central agua negra

de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1 1/2"x3/16" en sentido

longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1 1/4"calibre 1,9 mm y

verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en cada peldaño; tubo

metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con platinas de fijación

de paral vertical en lámina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, implementos para

trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de 

m 3,00  $                634.000,00  $                                           1.902.000,00  $                626.026,00  $                                           1.878.078,00 

4.4.4.8

Suministro e instalación de escalera metálica (10 pasos) tipo marinera, paso en

lámina de polipropileno de alta densidad e=25 mm, estructura en tubo metalico de

soporte central agua negra de 4" calibre 2,0 mm, refuerzo escalones en angulo 1

1/2"x3/16" en sentido longitudinal; baranda pasamanos en tubo agua negra 1

1/4"calibre 1,9 mm y verticales en tubo agua negra de 1 1/4" calibre 1,9 mm en

cada peldaño; tubo metalico de soporte central anclado a placa de contrapiso con

platinas de fijación de paral vertical en lámina HR. de 50x50 cm e.=1/2". Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2) 

u 1,00  $                634.000,00  $                                               634.000,00  $                626.026,00  $                                               626.026,00 

4.5 ESTRUCTURAS EN MADERA NUEVAS.

4.5.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES EN MADERA.

4.5.3.2

Estructura en madera para cubierta; Tijeras en repisas de Pino 2"x3" distanciadas a

ejes cada 0,80 m sin ensamble superior pues rematan en correa; Correas en

durmientes de Pino de 2"x2" distanciadas a ejes cada 1,50 m; incluye ensambles,

uniones de clavo y/o tornillo, y distribución de acuerdo a planos de detalle. NO

incluye esterilla de apoyo en caso de requerirse. Incluye suministro, fabricación y

montaje, lijado fumigado e inmunizado por aspersión de la totalidad de las piezas

de madera.

m2 1,00  $                  35.100,00  $                                                 35.100,00  $                  34.659,00  $                                                 34.659,00 

4.6 JUNTAS CONSTRUCTIVAS.

4.6.2

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<6,0 mm, tipo Sikaflex

Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco

de las caras laterales de contacto.

m 10,00  $                     7.900,00  $                                                 79.000,00  $                     7.801,00  $                                                 78.010,00 
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4.6.3

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>6,1<=10,0 mm,

tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                  18.900,00  $                                                 18.900,00  $                  18.662,00  $                                                 18.662,00 

4.6.4

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>10,1<=15,0

mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye limpieza en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de

espuma de polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la

profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                  30.800,00  $                                                 30.800,00  $                  30.413,00  $                                                 30.413,00 

4.6.5

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.>10,1<=15,0

mm, tipo Sikarod de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=5/8" (16,0 mm) para limitar la profundidad a 

m 1,00  $                  25.600,00  $                                                 25.600,00  $                  25.278,00  $                                                 25.278,00 

4.6.6

Sello de junta de construcción con Junta en neopreno de alta densidad a.<=50 mm

e.=1/4", cuerpo aligerado alveolar y garantizando lleno completo de la junta a

profundidad NO menor de 76 mm, frente visto liso y bordes laterales estriados

para óptima adhesión, según diseño, del tipo suministrado por TRACTOCAUCHOS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye pegado con masilla elástica sellante

con base en poliuretano tipo Sikaflex 1-A de SIKA o equivalente, suministro e

instalación.

m 1,00  $                  93.400,00  $                                                 93.400,00  $                  92.225,00  $                                                 92.225,00 

4.6.7

Sello de junta de construcción con Junta en neopreno de alta densidad a.>50<=100

mm e.=1/4", cuerpo aligerado alveolar y garantizando lleno completo de la junta a

profundidad NO menor de 115 mm, frente visto liso y bordes laterales estriados

para óptima adhesión, según diseño, del tipo suministrado por TRACTOCAUCHOS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye pegado con masilla elástica sellante

con base en poliuretano tipo Sikaflex 1-A de SIKA o equivalente, suministro e

instalación.

m 0,50  $                200.900,00  $                                               100.450,00  $                198.373,00  $                                                 99.187,00 

4.7 OTROS RELACIONADOS A LA ESTRUCTURA.

4.7.1

Puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de

adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a

superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta resistencia mecánica, libre de

solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de

SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de la superficie

(limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y aplicación.

m2 1,00  $                105.200,00  $                                               105.200,00  $                103.877,00  $                                               103.877,00 

4.7.2

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=3/8", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 42,00  $                     4.400,00  $                                               184.800,00  $                     4.345,00  $                                               182.490,00 

4.7.3

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=1", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 10,00  $                     5.200,00  $                                                 52.000,00  $                     5.135,00  $                                                 51.350,00 

4.7.4

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=1,1/2", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 10,00  $                     6.400,00  $                                                 64.000,00  $                     6.320,00  $                                                 63.200,00 

4.7.5

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=2", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 10,00  $                     7.600,00  $                                                 76.000,00  $                     7.504,00  $                                                 75.040,00 

4.7.6

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=3", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 5,00  $                     9.100,00  $                                                 45.500,00  $                     8.986,00  $                                                 44.930,00 

4.7.7

Proceso de perforación saca-núcleo ø.=4", mediante copa diamantada para

concreto y equipo taladro especial con base triangular anclada al piso con anclaje

mecánico tipo RL, implementando sistema de refrigeración por agua, similar al

proceso ejecutado por FIJAR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

cargue, retiro y disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental, limpieza posterior de toda la zona de trabajo. El pago por cm se medirá

en la profundidad del saca-núcleo realizado.

cm 5,00  $                  12.000,00  $                                                 60.000,00  $                  11.849,00  $                                                 59.245,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES

DE ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;

limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección

implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,

modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y

puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a

trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se

aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por 

m 50,00  $                     9.400,00  $                                               470.000,00  $                     9.282,00  $                                               464.100,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
50.834.750,00$                                         50.195.577,00$                                         

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  91.200,00  $                                               912.000,00  $                  90.053,00  $                                               900.530,00 

5.1.2

Muros e.=12 cm en bloque de concreto 12x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 5,00  $                100.600,00  $                                               503.000,00  $                  99.335,00  $                                               496.675,00 

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                113.500,00  $                                               113.500,00  $                112.073,00  $                                               112.073,00 
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5.1.4

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado

abusardado, color natural (gris), tipo Bloque Split PI-15 13Mpa de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                147.600,00  $                                               147.600,00  $                145.744,00  $                                               145.744,00 

5.1.6

Enchape en chapa de bloque de concreto con acabado abusardado 6x19x39 cm (e

x h x a), color natural (gris), tipo TPI-6 Chapa Split Entera de DECOBLOCK o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  86.400,00  $                                               864.000,00  $                  85.313,00  $                                               853.130,00 

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 30,00  $                  43.800,00  $                                           1.314.000,00  $                  43.249,00  $                                           1.297.470,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para

confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  48.600,00  $                                               486.000,00  $                  47.989,00  $                                               479.890,00 

5.2.3

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),

superficie estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  45.500,00  $                                               455.000,00  $                  44.928,00  $                                               449.280,00 

5.2.4

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h),

superficie estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada 1,36

para confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye

aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 1,00  $                  49.800,00  $                                                 49.800,00  $                  49.174,00  $                                                 49.174,00 

5.2.5

Muros e.=10 cm en ladrillo tolete recocido común macizo 20x10x6 cm (L x a x h),

superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye mortero de pega y emboquille (si aplica para muro visto). NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 0,50  $                104.500,00  $                                                 52.250,00  $                103.186,00  $                                                 51.593,00 

5.2.6

Muros e.=12 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h), superficie lisa,

color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

m2 0,50  $                121.500,00  $                                                 60.750,00  $                119.972,00  $                                                 59.986,00 

5.2.7

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 24,5x12x6 cm (L x a x h) celda

cuadrada, superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos,

ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 0,50  $                120.900,00  $                                                 60.450,00  $                119.379,00  $                                                 59.690,00 

5.2.8

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,

superficie rugosa / rústica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de

ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de

pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de 

m2 0,50  $                110.800,00  $                                                 55.400,00  $                109.406,00  $                                                 54.703,00 

5.2.9

Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 29x12x9 cm (L x a x h) celda circular,

superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,

ni grouting de dovelado.

m2 0,50  $                116.600,00  $                                                 58.300,00  $                115.134,00  $                                                 57.567,00 

5.2.10

Muros e.=20 cm (doble) en ladrillo tolete recocido común macizo 20x10x6 cm (L x a

x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 0,50  $                152.400,00  $                                                 76.200,00  $                150.483,00  $                                                 75.242,00 

5.2.11

Muros e.=24 cm (doble) en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h),

superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles,

ni grouting de dovelado.

m2 0,50  $                236.200,00  $                                               118.100,00  $                233.229,00  $                                               116.615,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común

macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o

equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,

incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,

incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 3,00  $                  39.600,00  $                                               118.800,00  $                  39.102,00  $                                               117.306,00 

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla

No.4, superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 2,00  $                119.400,00  $                                               238.800,00  $                117.898,00  $                                               235.796,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a la

construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la

conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios

indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable

según detalles del proyecto.  

m 10,00  $                  63.200,00  $                                               632.000,00  $                  62.405,00  $                                               624.050,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.1

Viga cinta de confinamiento (viga canchada) para reforzamiento estructural de

muros bajos h.>6<=8 cm a.>10<=13 cm en concreto f'c=3000 PSI, realizada entre las

caras vistas de la última hilada de la mampostería (dentro de la pieza del

mampuesto cortada en "U"), según diseño. NO incluye acero de refuerzo.

m 10,00  $                  36.600,00  $                                               366.000,00  $                  36.140,00  $                                               361.400,00 

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5

cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en

la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 5,00  $                  47.100,00  $                                               235.500,00  $                  46.508,00  $                                               232.540,00 

5.4.3

Columnetas y/o Viguetas en concreto f'c=3000 PSI, para reforzamiento y/o

confinamiento de muros en mampostería, formaleta corriente con acabado NO

visto. Incluye desmoldante, curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m3 1,00  $                867.600,00  $                                               867.600,00  $                856.688,00  $                                               856.688,00 

5.4.4

Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros

altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye

acero de refuerzo.

m 10,00  $                     7.500,00  $                                                 75.000,00  $                     7.406,00  $                                                 74.060,00 

5.4.5

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para

reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 5,00  $                  47.200,00  $                                               236.000,00  $                  46.606,00  $                                               233.030,00 

5.4.7

VIGAS O CINTAS DE AMARRE - La actividad corresponde a la ejecución de las

estructuras de remate y amarre de los elementos de mampostería, a construir en

sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalación de la

formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecución de

resanes que se puedan requerir.

m 10,00  $                  49.200,00  $                                               492.000,00  $                  48.581,00  $                                               485.810,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 6,00  $                  10.900,00  $                                                 65.400,00  $                  10.763,00  $                                                 64.578,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 10,00  $                     9.200,00  $                                                 92.000,00  $                     9.084,00  $                                                 90.840,00 
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5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 10,00  $                  12.300,00  $                                               123.000,00  $                  12.145,00  $                                               121.450,00 

5.5.4

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 10,00  $                  14.500,00  $                                               145.000,00  $                  14.318,00  $                                               143.180,00 

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 100,00  $                     9.200,00  $                                               920.000,00  $                     9.084,00  $                                               908.400,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 200,00  $                     7.400,00  $                                           1.480.000,00  $                     7.307,00  $                                           1.461.400,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,

garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y

fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 120,00  $                     4.200,00  $                                               504.000,00  $                     4.147,00  $                                               497.640,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 11.917.450,00$                                         11.767.530,00$                                         

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.1 ALFAJÍAS.

6.1.1.1

Alfajías en concreto a.>15<=25 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje

donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 3,00  $                  40.700,00  $                                               122.100,00  $                  40.188,00  $                                               120.564,00 

6.1.1.2

Alfajías en concreto a.>26<=35 h.<=10 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, montaje

donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 2,00  $                  56.800,00  $                                               113.600,00  $                  56.086,00  $                                               112.172,00 

6.1.1.3

ALFAGIA AMARRE REMATE MUROS - La actividad corresponde a la ejecución de las

estructuras de remate y amarre de los elementos de mampostería, a construir en

sitios indicados en los planos. La actividad incluye el suministro, instalación de la

formaleta, el acero de refuerzo, el concreto; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad y posterior desmonte retiro de formaleta y ejecución de

resanes que se puedan requerir.

m 1,00  $                  65.500,00  $                                                 65.500,00  $                  64.676,00  $                                                 64.676,00 

6.1.2 DINTELES.

6.1.2.1

Dintel en concreto a.>15<=20 h.<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas

sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 3,00  $                  48.500,00  $                                               145.500,00  $                  47.890,00  $                                               143.670,00 

6.1.2.2

Dintel en concreto a.>20<=25 h.>15<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en

todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el

concreto, montaje donde corresponda. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                104.000,00  $                                               104.000,00  $                102.692,00  $                                               102.692,00 

6.1.5 TAPAS, PLAQUETAS, PANELES Y LOSETAS EN CONCRETO.

6.1.5.1

Plaqueta en concreto para camastros 0,75x2,00 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a

la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 3,00  $                209.600,00  $                                               628.800,00  $                206.964,00  $                                               620.892,00 

6.1.5.2

Plaqueta en concreto para camastros 0,85x2,00 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a

la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 2,00  $                225.000,00  $                                               450.000,00  $                222.170,00  $                                               444.340,00 

6.1.5.3

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x1,90 m e.=8 cm f'c=3000 PSI, acabado a

la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 2,00  $                243.000,00  $                                               486.000,00  $                239.944,00  $                                               479.888,00 

6.1.5.4

Plaqueta en concreto para camastros 0,90x2,10 m e.=8 cm f'c=3000 PSI grava 1/2",

acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de ser prefabricada.

NO incluye malla electrosoldada.

u 1,00  $                254.100,00  $                                               254.100,00  $                250.904,00  $                                               250.904,00 

6.1.5.5

Plaqueta en concreto para camastros 1,20x1,90 m e.=10 cm f'c=4000 PSI grava

1/2", acabado a la vista en todas sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19

mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda en caso de

ser prefabricada. NO incluye malla electrosoldada.

u 1,00  $                305.100,00  $                                               305.100,00  $                301.263,00  $                                               301.263,00 

6.1.5.8

Plaqueta en concreto para repisa h.<=6 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista en todas

sus caras, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. Desarrollo en planta según diseño, incluye

desencofrante y curador para el concreto, montaje donde corresponda. NO incluye

malla electrosoldada.

m2 4,00  $                113.200,00  $                                               452.800,00  $                111.776,00  $                                               447.104,00 

6.1.5.9

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de camastros existentes,

reponiendo secciones de concreto de dimensiones máximas de 25x25 cm y espesor

máximo 8 cm; realizando la limpieza de la superficie de empate; aplicación en las

zonas de empalme de puente de adherencia de concreto fresco a concreto

endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la

humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta

resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes,

tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior;

reposición de la sección con concreto f'c=3000 PSI acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. Incluye curador para el concreto, NO incluye malla de refuerzo ni 

u 2,00  $                  34.500,00  $                                                 69.000,00  $                  34.066,00  $                                                 68.132,00 

6.1.7 BORDILLOS EN CONCRETO.

6.1.7.1

Bordillo en concreto a.<=15 h.>5<=15 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye aceros

de refuerzo.

m 6,00  $                  34.900,00  $                                               209.400,00  $                  34.461,00  $                                               206.766,00 

6.1.7.2

Bordillo en concreto a.<=15 h.>16<=25 cm f'c=3000 PSI, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye desencofrante y curador para el concreto, NO incluye

aceros de refuerzo.

m 3,00  $                  45.000,00  $                                               135.000,00  $                  44.434,00  $                                               133.302,00 

6.1.7.3

Construcción de bordillo de concreto de f´c = 21,0 Mpa (3000 psi) cimentado

en la base del pavimento de 0,15 m x 0,30 m. refuerzo de 4#3 en cada esquina y

estribos #3@20

m 2,00  $                  64.800,00  $                                               129.600,00  $                  63.985,00  $                                               127.970,00 

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.1

Mesones en concreto sin faldón e.<=5,0 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 3,00  $                  81.600,00  $                                               244.800,00  $                  80.574,00  $                                               241.722,00 

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la

vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,

con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 1,00  $                104.800,00  $                                               104.800,00  $                103.482,00  $                                               103.482,00 
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6.1.8.3

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;

plaqueta en concreto f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales

a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en mampostería con ladrillo

portante prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFÉ o

equivalente de igual calidad o superior, en forma trapezoidal según diseño h.=0,80

m a1.=0,60 m a2.=0,70 m, con distancia máxima entre ejes de apoyos de 1,50 m.

Incluye mortero de pega y emboquille para la mampostería, desencofrante y

curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO

incluye aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni pañete de apoyos, ni acabado 

m 1,00  $                247.700,00  $                                               247.700,00  $                244.585,00  $                                               244.585,00 

6.1.8.5

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de mesones y de bancas

existentes, reponiendo secciones de concreto de dimensiones máximas de 25x25

cm y espesor máximo 10 cm; realizando la limpieza de la superficie de empate;

aplicación en las zonas de empalme de puente de adherencia de concreto fresco a

concreto endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento,

resistente a la humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de

vapor, alta resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos

componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior; reposición de la sección con concreto f'c=3000 PSI acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con 

u 1,00  $                  38.900,00  $                                                 38.900,00  $                  38.411,00  $                                                 38.411,00 

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.

6.1.9.1

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60

e.<=10 cm, acabado superficial liso. Incluye formaletería ordinaria, desencofrante y

curador para el concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal

será medido en planta en la parte posterior del poyo.

m 1,00  $                  89.400,00  $                                                 89.400,00  $                  88.276,00  $                                                 88.276,00 

6.1.10 PIEZAS Prefabricados PARA ESCALERA.

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.1

Cárcamo en concreto sección 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm

f'c=3000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                139.200,00  $                                               139.200,00  $                137.449,00  $                                               137.449,00 

6.1.11.2

Cárcamo en concreto sección 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm

f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 1,00  $                356.800,00  $                                               356.800,00  $                352.313,00  $                                               352.313,00 

6.1.11.3

Rejilla de fibrocemento plástico denso 3000 PSI para cárcamo continuo sin

pestañas, medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 21

kg, de forma troncopiramidal invertida, tipo R-40-40-C de FIBRIT o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. NO incluye la ejecución del

cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la longitud del cárcamo, no en la

longitud de las piezas.

m 1,00  $                130.800,00  $                                               130.800,00  $                129.155,00  $                                               129.155,00 

6.1.11.4

Sumidero transversal para via vehicular en concreto sección 70x65 cm (h x a,

medidas externas) e.=15 cm f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta,

según diseño, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros de 

m 1,00  $                294.100,00  $                                               294.100,00  $                290.401,00  $                                               290.401,00 

6.1.11.5

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para carcamo trafico peatonal ,

medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 17 kg, tipo

P40402 de TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e

instalación. NO incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será

medido en la longitud del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 1,00  $                111.100,00  $                                               111.100,00  $                109.703,00  $                                               109.703,00 

6.1.11.6

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para sumidero trafico vehicular ,

medidas de cada pieza 50x50 (a x L ), peso aproximado por pieza 70 kg, tipo RE-009

de TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

NO incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 1,00  $                320.900,00  $                                               320.900,00  $                316.864,00  $                                               316.864,00 

6.1.12 BANCAS PREFABRICADAS EN CONCRETO.

6.1.13 OTROS.

6.1.13.1

Ejecución de regatas h.=10 cm pf.=5 cm para posterior embebido (o fundido en

sitio) de la plaqueta de camastro. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 3,00  $                  13.100,00  $                                                 39.300,00  $                  12.935,00  $                                                 38.805,00 

6.1.13.2

Orinal corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm,

medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),

medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo

interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,

formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de

40x47 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante

prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y

ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro 

m 1,00  $                149.400,00  $                                               149.400,00  $                147.521,00  $                                               147.521,00 

6.1.13.3

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0

cm, medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),

medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo

interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,

formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de

50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante

prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y

ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro 

m 1,00  $                180.900,00  $                                               180.900,00  $                178.625,00  $                                               178.625,00 

6.1.13.4

Lavadero de ropa corrido sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en

concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales

20x55x10 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50

cm (alto espaldar x fondo), superficie en desnivel para acumulación de agua con

falsa en el fondo, sin contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista

pues NO requiere pañetado posterior, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes

de 50x80 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo

portante prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual

calidad o superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas

externas y ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla

electrosoldada, ni pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El 

m 1,00  $                167.500,00  $                                               167.500,00  $                165.393,00  $                                               165.393,00 

6.1.13.5

Lavadero de ropa autoportante sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado

en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza fundida monolítica e.=8,0-10,0

cm, medidas externas totales 0,76x0,58x0,90/1,05 cm (ancho x fondo x alto frontal

/ alto espaldar), superficie en desnivel para acumulación de agua con falsa en el

fondo, superficie estriada con ranuras a.=10 mm pf.=10 mm, con muros y

contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista pues NO requiere

pañetado posterior, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T

de TABLEMAC, con bordes achaflanados; perforación para rejilla con sosco de

3"x2" con ruana para encaje a medida. Medidas internas y externas según planos

de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni enchape de las superficies, ni 

u 1,00  $                428.800,00  $                                               428.800,00  $                423.407,00  $                                               423.407,00 
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6.1.13.6

Lavadero de ropa corrido con tanque de almacenamiento de agua inferior,

modulado en conjuntos de 2,60 m de largo para independencia de tanques (70-60-

70-60 cm libre-superficie-libre-superficie); superficie de trabajo fabricada en

concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI pieza maciza, medidas externas totales

26x93x11x60 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal x ancho) e.=9,0 cm, medidas

internas finales 17x87x60 cm (alto espaldar x fondo x ancho), superficie en desnivel

para acumulación de agua con falsa en el fondo, con contenciones laterales, todas

las caras acabadas a la vista pues NO requiere pañetado posterior, instalado a

h.=90 (borde frontal), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyado sobre muretes de perimetrales

formando el tanque inferior, dando medidas internas útiles antes de pañetado de

71x63/73 cm (a x h), fabricados con ladrillo tolete recocido común 20x10x6 cm,

incluyendo mortero de pega y emboquille; base del tanque en placa de concreto

maciza baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0 cm. Medidas y disposición de

elementos según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni pañetes, ni 

m 1,00  $                348.000,00  $                                               348.000,00  $                343.623,00  $                                               343.623,00 

6.1.13.9

Camastro para dos (2) cupos fabricado en concreto 35 Mpa fundido en sitio con

escalera lateral, con dimensiones externas máximas de 0,90x2,06x1,90 m (a x L x h),

espesor de todos los elementos 8,0 cm, acabado a la vista en todas sus caras,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye los dados de apoyo, laterales, plaquetas y escalera en

concreto, desencofrante para concreto, curado, montaje donde corresponda en

caso de haber elementos prefabricados. Todos los elementos según plano de

detalle. NO incluye cimentaciones, ni aceros de refuerzo, ni malla electrosoldada, ni 

u 1,00  $            2.133.500,00  $                                           2.133.500,00  $            2.106.667,00  $                                           2.106.667,00 

6.1.13.10
BANCA INDIVIDUAL EN CONCRETO (tipo dado en concreto) Corresponde al

suministro e instalación  de las SILLAS a instalar en las celdas. 
u 1,00  $                121.000,00  $                                               121.000,00  $                119.478,00  $                                               119.478,00 

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.1

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 6,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 5,00  $                     9.500,00  $                                                 47.500,00  $                     9.381,00  $                                                 46.905,00 

6.2.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 5,00  $                  13.200,00  $                                                 66.000,00  $                  13.034,00  $                                                 65.170,00 

6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 30,00  $                     7.400,00  $                                               222.000,00  $                     7.307,00  $                                               219.210,00 

6.2.4 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 5,00  $                     8.000,00  $                                                 40.000,00  $                     7.899,00  $                                                 39.495,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
9.692.900,00$                                           9.570.995,00$                                           

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.1

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 10,00  $                  75.300,00  $                                               753.000,00  $                  74.353,00  $                                               743.530,00 

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 1,00  $                112.900,00  $                                               112.900,00  $                111.480,00  $                                               111.480,00 

7.1.1.3

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", con aislamiento

termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con estructura

galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 1,00  $                128.900,00  $                                               128.900,00  $                127.279,00  $                                               127.279,00 

7.1.2 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO.

7.1.2.1

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>25,1<=75,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 10,00  $                  94.300,00  $                                               943.000,00  $                  93.114,00  $                                               931.140,00 

7.1.2.2

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 1,00  $                107.000,00  $                                               107.000,00  $                105.654,00  $                                               105.654,00 

7.1.2.3

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=8,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 1,00  $                116.300,00  $                                               116.300,00  $                114.837,00  $                                               114.837,00 

7.1.2.4

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo

tipo 2.

m2 1,00  $                  88.600,00  $                                                 88.600,00  $                  87.486,00  $                                                 87.486,00 

7.1.2.6

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm con

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con

cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) 

m2 1,00  $                132.100,00  $                                               132.100,00  $                130.439,00  $                                               130.439,00 
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7.1.2.7

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=10 mm con

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo 

m2 1,00  $                275.700,00  $                                               275.700,00  $                272.233,00  $                                               272.233,00 

7.1.3
DIVISIONES FABRICADAS DE MANERA MIXTA CON LÁMINAS EN YESO Y LÁMINAS

EN FIBROCEMENTO.
7.2 ENTREPISOS.

7.2.1

Suministro y ejecución de sobrepiso en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricado con láminas de fibrocemento e.=20 mm, con aislamiento termoacústico

en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con perfilería tubular

cuadrada 1"x1" cal.19 (e.=1,1 mm) acero negro CR. ASTM A-1008 fy=33417 PSI

formando una retícula de 41x41 cm (entre ejes), estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería y anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas, láminas, tapas laterales de terminación cuando se

requiera, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, 

m2 1,00  $                328.600,00  $                                               328.600,00  $                324.467,00  $                                               324.467,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,

con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la

fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros

internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 10,00  $                  17.900,00  $                                               179.000,00  $                  17.675,00  $                                               176.750,00 

7.3.2

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=9,0 cm,

con sistema de anclaje a presión en el espaldar, el perfil de anclaje permite un sello

a presión en los terminales de la misma para evitar el masillado, acabado listo con

color desde la fábrica, tipo Perfil Mediacaña Coextruida de UNIPERFILES o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, perfil angular de anclaje en PVC, accesorios

para la implementación completa del sistema (esquineros internos, esquin. 

m 1,00  $                  19.900,00  $                                                 19.900,00  $                  19.650,00  $                                                 19.650,00 

7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"

tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, 

m2 4,00  $                  89.500,00  $                                               358.000,00  $                  88.374,00  $                                               353.496,00 

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal

a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26

perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con

ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de

expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 10,00  $                  61.800,00  $                                               618.000,00  $                  61.023,00  $                                               610.230,00 

7.3.6

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 3,00  $                  95.100,00  $                                               285.300,00  $                  93.904,00  $                                               281.712,00 

7.3.7

Cielos rasos en listones machihembrados de madera Pino Romeron a.=12 cm e.=1

cm, con estructura en durmientes de madera de 4x4 cm. Incluye suministro,

instalación, implementos para trabajos en altura, anclajes, dos (2) manos de

lacado, relacionados y complementarios.

m2 1,00  $                116.500,00  $                                               116.500,00  $                115.035,00  $                                               115.035,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 10,00  $                  83.000,00  $                                               830.000,00  $                  81.956,00  $                                               819.560,00 

7.3.9

Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso carton RH de 1/2" y

perfileria de acero galvanizado rolado, acabado en vinilo tipo 2. Incluye mano de

obra y transporte de personal calificado para la instalación.

m2 1,00  $                  93.500,00  $                                                 93.500,00  $                  92.324,00  $                                                 92.324,00 

7.3.10

Cielo raso modular en fibra mineral e=12 mm / 14 mm (0.60 x 0.60) BUILDCO de

igual calidad equivalente o superior, estructura de soporte construido con ángulo

galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26,

soportado con ángulo galvanizado cal.26, anclada muros con chazo de expansión o

con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura,

tornillería.

m2 1,00  $                  83.100,00  $                                                 83.100,00  $                  82.055,00  $                                                 82.055,00 

7.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

7.5.1

Limpieza y lijado de cornisa existente con molduras de escayola (yeso de grano

fino). Incluye implementos para trabajos en altura, aplicación menor de pegante a

base de escayola y aditivos donde se requiera, reparaciones menores con yeso fino

o equivalente de igual calidad o superior, tornillería y relacionados. NO incluye

desmontes, ni suministro o reposición de piezas, ni pintura de acabado.

m 10,00  $                     9.500,00  $                                                 95.000,00  $                     9.381,00  $                                                 93.810,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 5.664.400,00$                                           5.593.167,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.1
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-

contraincendio).

8.1.1.8

Suminsitro e instalación de tanque hidroacumulador cap.=300 L Vertical. Incluye

elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento, prueba necesaria

que garantize la puesta en marcha, membrana flexible recambiable,

anticontaminante en Butilo flexible del mismo tamaño del casco exterior del

tanque soportada en dos puntos de apoyo.

u 1,00  $            2.121.300,00  $                                           2.121.300,00  $            2.094.620,00  $                                           2.094.620,00 

8.1.1.11

Sistema de presion, hidroacumulador con tanque de 24 litros, bomba de 1/2 hp,

presion maxima de 50 psi, caudal maximo de 35 litro por minuto, tipo Hidrofresh

de igual calidad y/o superior. Incluye elementos necesarios para su anclaje y

correcto funcionamiento, prueba necesaria que garantize la puesta en marcha,

membrana flexible recambiable, anticontaminante en Butilo flexible del mismo

tamaño del casco exterior del tanque soportada en dos puntos de apoyo.No

incluye tablero electrico

u 2,00  $            1.039.800,00  $                                           2.079.600,00  $            1.026.722,00  $                                           2.053.444,00 

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  14.600,00  $                                               146.000,00  $                  14.416,00  $                                               144.160,00 

8.1.3.2

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  23.000,00  $                                               230.000,00  $                  22.711,00  $                                               227.110,00 
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8.1.3.3

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 10,00  $                  21.900,00  $                                               219.000,00  $                  21.625,00  $                                               216.250,00 

8.1.3.4

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas

m 10,00  $                  26.200,00  $                                               262.000,00  $                  25.870,00  $                                               258.700,00 

8.1.3.21

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  29.600,00  $                                                 29.600,00  $                  29.228,00  $                                                 29.228,00 

8.1.3.22

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  33.000,00  $                                                 33.000,00  $                  32.585,00  $                                                 32.585,00 

8.1.3.23

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  33.000,00  $                                                 33.000,00  $                  32.585,00  $                                                 32.585,00 

8.1.3.24

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  36.200,00  $                                                 36.200,00  $                  35.745,00  $                                                 35.745,00 

8.1.3.25

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  31.600,00  $                                                 31.600,00  $                  31.203,00  $                                                 31.203,00 

8.1.3.26

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  33.900,00  $                                                 33.900,00  $                  33.474,00  $                                                 33.474,00 

8.1.3.27

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  34.100,00  $                                                 34.100,00  $                  33.671,00  $                                                 33.671,00 

8.1.3.28

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  36.100,00  $                                                 36.100,00  $                  35.646,00  $                                                 35.646,00 

8.1.3.29

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  35.500,00  $                                                 35.500,00  $                  35.054,00  $                                                 35.054,00 

8.1.3.30

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  37.600,00  $                                                 37.600,00  $                  37.127,00  $                                                 37.127,00 

8.1.3.31

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  41.500,00  $                                                 41.500,00  $                  40.978,00  $                                                 40.978,00 

8.1.3.32

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  43.600,00  $                                                 43.600,00  $                  43.052,00  $                                                 43.052,00 

8.1.3.33

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  61.300,00  $                                                 61.300,00  $                  60.529,00  $                                                 60.529,00 

8.1.3.34

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  63.400,00  $                                                 63.400,00  $                  62.603,00  $                                                 62.603,00 

8.1.3.35

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  67.100,00  $                                                 67.100,00  $                  66.256,00  $                                                 66.256,00 

8.1.3.36

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  69.100,00  $                                                 69.100,00  $                  68.231,00  $                                                 68.231,00 
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8.1.3.37

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  79.900,00  $                                                 79.900,00  $                  78.895,00  $                                                 78.895,00 

8.1.3.38

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  85.300,00  $                                                 85.300,00  $                  84.227,00  $                                                 84.227,00 

8.1.3.39

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 0,50  $                119.700,00  $                                                 59.850,00  $                118.195,00  $                                                 59.098,00 

8.1.3.40

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 0,50  $                143.900,00  $                                                 71.950,00  $                142.090,00  $                                                 71.045,00 

8.1.3.41

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 0,25  $                227.900,00  $                                                 56.975,00  $                225.034,00  $                                                 56.259,00 

8.1.3.42

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 0,25  $                255.000,00  $                                                 63.750,00  $                251.793,00  $                                                 62.948,00 

8.1.3.43
Suministro e instalación de bridas PVCP 4" tipo soldar, incluye limpiador y

soldadura, no incluye tornillería.
u 1,00  $                  96.700,00  $                                                 96.700,00  $                  95.484,00  $                                                 95.484,00 

8.1.3.44
Suministro e instalación de bridas PVCP 6" tipo soldar, incluye limpiador y

soldadura, no incluye tornillería.
u 1,00  $                130.200,00  $                                               130.200,00  $                128.562,00  $                                               128.562,00 

8.1.3.45 Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. u 1,00  $                245.200,00  $                                               245.200,00  $                242.116,00  $                                               242.116,00 

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 2,00  $                  50.300,00  $                                               100.600,00  $                  49.667,00  $                                                 99.334,00 

8.1.6.2

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta

1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye

cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO

ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  50.300,00  $                                               100.600,00  $                  49.667,00  $                                                 99.334,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 3,00  $                  50.300,00  $                                               150.900,00  $                  49.667,00  $                                               149.001,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 5,00  $                  51.800,00  $                                               259.000,00  $                  51.149,00  $                                               255.745,00 

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandálico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  94.100,00  $                                               188.200,00  $                  92.917,00  $                                               185.834,00 

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.400,00  $                                                 50.400,00  $                  49.766,00  $                                                 49.766,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 12,00  $                  50.700,00  $                                               608.400,00  $                  50.062,00  $                                               600.744,00 

8.1.6.8

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 1,00  $                  50.700,00  $                                                 50.700,00  $                  50.062,00  $                                                 50.062,00 

8.1.6.9

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos,

tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP

ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1",

2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo 

el conjunto según detalle.

u 1,00  $                123.000,00  $                                               123.000,00  $                121.453,00  $                                               121.453,00 

8.1.6.10

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos,

tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP ø.=1", cuatro (4) codos 90°

PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1", 2,00m de tubería PVCP RDE

21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto según detalle.

u 1,00  $                123.000,00  $                                               123.000,00  $                121.453,00  $                                               121.453,00 

8.1.6.11

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 3,00  $                  24.100,00  $                                                 72.300,00  $                  23.797,00  $                                                 71.391,00 

8.1.6.12

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 1,00  $                  24.900,00  $                                                 24.900,00  $                  24.587,00  $                                                 24.587,00 
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8.1.6.13

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 1,00  $                  34.200,00  $                                                 34.200,00  $                  33.770,00  $                                                 33.770,00 

8.1.6.14

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/4",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 1,00  $                  55.800,00  $                                                 55.800,00  $                  55.098,00  $                                                 55.098,00 

8.1.6.15

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 1,00  $                  65.000,00  $                                                 65.000,00  $                  64.182,00  $                                                 64.182,00 

8.1.6.16

Punto AF PVCP 1/2", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios,

complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  68.100,00  $                                                 68.100,00  $                  67.244,00  $                                                 67.244,00 

8.1.6.17

Punto AF PVCP 3/4", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios,

complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  72.800,00  $                                                 72.800,00  $                  71.884,00  $                                                 71.884,00 

8.1.6.18

Punto AF PVCP 1", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios,

complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 1,00  $                  84.000,00  $                                                 84.000,00  $                  82.944,00  $                                                 82.944,00 

8.1.6.21

Punto AF Orinal PVCP 3/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 6,00  $                  63.600,00  $                                               381.600,00  $                  62.800,00  $                                               376.800,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 3,00  $                  34.600,00  $                                               103.800,00  $                  34.165,00  $                                               102.495,00 

8.1.8.2

Tubería PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  39.500,00  $                                               118.500,00  $                  39.003,00  $                                               117.009,00 

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  41.900,00  $                                               125.700,00  $                  41.373,00  $                                               124.119,00 

8.1.8.4

Tubería PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  46.800,00  $                                               140.400,00  $                  46.211,00  $                                               138.633,00 

8.1.8.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  44.800,00  $                                               448.000,00  $                  44.237,00  $                                               442.370,00 

8.1.8.6

Tubería PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  50.200,00  $                                               150.600,00  $                  49.569,00  $                                               148.707,00 

8.1.8.7

Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                119.100,00  $                                               119.100,00  $                117.602,00  $                                               117.602,00 

8.1.8.8

Tubería PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 0,50  $                122.300,00  $                                                 61.150,00  $                120.762,00  $                                                 60.381,00 

8.1.8.9

Tubería PVCL 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 2,00  $                  24.600,00  $                                                 49.200,00  $                  24.291,00  $                                                 48.582,00 

8.1.8.10

Tubería PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                  29.500,00  $                                                 59.000,00  $                  29.129,00  $                                                 58.258,00 

8.1.8.11

Tubería PVCL 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  29.700,00  $                                                 29.700,00  $                  29.326,00  $                                                 29.326,00 
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8.1.8.12

Tubería PVCL 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  33.600,00  $                                                 33.600,00  $                  33.177,00  $                                                 33.177,00 

8.1.8.13

Tubería PVCL 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                  41.100,00  $                                                 41.100,00  $                  40.583,00  $                                                 40.583,00 

8.1.8.14

Tubería PVCL 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                  44.900,00  $                                                 44.900,00  $                  44.335,00  $                                                 44.335,00 

8.1.8.15 Suministro e instalación de Junta de expansión 3" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  43.800,00  $                                                 43.800,00  $                  43.249,00  $                                                 43.249,00 

8.1.8.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  48.500,00  $                                                 48.500,00  $                  47.890,00  $                                                 47.890,00 

8.1.8.17 Suministro e instalación de Junta de expansión 2" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  40.600,00  $                                                 40.600,00  $                  40.089,00  $                                                 40.089,00 

8.1.8.18

Suministro e instalación de cárcamo para desagüe de aguas industriales (largo

según diseño * 0.22 * 0,07 m) en acero Inoxidable Ref. 304/2B. Incluye rejillas y

canal o bandeja recolectora en acero Inoxidable calibre 20 Ref. 304/2B. Con

pestañas para empotrar en el piso. Rejilla removible con marco en ángulo de acero

Inoxidable de ¼ por 1” y varilla de 5/16. Provista de canastilla y válvula de desagüe

para acondicionar a la tubería Sanitaria.

u 1,00  $                544.300,00  $                                               544.300,00  $                537.454,00  $                                               537.454,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                  68.300,00  $                                               204.900,00  $                  67.441,00  $                                               202.323,00 

8.1.9.2

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterráneo y/o a

nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios,

regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  68.300,00  $                                               136.600,00  $                  67.441,00  $                                               134.882,00 

8.1.9.3

Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  74.400,00  $                                                 74.400,00  $                  73.464,00  $                                                 73.464,00 

8.1.9.4

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                100.600,00  $                                               301.800,00  $                  99.335,00  $                                               298.005,00 

8.1.9.5

Punto San. Sanitario antivandálico PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO

ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  82.400,00  $                                               164.800,00  $                  81.364,00  $                                               162.728,00 

8.1.9.6

Punto San. Combo sanitario - lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel

y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo la derivación que conecta la salida del

lavamanos con la del sanitario. Incluye tubería, accesorios, complementarios,

regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE

DERIVACIÓN DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                116.500,00  $                                               116.500,00  $                115.035,00  $                                               115.035,00 

8.1.9.7

Punto San. Orinal PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 3,00  $                  64.900,00  $                                               194.700,00  $                  64.084,00  $                                               192.252,00 

8.1.9.8

Punto San. Sifón de piso PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 3,00  $                  54.000,00  $                                               162.000,00  $                  53.321,00  $                                               159.963,00 

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  68.800,00  $                                               137.600,00  $                  67.935,00  $                                               135.870,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  90.700,00  $                                                 90.700,00  $                  89.559,00  $                                                 89.559,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  46.600,00  $                                                 46.600,00  $                  46.014,00  $                                                 46.014,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  55.400,00  $                                                 55.400,00  $                  54.703,00  $                                                 54.703,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  59.100,00  $                                                 59.100,00  $                  58.357,00  $                                                 58.357,00 

8.1.9.14

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                107.900,00  $                                               107.900,00  $                106.543,00  $                                               106.543,00 
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8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                  69.200,00  $                                                 69.200,00  $                  68.330,00  $                                                 68.330,00 

8.1.9.16

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalada

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 1,00  $                110.000,00  $                                               110.000,00  $                108.617,00  $                                               108.617,00 

8.1.9.17

Mantenimiento y puesta en operación de sistema hidroneumático, incluye cambio

de lo 2 juegos de empaques en neopreno tiras 1/16", 1 manometro de 0 a 200 PSI

gl, hasta 6 mangueras flexibles 100 cm c/u, pintura anticorrosiva en dos capas y de

pintura de acabado epoxico en dos capas para tanque hidroflo.

u 1,00  $            1.191.400,00  $                                           1.191.400,00  $            1.176.416,00  $                                           1.176.416,00 

8.1.9.18 Localizacion y replanteo para red de alcantarillado. m 30,00  $                     4.500,00  $                                               135.000,00  $                     4.443,00  $                                               133.290,00 

8.1.9.19

PUNTO SANITARIO 2" PVC PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,  

u 3,00  $                100.200,00  $                                               300.600,00  $                  98.940,00  $                                               296.820,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,  

u 2,00  $                154.800,00  $                                               309.600,00  $                152.853,00  $                                               305.706,00 

8.1.9.21

PUNTO SANITARIO PVC 2" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce 

u 2,00  $                128.400,00  $                                               256.800,00  $                126.785,00  $                                               253.570,00 

8.1.9.22

PUNTO SANITARIO PVC 3" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce 

u 2,00  $                155.000,00  $                                               310.000,00  $                153.051,00  $                                               306.102,00 

8.1.9.23

PUNTO SANITARIO PVC 4" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce 

u 1,00  $                216.300,00  $                                               216.300,00  $                213.580,00  $                                               213.580,00 

8.1.9.24

PUNTO SANITARIO PVC 2" DESCOLGADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce 

u 1,00  $                124.900,00  $                                               124.900,00  $                123.329,00  $                                               123.329,00 

8.1.9.25

PUNTO SANITARIO PVC 3" DESCOLGAD0 - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce

hasta el tallo de descarga o caja de inspección. 

u 1,00  $                162.700,00  $                                               162.700,00  $                160.654,00  $                                               160.654,00 

8.1.9.26

PUNTO ALL PVC SAN 4" TRAGANTE SENCILLO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce 

u 1,00  $                182.700,00  $                                               182.700,00  $                180.402,00  $                                               180.402,00 

8.1.9.27

PUNTO ALL PVC SAN 4" -DOBLE TRAGANTE - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC SANITARIA necesarios para la

conformación del punto de aguas lluvias a bajantes. Estos puntos recogen las aguas

desde las tragantes que alimentan cada bajante de aguas lluvias del proyecto.

u 1,00  $                252.000,00  $                                               252.000,00  $                248.831,00  $                                               248.831,00 

8.1.9.28

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 3" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 1,00  $                133.700,00  $                                               133.700,00  $                132.018,00  $                                               132.018,00 

8.1.9.29

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 4" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 1,00  $                167.100,00  $                                               167.100,00  $                164.998,00  $                                               164.998,00 

8.1.9.30

BAJANTE AN TUB PVC SAN 3" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser 

m 1,00  $                  40.900,00  $                                                 40.900,00  $                  40.386,00  $                                                 40.386,00 
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8.1.9.31

BAJANTE AN TUB PVC SAN 4 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser 

m 1,00  $                  56.900,00  $                                                 56.900,00  $                  56.184,00  $                                                 56.184,00 

8.1.9.32

BAJANTE ALL TUB PVC SAN 4" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser 

m 1,00  $                  45.200,00  $                                                 45.200,00  $                  44.632,00  $                                                 44.632,00 

8.1.9.33

BAJANTE ALL TUB PVC SAN 6" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser 

m 1,00  $                  89.800,00  $                                                 89.800,00  $                  88.671,00  $                                                 88.671,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 3,00  $                  34.600,00  $                                               103.800,00  $                  34.165,00  $                                               102.495,00 

8.1.10.2

Tubería PVCS 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  39.500,00  $                                               118.500,00  $                  39.003,00  $                                               117.009,00 

8.1.10.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  41.900,00  $                                               125.700,00  $                  41.373,00  $                                               124.119,00 

8.1.10.4

Tubería PVCS 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  46.800,00  $                                               140.400,00  $                  46.211,00  $                                               138.633,00 

8.1.10.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 3,00  $                  44.700,00  $                                               134.100,00  $                  44.138,00  $                                               132.414,00 

8.1.10.6

Tubería PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 3,00  $                  50.200,00  $                                               150.600,00  $                  49.569,00  $                                               148.707,00 

8.1.10.7

Tubería PVCS 6", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                119.100,00  $                                               119.100,00  $                117.602,00  $                                               117.602,00 

8.1.10.8

Tubería PVCS 6", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 1,00  $                122.300,00  $                                               122.300,00  $                120.762,00  $                                               120.762,00 

8.1.10.9

Tubería PVCL 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 2,00  $                  24.600,00  $                                                 49.200,00  $                  24.291,00  $                                                 48.582,00 

8.1.10.10

Tubería PVCL 2", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                  29.500,00  $                                                 59.000,00  $                  29.129,00  $                                                 58.258,00 

8.1.10.11

Tubería PVCL 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                  29.700,00  $                                                 59.400,00  $                  29.326,00  $                                                 58.652,00 

8.1.10.12

Tubería PVCL 3", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                  33.600,00  $                                                 67.200,00  $                  33.177,00  $                                                 66.354,00 

8.1.10.13

Tubería PVCL 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                  41.100,00  $                                                 82.200,00  $                  40.583,00  $                                                 81.166,00 

8.1.10.14

Tubería PVCL 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará, además del equipo requerido y normativo, el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 2,00  $                  44.900,00  $                                                 89.800,00  $                  44.335,00  $                                                 88.670,00 

8.1.10.15 Suministro e instalación de Junta de expansión 3" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  43.800,00  $                                                 43.800,00  $                  43.249,00  $                                                 43.249,00 

8.1.10.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  48.500,00  $                                                 48.500,00  $                  47.890,00  $                                                 47.890,00 

8.1.10.17 Suministro e instalación de Junta de expansión 2" para tubería sanitaria. u 1,00  $                  40.600,00  $                                                 40.600,00  $                  40.089,00  $                                                 40.089,00 

8.1.10.18

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  90.700,00  $                                               181.400,00  $                  89.559,00  $                                               179.118,00 
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8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 1/2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 10,00  $                112.200,00  $                                           1.122.000,00  $                110.789,00  $                                           1.107.890,00 

8.1.11.3

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                206.700,00  $                                               206.700,00  $                204.100,00  $                                               204.100,00 

8.1.11.9

Tanque plástico de baja altura cap.=250 L de uso específico para contención de

agua potable, con flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, 

tubería y accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios,

flotador, montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye válvulas

de control.

u 1,00  $                451.700,00  $                                               451.700,00  $                446.019,00  $                                               446.019,00 

8.1.11.10

Tanque plástico cap.=500 L de uso específico para contención de agua potable, con

flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y

accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador,

implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en

funcionamiento. NO incluye válvulas de control.

u 2,00  $                407.700,00  $                                               815.400,00  $                402.572,00  $                                               805.144,00 

8.1.11.12

Tanque plástico de baja altura cap.=1000 L de uso específico para contención de

agua potable, universales para entrada salida y rebose, tubería y accesorios para

conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, implementos para trabajos en

altura, montaje y conexión para puesta en funcionamiento. NO incluye flotador, ni

válvulas de control.

u 1,00  $                647.100,00  $                                               647.100,00  $                638.961,00  $                                               638.961,00 

8.1.11.13

Tanque plástico cap.=1000 L de uso específico para contención de agua potable,

con flotador mecánico 1/2", universales para entrada salida y rebose, tubería y

accesorios para conexión L.=1,00m. Incluye suministro, accesorios, flotador,

implementos para trabajos en altura, montaje y conexión para puesta en

funcionamiento. NO incluye válvulas de control.

u 1,00  $                775.300,00  $                                               775.300,00  $                765.549,00  $                                               765.549,00 

8.1.11.21

Suministro e instalacion de switche de nivel flotador, incluye instalacion de 20 mts

de tuberia conduit metalica imc 1" y cableado encauchetado negro de 3x12 AWG

hasta el sitio de instalacion, 7 uniones imc de 1"conexionado a control de bombas.

Incluye mano de obra y transporte de personal calificado para la instalación, así

como, las actividades e insumos necesarios para el correcto funcionamiento del

equipo.

u 1,00  $            1.303.300,00  $                                           1.303.300,00  $            1.286.908,00  $                                           1.286.908,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
24.514.675,00$                                         24.206.344,00$                                         

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 RED GENERAL AGUA POTABLE.

9.1.1.1

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 500 m2

a 1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                620.700,00  $                                               620.700,00  $                612.893,00  $                                               612.893,00 

9.2 APARATOS Y EQUIPOS PTAP.

9.2.6 SUMINISTRO BOMBAS CENTRÍFUGAS

9.2.6.5

Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 5,0 HP Trifásica. Qmed = 80

GPM a HDT= 40 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas

necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

u 1,00  $            2.485.900,00  $                                           2.485.900,00  $            2.454.635,00  $                                           2.454.635,00 

9.2.6.6

Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 7,5 HP Trifásica. Qmed = 95

GPM a HDT= 50 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas

necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

u 1,00  $            2.897.200,00  $                                           2.897.200,00  $            2.860.762,00  $                                           2.860.762,00 

9.2.6.7

Suministro e instalación de motobomba centrífuga de 10,0 HP Trifásica. Qmed =

150 GPM a HDT= 60 m.c.a. Incluye: elementos necesarios para su anclaje, pruebas

necesarias y todos los elementos y actividades que garanticen el buen

funcionamiento.

u 1,00  $            4.421.400,00  $                                           4.421.400,00  $            4.365.792,00  $                                           4.365.792,00 

9.2.11 OTROS EQUIPOS PARA PTAP

9.2.11.1

Suministro e instalación de bomba sumergible cap.=2,0 HP tipo IHM/BARNES

trifásica (SUM. AFECTMN LBK-215T)-220/208 o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y

pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha.

u 1,00  $            2.717.000,00  $                                           2.717.000,00  $            2.682.828,00  $                                           2.682.828,00 

9.2.11.2

Suministro e instalación de motobomba cap.=2,0 HP tipo IHM BARNES trifásica

(IHM-15H-2TW-RSS)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas

necesaria que garantizen la puesta en marcha.

u 1,00  $            1.576.900,00  $                                           1.576.900,00  $            1.557.067,00  $                                           1.557.067,00 

9.2.11.3

Suministro e instalación de motobomba cap.=5,0 HP tipo IHM/BARNES trifásica

(IHM-15H-5TW)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas

necesaria que garantizen la puesta en marcha.

u 1,00  $            2.355.500,00  $                                           2.355.500,00  $            2.325.875,00  $                                           2.325.875,00 

9.2.11.5

Suministro e instalación de motobomba cap.=7,5 HP tipo IHM/BARNES trifásica

(IHM-15H-5TW)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

elementos necesarios para su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas

necesaria que garantizen la puesta en marcha.

u 1,00  $            2.872.000,00  $                                           2.872.000,00  $            2.835.879,00  $                                           2.835.879,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 19.946.600,00$                                         19.695.731,00$                                         

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  18.500,00  $                                                 55.500,00  $                  18.267,00  $                                                 54.801,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  28.400,00  $                                               340.800,00  $                  28.043,00  $                                               336.516,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  33.900,00  $                                               406.800,00  $                  33.474,00  $                                               401.688,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  50.100,00  $                                               601.200,00  $                  49.470,00  $                                               593.640,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 50,00  $                  38.300,00  $                                           1.915.000,00  $                  37.818,00  $                                           1.890.900,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  42.600,00  $                                               511.200,00  $                  42.064,00  $                                               504.768,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  46.700,00  $                                               560.400,00  $                  46.113,00  $                                               553.356,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  84.300,00  $                                           1.011.600,00  $                  83.240,00  $                                               998.880,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                133.100,00  $                                           1.597.200,00  $                131.426,00  $                                           1.577.112,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  44.300,00  $                                               531.600,00  $                  43.743,00  $                                               524.916,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                  57.600,00  $                                               691.200,00  $                  56.876,00  $                                               682.512,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 3,00  $                  79.800,00  $                                               239.400,00  $                  78.796,00  $                                               236.388,00 
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10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 12,00  $                  53.400,00  $                                               640.800,00  $                  52.728,00  $                                               632.736,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 12,00  $                  59.700,00  $                                               716.400,00  $                  58.949,00  $                                               707.388,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 5,00  $                  89.000,00  $                                               445.000,00  $                  87.881,00  $                                               439.405,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y

todos los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 5,00  $                  85.900,00  $                                               429.500,00  $                  84.820,00  $                                               424.100,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 3,00  $                  16.500,00  $                                                 49.500,00  $                  16.292,00  $                                                 48.876,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso

en salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de

iluminación en oficina.

m 600,00  $                  19.600,00  $                                         11.760.000,00  $                  19.353,00  $                                         11.611.800,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en

cable cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE

SR 600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de

instalación en canalización.

m 110,00  $                  60.000,00  $                                           6.600.000,00  $                  59.245,00  $                                           6.516.950,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 20,00  $                  63.700,00  $                                           1.274.000,00  $                  62.899,00  $                                           1.257.980,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 20,00  $                  63.300,00  $                                           1.266.000,00  $                  62.504,00  $                                           1.250.080,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                  70.200,00  $                                               140.400,00  $                  69.317,00  $                                               138.634,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 2,00  $                  91.800,00  $                                               183.600,00  $                  90.645,00  $                                               181.290,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 20,00  $                158.900,00  $                                           3.178.000,00  $                156.902,00  $                                           3.138.040,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                  55.900,00  $                                               167.700,00  $                  55.197,00  $                                               165.591,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 12,00  $                  81.600,00  $                                               979.200,00  $                  80.574,00  $                                               966.888,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o

mayor a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 30,00  $                  40.600,00  $                                           1.218.000,00  $                  40.089,00  $                                           1.202.670,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 8,00  $                195.800,00  $                                           1.566.400,00  $                193.337,00  $                                           1.546.696,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 6,00  $            1.122.000,00  $                                           6.732.000,00  $            1.107.889,00  $                                           6.647.334,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 3,00  $            2.755.700,00  $                                           8.267.100,00  $            2.721.042,00  $                                           8.163.126,00 

10.5.3.13
Desmonte de lámparas de exterior a cualquier tipo de altura, incluye transporte,

protocolo de devolución y diagnóstico de la luminaria desmontada.
u 3,00  $                100.800,00  $                                               302.400,00  $                  99.532,00  $                                               298.596,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 120,00  $                  79.400,00  $                                           9.528.000,00  $                  78.401,00  $                                           9.408.120,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 200,00  $                105.900,00  $                                         21.180.000,00  $                104.568,00  $                                         20.913.600,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
85.085.900,00$                                         84.015.377,00$                                         

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm

dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem

para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la 

m2 10,00  $                  18.700,00  $                                               187.000,00  $                  18.465,00  $                                               184.650,00 

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie.

La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

m2 10,00  $                  19.700,00  $                                               197.000,00  $                  19.452,00  $                                               194.520,00 

13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie

presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva.

m2 10,00  $                  67.700,00  $                                               677.000,00  $                  66.849,00  $                                               668.490,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 10,00  $                  32.600,00  $                                               326.000,00  $                  32.190,00  $                                               321.900,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  19.600,00  $                                               196.000,00  $                  19.353,00  $                                               193.530,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  14.300,00  $                                               143.000,00  $                  14.120,00  $                                               141.200,00 

13.1.7
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 10,00  $                  11.300,00  $                                               113.000,00  $                  11.158,00  $                                               111.580,00 

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  29.500,00  $                                               295.000,00  $                  29.129,00  $                                               291.290,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  21.700,00  $                                               217.000,00  $                  21.427,00  $                                               214.270,00 
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13.1.10
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 10,00  $                  15.700,00  $                                               157.000,00  $                  15.503,00  $                                               155.030,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  18.700,00  $                                               187.000,00  $                  18.465,00  $                                               184.650,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 10,00  $                  13.500,00  $                                               135.000,00  $                  13.330,00  $                                               133.300,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 10,00  $                  10.900,00  $                                               109.000,00  $                  10.763,00  $                                               107.630,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 10,00  $                  20.900,00  $                                               209.000,00  $                  20.637,00  $                                               206.370,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  15.200,00  $                                                 15.200,00  $                  15.009,00  $                                                 15.009,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  11.900,00  $                                                 11.900,00  $                  11.750,00  $                                                 11.750,00 

13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 1,00  $                  32.200,00  $                                                 32.200,00  $                  31.795,00  $                                                 31.795,00 

13.1.18
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  23.700,00  $                                                 23.700,00  $                  23.402,00  $                                                 23.402,00 

13.1.19
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  16.800,00  $                                                 16.800,00  $                  16.589,00  $                                                 16.589,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 1,00  $                  19.800,00  $                                                 19.800,00  $                  19.551,00  $                                                 19.551,00 

13.1.21
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  14.200,00  $                                                 14.200,00  $                  14.021,00  $                                                 14.021,00 

13.1.22
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 1,00  $                  11.300,00  $                                                 11.300,00  $                  11.158,00  $                                                 11.158,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 10,00  $                  10.900,00  $                                               109.000,00  $                  10.763,00  $                                               107.630,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.2.1

Suministro e instalación de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento

de adherencia de pañete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada

con alambre galvanizado y con nudos de triple torsión tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac

para evitar protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.

m2 10,00  $                     9.200,00  $                                                 92.000,00  $                     9.084,00  $                                                 90.840,00 

13.2.2 Pañete liso común bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  20.300,00  $                                               203.000,00  $                  20.045,00  $                                               200.450,00 

13.2.3
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 10,00  $                  21.300,00  $                                               213.000,00  $                  21.032,00  $                                               210.320,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 3.910.100,00$                                           3.860.925,00$                                           

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 10,00  $                  34.900,00  $                                               349.000,00  $                  34.461,00  $                                               344.610,00 

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 5,00  $                  37.400,00  $                                               187.000,00  $                  36.930,00  $                                               184.650,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 1,00  $                  38.500,00  $                                                 38.500,00  $                  38.016,00  $                                                 38.016,00 

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                  41.100,00  $                                                 41.100,00  $                  40.583,00  $                                                 40.583,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 1,00  $                  69.600,00  $                                                 69.600,00  $                  68.725,00  $                                                 68.725,00 

14.1.6

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=5,0 cm, logrando

una altura total de 16,5 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 1,00  $                  66.700,00  $                                                 66.700,00  $                  65.861,00  $                                                 65.861,00 

14.1.7

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=6,5 cm, logrando

una altura total de 18,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 1,00  $                  74.900,00  $                                                 74.900,00  $                  73.958,00  $                                                 73.958,00 

14.1.8

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=8,5 cm, logrando

una altura total de 20,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 1,00  $                  85.900,00  $                                                 85.900,00  $                  84.820,00  $                                                 84.820,00 

14.1.9

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3

cm, aplicando mineral de pigmentos de óxido de hierro para obtener color

superficial durante el secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior.

NO incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                  35.200,00  $                                                 35.200,00  $                  34.757,00  $                                                 34.757,00 

14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm

f'c=3000 PSI, endurecedor silíceo a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo

Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye

supervisión capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO

incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 1,00  $                  57.900,00  $                                                 57.900,00  $                  57.172,00  $                                                 57.172,00 

14.1.11

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm

(ver adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     5.800,00  $                                                   5.800,00  $                     5.727,00  $                                                   5.727,00 

14.1.12

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                     7.100,00  $                                                   7.100,00  $                     7.011,00  $                                                   7.011,00 

14.1.13

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica

2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye

corte y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 1,00  $                125.800,00  $                                               125.800,00  $                124.218,00  $                                               124.218,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5

cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m2 1,00  $                130.700,00  $                                               130.700,00  $                129.056,00  $                                               129.056,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano

#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m 1,00  $                  58.800,00  $                                                 58.800,00  $                  58.060,00  $                                                 58.060,00 

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 1,00  $                195.300,00  $                                               195.300,00  $                192.844,00  $                                               192.844,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de

baño interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 10,00  $                  74.500,00  $                                               745.000,00  $                  73.563,00  $                                               735.630,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 2,00  $                  90.300,00  $                                               180.600,00  $                  89.164,00  $                                               178.328,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 2,00  $                136.400,00  $                                               272.800,00  $                134.684,00  $                                               269.368,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.
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14.3.2.1
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0

cm.
m 10,00  $                  20.900,00  $                                               209.000,00  $                  20.637,00  $                                               206.370,00 

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes

redondeados.
m 10,00  $                  20.300,00  $                                               203.000,00  $                  20.045,00  $                                               200.450,00 

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,

bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.
m 1,00  $                  24.100,00  $                                                 24.100,00  $                  23.797,00  $                                                 23.797,00 

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 1,00  $                  33.500,00  $                                                 33.500,00  $                  33.079,00  $                                                 33.079,00 

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 1,00  $                  64.200,00  $                                                 64.200,00  $                  63.393,00  $                                                 63.393,00 

14.3.3.4

Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5

cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación

longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 1,00  $                  33.900,00  $                                                 33.900,00  $                  33.474,00  $                                                 33.474,00 

14.3.3.5

Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,

Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3

pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 1,00  $                  56.800,00  $                                                 56.800,00  $                  56.086,00  $                                                 56.086,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 3,00  $                  21.800,00  $                                                 65.400,00  $                  21.526,00  $                                                 64.578,00 

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.1

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0

mm tráfico 42, antibacterial, con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego,

alta resistencia a químicos, combinación de colores según diseño (si aplica), junta

en cordón PVC soldada en caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse

Premium Beige de VINISOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, instalación, cinta de cobre en la base del piso para aterrizarlo, adhesivo,

y cordón de soldadura en juntas.

m 1,00  $                  34.800,00  $                                                 34.800,00  $                  34.362,00  $                                                 34.362,00 

14.3.5.2

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con epóxico antiderrapante /

antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto

a base de resinas epóxicas de dos componentes y cargas minerales de cuarzo,

coronamientos multicapas, sin juntas, tipo antideslizante o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro y aplicación.

m 1,00  $                  30.500,00  $                                                 30.500,00  $                  30.116,00  $                                                 30.116,00 

14.3.5.3

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con revestimiento coloreado a base

de Resinas epóxicas en dos componentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm,

acabado antiderrapante / antideslizante, exento de disolventes, total inercia

química ante productos agresivos; tipo MasterTop 1220i de BASF o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, aseo preliminar

de la superficie. NO incluye alistamiento de la superficie.

m 1,00  $                  49.000,00  $                                                 49.000,00  $                  48.384,00  $                                                 48.384,00 

14.3.5.4

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con mortero monolítico

antiderrapante / antideslizante con base poliuretano-cemento e.=6,0 mm,

resistente a esfuerzos térmicos, impacto, abrasión, y exposición química; tipo

Ucrete HF de BASF o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

instalación / aplicación, aseo preliminar de la superficie, ejecución de las zanjas /

cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los paños de trabajo.

NO incluye alistamiento de la superficie.

m 1,00  $                  48.700,00  $                                                 48.700,00  $                  48.088,00  $                                                 48.088,00 

14.3.5.5

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento uretano

cemento e.= 6,35 mm (1/4") antibacterial y antiderrapante / antideslizante,

resistente a exposición química; tipo Flowfresh HF de TOXEMENT o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, preparación

mecánica de la superficie con grallanadora de esferas en acero para obtener el

perfil de adherencia requerido, proceso de hidrolavado con agua a presión,

ejecución de las zanjas / cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios

de los paños de trabajo, aplicación del sistema con resina, pigmento, catalizador y 

m 1,00  $                  56.100,00  $                                                 56.100,00  $                  55.394,00  $                                                 55.394,00 

14.3.5.6

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento polimérico con

base en resina epóxica de baja viscosidad antiderrapante /antideslizante, resistente

a químicos e.=4,0 mm; todo el conjunto tipo Sistema #1 de Sikafloor 261 CO de

SIKA o equivalente de igual calidad o superior (imprimante Sikafloor 156 CO,

componente A+B Sikafloor 261, componente C Sikafloor 504, antideslizante

Sikadur 501, sello Sikafloor 261 CO). Incluye suministro, instalación / aplicación,

aseo preliminar de la superficie, imprimante, capas base A+B, capa consolidante C, 

m 1,00  $                  99.800,00  $                                                 99.800,00  $                  98.545,00  $                                                 98.545,00 

14.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

14.5.1
Pirlán de aluminio anodizado natural mate. Incluye pegado con mezcla lista de

fábrica.
m 1,00  $                  14.000,00  $                                                 14.000,00  $                  13.824,00  $                                                 13.824,00 

14.5.2

Cinta antideslizante a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el tránsito

peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la

superficie, suministro, instalación.

m 1,00  $                  19.000,00  $                                                 19.000,00  $                  18.761,00  $                                                 18.761,00 

14.5.3

Cinta antideslizante fotoluminiscente a.=48,0 mm, superficie abrasiva para

asegurar el tránsito peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye limpieza de la superficie, suministro, instalación.

m 1,00  $                  32.300,00  $                                                 32.300,00  $                  31.894,00  $                                                 31.894,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 3.801.800,00$                                           3.753.989,00$                                           

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque

1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 3,00  $                  47.700,00  $                                               143.100,00  $                  47.100,00  $                                               141.300,00 

15.1.1.2
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 3,00  $                  19.000,00  $                                                 57.000,00  $                  18.761,00  $                                                 56.283,00 

15.1.1.3

Impermeabilización con recubrimiento bicomponente con base en resinas epóxi-

polímeras 100% sólidos, libre de solventes, para sello e impermeabilización de

superficies, idoneidad para el mejoramiento de asepsia de tanques de agua

potable, tipo Sikaguard 62 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

aplicando dos (2) capas hasta lograr 16 mils de espesor final. Incluye suministro,

aplicación, limpieza y descontaminación de la superficie, reparación de fisuras

menores y desniveles menores de la base donde se aplicará con mortero 

m2 1,00  $                128.300,00  $                                               128.300,00  $                126.686,00  $                                               126.686,00 

15.1.1.4

Recubrimiento con mortero listo acrílico semiflexible bicomponente con base en

cemento y polímeros modificados, para impermeabilización de superficies, apto

para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en

contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final.

Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre

superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentación de humedecimiento 

m2 1,00  $                  88.700,00  $                                                 88.700,00  $                  87.584,00  $                                                 87.584,00 

15.1.1.5

Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y

resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para

impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención

constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-

121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias

capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y

limpieza de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies 

m2 1,00  $                232.800,00  $                                               232.800,00  $                229.872,00  $                                               229.872,00 
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15.1.1.6

Impermeabilización con sistema de membrana a base de PVC plastificado

calandrado y con refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad, apto para

uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto

con agua potable; primera capa con geotextil NT 1600; segunda capa con

membranas PVC tipo Sikaplan 12 NTR de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, implementando perfiles de fijación del proveedor. Incluye suministro y

aplicación de todo el sistema, limpieza y preparación (pañetado) de la superficie,

sello perimetral con masilla de poliuretano tipo Sikaflex PRO 3 WF o equivalente, y 

m2 1,00  $                204.400,00  $                                               204.400,00  $                201.829,00  $                                               201.829,00 

15.1.1.7

Impermeabilización con sistema de membrana de poliurea pura bicomponente

aplicada con pistola pulverizadora de alta presión en caliente, apto para uso en

elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con

agua potable; primera capa con imprimante epóxico polímero bicomponente, tipo

Sikafloor 156 CO de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando 0,3

kg/m2; segunda capa con arenas de cuarzo mejorando la resistencia mecánica, tipo

Sikadur 510 Neutro de SIKA o equivalente, aplicando 1,5 kg/m2; tercera capa con

poliurea tipo Sikalastic-841 ST de SIKA o equivalente, aplicando varias capas hasta

lograr 2,0 mm de espesor final. Incluye suministro y aplicación de todo el sistema, y

limpieza de la superficie.

m2 1,00  $                244.500,00  $                                               244.500,00  $                241.425,00  $                                               241.425,00 

15.1.1.8

Imprimación e impermeabilización de superficies con compuesto bituminoso,

aplicable en elementos SIN contacto con agua potable, o donde no se requiera que

el agua sea de consumo; IMPRIMANTE asfáltico líquido de viscosidad media

aplicado en una (1) capa, solución orgánica de alto poder de penetración, sello y

adherencia, tipo Cemento Marino Líquido de TOXEMENT o equivalente de igual

calidad o superior; IMPERMEABILIZANTE asfáltico líquido altamente viscoso

aplicado en dos (2) capas, resistente a la penetración de la humedad y de alta

resistencia a los agentes atmosféricos, con fibras minerales para proporcionar

mayor resistencia, tipo Cemento Marino Denso de TOXEMENT o equivalente de 

m2 1,00  $                  77.900,00  $                                                 77.900,00  $                  76.920,00  $                                                 76.920,00 

15.1.1.9

Imprimante epóxico para sistemas impermeabilizantes poliuretanos y epóxicos,

cuando el concreto a tratar se encuentra en uso, húmedo, o NO totalmente

fraguado; compuesto de resina epóxica bicomponente, diseñada para curar y crear

una película adherente, tipo FLEXAPOXI PRIMER DG de FLEXA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye la aplicación de una (1) capa del producto, sellado

previo de fisuras menores, preparación y limpieza de superficies según

recomendaciones del fábricante (Ver impermeabilizaciones con poliuretanos).

m2 1,00  $                  49.200,00  $                                                 49.200,00  $                  48.581,00  $                                                 48.581,00 

15.1.1.10

Impermeabilización con producto poliuretano de presentación líquida, diseñada

específicamente para impermeabilizar superficies que están en contacto con agua

de consumo humano, formando película elástica totalmente adherida al sustrato

una vez a polimerizado, impermeable a la humedad inclusive bajo continua

inmersión en el agua, resistente a rayos UV, tipo FLEXACOAT Tipo 2 Grado

Reservorio de FLEXA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la aplicación

de cuatro (4) capas del producto asegurando un espesor de 60 mils, aplicando cada

capa en sentidos diferentes, según recomendaciones del fábricante, sellado previo

de fisuras menores, preparación y limpieza de superficies. NO incluye imprimantes.

USO SIN IMPRIMANTE SOLAMENTE CUANDO LA SUPERFICIE ES NUEVA.

m2 1,00  $                128.900,00  $                                               128.900,00  $                127.279,00  $                                               127.279,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.1

Suministro e instalación de tubería para alcantarillado de pared estructural ø.=200

mm (ø.=8") PVC doble extrusión cortada a mitad generando una protección a

modo de "domo" para protección de tuberías existentes en cubierta, permitiendo

la posterior instalación del manto corrido de impermeabilización.

m 1,00  $                  52.200,00  $                                                 52.200,00  $                  51.543,00  $                                                 51.543,00 

15.1.2.2
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:3 h.=8 cm promedio alistado + pendientado.
m2 3,00  $                  72.600,00  $                                               217.800,00  $                  71.687,00  $                                               215.061,00 

15.1.2.3
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas

y terrazas 1:4 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 2,00  $                  45.700,00  $                                                 91.400,00  $                  45.125,00  $                                                 90.250,00 

15.1.2.4
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 2,00  $                  19.000,00  $                                                 38.000,00  $                  18.761,00  $                                                 37.522,00 

15.1.2.5

Impermeabilización superficial con polímero en emulsión de ésteres acrílicos y

estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con resinas

acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

m2 1,00  $                  19.800,00  $                                                 19.800,00  $                  19.551,00  $                                                 19.551,00 

15.1.2.6

Aplicación de pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja viscosidad

para proteger las impermeabilizaciones y disminuir la captación de calor de las

superficies, tipo Alumol de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, NO incluye reparaciones de impermeabilizaciones. Costo

del m2 por capa de aplicación.

m2 1,00  $                     9.000,00  $                                                   9.000,00  $                     8.887,00  $                                                   8.887,00 

15.1.2.7

Impermeabilización capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la

imprimación de la superficie con emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                  47.900,00  $                                                 47.900,00  $                  47.298,00  $                                                 47.298,00 

15.1.2.8

Impermeabilización capa sencilla, con manto de asfalto modificado con refuerzo

de polietileno de alta densidad y autoprotección / acabado en foil de aluminio,

rollo de 9,1x1,1 m e.=3 mm, tipo SikaManto 3.0 mm Aluminio de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

impermeabilizante asfáltico tipo Sika Techo E de SIKA o equivalente, y detallado de

juntas remates y otros con pintura reflectiva de aluminio con base asfáltica de baja

viscosidad tipo Alumol de SIKA o equivalente. USO NO TRANSITABLE.

m2 3,00  $                  64.400,00  $                                               193.200,00  $                  63.590,00  $                                               190.770,00 

15.1.2.9

Impermeabilización doble capa traslapando uniones, primera y segunda capa con

manto base asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura

poliéster de alto gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye la imprimación de la superficie con

emulsión asfáltica. USO NO TRANSITABLE.

m2 3,00  $                  66.900,00  $                                               200.700,00  $                  66.059,00  $                                               198.177,00 

15.1.2.10

Impermeabilización doble capa traslapando uniones; primera capa con manto base

asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto

gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de

igual calidad o superior; segunda capa con manto base en asfaltos NO oxidados,

modificados con APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de

vidrio, autoprotegida con foil de aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm,

tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la 

m2 1,00  $                  87.300,00  $                                                 87.300,00  $                  86.202,00  $                                                 86.202,00 

15.1.2.11

Impermeabilización doble capa traslapando uniones, primera capa con manto base

asfaltos NO oxidables, modificada con APP, reforzado armadura poliéster de alto

gramaje, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo P3 de FIBERGLASS o equivalente de

igual calidad o superior; segunda capa acabado arquitectónico textura con manto

base asfaltos NO oxid., modif. con APP, reforzado armadura poliéster y acabado en

gránulos minerales adheridos de colores, rollo de 10,0x1,0 m e.=3,5 mm, tipo

Mineral Pietra 140 de FIBERGLASS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye 

m2 1,00  $                  93.300,00  $                                                 93.300,00  $                  92.127,00  $                                                 92.127,00 

2. EP PUERTO TRIUNFO_ 36 de 61



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ALCANCE No.1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños

Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2

ALCANCE NO.2: Vía de acceso al establecimiento y señalización para personas con discapacidad

ALCANCE NO.3: Mantenmiento Iluminación del ERON

ALCANCE NO.4: Mantenimiento y/o adecuación garitas

ALCANCE NO.5: Mantenimiento Alojamiento funcionarios

ALCANCE NO.6: Mantenimiento Caniles de ejemplares

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EP PUERTO TRIUNFO (El Pesebre)

15.1.2.12

Impermeabilización con sistema de membrana a base de PVC plastificado

calandrado y con refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad; primera

capa con geotextil NT 1600; segunda capa con membranas PVC tipo Sikaplan 12

NTR de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementando perfiles de

fijación del proveedor. Incluye suministro y aplicación de todo el sistema, limpieza y 

preparación (pañetado) de la superficie, sello perimetral con masilla de poliuretano

tipo SIkaflex PRO 3 WF o equivalente, y perfiles de borde (se implementará 

m2 1,00  $                140.200,00  $                                               140.200,00  $                138.437,00  $                                               138.437,00 

15.1.2.13

Impermeabilización con Poliurea de elongación del 300% al 350%, esfuerzo a la

rotura de 3000 a 3500 PSI, dureza shore D-50, espesor de 40 a 60 mils (cumple con

las normas ANSI-NSF) del tipo suministrado y aplicado por SERVIG&G o equivalente

de igual calidad o superior. NO incluye alistado de la superficie. USO TRANSITABLE.

m2 1,00  $                222.300,00  $                                               222.300,00  $                219.504,00  $                                               219.504,00 

15.1.2.14
Sello para impermeabilización de cubierta con membrana plástica sika lastic o

similar.
m2 1,00  $                  72.400,00  $                                                 72.400,00  $                  71.489,00  $                                                 71.489,00 

15.1.2.15
Impermeabilización de loza de cubierta con manto asfaltico con foil de aluminio e=

3 mm.
m2 1,00  $                  54.300,00  $                                                 54.300,00  $                  53.617,00  $                                                 53.617,00 

15.1.2.16

IMPERMEABILIZACION PLACA CUBIERTA SISTEMA ACRILICO / POLIURETANO +

REFUERZO - Corresponde a la impermeabilización de losas de concreto que

cumplen la función de cubiertas 

La impermeabilización se realizara mediante la aplicación de sistema hibrido a base

de resinas acrílicas y de poliuretano con refuerzo de polipropileno. Este tipo de

impermeabilización se adapta a condiciones de uso y circulación peatonal

esporádica, como inspección de cubiertas o  de equipos instalados en terrazas o 

m2 1,00  $                  68.900,00  $                                                 68.900,00  $                  68.033,00  $                                                 68.033,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y

recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de

AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de

foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en

funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, 

m2 30,00  $                109.100,00  $                                           3.273.000,00  $                107.728,00  $                                           3.231.840,00 

15.2.1.2

Caballete termoacústico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,

anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para

tejas metálicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 10,00  $                  56.700,00  $                                               567.000,00  $                  55.987,00  $                                               559.870,00 

15.2.1.3

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 10,00  $                272.900,00  $                                           2.729.000,00  $                269.468,00  $                                           2.694.680,00 

15.2.1.4

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=525 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 10,00  $                266.400,00  $                                           2.664.000,00  $                263.049,00  $                                           2.630.490,00 

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.1

Domo acrílico de 0,80x0,80 m e.=3,0 mm, translúcido, color cristal, con bordes lisos

sin traslapo, del tipo suministrado por ACRÍLICOS ALFA o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, anclajes y fijaciones, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni flashings (flanches).

u 3,00  $                209.300,00  $                                               627.900,00  $                206.668,00  $                                               620.004,00 

15.2.2.2

Domo acrílico de 1,20x1,20 m e.=3,0 mm, translúcido, color cristal, con bordes lisos

sin traslapo, del tipo suministrado por ACRÍLICOS ALFA o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, anclajes y fijaciones, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni flashings (flanches).

u 1,00  $                321.000,00  $                                               321.000,00  $                316.963,00  $                                               316.963,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.1

Montaje / instalación de tejas existentes de fibrocemento para cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y de sus correspondientes correas de apoyo

(siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye transporte,

implementos para trabajos en altura. NO incluye reposición de piezas. En caso de

existir tejas de asbesto cemento estas NO deben ser reinstaladas sino que deben

ser dadas para disposición final por ser perjudiciales para la salud.

m2 6,00  $                  18.900,00  $                                               113.400,00  $                  18.662,00  $                                               111.972,00 

15.2.5.2

Cubierta en tejas onduladas de fibrocemento con traslape, tipo teja ondulada

fibrocemento a.=92 cm de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para su correcta puesta

en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de

soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 3,00  $                  42.500,00  $                                               127.500,00  $                  41.965,00  $                                               125.895,00 

15.2.5.3

Limatesa de fibrocemento 1,14x0,30x0,09 m (L x a x h) para teja ondulada de

fibrocemento, tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 2,00  $                  39.200,00  $                                                 78.400,00  $                  38.707,00  $                                                 77.414,00 

15.2.5.4

Limahoya de fibrocemento 2,50x0,30x0,14 m (L x a x h) para teja ondulada de

fibrocemento, tipo ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 2,00  $                  62.300,00  $                                               124.600,00  $                  61.516,00  $                                               123.032,00 

15.2.5.5

Caballete de fibrocemento 0,95x0,48 m (L x a) para teja ondulada de fibrocemento,

con coronamiento en filo, tipo Caballete G o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación,

amarres y anclajes.

m 2,00  $                  52.400,00  $                                               104.800,00  $                  51.741,00  $                                               103.482,00 

15.2.5.6

Cubierta en tejas onduladas termoacústicas de polipropileno recuperado con

protección UV 80x244 cm (a x L), e.=2,5 mm, acabado mate, tipo teja Ondulada

Polipropileno de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye

actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                  49.600,00  $                                                 99.200,00  $                  48.976,00  $                                                 97.952,00 

15.2.5.10

Cubierta en tejas trapezoidales termoacústicas en PVC con traslape tipo clip,

fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusión

con cámara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde

para terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios

para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas

con la estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings 

m2 1,00  $                123.600,00  $                                               123.600,00  $                122.045,00  $                                               122.045,00 
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15.2.5.11

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de

asbesto cemento y/o fibrocemento, contemplando el suministro de teja donde

haya lugar a reemplazo (las piezas de asbesto cemento deberán ser reemplazadas

por fibrocemento), soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de

carga), y cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento e

instalación. Incluye implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y

montaje en altura, apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye

reemplazo de cerchas y/o vigas u cualquier otra pieza de índole estructural

primaria del sistema de soporte. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS

CASOS CUANDO LA CUBIERTA TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO 

m2 1,00  $                  76.000,00  $                                                 76.000,00  $                  75.044,00  $                                                 75.044,00 

15.2.5.12

Suministro e instalacion de Teja fibrocemento P7 Nº6, 183 x 92 cm para cubierta de

la caseta de operarios. Incluye armado de andamio estructural certificado de altura

hasta 3 mts, instalacion de tejas nuevas y fijación adecuada.

m2 1,00  $                  53.900,00  $                                                 53.900,00  $                  53.222,00  $                                                 53.222,00 

15.2.5.13
Retiro de cubierta de Eternit. Incluye cargue, transporte y disposición final en sitio

aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                  74.300,00  $                                                 74.300,00  $                  73.366,00  $                                                 73.366,00 

15.2.5.14
Suministro e instalacion de cubierta tipo Termosteel Maxter, 6,0 x 0,9 m. Incluye

trabajo en alturas, instalacion de tejas nuevas y fijación adecuada.
m2 1,00  $                199.200,00  $                                               199.200,00  $                196.695,00  $                                               196.695,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.3

Suministro e instalación de bajante en tubería PVCS 4", instalada en alturas hasta

10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido

y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles,

bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  56.000,00  $                                               560.000,00  $                  55.296,00  $                                               552.960,00 

15.2.7.4

Suministro e instalación de bajante PVC extremos lisos sección 61x65 mm tipo

PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para

trabajos en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y demás

elementos para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $                  67.700,00  $                                                 67.700,00  $                  66.849,00  $                                                 66.849,00 

15.2.7.5

Suministro e instalación de bajante en lámina galvanizada cal.20 ø.=3". Incluye

implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde

requiera.

m 1,00  $                  44.200,00  $                                                 44.200,00  $                  43.644,00  $                                                 43.644,00 

15.2.7.6

Suministro e instalación de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo

Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, hidrosellos,

unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $                  57.600,00  $                                                 57.600,00  $                  56.876,00  $                                                 56.876,00 

15.2.7.7

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 1,00  $                  46.100,00  $                                                 46.100,00  $                  45.520,00  $                                                 45.520,00 

15.2.7.8

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 1,00  $                  57.900,00  $                                                 57.900,00  $                  57.172,00  $                                                 57.172,00 

15.2.7.9

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,0

cm. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes,

anticorrosivo donde requiera.

m 1,00  $                  72.400,00  $                                                 72.400,00  $                  71.489,00  $                                                 71.489,00 

15.2.7.10

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>100,1<=125,1

cm. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes,

anticorrosivo donde requiera.

m 1,00  $                  82.200,00  $                                                 82.200,00  $                  81.166,00  $                                                 81.166,00 

15.2.7.11

Suministro e instalación de canal figurada tipo clásica (patrimonial) en lámina

galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,1 cm. Incluye implementos para trabajos en

altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

m 1,00  $                  89.300,00  $                                                 89.300,00  $                  88.177,00  $                                                 88.177,00 

15.2.7.12

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26

Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde

requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado

en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será

medido en la longitud del flanche.

m 1,00  $                  42.700,00  $                                                 42.700,00  $                  42.163,00  $                                                 42.163,00 

15.2.7.13

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 20

Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde

requiera, acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado

en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será

medido en la longitud del flanche.

m 1,00  $                  39.700,00  $                                                 39.700,00  $                  39.201,00  $                                                 39.201,00 

15.2.7.14

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 1,00  $                  25.200,00  $                                                 25.200,00  $                  24.883,00  $                                                 24.883,00 

15.2.7.15

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 1,00  $                  43.500,00  $                                                 43.500,00  $                  42.953,00  $                                                 42.953,00 

15.2.7.16

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 1,00  $                  54.000,00  $                                                 54.000,00  $                  53.321,00  $                                                 53.321,00 

15.2.7.17

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la 

m 1,00  $                  44.800,00  $                                                 44.800,00  $                  44.237,00  $                                                 44.237,00 

15.2.7.18

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 1,00  $                  56.200,00  $                                                 56.200,00  $                  55.493,00  $                                                 55.493,00 

15.2.7.19

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 1,00  $                  63.400,00  $                                                 63.400,00  $                  62.603,00  $                                                 62.603,00 

15.2.7.20

SOLAPA - FLANCHE O CABALLETE LAMINA GALVANIZADA PREPITADA CAL 20 D 0.40

/0.60 - Corresponde al suministro e instalación las solapas o flanches superiores y

laterales para el remate y o sello de la superficie de las cubiertas con la estructura o

muros de su perímetro. Se construirán en de lámina de acero galvanizado pre-

pintada de calibre indicado en ítem de pago

m 1,00  $                  47.300,00  $                                                 47.300,00  $                  46.705,00  $                                                 46.705,00 

15.2.7.21

SOLAPA - FLANCHE O CABALLETE LAMINA CAL 20 De 0.60 /1.00 - Corresponde al

suministro e instalación las solapas o flanches superiores y laterales para el remate

y o sello de la superficie de las cubiertas con la estructura o muros de su perímetro.

Se construirán en de lámina de acero galvanizado pre-pintada de calibre indicado

en ítem de pago

m 1,00  $                  52.500,00  $                                                 52.500,00  $                  51.840,00  $                                                 51.840,00 
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15.2.7.22

SOSCO / TRAGANTE LAMINA CAL 20 PARA BAJANTES DE 2" A 6" - Consiste en la

construcción suministro e instalación de los soscos o tragantes de desagüe de las

canales de lámina requeridos para la evacuación de las aguas de las cubiertas Estos

elementos se construirán con la configuración indicada en los planos realizando

una transición cónica o piramidal hacia el punto del sosco propiamente dicho, Se

ejecutaran en el mismo tipo de lámina de la canal y se entregaran terminados en

pintura esmalte ( dos manos espesor 50 a 75 micras), previa aplicación de dos 

u 1,00  $                  39.000,00  $                                                 39.000,00  $                  38.509,00  $                                                 38.509,00 

15.3 SISTEMAS DE FACHADA.

15.3.2 SISTEMAS DE FACHADA EN ALUMINIO Y ALUZINC.

15.3.2.1

Cortasol metálico ensamblable, paneles curvos metálicos con aletas para sujeción

a.=141,5 mm Ds.=160 mm, en material Aluzinc e.=0,5 mm, acabado liso; estructura

de armado portapanel en Aluzinc cada metro, separación entre soportes de 150

mm; acabado en pintura poliéster horneable de color, según diseño, tipo

Celoscreen Paso 150 Liso de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye tubular de soporte en aluminio 4"x1,3/4" tipo T101, anclajes

respectivos, suministro, instalación, accesorios y complementarios para el correcto 

m2 1,00  $                256.800,00  $                                               256.800,00  $                253.570,00  $                                               253.570,00 

15.3.2.2

Recubrimiento de fachada metálico ensamblable, paneles rectos metálicos con

aletas para sujeción a.=300 mm, en material Aluzinc e.=0,6 mm, acabado liso o

perforado; con instalació directa a la estructura o al muro co clip de fijación y

tornillo autoperforante, separación entre soportes de 120 mm; acabado en pintura

poliéster horneable de color, según diseño, tipo FS 300 de HUNTER DOUGLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye anclajes respectivos, suministro,

instalación, accesorios y complementarios para el correcto funcionamiento de todo 

m2 1,00  $                649.700,00  $                                               649.700,00  $                641.529,00  $                                               641.529,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
16.812.500,00$                                         16.601.053,00$                                         

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.2 REJILLAS Y LAMINAS PERFORADAS EN ALUMINIO.

16.1.2.1
Rejilla celosía con perfiles de aluminio anodizado color natural, anclajes

respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.
m2 1,00  $                535.100,00  $                                               535.100,00  $                528.370,00  $                                               528.370,00 

16.1.3 PUERTAS Y PUERTA-VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.3.1
Suministro e instalación de carpinteria metalica en aluminio anodizado en

machimbre para puerta doble hoja.
m2 4,00  $                727.500,00  $                                           2.910.000,00  $                718.350,00  $                                           2.873.400,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.1

Ventana Fija en lámina CR cal. 18. Incluye pisavidrios, alfajía respectiva en acero (si

aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrio, ni 

m2 10,00  $                257.200,00  $                                           2.572.000,00  $                253.965,00  $                                           2.539.650,00 

16.2.1.2

Ventana fija de entrega con sección inferior de puerta entablerada abatible,

sección media en vidrio, y sección superior entablerada; marco en perfil rectangular 

estructural de 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; puerta entablerada en lámina CR. cal.18,

tope de la puerta en ángulo de acero de 1"x3/16"; marco interno del vidrio en

ángulo de acero de 1,1/2"x3/16", pisavidrios en lámina CR. cal.18; sección

entamborada en lámina de acero figurada cal.16; pasadores en platina, guías,

manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y 

m2 2,00  $                488.900,00  $                                               977.800,00  $                482.751,00  $                                               965.502,00 

16.2.1.3

Ventana Fija en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso

con vidrio blindado antibalas. Incluye doble marco (interno y externo) para

contención del vidrio, alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño.

Incluye suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.. NO incluye 

m2 1,00  $                361.500,00  $                                               361.500,00  $                356.953,00  $                                               356.953,00 

16.2.1.4

Ventana Compuesta en lámina CR cal. 18 (combina: fija, proyectante, batiente,

pivotante, corrediza, rejilla <=15%, microperforado <=15%). Incluye pisavidrios,

alfajía respectiva en acero (si aplica), perfiles según diseño. Incluye suministro,

fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, bisagras, soldaduras,

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado

en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye

vidrio, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                341.700,00  $                                               341.700,00  $                337.402,00  $                                               337.402,00 

16.2.1.5

Ventana Compuesta con sección abatible para mirilla tipo "botafuego", fabricada

en su totalidad en lámina CR cal. 12 con mayor desarrollo en su perfilería para uso

con vidrio blindado antibalas. Incluye en la parte fija del vidrio doble marco

(interno y externo) para contención del vidrio, sección inferior abatible h.=20 cm

con bisagras tipo pistón y apertura hacia afuera, alfajía respectiva en acero (si

aplica), perfiles según diseño. . Incluye suministro, fabricación, montaje,

implementos para trabajos en altura, soldaduras, cargue del marco con grouting

f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras,

ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                724.100,00  $                                               724.100,00  $                714.993,00  $                                               714.993,00 

16.2.1.6

Ventana Guillotina fabricada tanto marco como tablero en lámina CR cal. 18.

Incluye perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, manija de acero soldada a la guillotina,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2 1,00  $                253.700,00  $                                               253.700,00  $                250.509,00  $                                               250.509,00 

16.2.1.32

VENTANA ESTRUCTURA METALICA + PERSIANA + VIDRIO BLINDADO CAT 2 (V9-)

0.39 M2 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de las VENTANAS con marco

en perfilería o ángulos, platinas y/o persianas o barrotes metálicos;

complementadas con vidrios blindados de categoría indicada en cada caso en los

planos arquitectónicos del proyecto.

m² 2,00  $            2.429.300,00  $                                           4.858.600,00  $            2.398.747,00  $                                           4.797.494,00 

16.2.1.33

VENTANA ESTRUCTURA METALICA + PERSIANA + VIDRIO BLINDADO CAT 2 (V10)

0.96 M2 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de las VENTANAS con marco

en perfilería o ángulos, platinas y/o persianas o barrotes metálicos;

complementadas con vidrios blindados de categoría indicada en cada caso en los

planos arquitectónicos del proyecto.

m² 1,00  $            5.452.600,00  $                                           5.452.600,00  $            5.384.023,00  $                                           5.384.023,00 

16.2.1.34

VENTANA ESTRUCTURA METALICA - CORREDIZAA + VIDRIO BLINDADO CAT 2 (V11)

0.72 M2 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de las VENTANAS con marco

en perfilería o ángulos, platinas y/o persianas o barrotes metálicos;

complementadas con vidrios blindados de categoría indicada en cada caso en los

planos arquitectónicos del proyecto.

m² 1,00  $            5.190.600,00  $                                           5.190.600,00  $            5.125.318,00  $                                           5.125.318,00 

16.2.1.35

VENTANA CORREDIZA + BASE ACERO (V4) - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de las VENTANAS con marco en perfileria o ángulos y platinas

metálicas; con accesorios corredizo y complementos o configuracion especial según

se indica en la descripción del ítems de pago y detalle de los planos arquitectónicos 

u 1,00  $                330.600,00  $                                               330.600,00  $                326.442,00  $                                               326.442,00 

16.2.1.36

VENTANA CORREDIZA BOTAFUGO (V6) - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de las VENTANAS con marco en perfileria o ángulos y platinas

metálicas; con accesorios corredizo y complementos o configuracion especial según

se indica en la descripción del ítems de pago y detalle de los planos arquitectónicos 

u 1,00  $                282.800,00  $                                               282.800,00  $                279.243,00  $                                               279.243,00 
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16.2.2 REJILLAS Y/O CELOSÍAS EN ACERO.

16.2.2.1

Rejillas para sumideros con anclaje a bordillo, medidas 1,75x0.35 m, fabricada con

marco y pisamalla en platina de acero 2"x1/8", malla expandida tipo IMT-30 Cerdos

cal.14 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, aseguramiento de

la malla con puntos de soldadura tanto al marco como al pisamalla, según planos

de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,

suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado.

u 1,00  $                156.900,00  $                                               156.900,00  $                154.927,00  $                                               154.927,00 

16.2.2.2

Rejilla de seguridad con medidas 0,80x0,90 m; malla expandida CR. cal.14 (1,9 mm)

IMT-40C tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, marco en

ángulo de acero 1,1/2"x3/16, pisamalla en ángulo de acero 1"x1/8". Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas. NO incluye pintura de acabado.

u 1,00  $                230.400,00  $                                               230.400,00  $                227.502,00  $                                               227.502,00 

16.2.2.7

Mallas de protección en módulos de 2,65x1,20mts , fabricados con malla

expandida IMT-40 calibre 2.5 mm; con marcos en ángulos de 1,1/2"x1/8" y platina

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8; instalación haciendo izaje vertical,

asegurando con uniones de soldadura entre si, pernos a las placas superior e

inferior. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo epóxico aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

u 1,00  $                211.700,00  $                                               211.700,00  $                209.037,00  $                                               209.037,00 

16.2.2.8

Rejilla de ventilación R1 (0,40*0,95), tipo persiana o celosía según diseño con

marco en cold rolled cal. 18. Incluye suministro, instalación, anticorrosivo y pintura

de acabado.

u 1,00  $                332.100,00  $                                               332.100,00  $                327.923,00  $                                               327.923,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1

Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO

incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 3,00  $                  59.100,00  $                                               177.300,00  $                  58.357,00  $                                               175.071,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano

que cubre el marco.

m 3,00  $                  70.000,00  $                                               210.000,00  $                  69.120,00  $                                               207.360,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 3,00  $                265.300,00  $                                               795.900,00  $                261.963,00  $                                               785.889,00 

16.2.3.4

Puerta parcialmente entablerada y parcialmente entamborada con hoja e.=5,0 cm

en lámina CR. cal.18; marco de la hoja y de la división de los tableros en tubular

rectangular estructural 2,3/8"x1,1/2" e.=1,5 mm; parte entablerada figurada según

planos; parte entamborada para laterales y central de la hoja; con marco y

montante figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican);

manijas y demás perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo 

m2 1,00  $                524.200,00  $                                               524.200,00  $                517.607,00  $                                               517.607,00 

16.2.3.5

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado en lámina,

refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para

cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco 

con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                514.100,00  $                                               514.100,00  $                507.634,00  $                                               507.634,00 

16.2.3.6

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18; sin marco, refuerzos internos

en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y pasador exterior, manija, perfiles

según diseño. Incluye bisagras, soldaduras y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado

m2 1,00  $                353.700,00  $                                               353.700,00  $                349.252,00  $                                               349.252,00 

16.2.3.7

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 14; con marco figurado en lámina

CR cal. 14, refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y

para cerradura, pisavidrios en lámina (si aplica), manija, perfiles según diseño.

Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue

del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en

ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye

vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                641.900,00  $                                               641.900,00  $                633.827,00  $                                               633.827,00 

16.2.3.8

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR cal. 18, de doble apertura

horizontal (apertura a media altura), para servicio de entrega de elementos; con

marco figurado en lámina, refuerzos internos en perfilería metálica para hoja

tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles según diseño. Incluye suministro,

fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si 

m2 1,00  $                649.200,00  $                                               649.200,00  $                641.035,00  $                                               641.035,00 

16.2.3.9

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR. cal.18; con marco y

montante figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican);

refuerzos internos adicionales a los tubulares del entamborado normal con omegas

de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o

superior, dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm,

implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y demás perfiles según

diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras,

cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado

en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

m2 1,00  $                549.400,00  $                                               549.400,00  $                542.490,00  $                                               542.490,00 

16.2.3.10

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18 para uso de vaivén, con

refuerzos internos adicionales para soportar su peso y usar cierrapuertas de piso y

pivote superior; con marco figurado en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica),

refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor y para cerradura,

manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras

tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo

pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en 

m2 1,00  $                535.100,00  $                                               535.100,00  $                528.370,00  $                                               528.370,00 

16.2.3.11

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 12 de tipo blindado antibalas con

relleno de arena y con vacío para ventana central blindada a media altura

abarcando 1/2 sección de la hoja; hoja con espesor mínimo de 65 mm, con marco

figurado en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica), refuerzos internos en perfilería

metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles según diseño.

Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue

del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en

ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

m2 1,00  $            1.538.900,00  $                                           1.538.900,00  $            1.519.545,00  $                                           1.519.545,00 

16.2.3.13

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con ventana central abarcando

1/3 área de la hoja; con marco en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica), refuerzos

internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija,

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                467.500,00  $                                               467.500,00  $                461.620,00  $                                               461.620,00 
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16.2.3.14

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con ventana central abarcando

entre 1/2 a 1/3 del área de la hoja; con marco en lámina, pisavidrios en lámina (si

aplica), refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para

cerradura, manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 1,00  $                388.400,00  $                                               388.400,00  $                383.515,00  $                                               383.515,00 

16.2.3.15

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 16, con mirilla de 30x20 cm en

varilla lisa de acero ø.=3/4" y marco propio en lámina doblada y soldada, vano de

mirilla reforzado con tubular interno en contorno; con marco en lámina figurada CR 

cal. 16, pisavidrios en lámina figurada cal. 16 (si requiere), refuerzos internos en

perfilería metálica para hoja tambor y bisagras, con tres (3) pasadores de seguridad

con portacandado, manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación,

montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000

PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, 

m2 1,00  $                695.700,00  $                                               695.700,00  $                686.950,00  $                                               686.950,00 

16.2.3.16

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal.16, con mirilla de 30x20 cm en

varilla lisa de acero ø.=3/4" y marco propio en lámina doblada y soldada, vano de

mirilla reforzado con tubular interno en contorno, vano de la mirilla cubierto con

lámina expandida HR. con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 cal.4,50 mm de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, lámina expandida doblada y

soldada en contorno con cordón corrido; con marco en lámina figurada CR cal.16,

pisavidrios en lámina figurada cal.16 (si requiere), refuerzos internos en perfilería

metálica para hoja tambor y bisagras, pasador de seguridad con portacandado,

manija, perfiles según diseño. Incluye Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de

acabado.

m2 1,00  $                834.200,00  $                                               834.200,00  $                823.708,00  $                                               823.708,00 

16.2.3.17

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR. cal.18 y mirilla (vano)

cubriendo <=10% de la hoja; con marco y montante figurados en lámina CR. cal.16;

pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos internos adicionales a los tubulares

del entamborado normal con omegas de acero CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o

equivalente de igual calidad o superior, dispuestas de manera seguida formando

tiras de ancho 16 cm, implementando tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y

demás perfiles según diseño. Incluye Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo 

m2 1,00  $                486.200,00  $                                               486.200,00  $                480.085,00  $                                               480.085,00 

16.2.3.18

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR. cal.18 y mirilla (vano)

cubriendo <=10% de la hoja, para uso de vaivén dejando el espacio terminado para

la instalación de bisagra mecánica de resorte en la hoja; con marco y montante

figurados en lámina CR. cal.16; pisavidrios en CR. cal.18 (si aplican); refuerzos

internos adicionales a los tubulares del entamborado normal con omegas de acero

CR. cal.20 tipo HAT de PANELSYM o equivalente de igual calidad o superior,

dispuestas de manera seguida formando tiras de ancho 16 cm, implementando

tres tiras dispuestas en la hoja; manijas y demás perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco 

con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si 

m2 1,00  $                494.800,00  $                                               494.800,00  $                488.577,00  $                                               488.577,00 

16.2.3.19

Puerta doble hoja entamborada en lámina figurada CR cal. 18; con marco figurado

en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica), refuerzos internos en perfilería metálica

para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija, perfiles según diseño. Incluye

suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco 

con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                509.100,00  $                                               509.100,00  $                502.697,00  $                                               502.697,00 

16.2.3.20

Puerta entamborada en lámina figurada CR cal. 18, con vano superior en reja en

varilla lisa de 5/8"; con marco en lámina, pisavidrios en lámina (si aplica), refuerzos

internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y para cerradura, manija,

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                518.600,00  $                                               518.600,00  $                512.078,00  $                                               512.078,00 

16.2.3.21

Puerta entamborada con hoja e.=4,0 cm en lámina CR cal. 18, de doble apertura

horizontal (apertura a media altura), para servicio de entrega de elementos; hoja

inferior con refuerzos internos en perfilería metálica para hoja tambor bisagras y

para cerradura; hoja superior con marco perimetral interno en ángulo de acero de

1"x1/8" y varillas lisas verticales / barrotes de acero de 3/4" separadas entre ejes

cada 10 cm, con platina de soporte para pasador; bandeja pasa elementos concava

en acero inoxidable, con medidas pf.=10 cm a.=30 cm; con marco figurado en

lámina, manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo, pasadores vertical en cada hoja y

horizontal entre hojas en varilla lisa de 1/2" y portacandados, y complementarios, 

m2 1,00  $                703.100,00  $                                               703.100,00  $                694.257,00  $                                               694.257,00 

16.2.3.22

Puerta Celosía en lámina CR cal. 18; con marco figurado en lámina, montante y

pisavidrios en lámina (si aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro,

fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con

grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y

complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si

aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 1,00  $                363.200,00  $                                               363.200,00  $                358.632,00  $                                               358.632,00 

16.2.3.25

Mantenimiento correctivo en sitio de puertas entamboradas existentes en

carpintería metálica abarcando rangos de ancho de 0,70 - 0,90 m y altos de 1,90 -

2,00 m, realizando el desmonte de la hoja de la puerta, lijando la totalidad de la

superficie de la hoja y de su respectivo marco, reponiendo soldaduras para fijar

elementos sueltos, masillando las caras vistas de hoja y marco para lograr

superficies uniformes, y aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas

sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de bisagras de

tipo cilindro macizo de alta carga (bisagra pistón) en caso de requerirse, la

instalación de tres (3) pasadores en la hoja según planos de detalle, fabricados en

varilla lisa de acero de 1/2" con respectivo portacandado. Incluye soldaduras y

complementarios, montaje final, anticorrosivo. NO incluye reposición de ningúna 

u 1,00  $                292.700,00  $                                               292.700,00  $                289.019,00  $                                               289.019,00 

16.2.3.26

Construcción de mirillas de puertas existentes en carpintería metálica para obtener

medida final de 25x25 cm (a x h) aprox; realizando corte de hoja entablerada;

instalación de refuerzo interno en contorno del vano de la mirilla en angulo de 1"x

1/8" soldado a la lámina dando acabado al borde, con esquineros acolillados;

instalación de varilla 1/2" lisa como refuerzo horizontal de la mirilla. Incluye

soldaduras y complementarios, suministro, fábricación, montaje, anticorrosivo y

esmalte aplicado en dos (2) capas. 

u 3,00  $                  61.900,00  $                                               185.700,00  $                  61.121,00  $                                               183.363,00 
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16.2.3.27

Puerta sencilla de un cuerpo de ingreso a las garitas, panel blindado en triple pared

metálica en platina cal 1/8" con refuerzo interior, estructura puerta en perfil

estructural tubular de 2 3/8"x1 1/2" calibre 2.5mm, manija varilla hr calibre 3/4",

caja de cerradura en platinas 1/4" cara exterior y 3/16" pared interior. marco en

perfil estructural tubular 5"x5" calibre 4.5mm, bisagras de pistón cilíndrico hr 3/4"-

brazos en ángulo 1 1/2" calibre 3/16". platina base calibre 1/4" con espigo roscado

d=3/4" anclado a placa techo y fijado con adhesivo epóxico tipo hilti hit-hy-150

max o equivalente y cerradura mecánica rectangular en acero galvanizado tipo

9010a-2 ; acabado en anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica esmalte sintético 

u 1,00  $            6.701.400,00  $                                           6.701.400,00  $            6.617.116,00  $                                           6.617.116,00 

16.2.5 DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.

16.2.5.1

División entamborada para baño en lámina figurada CR cal. 18: Incluye pasador

cromado, anclado a pared, con estructura interna en perfiles de acero, instalado

con anclajes embebidos a dados de concreto en el muro, según diseño. Incluye

soldaduras, anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios,

suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado.

m2 6,00  $                455.500,00  $                                           2.733.000,00  $                449.771,00  $                                           2.698.626,00 

16.2.5.2

Tabique Mayor (División intermedia) de acero inoxidable 304 cal.20 satinado,

anclado a pared, estructura interior en polímero inyectado de alta densidad y

tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea institucional o equivalente de igual

calidad o superior, instalado con anclajes tipo, según diseño. Incluye suministro,

montaje. APLICA PARA SISTEMAS DE PISO O SISTEMA CANTILÉVER.

m2 1,00  $            1.078.000,00  $                                           1.078.000,00  $            1.064.442,00  $                                           1.064.442,00 

16.2.5.3

Paral Central y/o Extremo de Piso (Frontal intermedio y/o terminal) de acero

inoxidable 304 cal.20 satinado, anclado a pared, estructura interior en polímero

inyectado de alta densidad y tubería cuadrada de 1” galvanizada, tipo línea

institucional o equivalente de igual calidad o superior, instalado con anclajes tipo,

según diseño. Incluye suministro, montaje. APLICA SOLO PARA SISTEMAS DE PISO.

m2 1,00  $            1.429.100,00  $                                           1.429.100,00  $            1.411.126,00  $                                           1.411.126,00 

16.2.5.5

Puerta para batería sanitaria de acero Cold Rolled cal.18 con cerrojo y gancho de

ropa, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y

bisagras de alta resistencia, según diseño. Incluye bisagras, paral recibidor de la

puerta, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2 2,00  $                359.000,00  $                                               718.000,00  $                354.485,00  $                                               708.970,00 

16.2.6 BARANDAS Y PASAMANOS EN ACERO.

16.2.6.1

Pasamanos metálico en tubular redondo cerramiento (agua negra) en acero

galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm; platinas de amarre lateral en lámina de acero de

2"x3/16" L.=7,0 cm terminadas en bocapescado para soldadura corrida contra el

tubular; platinas de anclaje en lámina de acero HR. e.=3/16" de 15x15 cm;

ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal 

m 6,00  $                  61.300,00  $                                               367.800,00  $                  60.529,00  $                                               363.174,00 

16.2.6.2

Pasamanos metálico terminal para escalera tipo "gato" fabricado con tubular

redondo cerramiento (agua negra) en acero HR. Fy.=25.000 PSI ø.=1" e.=1,90 mm,

contemplando los dos (2) laterales h.=1,15m con terminación curvada a muro,

separación del pasamanos al muro de 39 cm libres; laterales al piso con platina de

acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y pernos roscados ø,=3/8"x3", anclajes terminal de los

tubulares laterales al muro con platina frontal de acero HR. de 7x7 cm e.=1/8" y

platina trasera de acero HR. de 12x12 cm e.=1/8" con pernos roscados pasantes

e.=1/2"; disposición de todos los elementos según plano de detalle. Incluye

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El 

u 1,00  $                109.600,00  $                                               109.600,00  $                108.222,00  $                                               108.222,00 

16.2.6.3

Baranda metálica con altura desde piso acabado 1,10 m; elementos de apoyo

vertical, pasamanos, y horizontal intermedio, en tubular redondo cerramiento

(agua negra) en acero galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm; platinas de anclaje en lámina

de acero HR. e.=1/8" de 15x15 cm; elementos verticales de apoyo dispuestos cada

1,50 m; ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye soldaduras,

pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por 

m 1,00  $                103.500,00  $                                               103.500,00  $                102.198,00  $                                               102.198,00 

16.2.6.4

Suministro e instalación de barandas metálicas en tubo estructural redondo negro

de 2", e= 2,5mm, con separación cada 1,2 m, altura 1,10 m, contemplando

tipologías sencillas de pasamanos y un horizontal intermedio, incluye anclajes,

soldaduras para fijar elementos, y aplicando pintura anticorrosiva en dos (2)

capas sobre la totalidad de los elementos metálicos y esmalte epóxico. El pago por

metro lineal será medido en planta.

m 1,00  $                204.400,00  $                                               204.400,00  $                201.829,00  $                                               201.829,00 

16.2.6.5

BARANDA METALICA 5 H 2" + POSTE 2" @ h 1.10 - Corresponde a la construcción,

suministro e instalación de los elementos o accesorios de apoyo al peatón en

escaleras del proyecto que pueden ser del tipo de pasamanos o barandas de las

características indicadas en plano o enunciadas en el ítem de pago

m 1,00  $                379.600,00  $                                               379.600,00  $                374.826,00  $                                               374.826,00 

16.2.6.6

PASAMANOS METALICO 1 HILO 2" - Corresponde a la construcción, suministro e

instalación de los elementos o accesorios de apoyo al peatón en escaleras del

proyecto que pueden ser del tipo de pasamanos o barandas de las características

indicadas en plano o enunciadas en el ítem de pago

m 1,00  $                170.900,00  $                                               170.900,00  $                168.751,00  $                                               168.751,00 

16.2.6.7

BARANDA POSTES ACERO @ 2 m + 2h TUB ACERO INOX 2" - Corresponde al

suministro e instalación de barandas fabricadas en ltubos o postes de acero

inoxidable, AISI SAE 304, de acabado liso satinado, con todos los accesorios

requeridos para su estabilidad y correcto funcionamiento. Las barandas deben

contemplar fijación a piso mediante perno expansivo

m 1,00  $                550.400,00  $                                               550.400,00  $                543.478,00  $                                               543.478,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.2

Ángulo de acero de 3/4"x1/8", instalado con chazos anclaje tipo Zamac 1/4"x1,1/2"

instalados cada 1,00m. Incluye suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas sobre todas las caras del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 4,00  $                  21.000,00  $                                                 84.000,00  $                  20.736,00  $                                                 82.944,00 

16.2.8.6

Sistema de apoyo para plaqueta de camastros contemplando la instalación de

ángulos de acero de 2"x3/16" en los dos laterales cortos de la plaqueta L.=70 cm,

con chazos expansivos de 1/2"x1,1/2" instalados tanto al muro como a la plaqueta,

tuercas de los chazos soldadas al tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los

internos no las quiten. Incluye suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas, acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite

aplicado con pistola en tres (3) capas sobre la totalidad de caras vistas de los 

u 2,00  $                  72.000,00  $                                               144.000,00  $                  71.094,00  $                                               142.188,00 

16.2.8.7

Lámina de acero HR. e.=3/16" soldada en contorno con cordón corrido sobre la

base soporte que se requiera, bordes lijados y redondeados para evitar cortaduras.

Incluye soldaduras, suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos (2) caras de la lámina, NO incluye pintura de acabado.

m2 1,00  $                288.000,00  $                                               288.000,00  $                284.378,00  $                                               284.378,00 

16.2.8.8

Lámina de acero galvanizada con superficie texturizada tipo alfajor HR.

e.=1/4"(6,35 mm) soldada en contorno con cordones distanciados sobre la base

soporte que se requiera, bordes lijados y redondeados para evitar cortaduras.

Incluye soldaduras, suministro, montaje. NO incluye pintura de acabado.

m2 1,00  $                314.800,00  $                                               314.800,00  $                310.841,00  $                                               310.841,00 

16.2.8.10

Rejilla metálica para cárcamo fabricada en ángulos de acero de 3/4"x1/8" tanto

para el marco como para los elementos horizontales, conformando módulos de

1,00x0,35 m (L x a), cada horizontal distanciado entre ejes a 3,5 cm, según planos

de detalle y despiece. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios,

suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, NO

incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal será medido en la longitud del

cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 1,00  $                100.400,00  $                                               100.400,00  $                  99.137,00  $                                                 99.137,00 
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16.2.8.11

Rejilla para cárcamo fabricada en ángulos de acero de 2"x1/8" para el marco y los

elementos horizontales en angulo de 1/2"x1/8", conformando módulos de 3,00 de

largo y 1,00m removible para efectuar limpieza. Cada horizontal distanciado entre

ejes a 5cm, Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, NO incluye pintura de 

acabado. El pago por m será medido en la longitud del cárcamo, no en la longitud

de las piezas.

m 1,00  $                200.400,00  $                                               200.400,00  $                197.880,00  $                                               197.880,00 

16.4.1

Reinstalación de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza,

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 3,00  $                  29.500,00  $                                                 88.500,00  $                  29.129,00  $                                                 87.387,00 

16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 2,00  $                  68.600,00  $                                               137.200,00  $                  67.737,00  $                                               135.474,00 

16.4.4

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=6,0 mm. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $                  92.800,00  $                                                 92.800,00  $                  91.633,00  $                                                 91.633,00 

16.4.11

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel I (impactos

de arma cortas de munición 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76.

Incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20

de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para

trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            1.401.400,00  $                                           1.401.400,00  $            1.383.775,00  $                                           1.383.775,00 

16.4.12

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel I (impactos

de arma cortas de munición 7/65 y 38mm) con espesor total de 20 mm y PVB 0,76.

Incluye pelicula antiesquirlas de 4micras, instalación con empaque siliconado y

silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye

carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            1.564.800,00  $                                           1.564.800,00  $            1.545.120,00  $                                           1.545.120,00 

16.4.13

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel II

(impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9mm) con espesor total de 24

mm y PVB 0,76. Incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y

equipos para trabajos en alturas, y transporte. NO incluye carpintería de ningún 

m2 1,00  $            1.561.800,00  $                                           1.561.800,00  $            1.542.157,00  $                                           1.542.157,00 

16.4.14

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro nivel II

(impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9mm) con espesor total de 24

mm y PVB 0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de 4micras, instalación con empaque

siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, y transporte.

NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            1.725.100,00  $                                           1.725.100,00  $            1.703.403,00  $                                           1.703.403,00 

16.4.15

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

III (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas) con espesor total de 30 mm y PVB 0,76. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en

alturas, transporte y certificación INDUMIL. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.165.500,00  $                                           2.165.500,00  $            2.138.265,00  $                                           2.138.265,00 

16.4.16

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

III (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas) con espesor total de 30 mm y PVB 0,76. Incluye

pelicula antiesquirlas de 4 micras, instalación con empaque siliconado y silicona

estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y certificación

INDUMIL. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.328.900,00  $                                           2.328.900,00  $            2.299.609,00  $                                           2.299.609,00 

16.4.17

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

III (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas) con espesor total de 36 mm y PVB 0,76. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos para trabajos en

alturas, transporte y certificación INDUMIL. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.430.300,00  $                                           2.430.300,00  $            2.399.734,00  $                                           2.399.734,00 

16.4.18

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

III (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas) con espesor total de 36 mm y PVB 0,76. Incluye

pelicula antiesquirlas de 4 micras, instalación con empaque siliconado y silicona

estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y certificación

INDUMIL. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.593.600,00  $                                           2.593.600,00  $            2.560.980,00  $                                           2.560.980,00 

16.4.19

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

IV (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas y fusil 7/62,56) con espesor total de 42 mm y PVB

0,76. Incluye instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil

SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, implementos y equipos

para trabajos en alturas, transporte y certificación INDUMIL. NO incluye carpintería

de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.805.400,00  $                                           2.805.400,00  $            2.770.116,00  $                                           2.770.116,00 

16.4.20

Suministro e instalación de vidrio multilaminado blindado incoloro antibalas nivel

IV (impactos de arma cortas de munición 7/65 y 38mm, 9 mm, Magnum 44, armas

automaticas y semiautomaticas y fusil 7/62,56) con espesor total de 42 mm y PVB

0,76. Incluye pelicula antiesquirlas de 8 micras, instalación con empaque siliconado

y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, implementos y equipos para trabajos en alturas, transporte y

certificación INDUMIL. NO incluye carpintería de ningún tipo.

m2 1,00  $            2.968.800,00  $                                           2.968.800,00  $            2.931.461,00  $                                           2.931.461,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 75.692.500,00$                                         74.740.509,00$                                         

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.1 VENTANAS EN MADERA.

17.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de ventanas reja existentes en carpintería de

madera y barrotes metálicos; de tipología puertas dobles con marco y tapaluces en

contorno, sin plano de hojas con vidrios; desmontando los barrotes y el elemento

intermedio de sujeción, lijando la totalidad de la superficie de las piezas de madera

y metálicas, masillando las caras vistas para lograr superficies uniformes, aplicando

sellador y tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas sobre la totalidad de

elementos de madera, aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas y

esmalte sintético alquídico a base de aceite a tres (3) capas aplicadas con pistola

sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de anclajes en

caso de requerirse. Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye

reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado. El pago por m2 será

medido en alzado en el vano de la ventana y contempla todas las caras vistas.

m2 1,00  $                175.900,00  $                                               175.900,00  $                173.688,00  $                                               173.688,00 

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.1

Puertas para cabinas de baterías de baño y duchas con perfilería en polímero y

tableros en acrílico, similares a las fabricadas en mejoramientos pasados. Incluye

bisagras, suministro, fabricación, montaje, herrajes, manijas, relacionados y

complementarios, pintura de acabado con vinilo tipo 1 aplicado a dos (2) capas.

m2 1,00  $                105.300,00  $                                               105.300,00  $                103.976,00  $                                               103.976,00 
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17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en

láminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y

para la cerradura, inmunizado de fábrica contra plagas, elementos y textura de

acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación, montaje, tornillos

avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para

cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a

dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO

incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 será medido en

el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de 

m2 1,00  $                121.800,00  $                                               121.800,00  $                120.268,00  $                                               120.268,00 

17.2.3

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal

peinazos y largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de

bisagras y chapa; superficie en láminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la

totalidad de sus perímetros a la estructura interna. Incluye suministro, fabricación,

montaje, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para cerradura, piezas de

madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, relacionados y complementarios.

NO incluye vidrio (en caso de aplicar en planos), ni cerradura, ni pintura de 

m2 1,00  $            2.120.100,00  $                                           2.120.100,00  $            2.093.436,00  $                                           2.093.436,00 

17.2.4

Puerta tipo P-04, (0.80 x 2.80) Puerta sencilla de un cuerpo, entamborada

estructura madera maciza tipo chingale o equivalente y hojas en triplex 4mm,

marco y cuerpo elaborado en acero C.R.18, con montante en y vidrio laminado

3+3; acabado en recubrimiento decorativa, incluye herrajes que garanticen su

debido funcionamiento, no incluye cerradura.

u 1,00  $            1.787.900,00  $                                           1.787.900,00  $            1.765.414,00  $                                           1.765.414,00 

17.4 OTRAS CARPINTERÍAS EN MADERA Y COMPLEMENTARIOS.

17.4.1

Angeo para vano de ventana para protección contra mosquitos, con marco en

listones bastidor de 3,0x3,0 cm de madera Cedro Blanco, angeo en fibra de vidrio

con huecos de 18x16 mm tipo Phifer de COLMALLAS o equivalente de igual calidad

o superior, contramarco / pisamalla con listones de 1,7x3,0 cm de madera Cedro

Blanco. Incluye suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en

altura, tornillos avellanados, tapón de madera, anclajes y selladas, con tintilla a dos

(2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. El pago por 

m2 10,00  $                  47.100,00  $                                               471.000,00  $                  46.508,00  $                                               465.080,00 

17.4.2

Adecuación de nichos de mesón existente en concreto y mampostería, generando

un entrepaño a media altura pf.=50 cm, y marco con puertas dobles para cada

nicho; fabricado en MDF de 15 mm enchapado interna y externamente con

laminado de papel decorativo comprimido a alta presión y acabado en resina, tipo

FORMICA blanca textura o equivalente de igual calidad o superior; todos los cantos

protegidos rígidos, puertas instaladas con bisagra de parche tipo alemán, manijas

en acero. Incluye fabricación, suministro e instalación, soportes para los

entrepaños anclados a los muretes. El pago por m2 será medido en el alzado de las 

m2 1,00  $                261.100,00  $                                               261.100,00  $                257.816,00  $                                               257.816,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 5.043.100,00$                                           4.979.678,00$                                           

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 100,00  $                  57.000,00  $                                           5.700.000,00  $                  56.283,00  $                                           5.628.300,00 

19.1.2

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x43 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico y emboquille, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 12,00  $                  77.400,00  $                                               928.800,00  $                  76.427,00  $                                               917.124,00 

19.1.3

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 25x40 cm, tipo Pared Colori Mate

de EUROCERÁMICA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero

plástico, remate de borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica

y emboquilles.

m2 2,00  $                  73.400,00  $                                               146.800,00  $                  72.477,00  $                                               144.954,00 

19.1.4

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 2,00  $                  82.100,00  $                                               164.200,00  $                  81.067,00  $                                               162.134,00 

19.1.5

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, lineal a.<=50 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en

cuña tipo "Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. NO

incluye win esquinero ni remate de borde.

m 2,00  $                  31.600,00  $                                                 63.200,00  $                  31.203,00  $                                                 62.406,00 

19.1.6

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 30x45 cm, tipo o equivalente de

igual calidad o superior, instalado generando remates de borde en cuña tipo

"Toscano". Incluye pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles. NO incluye

win esquinero ni remate de borde.

m2 2,00  $                  80.100,00  $                                               160.200,00  $                  79.093,00  $                                               158.186,00 

19.1.7

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 33,8x33,8 cm, lineal a.<=50 cm, tipo 

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de

borde en redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m 2,00  $                  44.000,00  $                                                 88.000,00  $                  43.447,00  $                                                 86.894,00 

19.1.8

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 33,8x33,8 cm, tipo o equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 2,00  $                  63.600,00  $                                               127.200,00  $                  62.800,00  $                                               125.600,00 

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 2,00  $                     8.500,00  $                                                 17.000,00  $                     8.393,00  $                                                 16.786,00 

19.1.10
Suministro e instalación de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color

blanco. H=2.50. Para baño.
m2 11,00  $                  50.600,00  $                                               556.600,00  $                  49.964,00  $                                               549.604,00 

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al

suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los

planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc.

El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los

materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios

para la entrega a satisfacción.

m² 11,00  $                  87.600,00  $                                               963.600,00  $                  86.498,00  $                                               951.478,00 

19.1.12

CENEFA EN GRANO PULIDO - La actividad corresponde al suministro instalación

pulido y brillado de la mezcla de grano natural y cemento blanco con la cual se

conformaran la cenefa indicada en planos para el área de duchas. Incluye el

suministro e la instalación de dilataciones plásticas   

m 4,00  $                  62.600,00  $                                               250.400,00  $                  61.813,00  $                                               247.252,00 

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1
Enchape de Mesón en granito fundido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de

dilataciones en bronce según diseño.
m2 1,00  $                199.400,00  $                                               199.400,00  $                196.892,00  $                                               196.892,00 

19.3 SOBRE OTROS ELEMENTOS.

19.3.1

Enchape y media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Bordillos con

sección <=15x15 cm. Incluye cara interna, externa y superior, elemento de

dilatación transversal en PVC.

m 2,00  $                103.900,00  $                                               207.800,00  $                102.593,00  $                                               205.186,00 

19.3.2

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Pocetas de aseo 60x60x40 cm

(a x l x h). Incluye las cuatro (4) caras interiores y media cañas interiores,

dilataciones en bronce según diseño. NO incluye enchape de caras exteriores,

media cañas exteriores, ni fondo de la poceta.

u 2,00  $                182.800,00  $                                               365.600,00  $                180.501,00  $                                               361.002,00 

19.3.3

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Orinal corrido fabricado

en concreto de medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal), enchape tipo o equivalente de igual calidad o superior; enchape interno

total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas laterales. Incluye 

win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y emboquille. Pegado

con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será medido por la longitud del 

m 2,00  $                  96.300,00  $                                               192.600,00  $                  95.089,00  $                                               190.178,00 
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19.3.4

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido

fabricado en concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x

fondo x alto frontal) y medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo

x alto frontal), enchape tipo o equivalente de igual calidad o superior; enchape

interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo las tapas

laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y

emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será 

m 2,00  $                  96.300,00  $                                               192.600,00  $                  95.089,00  $                                               190.178,00 

19.3.5

Enchape con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm para Lavamanos corrido

fabricado en concreto de medidas externas totales 180x40x140 cm (alto espaldar x

ancho / fondo x alto frontal) y medidas internas finales 90x30x50 cm (alto espaldar

x ancho / fondo x alto frontal), enchape tipoo equivalente de igual calidad o

superior; enchape interno total y externo incluyendo la base inferior y tapas

laterales. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en redondel plástico y

emboquille. Pegado con mezcla lista de fábrica. El pago por metro lineal será 

m 2,00  $                205.200,00  $                                               410.400,00  $                202.619,00  $                                               405.238,00 

19.3.6

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Orinal corrido fabricado en

concreto de medidas externas totales 58x45x23 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal), medidas internas finales 53x35x18 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal); enchape interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo

las tapas laterales. Incluye dilataciones en bronce según diseño, bordes de granito

redondeados. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en

planta.

m 2,00  $                264.700,00  $                                               529.400,00  $                261.371,00  $                                               522.742,00 

19.3.7

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Lavamanos corrido fabricado

en concreto de medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal) y medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto

frontal); enchape interno total y externo sin incluir la base inferior pero incluyendo

las tapas laterales. Incluye dilataciones en bronce según diseño, bordes de granito

redondeados. El pago por metro lineal será medido por la longitud del conjunto en

planta.

m 2,00  $                257.200,00  $                                               514.400,00  $                253.965,00  $                                               507.930,00 

19.3.8

Enchape en granito fundido y pulido & gravilla lavada (mona) e.=1,5 cm para

Lavadero corrido fabricado en concreto de medidas externas totales 20x55x10 cm

(alto espaldar x fondo x alto frontal), medidas internas finales 15x50 cm (alto

espaldar x fondo); enchape externo total sin incluir la base inferior y la superficie

con granito fundido y pulido; enchape de la superficie de trabajo con gravilla

lavada para otorgar rugosidad de lavado; contorno de la gravilla lavada con

dilatación de bronce para cambio de material. Incluye dilataciones en bronce según

diseño, bordes de granito redondeados. El pago por metro lineal será medido por 

m 2,00  $                143.000,00  $                                               286.000,00  $                141.201,00  $                                               282.402,00 

19.3.9

Enchape en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Lavadero autoportante

fabricado en concreto medidas externas totales 0,76x0,58x0,90/1,05 cm (ancho x

fondo x alto frontal / alto espaldar); enchape exclusivamente de la superficie de

trabajo y contorno interno de la misma, garantizando la permanencia del ranurado

para uso en el lavado. Incluye dilataciones en bronce según diseño, bordes de

granito redondeados.

u 3,00  $                114.600,00  $                                               343.800,00  $                113.159,00  $                                               339.477,00 

19.3.10

Mantenimiento correctivo del acabado en granito pulido de los lavamanos corridos

existentes, incluyendo la pulida de la superficie, masillado con cemento blanco

donde requiera, y aplicación de hidrófugo incoloro con base en siliconas, tipo Sika

Transparente 10 o equivalente de igual calidad o superior, aplicado en dos (2)

capas. Incluye limpieza y preparación de superficie. El pago por m2 será medido en

la superficie tratada en desarrollo.

m2 3,00  $                  61.400,00  $                                               184.200,00  $                  60.628,00  $                                               181.884,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 12.592.200,00$                                         12.433.827,00$                                         

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.1

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo cerámico (NO

antivandálicos, indiferente del tipo tamaño ubicación o características

particulares). Incluye cemento blanco, sellantes siliconados, acople plástico nuevo,

chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye instalación de grifería, ni el

suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 10,00  $                  61.300,00  $                                               613.000,00  $                  60.529,00  $                                               605.290,00 

20.1.2

Instalación de aparatos sanitarios existentes o reutilizados de tipo antivandálico

(indiferente del tipo tamaño ubicación o características particulares). Incluye

perforaciones con rotomartillo, cemento, sellantes siliconados, acople plástico

nuevo, pernos pasantes, chazos anclajes y grapas para colgar. NO incluye

instalación de grifería, ni el suministro del aparato, ni puntos hidrosanitarios.

u 5,00  $                113.400,00  $                                               567.000,00  $                111.974,00  $                                               559.870,00 

20.1.3

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 5,00  $                127.400,00  $                                               637.000,00  $                125.798,00  $                                               628.990,00 

20.1.4

Lavamanos cerámico de pedestal, con orificios para grifería, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 5,00  $                240.300,00  $                                           1.201.500,00  $                237.278,00  $                                           1.186.390,00 

20.1.5

Lavamanos cerámico de sobreponer, sin orificios para grifería, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y

conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                450.500,00  $                                               450.500,00  $                444.834,00  $                                               444.834,00 

20.1.6

Lavamanos cerámico de colgar especial para personas con movilidad reducida

56x50,5 cm, con orificios para grifería, tipo o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión completa.

Dispuesto en la altura requerida para personas con movilidad reducida. NO incluye

grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                666.200,00  $                                               666.200,00  $                657.821,00  $                                               657.821,00 

20.1.7

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34

cm (a x h x pf), bloque monolítico, con acabado satinado, con desagüe recubierto

aparte con lámina para su protección, instalación con pernos pasantes,

instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 1,00  $            1.489.600,00  $                                           1.489.600,00  $            1.470.865,00  $                                           1.470.865,00 

20.1.8

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 42x29x44

cm (a x h x pf), bloque monolítico, desagüe protegido dentro de toda la pieza, con

acabado satinado, instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias

para uso con pasillo técnico, tipo sin coraza o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje,

conexión. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            2.052.500,00  $                                           2.052.500,00  $            2.026.686,00  $                                           2.026.686,00 

20.1.9

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=1,50

m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 1,50 m  equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            3.502.700,00  $                                           3.502.700,00  $            3.458.647,00  $                                           3.458.647,00 

20.1.10

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00

m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 2,00 m o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y

respectivo montaje, conexión. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos 

u 1,00  $            4.311.600,00  $                                           4.311.600,00  $            4.257.373,00  $                                           4.257.373,00 

20.1.11

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=3,00

m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 3,00 m de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 1,00  $            4.311.600,00  $                                           4.311.600,00  $            4.257.373,00  $                                           4.257.373,00 

20.1.12

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con pedestal y accionamiento de

agua por pedal, medidas 53x48x90 cm (a x f x h), fabricado en lámina AISI 304,

valvula de control en bronce, solo agua fría, tipo equivalente de igual calidad o

superior. Incluye grifo tipo cuello de ganso, suministro, montaje, tornillos

expansivos, canastilla, sifón tipo botella, acoples y conexión completa. NO incluye

puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            3.242.300,00  $                                           3.242.300,00  $            3.201.522,00  $                                           3.201.522,00 
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20.1.13

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con pedestal y accionamiento de

agua por pedal, medidas 53x48x90 cm (a x f x h), fabricado en lámina AISI 304,

valvula de control en bronce, con mezclador de agua fría y caliente y pedales

independientes o de uso mixto, tipo o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye grifo tipo cuello de ganso, suministro, montaje, tornillos expansivos,

canastilla, sifón tipo botella, acoples y conexión completa. NO incluye puntos 

u 1,00  $            3.407.400,00  $                                           3.407.400,00  $            3.364.545,00  $                                           3.364.545,00 

20.1.14

Lavamanos en acero inoxidable autoportante con mueble inferior y accionamiento

de agua por pedal, medidas 40x40x85 cm (a x f x h), fabricado en lámina AISI 304,

con mezclador de agua fría y caliente no accesible por el usuario, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye grifo tipo cuello de ganso, suministro, montaje,

canastilla, sifón tipo botella, acoples y conexión completa. NO incluye puntos

hidrosanitarios.

u 3,00  $            1.976.000,00  $                                           5.928.000,00  $            1.951.148,00  $                                           5.853.444,00 

20.1.15

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 cm de sobreponer, sin orificios

para grifería, con orificio para canastilla de 4", tipo o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 3,00  $                172.300,00  $                                               516.900,00  $                170.133,00  $                                               510.399,00 

20.1.16

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 60x40 cm de sobreponer, con orificios

para grifería y para canastilla de 4", tipo o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye suministro, montaje, canastilla, sifón tipo botella y conexión completa. NO

incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                227.700,00  $                                               227.700,00  $                224.836,00  $                                               224.836,00 

20.1.17

Lavaplatos de empotrar con doble poceta 1,00x0,50 m (L x a), en acero inoxidable

SAE 304 pulido cal.20, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

canastilla para lavaplatos en acero inoxidable 4" o equivalente, sifón flexible doble

en PVC y conexiòn completa a punto sanitario. NO incluye grifería, ni puntos 

u 1,00  $                581.100,00  $                                               581.100,00  $                573.792,00  $                                               573.792,00 

20.1.18

Orinal cerámico infantil de colgar, orificio de conexión superior, tipo residencial o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo

botella y conexión completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                303.300,00  $                                               606.600,00  $                299.485,00  $                                               598.970,00 

20.1.19

Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo

botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                425.000,00  $                                               425.000,00  $                419.655,00  $                                               419.655,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque

monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con

acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior

y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo

Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni 

u 1,00  $            1.662.400,00  $                                           1.662.400,00  $            1.641.492,00  $                                           1.641.492,00 

20.1.21

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m,

instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            2.248.200,00  $                                           2.248.200,00  $            2.219.924,00  $                                           2.219.924,00 

20.1.22

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,50 m,

instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,50 m o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            4.067.600,00  $                                           4.067.600,00  $            4.016.442,00  $                                           4.016.442,00 

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color

blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de

caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO

incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                476.900,00  $                                               476.900,00  $                470.902,00  $                                               470.902,00 

20.1.24

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente

de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el árbol del

tanque tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, mueble

plástico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y

conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta

en funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                559.200,00  $                                               559.200,00  $                552.167,00  $                                               552.167,00 

20.1.25

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color

blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de

caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO

incluye puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                498.300,00  $                                               498.300,00  $                492.033,00  $                                               492.033,00 

20.1.26

Sanitario cerámico de tanque, monopieza (tanque y taza unidos), con asiento

alongado, de bajo consumo de agua, tipo o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye suministro, asiento plástico alongado color blanco, contenido completo del

tanque, montaje completo y conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye puntos

hidrosanitarios. APLICA SOLO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR

EN CELDAS.

u 1,00  $                529.500,00  $                                               529.500,00  $                522.840,00  $                                               522.840,00 

20.1.27

Taza cerámica institucional para fluxómetro de conexión posterior, con asiento

alongado, altura estándar h.=36,8 cm, tipo antibacterial o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color blanco,

montaje completo. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                920.000,00  $                                               920.000,00  $                908.429,00  $                                               908.429,00 

20.1.28

Taza cerámica institucional para fluxómetro de conexión posterior, con asiento

alongado, mayor altura para uso de discapacitados h.=47 cm, tipo antibacterial o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico

alongado color blanco, montaje completo. NO incluye grifería válvula ni push, ni

puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                925.400,00  $                                               925.400,00  $                913.761,00  $                                               913.761,00 

20.1.29

Taza antivandálica flotante en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 16, con

asiento alongado, SIN grifería, bloque monolítico, con acabado interior de la taza y

el aro del asiento en brillado espejo, resto de la pieza con acabado satinado,

instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo

técnico, tipo Sanitario Tipo A o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado

para su puesta en funcionamiento. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos 

u 1,00  $            2.535.100,00  $                                           2.535.100,00  $            2.503.216,00  $                                           2.503.216,00 

20.1.30

Taza antivandálica de piso en acero inoxidable SAE 304 embutido, con asiento

alongado, SIN grifería, bloque monolítico, con acabado satinado, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para

pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en

funcionamiento. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            3.346.200,00  $                                           3.346.200,00  $            3.304.115,00  $                                           3.304.115,00 

20.1.31

Sanitario antivandálico de piso con tanque, dos piezas, con asiento alongado, en

acero inoxidable SAE 304 embutido, bloque monolítico para el asiento y tanque

atornillable con tornillos escondidos, con acabado satinado, instalación con pernos

a pared y a piso, instalaciónes hidrosanitarias de uso tradicional suministro por

pared y desagüe por piso, presión de trabajo 10 PSI, tipo Inodoro descarga Piso de

PRESTO-GRICOL o equivalente de igual calidad o superior; incluye acople de

conexión hidráulica y contenido completo de sistema de ingreso y descarga del

tanque, botón de descarga unicontrol. Incluye suministro, perforaciones para

pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en 

u 1,00  $            3.810.700,00  $                                           3.810.700,00  $            3.762.773,00  $                                           3.762.773,00 

20.1.32

Combo sanitario lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 cal. 14

(torre) y cal. 16 (sanitario y lavamanos), con asiento alongado, con acabado

satinado, instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso

con pasillo técnico, tipo Comby 15" o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye

grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $            4.414.500,00  $                                           4.414.500,00  $            4.358.979,00  $                                           4.358.979,00 

2. EP PUERTO TRIUNFO_ 46 de 61



1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ALCANCE No.1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños

Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2

ALCANCE NO.2: Vía de acceso al establecimiento y señalización para personas con discapacidad

ALCANCE NO.3: Mantenmiento Iluminación del ERON

ALCANCE NO.4: Mantenimiento y/o adecuación garitas

ALCANCE NO.5: Mantenimiento Alojamiento funcionarios

ALCANCE NO.6: Mantenimiento Caniles de ejemplares

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EP PUERTO TRIUNFO (El Pesebre)

20.1.33

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de

concreto reforzado y superficie en granito pulido, medidas 60x60x25 cm (a x L x h).

Incluye suministro y montaje. NO incluye mampostería de soporte, ni grifería, ni

puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                400.300,00  $                                               400.300,00  $                395.265,00  $                                               395.265,00 

20.1.34

Lavadero de ropa sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado en cuerpo de

concreto reforzado baja permeabilidad y superficie en granito pulido, medidas

60x60x25 cm (a x L x h), superficie en desnivel para acumulación de agua con falsa

en el fondo, superficie estriada con ranuras a.=10mm pf.=10mm, con muros y

contenciones laterales, todas las caras acabadas a la vista y perforación para rejilla

con sosco de 3"x2" con ranura para encaje a medida. Incluye suministro y montaje.

NO incluye mampostería de soporte, ni grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                421.600,00  $                                               421.600,00  $                416.298,00  $                                               416.298,00 

20.1.35

Lavadero de ropa autoportante sin tanque de almacenamiento de agua, fabricado

en cuerpo de concreto reforzado y superficie en granito pulido, medidas

60x60x100 cm (a x L x h). Incluye suministro y montaje. NO incluye grifería, ni

puntos hidrosanitarios.

u 1,00  $                551.800,00  $                                               551.800,00  $                544.860,00  $                                               544.860,00 

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,

juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,

asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,

acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las

marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00  $                463.793,00  $                                               463.793,00 

20.1.37

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo blanco, grifería de lavamanos 8" tipo cromada, juego de

incrustaciones tipo. Incluye suministro e instalación de todas las piezas, asiento

plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario, acoples y

conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y todas las

actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las marcas

son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                789.200,00  $                                               789.200,00  $                779.274,00  $                                               779.274,00 
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20.1.38
Suministro e instalación de combo lavamanos sin pedestal + sanitario tipo acuacer

(Incluye griferia sencilla, portarollo, jabonera y gancho).
u 1,00  $                414.700,00  $                                               414.700,00  $                409.484,00  $                                               409.484,00 

20.1.39

LAVAMANOS INDIVIDUAL ANTIVANDALICO ACERO INOXIDABLE AISI 304 COLGAR -

TIPO SOCODA 420 O EQUIVALENTE - Corresponde al suministro e instalación de

Lavamanos individual de línea institucional de colgar, diseñado para

establecimientos de alta seguridad y uso pesado en instituciones penales.

elaborado totalmente en lámina de acero inoxidable AISI 304 conformado en un

bloque monolítico sin piezas removibles para garantizar un grado alto de

antivandalismo, para ser instalado con pasillo técnico o de inspección, fijación con 

u 1,00  $            1.632.200,00  $                                           1.632.200,00  $            1.611.672,00  $                                           1.611.672,00 

20.1.40

SANITARIO ANTIVANDALICO ACERO INOXIDABLE AISI 304 COLGAR - Corresponde al

suministro e instalación de tazas de sanitario de línea institucional carcelaria,

diseñadas para establecimientos de alta seguridad y uso pesado en instituciones

penales. Deben ser elaboradas en lámina de acero inoxidable AISI 304. Debe ser

diseñado para instalación con pasillo técnico o de inspección, fijado mediante

cuatro varillas roscadas ensambladas a tuercas soldadas por la parte zona

posterior, sin piezas móviles o removibles a la vista.

u 1,00  $            2.272.200,00  $                                           2.272.200,00  $            2.243.623,00  $                                           2.243.623,00 

20.1.41

LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE AISI 304 ANTIVANDALICO - TIPO SOCODA O

EQUIVALENTE - Ccorresponde al suministro e instalación de los LAVAPLATOS y

LAVADEROS, elaborados en lámina de acero inoxidable AISI 304, de línea

institucional carcelaria para ser instaladas con todos los accesorios de conexión a la

red y desagües sobre bases o muros de apoyo. Debe incluir un faldón frontal o

cuerpo que cubra completamente todos los sistemas de desagüe de residuos,

anulando cualquier posibilidad de acceder a las piezas de la red hidráulica y

sanitaria. Debe contar con irrigación de agua por medio de aspersores en la parte 

u 1,00  $                385.700,00  $                                               385.700,00  $                380.849,00  $                                               380.849,00 

20.1.42

LAVADERO ACERO INOXIDABLE AISI 304 ANTIVANDALICO - TIPO SOCODA O

EQUIVALENTE - corresponde al suministro e instalación de los LAVAPLATOS y

LAVADEROS, elaborados en lámina de acero inoxidable AISI 304, de línea

institucional carcelaria para ser instaladas con todos los accesorios de conexión a la

red y desagües sobre bases o muros de apoyo. Debe incluir un faldón frontal o

cuerpo que cubra completamente todos los sistemas de desagüe de residuos,

anulando cualquier posibilidad de acceder a las piezas de la red hidráulica y

sanitaria. Debe contar con irrigación de agua por medio de aspersores en la parte 

u 1,00  $            1.463.800,00  $                                           1.463.800,00  $            1.445.390,00  $                                           1.445.390,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.1

Instalación de griferías NO antivandálicas existentes o reutilizadas (indiferente de

su material de fabricación y de si es ducha, grifería de lavamanos, sanitario,

lavaplatos, etc.). Incluye sellantes siliconados y otros menores. NO incluye el

suministro de la grifería. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 30.200,00$                   $                                                 30.200,00 29.820,00$                   $                                                 29.820,00 

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                   $                                                 64.500,00 63.689,00$                   $                                                 63.689,00 

20.2.3

Grifería monocontrol de sobreponer para lavamanos, plástica cromada. Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 122.200,00$                 $                                               122.200,00 120.663,00$                 $                                               120.663,00 

20.2.4

Grifería mezclador de 8" de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, . Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 317.600,00$                 $                                               317.600,00 313.606,00$                 $                                               313.606,00 

20.2.5

Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para

lavamanos, de sobreponer en mesón, cromada metálica, tipo. Incluye instalación,

acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con cuerpo

botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye

punto hidráulico.

u 1,00 441.800,00$                 $                                               441.800,00 436.243,00$                 $                                               436.243,00 

20.2.6

Grifería válvula de alta descarga / fluxómetro con botón superior / push para

lavamanos de discapacitados, de sobreponer en el lavamanos, cromada metálica,

accionamiento mediante palanca. Incluye instalación, accesorios desde la salida del

punto hasta la conexión al grifo, acople plástico, regulador de caudal (válvula

plástica), válvula de bronce, escudo con botón accionador, pico, y todo lo

relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 559.600,00$                 $                                               559.600,00 552.562,00$                 $                                               552.562,00 

20.2.7

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para lavamanos con

caño de salida largo / pico largo, válvula y botón / push de empotrar en muro,

cromada metálica. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada

a la válvula hasta la conexión al grifo, válvula de bronce, botón, escudo, pico, y

todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto 

u 1,00 485.300,00$                 $                                               485.300,00 479.196,00$                 $                                               479.196,00 

20.2.8

Suministro e instalación de válvula de descarga 3/4" y botón tipo push de empotrar

en muro para lavamanos del aparato tipo combo. Válvula fabricada en bronce y

latón con registro Integrado que cierra y regula el caudal de agua, cierre

automático, para empotrar en la pared. Incluye regata y resane, válvula, escudo,

botón y accesorios conexión. NO incluye caño de salida largo / pico, ni punto 

u 1,00 363.200,00$                 $                                               363.200,00 358.632,00$                 $                                               358.632,00 

20.2.9

Grifería monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo

cruceta, acabado cromado. Incluye suministro, instalación, acoples de conexión,

regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en

funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 98.300,00$                   $                                                 98.300,00 97.064,00$                   $                                                 97.064,00 

20.2.10

Grifería mezclador 8" de sobreponer para lavaplatos cuello de ganso llave tipo

cruceta, acabado cromado. Incluye suministro, instalación, acoples de conexión,

regulador de caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en

funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 116.400,00$                 $                                               116.400,00 114.936,00$                 $                                               114.936,00 

20.2.11

Grifería convencional de llave para orinal, pomo y conexión cromados, diámetro de

entrada 1/2", presión de funcionamiento 20-125 PSI,. Incluye instalación,

accesorios desde la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, y todo lo

relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 185.200,00$                 $                                               185.200,00 182.871,00$                 $                                               182.871,00 

20.2.12

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para orinal SIN tubo de

conexión, botón tipo push de empotrar en muro, tipo Válvula Mingitorio. Incluye

instalación,, válvula de bronce y accesorios, botón, escudo, y todo lo relacionado

para su puesta en funcionamiento. NO incluye tubo de conexión, ni punto 

u 1,00 373.700,00$                 $                                               373.700,00 369.000,00$                 $                                               369.000,00 

20.2.13

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para orinal, con botón

tipo push de empotrar en muro. Incluye regata y resane, instalación, válvula de

bronce, botón, escudo, tubo de conexión, accesorios desde la entrada a la válvula

hasta la conexión al aparato, y todo lo relacionado para su puesta en

funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 394.400,00$                 $                                               394.400,00 389.440,00$                 $                                               389.440,00 

20.2.14

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para sanitario,

conexión posterior, con botón tipo push de empotrar de muro, o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la

entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo,

niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye

punto hidráulico.

u 1,00 523.500,00$                 $                                               523.500,00 516.916,00$                 $                                               516.916,00 

20.2.15

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para sanitario de

discapacitados, conexión superior, con botón tipo push de empotrar en muro y

accionamiento con palanca, . Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde

la entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón,

escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

u 1,00 921.000,00$                 $                                               921.000,00 909.417,00$                 $                                               909.417,00 

20.2.16

Suministro e instalación de válvula de descarga 1,1/4" y botón tipo push para

sanitario del aparato tipo combo . Válvula fabricada en bronce y latón con registro

Integrado que cierra y regula el caudal de agua, cierre automático, para empotrar

en la pared. Incluye regata y resane, válvula, escudo, botón y accesorios conexión.

NO incluye racor de conexión a aparatos separados de la pared, ni punto 

u 1,00 538.200,00$                 $                                               538.200,00 531.431,00$                 $                                               531.431,00 

20.2.17

Ducha SIN pomo, con salida en tubo PVC C-9001/2" y válvula de control PVC 1/2".

Incluye la válvula / registro, regata y resane, instalación, tubería completa hasta la

salida del agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO

incluye punto hidráulico.

u 1,00 49.700,00$                   $                                                 49.700,00 49.075,00$                   $                                                 49.075,00 
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20.2.18

Ducha con pomo monocontrol cromado y salida en tubo PVC C-9001/2". Incluye el

pomo, regata y resane, instalación, tubería desde la llave (pomo) hasta la salida del

agua, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidráulico.

u 1,00 74.100,00$                   $                                                 74.100,00 73.168,00$                   $                                                 73.168,00 

20.2.19

Grifería monocontrol y pomo para ducha, cromada, sin salida para bañera

(SSB),IIncluye subconjunto de la grifería completa, regata y resane, instalación,

tubería desde la llave (pomo) hasta la regadera, válvula, escudo, regadera / ducha,

y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto

hidráulico. APLICA SOLO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR EN 

u 1,00 83.300,00$                   $                                                 83.300,00 82.252,00$                   $                                                 82.252,00 

20.2.20

Grifería monocontrol y Pomo para ducha, cromada, sin salida para bañera (SSB),.

Incluye subconjunto de la grifería completa, regata y resane, instalación, tubería

desde la llave (pomo) hasta la regadera, válvula, escudo, regadera / ducha, y todo

lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

APLICA SOLO PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS, NO IMPLEMENTAR EN CELDAS.

u 1,00 138.500,00$                 $                                               138.500,00 136.758,00$                 $                                               136.758,00 

20.2.21

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para ducha, con botón

tipo push de empotrar en muro, control solo de agua fría, metálica cromada,

Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la válvula hasta

la conexión a la regadera, válvula de bronce, botón, escudo, regadera / ducha, y

todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

u 1,00 703.800,00$                 $                                               703.800,00 694.948,00$                 $                                               694.948,00 

20.2.22
Grifería llave terminal para manguera tipo pesado 1/2", metálica cromada, extremo

roscado,. Incluye suministro e instalación. NO incluye punto hidráulico.
u 1,00 47.900,00$                   $                                                 47.900,00 47.298,00$                   $                                                 47.298,00 

20.2.23

Suministro e instalación del sistema completo de control de agua para el tanque de

los sanitarios, incluyendo árbol de entrada y árbol de salida, manija accionadora,

válvula plástica reguladora de presión, acople plástico, regulador de caudal (válvula

plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento, montaje y 

u 1,00 140.000,00$                 $                                               140.000,00 138.239,00$                 $                                               138.239,00 

20.2.24

Suministro e instalación de los accesorios de conexión para push existente de orinal

antivandálico, contemplando el tubo de acero inoxidable, sus empaques, racores y

relacionados para su correcta instalación. Incluye la demolición menor necesaria

para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni ningún otro

relacionado.

u 1,00 79.100,00$                   $                                                 79.100,00 78.105,00$                   $                                                 78.105,00 

20.2.25

Suministro e instalación extensor de accionamiento para válvulas antivandalicas,

para superar el espesor de los muros cuando la válvula y la superficie de

accionamiento está muy separada, cubriendo muros de espesores hasta 200 mm,

incluyendo escudo de acabado superficial, tipo . Incluye la demolición menor

necesaria para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni

ningún otro relacionado.

u 1,00 56.600,00$                   $                                                 56.600,00 55.888,00$                   $                                                 55.888,00 

20.2.26

Suministro e instalación extensor de accionamiento para válvulas antivandalicas,

para superar el espesor de los muros cuando la válvula y la superficie de

accionamiento está muy separada, cubriendo muros de espesores hasta 300 mm,

incluyendo escudo de acabado superficial, tipo . Incluye la demolición menor

necesaria para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni

ningún otro relacionado.

u 1,00 221.000,00$                 $                                               221.000,00 218.220,00$                 $                                               218.220,00 

20.2.27

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS - VALVULA + BOTON ACCIONADOR +

ACCESORIOS INCLUIDO PICO TIPO DOCOL - Estos ítems corresponden al suministro

e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que

no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos

sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales,

grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 1.134.100,00$              $                                           1.134.100,00 1.119.836,00$              $                                           1.119.836,00 

20.2.28

GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO - VALVULA + BOTON ACCIONADOR PASANTE

+ NIPLES Y ACCESORIOS TIPO DOCOL O EQUIVALENTE - Estos ítems corresponden al

suministro e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de

grifería que no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de

aparatos sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves

terminales, grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 847.100,00$                 $                                               847.100,00 836.446,00$                 $                                               836.446,00 

20.2.29

GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL - Estos ítems corresponden al suministro e

instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que no

esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos sanitarios:

puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales, grifería de

lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 793.200,00$                 $                                               793.200,00 783.224,00$                 $                                               783.224,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 1,00 19.400,00$                   $                                                 19.400,00 19.156,00$                   $                                                 19.156,00 

20.4.2

Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 2"x1 1/2"" y retícula

anticucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 25.800,00$                   $                                                 25.800,00 25.476,00$                   $                                                 25.476,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 14.400,00$                   $                                                 14.400,00 14.219,00$                   $                                                 14.219,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 11.600,00$                   $                                                 11.600,00 11.454,00$                   $                                                 11.454,00 

20.4.5
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 5"x4" y retícula tradicional,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 1,00 20.100,00$                   $                                                 20.100,00 19.847,00$                   $                                                 19.847,00 

20.4.6

Rejilla de piso metálica redonda en aluminio con sosco 3"x2" y retícula tradicional,

para caudal alto y tráfico peatonal intenso, tipo T-3"x2" uso-1 . Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 22.900,00$                   $                                                 22.900,00 22.612,00$                   $                                                 22.612,00 

20.4.7

Rejilla de piso metálica redonda en aluminio y bronce con sosco 4"x3" y retícula

anticucarachas, para caudal alto y tráfico peatonal normal, tipo HA-4"x3" uso-1.

Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 34.500,00$                   $                                                 34.500,00 34.066,00$                   $                                                 34.066,00 

20.4.8

Rejillas de piso metálica redonda en aluminio con sosco 5"x4" y retícula anti

cucarachas para caudal alto y tráfico peatonal normal,. Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 48.500,00$                   $                                                 48.500,00 47.890,00$                   $                                                 47.890,00 

20.4.9

Rejilla-sifón de piso metálica redonda en aluminio con sosco 4"x3" y retícula

anticucarachas, para caudal normal y tráfico peatonal normal, con sistema sifón

incorporado para control de olores, tipo SA-4"x3"-1½" uso-1 instalación y

emboquille.

u 1,00 55.600,00$                   $                                                 55.600,00 54.901,00$                   $                                                 54.901,00 

20.4.10

Rejilla-sifón de piso metálica redonda en bronce con sosco 6"x4" y retícula

tradicional, para caudal alto y tráfico peatonal medio, con sistema sifón

incorporado para control de olores, tipo S-6"x4" uso-2. Incluye suministro,

instalación y emboquille.

u 1,00 70.600,00$                   $                                                 70.600,00 69.712,00$                   $                                                 69.712,00 

20.4.11

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 100 x 100 x

75 mm (a x f x sifón) y retícula anticucarachas, para caudal normal y tráfico

peatonal normal, con sistema sifón incorporado para control de olores, tipo SA-100

x 100 x 75-40 mm uso-1. Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 82.500,00$                   $                                                 82.500,00 81.462,00$                   $                                                 81.462,00 

20.4.12

Rejilla-sifón de piso metálica cuadrada en aluminio y bronce con sosco 200 x 200 x

150 mm (a x f x sifón) y retícula tradicional, con sistema sifón incorporado para

control de olores, para caudal alto y tráfico peatonal medio, tipo S-200 x 200 x 150

mm uso-2 . Incluye suministro, instalación y emboquille.

u 1,00 101.000,00$                 $                                               101.000,00 99.730,00$                   $                                                 99.730,00 

20.4.13
Rejillas de ventilación plástica de medidas 20 x 20 cm, tipo 008. Incluye suministro,

instalación, emboquille, implemento para trabajos en altura.
u 1,00 24.300,00$                   $                                                 24.300,00 23.994,00$                   $                                                 23.994,00 

20.4.14

Juego de incrustaciones de Porcelana 5 piezas (toallero barra, jabonera, percha

simple, porta rollo, cepillera), color blanco,. Incluye suministro, pegado y

emboquille.

u 1,00 181.600,00$                 $                                               181.600,00 179.316,00$                 $                                               179.316,00 

20.4.15

Barras de seguridad / pasamanos para personas con movilidad reducida en acero

inoxidable satinado Ø 1,1/4" L.=46 cm / 18", para sobreponer en pared, tornillos

escondidos, tipo sencilla,. Incluye suministro e instalación.

u 1,00 182.600,00$                 $                                               182.600,00 180.303,00$                 $                                               180.303,00 

20.4.16

Barras de seguridad / pasamanos para personas con movilidad reducida en acero

inoxidable satinado Ø 1,1/4" L.=61 cm / 24", para sobreponer, tornillos escondidos,

tipo sencillar Incluye pernos de anclaje, suministro e instalación.

u 1,00 211.100,00$                 $                                               211.100,00 208.445,00$                 $                                               208.445,00 

20.4.17

Barras de seguridad / pasamanos para personas con movilidad reducida en acero

inoxidable satinado Ø 1,1/4" L.=90 cm / 36", para sobreponer en pared, tornillos

escondidos, tipo sencilla, equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro e instalación.

u 1,00 255.800,00$                 $                                               255.800,00 252.583,00$                 $                                               252.583,00 
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20.4.18

Barras de seguridad para personas con movilidad reducida en acero inoxidable

satinado Ø 1,1/4", para instalar en sanitario sin tanque, tipo "dos brazos", medidas

extremas 61x61x51 cm (l x a x h) . Incluye suministro e instalación.

u 1,00 660.100,00$                 $                                               660.100,00 651.798,00$                 $                                               651.798,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 81.459.300,00$                                         80.434.790,00$                                         

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 31,00  $                     7.800,00  $                                               241.800,00  $                     7.702,00  $                                               238.762,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 31,00  $                  16.600,00  $                                               514.600,00  $                  16.391,00  $                                               508.121,00 

21.1.3

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, lineal a.<=50

cm, de tipo monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo

para usar, tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior;

aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye

preparación de superficie.

m 11,00  $                  11.500,00  $                                               126.500,00  $                  11.355,00  $                                               124.905,00 

21.1.4

Estuco acrílico de relleno con cargas y sustratos derivados del mármol, de tipo

monocomponente con presentación plástica cremosa, producto listo para usar,

tipo Estuco de Relleno de RK o equivalente de igual calidad o superior; aplicado en

tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de

superficie.

m2 11,00  $                  30.800,00  $                                               338.800,00  $                  30.413,00  $                                               334.543,00 

21.1.5
Estuco en polvo base de yeso, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas

con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.
m2 11,00  $                  16.300,00  $                                               179.300,00  $                  16.095,00  $                                               177.045,00 

21.1.6

Lechada de cal sobre superficies, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparación de

la mezcla de cal de tipo aérea (caliza pura / carbonato de calcio) con agua, limpieza

de la superficie, proceso de saturación de la superficie con agua, NO incluye

colorantes.

m2 11,00  $                     9.400,00  $                                               103.400,00  $                     9.282,00  $                                               102.102,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 3,00  $                  17.900,00  $                                                 53.700,00  $                  17.675,00  $                                                 53.025,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparación de superficie.
m2 2,00  $                     7.600,00  $                                                 15.200,00  $                     7.504,00  $                                                 15.008,00 

21.1.9
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 3,00  $                  17.400,00  $                                                 52.200,00  $                  17.181,00  $                                                 51.543,00 

21.1.10
Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y

preparación de superficie.
m2 3,00  $                  23.900,00  $                                                 71.700,00  $                  23.599,00  $                                                 70.797,00 

21.1.11

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sólidos, de alta 

calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente;

resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de

plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m 3,00  $                  18.200,00  $                                                 54.600,00  $                  17.971,00  $                                                 53.913,00 

21.1.12

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, con altos sólidos, de alta calidad con

máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente; resistente a

algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de plomo ni

cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 3,00  $                  32.600,00  $                                                 97.800,00  $                  32.190,00  $                                                 96.570,00 

21.1.13

Pintura impermeabilizante acrílica compuesta de estirenos, de alta flexibilidad

resistente a la intemperie e hidrorrepelente, de alta resistencia a los rayos UV, con

alto grado de elasticidad, tipo Impermelast de DUROCOLOR o equivalente de igual

calidad o superior, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y preparación de

superficie, filos y dilataciones.

m2 3,00  $                  37.000,00  $                                               111.000,00  $                  36.535,00  $                                               109.605,00 

21.1.14

Pintura epoxi-poliamida para acabado, formulada en dos componentes base

(resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada en tres (3) capas.

Incluye limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 3,00  $                  28.100,00  $                                                 84.300,00  $                  27.747,00  $                                                 83.241,00 

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco

(edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso

y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable

al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad

o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305

micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o

equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 3,00  $                  49.500,00  $                                               148.500,00  $                  48.877,00  $                                               146.631,00 

21.1.16

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete joven con tiempo

menor a 28 días de secado, versión brillante, formulada en dos componentes,

impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente

de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final

de 12 mils (305 micrones), aplicando como barrera tránsitoria de vapor por el

pañete joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotrópico de tricomponente con

base en cemento modificado con resina epóxica tipo Sikaguard-720 EpoCem de

SIKA o equivalente. Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de 

m2 3,00  $                145.300,00  $                                               435.900,00  $                143.473,00  $                                               430.419,00 

21.1.17

Revestimiento plástico e.=1,5-2,0 mm de alta concentración, aplicado sobre

superficies rugosas y/o microporosas en muros (mampostería, pañete, vinilo,

paneles de yeso y/o fibrocemento, P.V.C., madera, etc.) con sellante de pintura

nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes

intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y antiestático, aislante térmico,

impermeable, incombustible, elástico, resistente a ácidos álcalis grasas

hidrocarburos y detergentes, resistente a la abrasión y a impactos hasta de

680kg/cm2, tipo Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello

Demodura de CMC o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

remoción de irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimación,

aplicación de capas transversales (7 o más), lijado, sellado, filos y dilataciones, y

cualquier otro relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento.

NO APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES 

m2 3,00  $                  66.300,00  $                                               198.900,00  $                  65.466,00  $                                               196.398,00 

21.1.18

Revestimiento plástico e.=2,0-2,5 mm de alta concentración, aplicado sobre

superficies rugosas y/o microporosas y superficies lisas en muros (mampostería,

pañete, vinilo, paneles de yeso y/o fibrocemento, enchape en baldosas de

cerámica, P.V.C., madera, vidrio, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa,

acabado sin juntas sin textura (liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la

base, aislante (dieléctrico) y antiestático, aislante térmico, impermeable,

incombustible, elástico, resistente a ácidos álcalis grasas hidrocarburos y

detergentes, resistente a la abrasión y a impactos hasta de 680kg/cm2, tipo

Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 1 Interiores con sello Demodura de CMC o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, remoción de

irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimación, aplicación de

capas transversales (7 o más), lijado, sellado, filos y dilataciones, y cualquier otro

relacionado y necesario para su entrega lista para funcionamiento. APTO PARA 

m2 3,00  $                  80.300,00  $                                               240.900,00  $                  79.290,00  $                                               237.870,00 
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21.1.19

Revestimiento plástico e.=1,5-2,0 mm aplicado sobre superficies rugosas y/o

microporosas en muros (mampostería, pañete, vinilo, paneles de yeso y/o

fibrocemento, etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin

textura (liso) y brillante, sin pegantes intermedios contra la base, aislante

(dieléctrico) y antiestático, aislante térmico, impermeable, incombustible, elástico,

resistente a ácidos álcalis grasas hidrocarburos y detergentes, resistente a la

abrasión y a impactos hasta de 300kg/cm2, tipo Revestimiento Kerapasta Brillante

Tipo 2 Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, remoción de irregularidades de la superficie, limpieza

de la misma, imprimación, aplicación de capas transversales (7 o más), lijado,

sellado, filos y dilataciones, y cualquier otro relacionado y necesario para su

entrega lista para funcionamiento. NO APTO PARA USAR SOBRE SUPERFICIES MUY

LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES) O DEMASIADAS 

m2 3,00  $                  48.800,00  $                                               146.400,00  $                  48.186,00  $                                               144.558,00 

21.1.20

RECUBRIMIENTO HIDROREPELENTE PARA FACHADAS - Este ítem corresponde a la

preparación y protección de las superficies de muros de concreto, o bloque, y

demás acabados similares.

La protección se realizará mediante la aplicación de un recubrimiento de material

hidrófugo incoloro tipo o equivalente, hasta

lograr una superficie impermeable. 

m2 3,00  $                  20.400,00  $                                                 61.200,00  $                  20.143,00  $                                                 60.429,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación

plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación

de superficie.

m2 11,00  $                  19.800,00  $                                               217.800,00  $                  19.551,00  $                                               215.061,00 

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 11,00  $                  19.700,00  $                                               216.700,00  $                  19.452,00  $                                               213.972,00 

21.2.3

Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate sobre cielos rasos, con altos sólidos, de

alta calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad,

hidrorrepelente; resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos;

sin contenido de plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida

de PINTUCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de

superficie.

m2 4,00  $                  31.400,00  $                                               125.600,00  $                  31.005,00  $                                               124.020,00 

21.2.4

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos

componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora)

aplicada en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y

preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 2,00  $                  26.800,00  $                                                 53.600,00  $                  26.463,00  $                                                 52.926,00 

21.2.5

Pintura epóxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pañete

totalmente seco (edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema

drywall de yeso y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos

componentes, impermeable al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un

espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para trabajos en

altura, dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o equivalente, 

m2 2,00  $                  79.800,00  $                                               159.600,00  $                  78.796,00  $                                               157.592,00 

21.2.6

Revestimiento plástico e.=1,5-2,0 mm aplicado sobre techo y/o cielo raso con

superficies rugosas y/o microporosas (pañete, paneles de yeso y/o fibrocemento,

etc.) con sellante de pintura nitrocelulosa, acabado sin juntas sin textura (liso) y

brillante, sin pegantes intermedios contra la base, aislante (dieléctrico) y

antiestático, aislante térmico, impermeable, incombustible, elástico, resistente a

ácidos álcalis grasas hidrocarburos y detergentes, resistente a la abrasión y a

impactos hasta de 300kg/cm2, tipo Revestimiento Kerapasta Brillante Tipo 2

Interiores con sello Demodura de CMC o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye suministro, implementos para trabajos en altura, remoción de

irregularidades de la superficie, limpieza de la misma, imprimación, aplicación de

capas transversales (7 o más), lijado, sellado, y cualquier otro relacionado y

necesario para su entrega lista para funcionamiento. NO APTO PARA USAR SOBRE

SUPERFICIES MUY LISAS (VIDRIO) Y/O SUPERFICIES CON NERVADURAS (ENCHAPES) 

m2 2,00  $                  56.400,00  $                                               112.800,00  $                  55.691,00  $                                               111.382,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye

limpieza y preparación de la superficie.

m 4,00  $                     8.700,00  $                                                 34.800,00  $                     8.591,00  $                                                 34.364,00 

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 3,00  $                  19.400,00  $                                                 58.200,00  $                  19.156,00  $                                                 57.468,00 

21.3.3

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente.

m 3,00  $                  10.700,00  $                                                 32.100,00  $                  10.565,00  $                                                 31.695,00 

21.3.4

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie

y diluyente.

m2 3,00  $                  23.500,00  $                                                 70.500,00  $                  23.204,00  $                                                 69.612,00 

21.3.5

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre canal y/o bajante metálica

Ds.>25<=50 cm, cubriendo una sola cara, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente, implementos para trabajos en altura.

m 3,00  $                  12.300,00  $                                                 36.900,00  $                  12.145,00  $                                                 36.435,00 

21.3.6

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Marcos metálicos, tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparación de superficie y

diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago será

medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m 3,00  $                  11.700,00  $                                                 35.100,00  $                  11.553,00  $                                                 34.659,00 

21.3.7

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas, tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, pisa vidrios (si

aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la puerta, medido SOLAMENTE

por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  50.700,00  $                                               152.100,00  $                  50.062,00  $                                               150.186,00 

21.3.8

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas de cabinas de

baños y Divisiones metálicas de baños, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la

totalidad de las caras vistas, incluye preparación de superficie y diluyente. El pago

por m2 será medido en el alzado de la puerta / división, medido SOLAMENTE por

una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  45.000,00  $                                               135.000,00  $                  44.434,00  $                                               133.302,00 

21.3.9

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Hoja de puerta metálica, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye

preparación de superficie y diluyente. El pago por m2 será medido en el alzado de

la hoja de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  45.000,00  $                                               135.000,00  $                  44.434,00  $                                               133.302,00 

21.3.10

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Ventanería metálica, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las caras vistas de la perfilería,

incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco, montante, divisiones

y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en

el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura

de todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  18.100,00  $                                                 54.300,00  $                  17.872,00  $                                                 53.616,00 

21.3.11

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Ventana metálica tipo Guillotina

con alma llena, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la

perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los

elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una

cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  47.600,00  $                                               142.800,00  $                  47.001,00  $                                               141.003,00 
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21.3.12

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejillas / Celosías metálicas

(indiferente de si es en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y

diluyente. Incluye marco y todos los elementos metálicos que la componen,

implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la

rejilla / celosía, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas

las caras vistas.

m2 3,00  $                  57.800,00  $                                               173.400,00  $                  57.073,00  $                                               171.219,00 

21.3.13

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 3,00  $                  57.800,00  $                                               173.400,00  $                  57.073,00  $                                               171.219,00 

21.3.14

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Pasamanos metálicos, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos metálicos que lo

componen. El pago por metro lineal será medido en la planta del pasamanos y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 3,00  $                  11.500,00  $                                                 34.500,00  $                  11.355,00  $                                                 34.065,00 

21.3.15

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Barandas metálicas de tipología

sencilla, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería,

incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye todos los elementos

metálicos que la componen. El pago por metro lineal será medido en la planta de la

baranda y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 4,00  $                  21.200,00  $                                                 84.800,00  $                  20.933,00  $                                                 83.732,00 

21.3.16

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Escalera metálica tipo gato

fabricada con tubulares a.=40 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las

caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye

todos los elementos metálicos que la componen. El pago por metro lineal será

medido en altura de la escalera, medido SOLAMENTE por un lateral y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m 4,00  $                  21.200,00  $                                                 84.800,00  $                  20.933,00  $                                                 83.732,00 

21.3.17

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Escalera metálica tipo caracol,

ancho de tramo a.>=1,20<=1,50 m, fabricada con tubular estructural metalico de

4", paso y contrapaso en lamina metalica tipo alfajor y baranda en tubo de agua

negra de 1 1/4", tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la

perfilería, incluye preparación de superficie y diluyente. Incluye todos los

elementos metálicos que la componen. El pago por metro lineal será medido por el

eje central en verdadera magnitud de la escalera y contempla la pintura de todas 

m 4,00  $                  71.300,00  $                                               285.200,00  $                  70.403,00  $                                               281.612,00 

21.3.18

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre la totalidad de la perfilería

metálica de los Camastros para dos (2) cupos incluyendo la cara inferior vista de la

lámina colaborante de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

u 4,00  $                205.100,00  $                                               820.400,00  $                202.520,00  $                                               810.080,00 

21.3.19

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre la totalidad de la perfilería

metálica de los Camastros para cuatro (4) cupos incluyendo la cara inferior vista de

la lámina colaborante de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

u 4,00  $                376.500,00  $                                           1.506.000,00  $                371.765,00  $                                           1.487.060,00 

21.3.20
Laca acrílica tipo automotriz sobre lámina metálica llena cubriendo una sola cara,

tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación de superficie y diluyente.
m2 4,00  $                  34.500,00  $                                               138.000,00  $                  34.066,00  $                                               136.264,00 

21.3.21

Laca acrílica tipo automotriz sobre Marcos metálicos, tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre la totalidad de las caras vistas, incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye montante y pisavidrios.

El m de pago será medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

m 4,00  $                  22.700,00  $                                                 90.800,00  $                  22.415,00  $                                                 89.660,00 

21.3.22

Laca acrílica tipo automotriz sobre Puertas metálicas, tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre la totalidad de las caras vistas de hoja y marco, incluye preparación de 

superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco,

montante, pisavidrios (si aplica). El pago por m2 será medido en el alzado de la

puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras

vistas.

m2 4,00  $                  89.100,00  $                                               356.400,00  $                  87.979,00  $                                               351.916,00 

21.3.23

Laca acrílica tipo automotriz sobre Puertas metálicas de cabinas de baño y

Divisiones de baño, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la totalidad de las

caras vistas, incluye preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y

masilla acrílica. El pago por m2 será medido en el alzado de la puerta / división,

medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  70.400,00  $                                               281.600,00  $                  69.515,00  $                                               278.060,00 

21.3.24

Laca acrílica tipo automotriz sobre Hoja de puerta metálica, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. El pago por m2 será medido en

el alzado de la hoja de la puerta, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                145.400,00  $                                               581.600,00  $                143.571,00  $                                               574.284,00 

21.3.25

Laca acrílica tipo automotriz sobre Ventanería metálica, tres (3) capas aplicadas con

pistola sobre la totalidad de las caras vistas. Incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco, montante,

divisiones y pisavidrios, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será

medido en el alzado de la ventana, medido SOLAMENTE por una cara y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  32.300,00  $                                               129.200,00  $                  31.894,00  $                                               127.576,00 

21.3.26

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejillas / Celosías metálicas (indiferente de si es

en vano de puerta o ventana), tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye

preparación de superficie sobre las caras vistas de la perfilería, adelgazador acrílico,

base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y todos los elementos metálicos que la

componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el

alzado de la rejilla / celosía, medido SOLAMENTE por una cara y contempla la

pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  67.700,00  $                                               270.800,00  $                  66.849,00  $                                               267.396,00 

21.3.27

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y todos los

elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en el alzado de la reja / malla, medido SOLAMENTE por

una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  36.000,00  $                                               144.000,00  $                  35.547,00  $                                               142.188,00 

21.3.28

Laca acrílica tipo automotriz sobre Pasamanos metálicos, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie,

adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye todos los elementos

metálicos que lo componen. El pago por metro lineal será medido en la planta del

pasamanos y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 4,00  $                  19.000,00  $                                                 76.000,00  $                  18.761,00  $                                                 75.044,00 

21.3.29

Laca acrílica tipo automotriz sobre Barandas metálicas de tipología sencilla, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

Incluye todos los elementos metálicos que la componen. El pago por metro lineal

será medido en la planta de la baranda y contempla la pintura de todas las caras

vistas.

m 4,00  $                  33.400,00  $                                               133.600,00  $                  32.980,00  $                                               131.920,00 

21.3.30

Laca acrílica tipo automotriz sobre Escalera metálica tubular para camastros a.=40

cm, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

Incluye todos los elementos metálicos que la componen. El pago por metro lineal

será medido en el altura de la escalera, medido SOLAMENTE por un lateral y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m 4,00  $                  33.400,00  $                                               133.600,00  $                  32.980,00  $                                               131.920,00 

21.3.31

Laca acrílica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfilería metálica de los

Camastros para un (1) cupo incluyendo la cara inferior vista de la lámina

colaborante de la plaqueta, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparación

de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

u 4,00  $                161.700,00  $                                               646.800,00  $                159.666,00  $                                               638.664,00 

21.3.32

Laca acrílica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfilería metálica de los

Camastros para dos (2) cupos incluyendo la cara inferior vista de la lámina

colaborante de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

u 4,00  $                286.300,00  $                                           1.145.200,00  $                282.699,00  $                                           1.130.796,00 
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21.3.33

Laca acrílica tipo automotriz sobre la totalidad de la perfilería metálica de los

Camastros para cuatro (4) cupos incluyendo la cara inferior vista de la lámina

colaborante de las plaquetas, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye

preparación de superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica.

u 4,00  $                572.600,00  $                                           2.290.400,00  $                565.398,00  $                                           2.261.592,00 

21.3.34

Suministro y aplicación de pintura Electrostática sobre Puertas metálicas, tipo

Poliéster sin T.G.I.C constituida por resinas poliéster endurecidas por B-

hidroxialquilamida o glicidilester, espesor 80 micras, del tipo suministrado por

PINELEC o equivalente de igual calidad o superior, aplicada sobre la totalidad de las

caras vistas de hoja y marco. Incluye preparación de la superficie, marco,

pisavidrios (si aplica), transporte de la obra al sitio de aplicación del proceso y

viceversa.

m2 4,00  $                  48.800,00  $                                               195.200,00  $                  48.186,00  $                                               192.744,00 

21.5 SOBRE TUBERÍAS.

21.5.1
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1/2" - 1", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 1,00  $                     5.300,00  $                                                   5.300,00  $                     5.233,00  $                                                   5.233,00 

21.5.2
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1,1/4" - 2", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 1,00  $                     7.900,00  $                                                   7.900,00  $                     7.801,00  $                                                   7.801,00 

21.5.3
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 1,00  $                     9.700,00  $                                                   9.700,00  $                     9.578,00  $                                                   9.578,00 

21.5.4
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 6" - 8", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 1,00  $                  14.600,00  $                                                 14.600,00  $                  14.416,00  $                                                 14.416,00 

21.5.5

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 1/2" - 1", resistente a la

intemperie y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad

o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura,

limpieza y preparación de superficie.

m 1,00  $                     8.400,00  $                                                   8.400,00  $                     8.294,00  $                                                   8.294,00 

21.5.6

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 1,1/4" - 2", resistente a la

intemperie y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad

o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura,

limpieza y preparación de superficie.

m 1,00  $                  10.600,00  $                                                 10.600,00  $                  10.467,00  $                                                 10.467,00 

21.5.7

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 2,1/2" - 4", resistente a la

intemperie y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad

o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura,

limpieza y preparación de superficie.

m 1,00  $                  13.900,00  $                                                 13.900,00  $                  13.725,00  $                                                 13.725,00 

21.5.8

Pintura esmalte a base de caucho sintético sobre tubo 6" - 8", resistente a la

intemperie y a los rayos UV, tipo Aroflex de PINTUCO o equivalente de igual calidad

o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye implementos para trabajos en altura,

limpieza y preparación de superficie.

m 1,00  $                  18.500,00  $                                                 18.500,00  $                  18.267,00  $                                                 18.267,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 14.914.200,00$                                         14.726.604,00$                                         

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

22.1.1

Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de cerradura mecánica en

acero, tipo celda de seguridad media,cinlindo de apertura frontal. Incluye dos

llaves amaestradas de complejo duplicado, Y todos los demas actividades y

accesorios necesarios para su correcta instalcion y puesta en funcionamineto.

u 1,00  $            2.177.600,00  $                                           2.177.600,00  $            2.150.212,00  $                                           2.150.212,00 

22.1.2

Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de cerradura mecánica en

acero, tipo doble cilindro apertura por ambas caras. Incluye dos llaves

amaestradas de complejo duplicado, Y todos los demas actividades y accesorios

necesarios para su correcta instalcion y puesta en funcionamineto.

u 1,00  $            3.039.900,00  $                                           3.039.900,00  $            3.001.667,00  $                                           3.001.667,00 

22.1.4

Suministro e instalcion y puesta en funcionamiento de cerradura electromecanica,

con solenoide de mediana seguridad. Incluye cableado de control, dos llaves

amaestradas, accesorios de instalacion tipo exclusa, . Y todos los demas actividades

y accesorios necesarios para su correcta instalcion y puesta en funcionamineto.

u 1,00  $            5.235.100,00  $                                           5.235.100,00  $            5.169.258,00  $                                           5.169.258,00 

22.1.6

Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de Sistema para apertura de

cerraduras electromecanicas para exclusa 2 puertas a 3 puertas, compatible con

cerraduras elctromecanicas de cualquier marca

u 1,00  $            5.453.100,00  $                                           5.453.100,00  $            5.384.516,00  $                                           5.384.516,00 

22.1.7 Suministro, instalacion y configuracion deCantonera para cerradura u 1,00  $                654.600,00  $                                               654.600,00  $                646.367,00  $                                               646.367,00 

22.1.8

Mantenimineto general de cerradura mecanica o electromecanica. Incluye

desmonte, limpieza interna y externa, lubricacion de piezas y reinstalacion. La

instalacion y reinstalacion incluye el proceso de desoldar y soldar la cerradura.

u 1,00  $                391.700,00  $                                               391.700,00  $                386.774,00  $                                               386.774,00 

22.1.9

Cerrojo de seguridad, un cilindro y un volteador, pestillo fijo, ANSI grado 1,

resistente a vandalismo y golpes, tipo B360 de SCHLAGE o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, instalación, accesorios, manija en tubular de

acero aguas negras (cerramiento) ø.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta

existente, pintura anticorrosiva alquídica sobre pasamanos aplicada en dos (2) 

u 1,00  $                129.600,00  $                                               129.600,00  $                127.970,00  $                                               127.970,00 

22.1.10

Cerrojo de seguridad, doble cilindro, pestillo fijo, resistente a vandalismo y golpes,

tipo B362 de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

instalación, accesorios, manija en tubular de acero aguas negras (cerramiento)

ø.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta existente, pintura anticorrosiva

alquídica sobre pasamanos aplicada en dos (2) capas.

u 1,00  $                132.300,00  $                                               132.300,00  $                130.636,00  $                                               130.636,00 

22.1.11

Cerrojo de seguridad, doble cilindro de llave multipunto, pestillo fijo, resistente a

vandalismo y golpes, cilindro exterior codificado con 11 pines o guardas, la primera

contraguarda tipo antitaladro, tipo B362 ULTRA de SCHLAGE o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, instalación, accesorios, manija en tubular de

acero aguas negras (cerramiento) ø.=1" L.=15 cm figurada y soldada a la puerta

existente, pintura anticorrosiva alquídica sobre pasamanos aplicada en dos (2)

capas.

u 1,00  $                173.300,00  $                                               173.300,00  $                171.120,00  $                                               171.120,00 

22.1.12

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en bronce, perilla exterior con cilindro para

llavín, perilla interior con botón, pestillo "S" sencillo, tipo Orbit A40S de SCHLAGE o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y accesorios. PARA USOS

EN BAÑOS Y OTROS MENORES.

u 1,00  $                151.000,00  $                                               151.000,00  $                149.101,00  $                                               149.101,00 

22.1.13

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en bronce, perilla exterior con cilindro de

pines que abre con llave, perilla exterior siempre fija, perilla interior siempre libre,

pestillo "D" de seguridad, tipo Orbit A80PD de SCHLAGE o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye instalación y accesorios.

u 1,00  $                151.000,00  $                                               151.000,00  $                149.101,00  $                                               149.101,00 

22.1.14

Cerradura de Pomo, perillas y rosetas en madera y aluminio lacado, perilla exterior

con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre fija, perilla interior

siempre libre, pestillo "D" de seguridad, tipo Ball A80PD de SCHLAGE o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye instalación y accesorios.

u 1,00  $                169.300,00  $                                               169.300,00  $                167.171,00  $                                               167.171,00 

22.1.15

Cerradura de Manija en ambas caras, manijas en zamac y rosetas en bronce, perilla

interior y exterior con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre

fija, perilla interior fija o libre girando la llave, pestillo "D" de seguridad, tipo Júpiter

A87PD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y

accesorios.

u 1,00  $                188.600,00  $                                               188.600,00  $                186.228,00  $                                               186.228,00 

22.1.16

Cerradura de incrustar de seguridad, con tres pasadores de acero, cilindro doble,

llave al interior y al exterior, escudo interior y exterior en acero inoxidable, tipo LE

462CD-50 de SEGUREX o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, instalación, y todos los accesorios requeridos para su correcto 

u 1,00  $                192.600,00  $                                               192.600,00  $                190.178,00  $                                               190.178,00 

22.1.17

Cerradura antipánico con retardancia contraincendio grado 1, sistema de traba

horizontal para puerta de hoja sencilla, puerta de ancho máximo de 36" (91,44 cm),

acabado en aluminio pintado, tipo QED313 de STANLEY o equivalente de igual

calidad o superior; con cerradura cilíndrica para el exterior con manija, acabado en

aluminio pintado, tipo QRT360 de STANLEY o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye barra al interior y cerradura al exterior, suministro, instalación, y

todos los accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $            1.137.000,00  $                                           1.137.000,00  $            1.122.700,00  $                                           1.122.700,00 
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22.1.18

Cerradura antipánico con retardancia contraincendio grado 1, sistema de traba

vertical para puertas de doble hoja, puerta de alto máximo de 2,44 m, acabado en

aluminio pintado, tipo QED316 de STANLEY o equivalente de igual calidad o

superior; con cerradura cilíndrica para el exterior con manija, acabado en aluminio

pintado, tipo QRT360 de STANLEY o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

barra al interior y cerradura al exterior, suministro, instalación, y todos los

accesorios requeridos para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $            1.808.800,00  $                                           1.808.800,00  $            1.786.051,00  $                                           1.786.051,00 

22.1.19

Suministro e instalación de electroimán cuadrado con capacidad fuerza 500 lb,

incluyendo el electroimán, antirremanente, fuente adaptadora, soporte, punto

eléctrico con tubería y cableado para control L.<=5,0 m en cada pulsador, dos (2)

pulsadores de botón rojo debidamente señalizado y anclado a muro. Para puerta

reja de barrotes.

u 1,00  $                426.300,00  $                                               426.300,00  $                420.938,00  $                                               420.938,00 

22.1.20

Suministro e instalación de cierrapuertas mecánico de piso con sistema tipo

resorte, para uso en puertas metálicas y de madera, de tipo vaivén, para puertas de 

peso hasta 30 kg, chasis en lámina CR. cal.12 y tapas en CR. cal.24, apertura 180°,

tipo Bisagra de piso de INDUMA o equivalente de igual calidad o superior. lncluye

tapas laterales para acabado del sistema, pivote para giro de la puerta, accesorios

de instalación. NO incluye modificaciones a la puerta para la cajilla /espacio de

instalación.

u 1,00  $                117.400,00  $                                               117.400,00  $                115.923,00  $                                               115.923,00 

22.1.21

Suministro e instalación de cierrapuertas hidráulico de piso con regulación de

apertura y retención de la puerta, para uso en puertas de vidrio, para puertas de

peso hasta 120 kg, fuerza de apertura menor a 60Nm, fuerza de cierre menor a 35

Nm, tipo Y-90 de YALE o equivalente de igual calidad o superior. lncluye caja

externa y procedimiento de pegado con cemento, respectiva tapa de acabado de

superficie, chapetas inferior y superior para hoja en vidrio, pivote superior para giro 

de la puerta, accesorios de instalación. NO incluye obra civil de la caja de piso.

u 1,00  $                545.500,00  $                                               545.500,00  $                538.639,00  $                                               538.639,00 

22.1.22

Suministro e instalación de cierrapuertas hidráulico de piso con regulación de

apertura y retención de la puerta, para uso en puertas metálicas, de tipo vaivén,

para puertas de peso hasta 120 kg, fuerza de apertura menor a 60Nm, fuerza de

cierre menor a 35 Nm, tipo Y-90 de YALE o equivalente de igual calidad o superior.

lncluye caja externa y procedimiento de pegado con cemento, respectiva tapa de

acabado de superficie, base inferior para hoja metálica, pivote superior para giro

de la puerta, accesorios de instalación. NO incluye obra civil de la caja de piso.

u 1,00  $                626.200,00  $                                               626.200,00  $                618.324,00  $                                               618.324,00 

22.1.23

Suministro e instalación de cierrapuertas hidráulico con retardancia contraincendio

grado 1, fabricado en aluminio fundido con brazos resortes piñones y cilindro en

acero al carbono, con moldura cubierta, acabado en aluminio pintado, para

puertas de peso hasta 150 kg, tipo QDC311F de STANLEY o equivalente de igual

calidad o superior.

u 1,00  $                717.500,00  $                                               717.500,00  $                708.476,00  $                                               708.476,00 

22.1.24

Ejecución de demolición para caja de cierrapuertas hidráulico de piso según

medidas del modelo a implementar, realizando cortes perimetrales con pulidora

para rebordeo fino de la caja. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 1,00  $                  63.000,00  $                                                 63.000,00  $                  62.208,00  $                                                 62.208,00 

22.1.25

Suministro e instalación de lámina de aglomerado PVC e.=5 mm para recubrimiento 

de hojas de puertas, instalado con tornillos avellanados para lograr superficie sin

protuberancias, retardante al fuego y resistente al agua, anti-corrosión, con

protección anti-envejecimiento, del tipo suministrado por MAUDASA o equivalente

de igual calidad o superior.

m2 1,00  $                  55.100,00  $                                                 55.100,00  $                  54.407,00  $                                                 54.407,00 

22.4 PELÍCULAS.

22.4.1

Película de Vinilo fundido autoadhesivo con acabado translúcido incoloro,

apariencia uniforme de vidrio grabado similar al método Sandblast, 2.0 milésimas

de pulgada (0.05 mm) de grosor (sin adhesivo), acabado con un nivel mínimo de

brillo, elimina reflejos ocasionados por luz directa, con adhesivo permanente

sensible a la presión, con liner sintético transparente que evita la absorción de

humedad, tipo Vinilo Autoadhesivo Scotchcal SC 7725SE "Dusted Crystal" de 3M o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación, acabado 

m2 1,00  $                128.800,00  $                                               128.800,00  $                127.180,00  $                                               127.180,00 

22.4.2

Película polarizada para vidrios arquitectónicos control energía solar total:

Transmitida 24%; Reflejada 22%; Absorbida 56%; Rechazada 51%; Luz Visible:

Transmitida 20%; Reflejada 8%; Factor U 0.95; Luz Ultravioleta Reflejada >99%;

Coeficiente de Sombra 0.71; Propiedades Físicas: Grosor de la Película 0,002";

Estructura Deep Died Film; Tipo de Adhesivo acrílico sensible a la presión;

Temperatura de Fusión 255~265°C. Incluye suministro e instalación.

m2 1,00  $                  90.100,00  $                                                 90.100,00  $                  88.967,00  $                                                 88.967,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y

PELÍCULAS.
23.955.400,00$                                         23.654.112,00$                                         

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.1 PRELIMINARES.

23.1.1

Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de

área intervenida (Área con ejecución de obra civil pero NO cubierta).

m2 10,00  $                     3.700,00  $                                                 37.000,00  $                     3.653,00  $                                                 36.530,00 

23.1.2

Localización y replanteo topográfico por metro cuadrado de área intervenida (Área

con ejecución de obra civil pero NO cubierta) para las superficies de las canchas a

ser tratadas con recubrimiento sintético, realizando levantamiento de niveletas y

demarcando zonas de la superficie con diferencias, en el caso de superficie de

asfalto mayores a +/- 3 mm, y en el caso de superficie de concreto mayores a +/-

6mm.

m2 10,00  $                     4.900,00  $                                                 49.000,00  $                     4.838,00  $                                                 48.380,00 

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.1 Suministro e instalación de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 1,00  $                     7.100,00  $                                                   7.100,00  $                     7.011,00  $                                                   7.011,00 

23.2.2

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.<=1,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de 0.60 m)

en estado seco. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                120.700,00  $                                               120.700,00  $                119.182,00  $                                               119.182,00 

23.2.3

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de

0.60 m) en estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 1,00  $                162.800,00  $                                               162.800,00  $                160.752,00  $                                               160.752,00 

23.2.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 1,00  $                  91.900,00  $                                                 91.900,00  $                  90.744,00  $                                                 90.744,00 

23.2.5 Relleno manual con tierra negra. Incluye extendido y compactación. m3 1,00  $                102.500,00  $                                               102.500,00  $                101.211,00  $                                               101.211,00 

23.2.6
Relleno manual con tierra negra con cascarilla y abono orgánico. Incluye extendido

y compactación.
m3 1,00  $                  91.800,00  $                                                 91.800,00  $                  90.645,00  $                                                 90.645,00 

23.2.7
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1,00  $                  78.800,00  $                                                 78.800,00  $                  77.809,00  $                                                 77.809,00 

23.2.8

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 1,00  $                  25.400,00  $                                                 25.400,00  $                  25.081,00  $                                                 25.081,00 

23.2.9

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 1,00  $                  73.500,00  $                                                 73.500,00  $                  72.576,00  $                                                 72.576,00 

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.1 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.

23.3.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 1,00  $                  34.400,00  $                                                 34.400,00  $                  33.967,00  $                                                 33.967,00 

23.3.1.2

Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=3000 PSI. Incluye

perforación, cargue y retiro de material sobrante. No incluye formaletería por ser

fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                762.200,00  $                                               762.200,00  $                752.614,00  $                                               752.614,00 
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23.3.1.3

Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=4000 PSI. Incluye

perforación, cargue y retiro de material sobrante. No incluye formaletería por ser

fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                897.700,00  $                                               897.700,00  $                886.410,00  $                                               886.410,00 

23.3.1.4 Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes. u 1,00  $                  65.900,00  $                                                 65.900,00  $                  65.071,00  $                                                 65.071,00 

23.3.1.5
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 1,00  $                661.800,00  $                                               661.800,00  $                653.477,00  $                                               653.477,00 

23.3.1.6

Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye

porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra

terreno. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                728.100,00  $                                               728.100,00  $                718.943,00  $                                               718.943,00 

23.3.1.7
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 1,00  $                622.300,00  $                                               622.300,00  $                614.473,00  $                                               614.473,00 

23.3.1.8

Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye

aceros.

m3 1,00  $                736.100,00  $                                               736.100,00  $                726.842,00  $                                               726.842,00 

23.3.2 ACEROS DE REFUERZO.

23.3.2.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 300,00  $                     7.400,00  $                                           2.220.000,00  $                     7.307,00  $                                           2.192.100,00 

23.3.2.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 30,00  $                     8.000,00  $                                               240.000,00  $                     7.899,00  $                                               236.970,00 

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a

=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 10,00  $                  51.400,00  $                                               514.000,00  $                  50.754,00  $                                               507.540,00 

23.3.4.2

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 10,00  $                  56.600,00  $                                               566.000,00  $                  55.888,00  $                                               558.880,00 

23.3.4.3

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero

inoxidable AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 10,00  $                  83.300,00  $                                               833.000,00  $                  82.252,00  $                                               822.520,00 

23.3.4.10

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal

parales horizontales y verticales en tubo galvanizado ø.=2" e.=1,2 mm y ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos, malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en ángulos de

acero; incluye cualquier otro elemento no mencionado en la descripción y que

hagan parte del plano de detalle, ubicación de los elementos según planos. NO 

m2 1,00  $                119.800,00  $                                               119.800,00  $                118.293,00  $                                               118.293,00 

23.3.4.11

Puerta para cerramiento en malla eslabonada; marco perimetral, división interna, y

diagonales de refuerzo, en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2"

e.=2,29 mm; marco de módulos internos en ángulo de acero de 3/4"x1/8" con

pisamalla en platina de 1/2"X1/8"; malla eslabonada galvanizada cal.10, hueco de

2"x2"; bisagras de tipo tubular giratorio externo con topes en bujes soldados

corridos en su contorno, con platina de anclaje a muro; platinas para fijación y

aseguramiento del portacandado y las fallebas en lámina de acero HR. cal.1/8",

portacandado y fallebas en varilla lisa de acero ø.=1/2"; y cualquier otro elemento

no mencionado en la descripción y que hagan parte del plano de detalle, ubicación

de los elementos según planos de detalle. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de 

m2 15,00  $                159.500,00  $                                           2.392.500,00  $                157.494,00  $                                           2.362.410,00 

23.3.4.16

Cerramiento metálico con malla preondulada; postes principales en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre

ejes cada 3,00 m; marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando

módulos de tamaño máximo 2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar módulos entre si);

pisamalla en ángulo de acero de 3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al

tubular de 1"x2" (a x h) e.=3/16" soldadas con cordones corridos; paño con malla

preondulada en alambre galvanizado cal./BWG.12 formando huecos de 1"x1", tipo

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para 

m2 1,00  $                133.200,00  $                                               133.200,00  $                131.525,00  $                                               131.525,00 

23.3.4.17

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; parales verticales

embebidos h.=1,00 m en dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con

cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en ángulo de

acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada

módulo estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas especificaciones;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni 

m2 1,00  $                299.800,00  $                                               299.800,00  $                296.029,00  $                                               296.029,00 
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23.3.4.18

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida tipo bastónde altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada

columna de concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, cada bastón

anclado con dos (2) abrazaderas metálicas (una ubicada al ras del filo superior del

elemento estructural y la otra ubicada al ras del filo inferior del bastón) en lámina

galvanizada cal.14 x 2" de ancho ancladas lateralmente al elemento estructural de

soporte con chazo metálico expansivo; módulos internos entre tubulares con

marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de 

m2 1,00  $                307.000,00  $                                               307.000,00  $                303.139,00  $                                               303.139,00 

23.3.4.19

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina, extensiones de los

parales h.=1,00 m hasta encontrar la placa de fijación; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en

tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo

juego con cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en

ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su

vez cada módulo estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas

especificaciones; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica

expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de 

m2 1,00  $                311.100,00  $                                               311.100,00  $                307.187,00  $                                               307.187,00 

23.3.4.20

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida, de altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra galvanizado

ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada columna de

concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, con su respectiva platina de

fijación en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; módulos internos entre tubulares con

marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fábricación, montaje, andamiaje y elementos para trabajo en alturas, anticorrosivo 

m2 1,00  $                202.600,00  $                                               202.600,00  $                200.052,00  $                                               200.052,00 

23.3.4.21

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensión del poste L.=0,25 m y platinas

de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para

concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm;

marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando módulos de 0,75x2,95 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida

en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de 

m2 1,00  $                298.800,00  $                                               298.800,00  $                295.042,00  $                                               295.042,00 

23.3.4.22

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensión del poste L.=0,25 m y platinas

de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para

concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm;

marco en ángulo de acero de 2"x3/16" conformando módulos de 0,75x2,95 m c/u;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 48,00x21,50 mm tipo IMT-60 de COLMALLAS

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El 

m2 1,00  $                335.900,00  $                                               335.900,00  $                331.675,00  $                                               331.675,00 

23.3.4.23

Cerramiento en malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49mm, distanciados entre ejes cada 2,05m,

altura total útil para los módulos malla de 4,50m, terminales h.=50cm para la

fijación de la concertina, extensiones de los parales hasta encontrar la placa de

fijación; platinas de fijación de parales verticales en lámina HR. de 30x30cm e.=1/2"

debidamente anclada a la viga de cimentacion evitando desprendimiento por

vandalismo; diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=1,20mm haciendo juego con cada paral vertical, extensiones

de los diagonales de refuerzo hasta encontrar la placa de fijación; platinas de

fijación de diagonales de refuerzo en lámina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente

anclada a la extencion de la viga de cimentacion, evitando desprendimiento por

vandalismo; módulos internos entre tubulares con marco en ángulo de acero de

1,1/2"x1/8" conformando dos módulos de 2,00x2,00m c/u, a su vez cada módulo

estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas especificaciones;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; malla metálica expandida en acero H.R.

cal.2,5mm con huecos de 31,00x16,20mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. El m2 para pago será medido en 

m2 1,00  $                353.300,00  $                                               353.300,00  $                348.857,00  $                                               348.857,00 

23.3.4.24

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales en tubo galvanizado aguas negras ø.=2" e.=1,2 mm, distanciados entre

ejes cada 3,00 m; ángulo de 3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo

COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con

puntos de soldadura a marcos en ángulos de acero. Incluye además de los

mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye 

m2 1,00  $                  71.600,00  $                                                 71.600,00  $                  70.699,00  $                                                 70.699,00 
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23.3.4.25

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales y horizontales (extremos superior e inferior) en tubo galvanizado aguas

negras ø.=2" e.=1,2 mm, verticales distanciados entre ejes cada 3,00 m; ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla eslabonada en acero

galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de

igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en

ángulos de acero. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentación ni pintura de 

m2 1,00  $                  98.000,00  $                                                 98.000,00  $                  96.767,00  $                                                 96.767,00 

23.3.4.26

Cerramiento metálico con malla eslabonada; incluyendo estructura principal de

parales tubo galvanizado aguas negras ø.=2,1/2" e.=2,95 mm h.=2,40 m (2,00 m

vistos), cada paral será embebido 40 cm en el dado de cimentación y se soldará al

acero de refuerzo, parales distanciados entre ejes cada 3,30 m; marcos de módulos

entre parales y refuerzo central en la luz con ángulo de acero de 1,1/2"x1/8"

acolillados en sus esquinas y soldados a los parales; pisamalla en platina de acero

de 1"x1/8" soldada a ángulo del marco y a la malla eslabonada; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye puerta construida con la

misma tipología. NO incluye elementos de cimentación, ni pintura de acabado. El 

m2 1,00  $                154.300,00  $                                               154.300,00  $                152.359,00  $                                               152.359,00 

23.3.4.27

Cerramiento metálico con malla eslabonada; postes en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con

tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados y cargados internamente

con grouting, distancia entre ejes 2,00 m; elementos horizontales de arranque,

media altura, y cierre superior con tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo cada 6,00 m y cada cambio de

dirección en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm,

coincidiendo con los postes principales; marcos de módulos en ángulo 1"x3/16"

acolillados ubicados según despiece conformando dos (2) módulos internos entre

tubulares principales; malla fijada con soldadura a los ángulos perimetrales, y

presionada por pisa malla en ángulo 3/4"x1/8"; paños con malla eslabonada en

acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente

de igual calidad o superior; anclaje de módulos a postes con cordones de

soldadura. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y

complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos 

m2 1,00  $                162.100,00  $                                               162.100,00  $                160.061,00  $                                               160.061,00 

23.3.4.29 

Cerramiento interno (Tipo 2) en malla de alambre galvanizado 5 mm tipo NYLOFOR

3D o similar h=2.43 m (incluye suministro e instalación, No incluye obras civiles en

concreto)

m 1,00  $                390.000,00  $                                               390.000,00  $                385.095,00  $                                               385.095,00 

23.3.4.30

Cerramiento metálico con malla expandida; postes en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con

tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados, distancia entre ejes 4,00 m; 

elementos horizontales de arranque, media altura, y cierre superior con tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo

cada 8,00 m y cada cambio de dirección en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm, coincidiendo con los postes principales; marcos de

módulos en ángulo doble de 1 1/2"x3/16" acolillados ubicados según despiece

conformando ocho (8) módulos internos entre tubulares principales; malla fijada

con soldadura a los ángulos perimetrales, y presionada por pisa malla en ángulo

doble de 1"x1/8"; paños con malla expandida IMT-40 cal 2.5 tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior; anclaje de módulos a postes con cordones

de soldadura. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes

y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en tres 

(3) capas. Incluye además las puertas fabricadas con la misma tipología. NO incluye 

m2 1,00  $                246.100,00  $                                               246.100,00  $                243.005,00  $                                               243.005,00 

23.3.4.36

Cerramiento metálico interno con malla expandida segun diseño; postes

principales en tubular redondo de acero agua negra ø.=2" e.=1,9 mm, distanciados

entre ejes cada 1,1 m; platinas de fijación de parales verticales en lámina HR. de

10x20 cm e.=1/4"; con chazo metálico expansivo; módulos internos entre tubulares

con marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,10x1,50

m c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica

expandida en acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye pintura de acabado, El 

m2 10,00  $                429.300,00  $                                           4.293.000,00  $                423.901,00  $                                           4.239.010,00 

23.3.4.37

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=18" Con parales de fijación; alambre central

en acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm

a.=25,4 mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en

acero galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de

acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ø.=1" e.=2,49 mm con

platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero

de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en

tres (3) capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su

correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la 

m 10,00  $                  63.400,00  $                                               634.000,00  $                  62.603,00  $                                               626.030,00 

23.3.4.38

PISO MALLA EXPANDIDA - EXR 40 - CAL 12 VENA 3 mm - El trabajo consiste en el

suministro e instalación de pisos y cerramiento de circulaciones exteriores EN

MALLA EXPANDIDA incluida estructura de soporte con la resistencia características

indicadas en los ítems de pago Incluye la elaboración de planos de taller,

fabricación, transporte, montaje y pintura de la maya y accesorios

complementarios según detalles del proyecto.. Las estructuras se entregan con

recubrimiento de acabado en pintura tipo esmalte, previa aplicación de 2 capas de 

m² 10,00  $                264.600,00  $                                           2.646.000,00  $                261.272,00  $                                           2.612.720,00 

23.3.4.39

CERRAMIENTO CORREDOR INTERIOR h= 3.00 m INCLUYE ESTRUCTURA + PLATINAS +

ACERO LISO + PASAMANOS+ MALLA EXPANDIDA + PINTURA - Corresponde a la

elaboración, suministro e instalación de los cerramientos conformados por perfiles

estructurales, platinas y/o tubos y mallas metálicas; del tipo, secciones, calibres y

/o diámetros indicados en los planos y que cumplen diversas funciones , como

elementos de protección contra caídas en corredores y perímetros de escaleras,

como elementos de protección y control solar o control de paso a áreas 

m 1,00  $            1.009.000,00  $                                           1.009.000,00  $                996.310,00  $                                               996.310,00 

23.3.4.40

CERRAMIENTO TERRAZA TUBERIA CUADRADA + MALLA EXPANDIDA EXR 75 -

PINTURA (h>0,50< 1,00) - Corresponde a la elaboración, suministro e instalación de

los cerramientos conformados por perfiles estructurales, platinas y/o tubos y

mallas metálicas; del tipo, secciones, calibres y /o diámetros indicados en los planos 

y que cumplen diversas funciones , como elementos de protección contra caídas

en corredores y perímetros de escaleras, como elementos de protección y control

solar o control de paso a áreas restringidas. 

m 10,00  $                267.600,00  $                                           2.676.000,00  $                264.234,00  $                                           2.642.340,00 
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23.3.4.41

CERRAMIENTO h=6m PROTECCION SOLAR EN MALLA EXPANDIDA EXR 20

COMEDOR Y BARANDA TERRAZA 3 PISO - Corresponde a la construcción, suministro

e instalación de los cerramientos conformados por perfiles estructurales, platinas

y/o tubos y mallas metálicas; del tipo, secciones, calibres y /o diámetros indicados

en los planos y que cumplen diversas funciones , como elementos de protección

contra caídas en corredores y perímetros de escaleras, como elementos de

protección y control solar o control de paso a áreas restringidas. 

m 3,00  $            1.509.400,00  $                                           4.528.200,00  $            1.490.416,00  $                                           4.471.248,00 

23.3.4.42

CERRAMIENTO METALICO ESCALERAS (TUBERIA CUADRADA + PLATINAS DE

FIJACION) + PINTURA - Corresponde a la construcción, suministro e instalación de

los cerramientos conformados por perfiles estructurales, platinas y/o tubos y

mallas metálicas; del tipo, secciones, calibres y /o diámetros indicados en los planos 

y que cumplen diversas funciones , como elementos de protección contra caídas

en corredores y perímetros de escaleras, como elementos de protección y control

solar o control de paso a áreas restringidas. 

m² 10,00  $                101.400,00  $                                           1.014.000,00  $                100.125,00  $                                           1.001.250,00 

23.3.5 PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.

23.3.5.1

Protección superficial de Rejas / Mallas metálicas para control en ambientes

salinos, mediante el pintado con compuesto bituminoso de aplicación en frío, tipo

emulsión asfáltico o brea líquida, dos (2) capas aplicadas con brocha y rodillo sobre

TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie. Incluye

marco y todos los elementos metálicos que la componen, implementos para

trabajos en altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido

SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  20.600,00  $                                                 82.400,00  $                  20.341,00  $                                                 81.364,00 

23.3.5.2

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos

metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2

será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla

la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  21.500,00  $                                                 86.000,00  $                  21.230,00  $                                                 84.920,00 

23.3.5.3

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de

superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y

todos los elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en

altura. El pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por

una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 4,00  $                  36.000,00  $                                               144.000,00  $                  35.547,00  $                                               142.188,00 

23.3.5.4

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los

perfiles tubulares principales, los ángulos de marcos de módulos, los soportes de la

concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metálico

relacionado. Incluye limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 será medido 

m2 4,00  $                  36.000,00  $                                               144.000,00  $                  35.547,00  $                                               142.188,00 

23.3.6 OTROS CERRAMIENTOS

23.3.6.1

Cerramiento horizontal para patio de sol a nivel de cubierta con malla FORT GRID

BX30, incluye: cables tensados en sitio en guaya de 5/16, punto de anclaje con

argolla certificada, perros, tensores, amarres plásticos, andamios certificados para

trabajos en altura, epóxico y varilla para anclaje a la estructura. 

m2 10,00  $                  49.300,00  $                                               493.000,00  $                  48.680,00  $                                               486.800,00 

23.4 ZONAS DURAS.

23.4.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

23.4.2.1

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 10,00  $                  83.400,00  $                                               834.000,00  $                  82.351,00  $                                               823.510,00 

23.4.2.2

Placa de contrapiso en concreto e.>10,1<=12,5 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 10,00  $                  95.400,00  $                                               954.000,00  $                  94.200,00  $                                               942.000,00 

23.4.4 SUPERFICIES Y ACABADOS.

23.4.4.1

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.<=4,0 cm (ver

adicional el ítem de sellante).

m 10,00  $                     6.500,00  $                                                 65.000,00  $                     6.418,00  $                                                 64.180,00 

23.4.4.2

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm

(ver adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     6.700,00  $                                                   6.700,00  $                     6.616,00  $                                                   6.616,00 

23.4.4.3

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco

diamantado h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>7,1<=10,0 cm

(ver adicional el ítem de sellante).

m 1,00  $                     8.700,00  $                                                   8.700,00  $                     8.591,00  $                                                   8.591,00 

23.4.4.4

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                     9.300,00  $                                                   9.300,00  $                     9.183,00  $                                                   9.183,00 

23.4.4.5

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.>4,1<=10,0 mm a.<=6,0 mm, tipo

Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza

en seco de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de

polietileno de célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a

rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

m 1,00  $                  12.100,00  $                                                 12.100,00  $                  11.948,00  $                                                 11.948,00 

23.4.4.6

Sobrecosto de acabado rústico (sin alistado permitiendo la visualización del

material del agregado) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado

del concreto. Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Diseño del entramado

según detalle. NO incluye el valor de la placa de concreto.

m2 1,00  $                     6.000,00  $                                                   6.000,00  $                     5.925,00  $                                                   5.925,00 

23.4.4.7

Sobrecosto de acabado escobeado (lineas rectas finas y constantes sobre la

superficie) con enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado del concreto.

Aplica ya sea para placa, rampa, escalera. Diseño del entramado según detalle. NO

incluye el valor de la placa de concreto.

m2 1,00  $                     7.800,00  $                                                   7.800,00  $                     7.702,00  $                                                   7.702,00 

23.4.4.8

Acabado de piso con Adoquín de arcilla de medidas 26x6x6 cm (l x a x h) color

natural, tipo Cuarto 26 de LADRILLERA SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, pendientado y aparejado según diseño. Incluye base en arena-cemento

1:20 (1 parte cemento, 20 partes arena) h.=4 cm, instalación, compactación, juntas

selladas con arena.

m2 1,00  $                  84.200,00  $                                                 84.200,00  $                  83.141,00  $                                                 83.141,00 

23.5 ZONAS VERDES.

23.5.1 SUPERFICIES VERDES.

23.5.1.1
Siembra de grama Kikuyo / Kikuyu / Pasto africano (Pennisetum Clandestinum),

implementando diez (10) semillas por cada m2. NO incluye tierra negra ni abono.
m2 1,00  $                     3.500,00  $                                                   3.500,00  $                     3.456,00  $                                                   3.456,00 

23.5.1.2

Pradización en grama Kikuyo / Kikuyu / Pasto africano (Pennisetum Clandestinum),

implementando secciones de capas vegetales de cobertura ya enraizada (mediante

cespedón, NO con semillas). Incluye estacón, elemento vegetal y plantación, NO

incluye tierra negra ni abono.

m2 1,00  $                  11.700,00  $                                                 11.700,00  $                  11.553,00  $                                                 11.553,00 

23.5.1.3

Cobertura vegetal del terreno con herbácea Suelda con Suelda (Commelina

Diffusa), sembrando cuatro plántulas por m2 y supervisando su crecimiento y

cobertura de la superficie (aprox. un (1) mes). Incluye solo elemento vegetal y

plantación, NO incluye tierra negra ni abono.

m2 1,00  $                     7.800,00  $                                                   7.800,00  $                     7.702,00  $                                                   7.702,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 35.358.500,00$                                         34.913.798,00$                                         

24 OBRAS URBANISMO (espacio público).

24.1 PRELIMINARES.
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24.1.1

Localización y replanteo (en caso de obras nuevas e intervenciones con

movimientos de tierras deberá ser replanteo topográfico) por metro cuadrado de

área intervenida (Área con ejecución de obra civil pero NO cubierta).

m2 10,00  $                     3.700,00  $                                                 37.000,00  $                     3.653,00  $                                                 36.530,00 

24.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

24.2.1
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 1,00  $                  19.900,00  $                                                 19.900,00  $                  19.650,00  $                                                 19.650,00 

24.2.2
Relleno mecánico con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 6,00  $                106.700,00  $                                               640.200,00  $                105.358,00  $                                               632.148,00 

24.2.3
Relleno mecánico con recebo B-400. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 6,00  $                108.600,00  $                                               651.600,00  $                107.234,00  $                                               643.404,00 

24.2.4
Relleno mecánico con recebo B-600. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 6,00  $                137.000,00  $                                               822.000,00  $                135.277,00  $                                               811.662,00 

24.2.5

Proceso de trituración, trasiego y compactación de material producto de la

demolición, contemplando solo material cementicio, mediante retroexcavadora y

compresores neumáticos, garantizando granulares menores a 25 cm en todos sus

lados. Incluye maquinaría, equipos, movimiento del material triturado final hasta el

sitio dispuesto para relleno, y compactación final con vibrocompactador tipo

benitin de 10 ton o más.

m3 6,00  $                  86.600,00  $                                               519.600,00  $                  85.511,00  $                                               513.066,00 

24.2.6 Suministro e instalación de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 10,00  $                     7.100,00  $                                                 71.000,00  $                     7.011,00  $                                                 70.110,00 

24.2.7 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2100 (tejido). m2 10,00  $                     9.500,00  $                                                 95.000,00  $                     9.381,00  $                                                 93.810,00 

24.2.8 Suministro e instalación de Geotextil PP T 2400 (tejido). m2 10,00  $                  10.400,00  $                                               104.000,00  $                  10.269,00  $                                               102.690,00 

24.2.9
Base granular B-600 ( Suministro, Transporte, Extendido, Nivelación,

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador
m3 3,00  $                127.000,00  $                                               381.000,00  $                125.403,00  $                                               376.209,00 

24.2.10
Base granular BG-A ( Suministro, Transporte, Extendido, Nivelación,

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador
m3 3,00  $                151.200,00  $                                               453.600,00  $                149.298,00  $                                               447.894,00 

24.2.11
Subbase granular SBG-A ( Suministro, Transporte, Extendido, Nivelación,

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador
m3 3,00  $                187.900,00  $                                               563.700,00  $                185.537,00  $                                               556.611,00 

24.2.12
Base granular BG-B ( Suministro, Transporte, Extendido, Nivelación,

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador
m3 3,00  $                151.200,00  $                                               453.600,00  $                149.298,00  $                                               447.894,00 

24.2.13
Subbase granular SBG-B ( Suministro, Transporte, Extendido, Nivelación,

Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador
m3 3,00  $                187.900,00  $                                               563.700,00  $                185.537,00  $                                               556.611,00 

24.4 ZONAS DURAS.

24.4.2 ELEMENTOS ESTRUCTURALES.

24.4.2.1

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 3,00  $                  79.500,00  $                                               238.500,00  $                  78.500,00  $                                               235.500,00 

24.4.2.2

Pavimento en concreto hidráulico MR-43 mps ( 4000 PSI) tipo INVIAS 630.1 (Incluye

elaboración, transporte, colocación y vibrado de la mezcla de concreto en forma de

losas, con o sin refuerzo; la ejecución y el sellado de juntas, el acabado, el curado y

demás actividades necesarias para la correcta construcción del pavimento de

concreto hidráulico, de acuerdo con los alineamientos, cotas, secciones y espesores

indicados en los planos del proyecto.NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas)

m3 3,00  $                647.600,00  $                                           1.942.800,00  $                639.455,00  $                                           1.918.365,00 

24.4.2.3

Mezcla asfáltica en caliente tipo denso MD20 asfalto convencional 80-100

(Suministro, Extendido, nivelación y compactación con vibrocompactador y

compactador de llanta)

m3 1,00  $                890.000,00  $                                               890.000,00  $                878.806,00  $                                               878.806,00 

24.4.2.4

Mezcla asfáltica en caliente tipo denso MD12 asfalto convencional 80-100

(Suministro, Extendido, nivelación y compactación con vibrocompactador y

compactador de llanta)

m3 1,00  $                946.400,00  $                                               946.400,00  $                934.497,00  $                                               934.497,00 

24.4.4 SUPERFICIES Y ACABADOS.

24.4.4.1

Acabado escobeado (lineas rectas finas y constantes sobre la superficie) con

enmarcado liso (guala), ejecutado durante el fraguado del concreto. Aplica ya sea

para placa, rampa, escalera. Diseño del entramado según detalle. NO incluye el

valor de la placa de concreto.

m2 10,00  $                     5.400,00  $                                                 54.000,00  $                     5.332,00  $                                                 53.320,00 

24.4.5 OTROS COMPLEMENTARIOS.

24.4.5.1

Bordillo prefabricado en concreto tipo IDU A80, medidas 800x200x350 mm (l x a x

h), pieza aligerada acabado liso, con refuerzo en microfibra. Incluye base en

mortero 3 cm f'c=3500 PSI. Cumplir con ficha técnica del IDU.

m 1,00  $                  61.100,00  $                                                 61.100,00  $                  60.332,00  $                                                 60.332,00 

24.4.5.2

Sardinel prefabricado en concreto tipo IDU A10, medidas 800x200x500 mm (l x a x

h), pieza aligerada acabado liso. Incluye base en mortero 3 cm f'c=3500 PSI. Cumplir

con ficha técnica del IDU.

m 1,00  $                105.800,00  $                                               105.800,00  $                104.469,00  $                                               104.469,00 

24.4.5.3

Cañuela prefabricada en concreto tipo IDU A120, medidas 800x300x225 mm (l x a x

h), pieza aligerada con acabado liso. Incluye base en mortero 1:4 h.=3 cm. Cumplir

con ficha técnica del IDU.

m 1,00  $                  55.300,00  $                                                 55.300,00  $                  54.604,00  $                                                 54.604,00 

24.4.5.4

Demarcación vial (INVIAS 700.1) consiste en el suministro, almacenamiento,

transporte y aplicación de pintura de tráfico o resina termoplástica de aplicación en

caliente, reflectorizada con microesferas de vidrio para líneas y marcas viales sobre

un pavimento, de acuerdo con las dimensiones y los colores que se indique en los

planos del proyecto o establezca el interventor.

m 1,00  $                     2.200,00  $                                                   2.200,00  $                     2.172,00  $                                                   2.172,00 

.24 SUBTOTAL 24. OBRAS URBANISMO (espacio público). 9.672.000,00$                                           9.550.354,00$                                           

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.3 SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS.

25.3.1 SEÑALIZACIÓN NUEVA.

25.3.1.1

Suministro e instalación de señalización de 28 x 28 cm, acabado con pintura tipo

esmalte epóxico color blanco para fondo en muros, laca nitrocelulósica blanca para

fondo en superficies metálicas y negra para letras, números y gráficas en general de

todas las superficies. Incluye limpieza de superficie e implementos para trabajos en

altura.

u 1,00  $                  66.200,00  $                                                 66.200,00  $                  65.367,00  $                                                 65.367,00 

25.3.1.2

Suministro e instalación de señalización de 84 x 28 cm, acabado con pintura tipo

esmalte epóxico color blanco para fondo en muros, laca nitrocelulósica blanca para

fondo en superficies metálicas y negra para letras, números y gráficas en general de

todas las superficies. Incluye limpieza de superficie e implementos para trabajos en

altura.

u 1,00  $                111.800,00  $                                               111.800,00  $                110.394,00  $                                               110.394,00 

25.3.1.3

Suministro e instalación de señalización de 7 x 5 cm (camastros), acabado con

pintura tipo esmalte epóxico color blanco para fondo en muros, laca nitrocelulósica

blanca para fondo en superficies metálicas y negra para letras, números y gráficas

en general de todas las superficies. Incluye limpieza de superficie e implementos

para trabajos en altura.

u 1,00  $                  22.000,00  $                                                 22.000,00  $                  21.723,00  $                                                 21.723,00 

25.3.1.4

SEÑALETICA SOBRE MUROS EN PINTURA - Corresponde a la demarcación con

pintura de tráfico y/o esmalte alta resistencia de los elementos de identificación,

logos simbolos definidos en los diseños siguiendo los patrones y colores definidos

para elemento de la edificacion.

m² 1,00  $                  41.700,00  $                                                 41.700,00  $                  41.176,00  $                                                 41.176,00 

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.1

Desmonte y/o demolición de cerramiento provisional de tipo liviano (polisombra

y/o lona con piezas de madera). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en

planta.

m 10,00  $                     5.900,00  $                                                 59.000,00  $                     5.826,00  $                                                 58.260,00 

25.4.9

Limpieza manual de canales de piso existentes retirando cualquier obstrucción

superficial y adherida, implementando ácido muriático (clorhídrico) y agua a

presión con hidrolavadora. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la

longitud de la canal en planta.

m 1,00  $                     3.600,00  $                                                   3.600,00  $                     3.555,00  $                                                   3.555,00 
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ALCANCE No.1: Tutela 2021-00014. Insuficiencia de baños

Tutela 2022-00043. Baños patio 6 y 2

ALCANCE NO.2: Vía de acceso al establecimiento y señalización para personas con discapacidad

ALCANCE NO.3: Mantenmiento Iluminación del ERON

ALCANCE NO.4: Mantenimiento y/o adecuación garitas

ALCANCE NO.5: Mantenimiento Alojamiento funcionarios

ALCANCE NO.6: Mantenimiento Caniles de ejemplares

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EP PUERTO TRIUNFO (El Pesebre)

25.4.10

Limpieza manual de canales de cubierta existentes retirando cualquier obstrucción

superficial y adherida, garantizado la NO vulneración de los materiales de

impermeabilización en los casos que las tengan, implementando ácido muriático

(clorhídrico) y agua a presión con hidrolavadora. Incluye implementos para

trabajos en alturas, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental alturas. El m de pago será medido en la longitud de la canal en

planta.

m 1,00  $                  10.600,00  $                                                 10.600,00  $                  10.467,00  $                                                 10.467,00 

25.4.12

Aseo sencillo de zonas exteriores, mediante lavado con agua a presión

(hidrolavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillos) y

escobas de nylon, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para garantizar la 

entrega en total limpieza de la zona. Incluye implementos para trabajos en altura.

El pago por m2 será medido en la superficie limpiada tanto en muros, como en

pisos y techos.

m2 1,00  $                     4.800,00  $                                                   4.800,00  $                     4.740,00  $                                                   4.740,00 

25.4.13

Aseo manual de muros patrimoniales con superficies acabadas en cal,

contemplando el raspado con grata metálica y espátula, el lijado con lija de agua en

la totalidad de la superficie, limpieza de polvillo con escoba de cerdas de nylon,

garantizando la entrega en total limpieza de los muros trabajados. NO se debe

aplicar ningún tipo de líquido durante el proceso. El pago por m2 será medido en el 

m2 1,00  $                  12.500,00  $                                                 12.500,00  $                  12.343,00  $                                                 12.343,00 

25.4.14

Aseo manual de muros patrimoniales contemplando la limpieza con agua SIN

presión y jabón / detergente de pH neutro para lavar y descurtir manchas de

ocasionadas por agentes ambientales, tipo Neutra Clean de HIDROPROTECCIÓN o

equivalente de igual calidad o superior, garantizando la entrega en total limpieza

de los muros trabajados. Incluye la protección de las carpinterías durante el

proceso, retiro de impurezas superficiales con grata (cepillo) de nylon, verificación

del pH neutro mediante papel tornasol, implementos para trabajos en alturas. El

pago por m2 será medido en el alzado de los muros y contempla una cara y la 

m2 1,00  $                     7.700,00  $                                                   7.700,00  $                     7.603,00  $                                                   7.603,00 

25.4.15

Aseo manual de muros contemplando la limpieza con ácido muriático (clorhídrico)

para lavar y descurtir manchas de cemento mortero y otros, retiro de impurezas

superficiales con gratas (cepillos) metálicas y de nylon, lijado (en caso de

requerirse), protegiendo las carpinterías durante el proceso, enjuague y limpieza

final con agua a presión, y ejecutando cualquier otra actividad necesaria para

garantizar la entrega en total limpieza de los muros trabajados durante la obra.

Incluye implementos para trabajos en alturas. El pago por m2 será medido en el 

m2 1,00  $                     7.300,00  $                                                   7.300,00  $                     7.208,00  $                                                   7.208,00 

25.4.16

Aseo manual general final contemplando la limpieza con ácido muriático

(clorhídrico) para lavar y descurtir tanto muros y pisos en concreto y/o arcilla de las

manchas de cemento mortero y otros, protegiendo las carpinterías durante el

proceso, retiro de impurezas superficiales de los muros con gratas (cepillos)

metálicas y de nylon, lijado (en caso de requerirse), lavando y restregando los pisos, 

limpiando la ventanería interna y externamente, retirando posibles escombros

menores restantes en ductos y otros, enjuague y limpieza final con agua a presión,

y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de

los sitios trabajados durante la obra. Incluye implementos para trabajos en alturas. 

m2 1,00  $                  11.900,00  $                                                 11.900,00  $                  11.750,00  $                                                 11.750,00 
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ALCANCE NO.2: Vía de acceso al establecimiento y señalización para personas con discapacidad
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ALCANCE NO.4: Mantenimiento y/o adecuación garitas
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ALCANCE NO.6: Mantenimiento Caniles de ejemplares
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25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la

autoridad ambiental.

El pago se hara por el área medida en planta.

m2 20,00  $                  11.900,00  $                                               238.000,00  $                  11.750,00  $                                               235.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 597.100,00$                                               589.586,00$                                               

TOTAL COSTOS DIRECTOS 610.696.475,00$                                      603.015.587,00$                                      

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 176.796.631,00$                                      174.573.012,00$                                      

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                      134.353.225,00 22,0%  $                                      132.663.429,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                           6.106.965,00 1,0%  $                                           6.030.156,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                         30.534.824,00 5,0%  $                                         30.150.779,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                           5.801.617,00 19%  $                                           5.728.648,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 787.493.106,00$                                777.588.599,00$                                

787.493.106,00$              777.588.599,00$              TOTAL PRESUPUESTO 
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