
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.1

Valla informativa de obra según planos de diseño para soportería y para aviso; aviso

exterior con lona tipo banner doce (12) onzas, de medidas 2,20x1,20 m (incluyendo

bolsillos / bordes dobleces y amarres, impresión útil 2,00x1,00 m), con sistema de

amarre y tensado por varillas, impresión digital con resolución mínima de 720 DPI,

tamaño de las letras según la cantidad del contenido en el banner, familia de la

fuente Futura STD (convertida a curvas), incluyendo las leyendas del nombre lema

eslogan y escudo de la USPEC, lema eslogan y escudo del ministerio de justicia y del

derecho, lema y eslogan del plan de gobierno vigente, número y objeto del contrato,

número de cupos beneficiados, nombre del contratista, plazo vigente del contrato,

imagen de fondo del aviso mostrando una representación del resultado esperado

del proyecto; soporte del banner con marco en ángulo de acero de 2"x3/16" con

bordes acodillados, de medidas 2,00x1,00 m (L x h); marco soporte soldado a dos (2)

apoyos verticales en tubular estructural galvanizado de acero de 4"x4" e.=6,0 mm

L.=3,60 m (c/u), verticales soldados mediante varillas de acero a las canastillas de

refuerzo de los dados para estabilidad y rigidez. Incluye soldaduras y

complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas, acabado con esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado a tres 

u 3,00  $             1.543.900,00  $                                            4.631.700,00  $             1.524.482,00  $                                            4.573.446,00 

1.1.2

Campamento provisional de obra 9 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos de

vigas de amarre, muros en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja metálica

ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en acero,

aparatos e instalaciones eléctricas, y todos los demás elementos para su correcto

funcionamiento. NO incluye divisiones internas, ni aparatos sanitarios, ni

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 3,00  $             2.379.000,00  $                                            7.137.000,00  $             2.349.079,00  $                                            7.047.237,00 

1.1.3

Campamento provisional de obra 18 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos

de vigas de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja

metálica ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en

acero, aparatos e instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias, y

todos los demás elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 3,00  $             4.898.900,00  $                                          14.696.700,00  $             4.837.287,00  $                                          14.511.861,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.

1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).

Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de escombros

a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se contempla hasta nivel

de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye excavaciones, ni

cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será medido en planta

ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos intermedios, NO por el 

m2 40,00  $                159.300,00  $                                            6.372.000,00  $                157.296,00  $                                            6.291.840,00 

1.3.1.2

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

tres (3) y cuatro (4) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles,

incluyendo cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento

intrínseco de la edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos,

carpinterías de metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones,

hidrosanitarias, gas, etc.). Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La

demolición se contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso.

NO incluye excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de

pagó será medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus 

m2 40,00  $                270.000,00  $                                          10.800.000,00  $                266.604,00  $                                          10.664.160,00 

1.3.2 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MOBILIARIOS FIJOS Y MÓVILES.

1.3.2.5

Demolición manual de mesones en concreto (indiferente de sus medidas). Incluye

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental.

m2 30,00  $                   23.300,00  $                                                699.000,00  $                   23.007,00  $                                                690.210,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga

el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 3,00  $                   42.300,00  $                                                126.900,00  $                   41.768,00  $                                                125.304,00 

1.3.3.6

Desmonte manual de marco de puertas de una hoja (indiferente del material y

tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte de la hoja. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 3,00  $                   21.500,00  $                                                  64.500,00  $                   21.230,00  $                                                  63.690,00 

1.3.3.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 3,00  $                   26.200,00  $                                                  78.600,00  $                   25.870,00  $                                                  77.610,00 

1.3.3.18

Desmonte manual de malla electrosoldada existente instalada en cubierta, puliendo

los puntos de soldadura de soporte existentes que amarran la malla a la estructura

soporte y retirando la misma, garantizando que la estructura permanezca

inmodificable. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye implementos

para trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega

que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables,

limpieza y retiro de escombros menores.

m2 1,00  $                   14.300,00  $                                                  14.300,00  $                   14.120,00  $                                                  14.120,00 

1.3.3.19

Desmonte manual de malla existente tipo gallinero o eslabonada, e instalada en

cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de apoyo, puliendo los

puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros y/o concreto. NO

incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

m2 4,00  $                284.600,00  $                                            1.138.400,00  $                281.021,00  $                                            1.124.084,00 

1.3.3.20

Desmonte manual de reja metálica existente fabricada en barrotes y/o varillas de

acero, e instalada en cielo rasos o bajo cubiertas, incluyendo su estructura menor de

apoyo, puliendo los puntos de soldadura y retirando las piezas embebidas en muros

y/o concreto. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye reparaciones

de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en altura,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros 

m2 7,00  $                288.000,00  $                                            2.016.000,00  $                284.378,00  $                                            1.990.646,00 
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1.3.3.21

Desmonte manual de módulos metálicos con malla expandida y marcos en ángulo

existentes instalados en la cubierta de patio, puliendo los puntos de soldadura de

soporte existentes que amarran los módulos a la estructura soporte y retirando los

mismos y su estructura. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en

altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de 

m2 7,00  $                292.700,00  $                                            2.048.900,00  $                289.019,00  $                                            2.023.133,00 

1.3.3.22

Desmonte manual de malla eslabonada de cerramiento, puliendo los puntos de

soldadura de soporte existentes que amarran la malla al marco en ángulo y

retirando la misma, garantizando que el marco y su estructura de soporte

permanezcan inmodificables. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. Incluye

elementos de soporte necesario para el cerramiento durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por m2 será medido en el 

m2 26,00  $                294.700,00  $                                            7.662.200,00  $                290.994,00  $                                            7.565.844,00 

1.3.3.23

Desmonte manual del cerramiento existente incluyendo la totalidad de los

elementos que la componen (tubulares principales, marcos, contramarcos,

pisamallas, mallas, anclajes, soportes diagonales, etc.). NO incluye la demolición de

ningún elemento en concreto o mampostería. Incluye elementos de soporte

necesario para el cerramiento durante la ejecución de la labor, implementos para

trabajos en altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

m2 20,00  $                   48.900,00  $                                                978.000,00  $                   48.285,00  $                                                965.700,00 

1.3.3.26

Desmonte manual de módulos metálicos con malla expandida y marcos en ángulo

existentes instalados en la guyana o cerramiento, puliendo los puntos de soldadura

de soporte existentes que amarran los módulos a la estructura soporte y retirando

los mismos y su estructura. NO incluye el retiro de ningún otro elemento. NO incluye

reparaciones de muros posterior al desmonte. Incluye implementos para trabajos en

altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de 

m2 1,00  $                294.000,00  $                                                294.000,00  $                290.302,00  $                                                290.302,00 

1.3.3.27

Desmonte manual de marco y hoja de portón (dos hojas sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de

muros posterior al desmonte.

u 1,00  $                   77.500,00  $                                                  77.500,00  $                   76.525,00  $                                                  76.525,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.1

Protección del cielo raso existente dejado expuesto posterior al desmonte de la

cubierta, mediante la instalación de polietileno negro cal.4 en capa sencilla. Incluye

amarres y demás requeridos para su instalación. No incluye andamiaje por ser

actividad complementaria al desmonte de cubierta.

m2 6,00  $                     3.900,00  $                                                  23.400,00  $                     3.851,00  $                                                  23.106,00 

1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero, lámina

de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de

soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 7,00  $                   16.200,00  $                                                113.400,00  $                   15.996,00  $                                                111.972,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de

soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 7,00  $                   13.200,00  $                                                  92.400,00  $                   13.034,00  $                                                  91.238,00 

1.3.4.4

Demolición manual y retiro de la impermeabilización / manto existente. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye demolición del alistado.

m2 6,00  $                     4.400,00  $                                                  26.400,00  $                     4.345,00  $                                                  26.070,00 

1.3.4.5

Demolición manual y retiro de la impermeabilización existente y de su respectivo

alistado de superficie (indiferente del espesor y composición). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 6,00  $                   12.000,00  $                                                  72.000,00  $                   11.849,00  $                                                  71.094,00 

1.3.4.6

Desmonte manual de tejas de barro de cubierta, sus cumbreras, limahoyas y

limatesas (indiferente del tipo y tamaño), y su correspondientes listones, cabios, y

correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga), demolición del

alistado de las tejas y de la esterilla de guadua. Incluye elementos de soporte

necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos para

trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que 

m2 4,00  $                   24.800,00  $                                                  99.200,00  $                   24.488,00  $                                                  97.952,00 

1.3.4.7

Desmonte manual de tejas de asbesto cemento y/o fibrocemento de cubierta

(indiferente del tipo y tamaño) y sus correspondientes listones, cabios, y correas de

apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga). Incluye elementos de

soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la labor, implementos

para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental, transporte y proceso de almacenamiento hasta la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

m2 4,00  $                   15.500,00  $                                                  62.000,00  $                   15.305,00  $                                                  61.220,00 

1.3.4.8

Desmonte manual de tejas metálicas termoacústicas y/o de tipo bandeja sencilla de

cubierta y/o de zinc (indiferente del tipo y tamaño) y su correspondientes listones,

cabios, y correas de apoyo (siempre y cuando estas últimas NO sean de carga).

Incluye elementos de soporte necesario para la cubierta durante la ejecución de la

labor, implementos para trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros

a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para 

m2 6,00  $                   14.700,00  $                                                  88.200,00  $                   14.515,00  $                                                  87.090,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.1

Picada de alistado en mortero realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO

CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 12,00  $                     7.600,00  $                                                  91.200,00  $                     7.504,00  $                                                  90.048,00 

1.3.5.2

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO

CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO.

m2 36,00  $                     8.300,00  $                                                298.800,00  $                     8.196,00  $                                                295.056,00 

1.3.5.3

Demolición manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m 1546,00  $                     6.700,00  $                                          10.358.200,00  $                     6.616,00  $                                          10.228.336,00 

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 12,00  $                   11.000,00  $                                                132.000,00  $                   10.862,00  $                                                130.344,00 

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 11,00  $                   13.800,00  $                                                151.800,00  $                   13.626,00  $                                                149.886,00 

1.3.5.6

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio

(baldosas macizas de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 11,00  $                   18.300,00  $                                                201.300,00  $                   18.070,00  $                                                198.770,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 6,00  $                   22.700,00  $                                                136.200,00  $                   22.415,00  $                                                134.490,00 
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1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 15,00  $                   14.900,00  $                                                223.500,00  $                   14.713,00  $                                                220.695,00 

1.3.5.9
Desmonte manual de acabado de piso de listones de madera. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 3,00  $                     9.900,00  $                                                  29.700,00  $                     9.775,00  $                                                  29.325,00 

1.3.5.10

Desmonte manual cuidadosa y controlada de acabado de piso de listones de

madera, garantizando la permanencia y no daño de la estructura de soporte. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad 

m2 3,00  $                   27.800,00  $                                                  83.400,00  $                   27.450,00  $                                                  82.350,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",

garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 5,00  $                143.500,00  $                                                717.500,00  $                141.695,00  $                                                708.475,00 

1.3.6.3

Sellado de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo 

la demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 4,00  $                   19.800,00  $                                                  79.200,00  $                   19.551,00  $                                                  78.204,00 

1.3.6.4

Sellado de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo la

demolición en el área aferente a la salida del punto, el corte de la tubería para

garantizar que no sobresalga posterior al sellado, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 4,00  $                   29.700,00  $                                                118.800,00  $                   29.326,00  $                                                117.304,00 

1.3.6.5

Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en

pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto

incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón

soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 4,00  $                   59.100,00  $                                                236.400,00  $                   58.357,00  $                                                233.428,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 4,00  $                     5.100,00  $                                                  20.400,00  $                     5.036,00  $                                                  20.144,00 

1.3.6.8

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

2,1/2" hasta 6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 1304,00  $                     8.300,00  $                                          10.823.200,00  $                     8.196,00  $                                          10.687.584,00 

1.3.6.9

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

8" hasta 14" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 505,00  $                   15.900,00  $                                            8.029.500,00  $                   15.700,00  $                                            7.928.500,00 

1.3.6.10

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

16" hasta 24" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 10,00  $                   31.700,00  $                                                317.000,00  $                   31.301,00  $                                                313.010,00 

1.3.6.11

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                     7.400,00  $                                                222.000,00  $                     7.307,00  $                                                219.210,00 

1.3.6.12

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   11.600,00  $                                                348.000,00  $                   11.454,00  $                                                343.620,00 

1.3.6.13

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 6" hasta 8" y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la

vista. Incluye cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   18.000,00  $                                                540.000,00  $                   17.774,00  $                                                533.220,00 

1.3.6.14

Desmonte manual de tubería sanitaria y/o lluvias en concreto de diámetros desde

10" hasta 14" y que encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En

caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   33.700,00  $                                            1.011.000,00  $                   33.276,00  $                                                998.280,00 

1.3.6.15

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de

algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior

resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   14.500,00  $                                                435.000,00  $                   14.318,00  $                                                429.540,00 

1.3.6.16

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2,1/2" hasta 4" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de

algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior

resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   24.700,00  $                                                741.000,00  $                   24.389,00  $                                                731.670,00 

1.3.6.17

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido

(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1/2" hasta 1" y

que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de

encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                     9.100,00  $                                                273.000,00  $                     8.986,00  $                                                269.580,00 

1.3.6.18

Desmonte manual de tubería metálica para manejo de gases y/o aire comprimido

(cobre, hierro y/o acero, negro y/o galvanizado) de diámetros desde 1.1/8" hasta 2"

y que se encuentre descolgada y/o por fuera de muro y/o a la vista. En caso de

encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en la

bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 30,00  $                   11.200,00  $                                                336.000,00  $                   11.059,00  $                                                331.770,00 

1.3.6.19

Desmonte manual de tubería HF potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 2" hasta 6" existente en celdas, pasillos y túneles. Incluye 2.5 cortes por celda,

tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue, retiro, disposición

de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago se realizara por

unidad (u) de celda intervenida.

u 3,00  $                   47.100,00  $                                                141.300,00  $                   46.508,00  $                                                139.524,00 
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1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares), en

el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer. Incluye

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye 

u 6,00  $                   56.600,00  $                                                339.600,00  $                   55.888,00  $                                                335.328,00 

1.3.6.24

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de sobreponer en

mesón, y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga

el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de

escombros menores.

u 3,00  $                   15.500,00  $                                                  46.500,00  $                   15.305,00  $                                                  45.915,00 

1.3.6.25

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 3,00  $                   44.900,00  $                                                134.700,00  $                   44.335,00  $                                                133.005,00 

1.3.6.26

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro ejecutado por fachada y en trabajo descolgado en alturas, ejecutando la

demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas sus piezas. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas superior a 10 m. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos 

u 3,00  $                   75.700,00  $                                                227.100,00  $                   74.748,00  $                                                224.244,00 

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.1

Raspado de pintura existente en cielo rasos y caras inferiores de entrepisos,

realizado con grata metálica y agua a presión, garantizando una superficie lisa.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 115,00  $                     8.100,00  $                                                931.500,00  $                     7.998,00  $                                                919.770,00 

1.3.7.2

Picada de pañete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con

herramienta menor garantizando una superficie burda para adherencia de posterior

pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 115,00  $                   10.200,00  $                                            1.173.000,00  $                   10.072,00  $                                            1.158.280,00 

1.3.7.3

Demolición manual de pañetes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso

de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción de la placa. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 115,00  $                   13.500,00  $                                            1.552.500,00  $                   13.330,00  $                                            1.532.950,00 

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema

de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 5,00  $                   15.200,00  $                                                  76.000,00  $                   15.009,00  $                                                  75.045,00 

1.3.7.5

Demolición manual de cielo raso en panelería liviana (sistema drywall, indiferente

del material de acabado de los paneles), contemplando el desmonte del sistema de

suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 125,00  $                   16.700,00  $                                            2.087.500,00  $                   16.490,00  $                                            2.061.250,00 

1.3.7.6

Demolición manual de cielo raso en esterilla malla y pañete / acabado texturizado.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 5,00  $                   17.500,00  $                                                  87.500,00  $                   17.280,00  $                                                  86.400,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.1
Cortes con pulidora y disco en muros. Incluye retiro y disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m 70,00  $                     5.500,00  $                                                385.000,00  $                     5.431,00  $                                                380.170,00 

1.3.8.2

Dentado de vano y/o filo de mampostería de arcilla existente para articulación con

nuevas piezas. Incluye cortes del muro en sus dos caras, desmonte cuidadoso de los

bloques / ladrillos que sean necesarios para permitir el dentado, apuntalamiento y

cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en el contorno del

vano y/o filo en que se realice el dentado y NO por las longitudes en desarrollo del 

m 5,00  $                   29.700,00  $                                                148.500,00  $                   29.326,00  $                                                146.630,00 

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 825,00  $                     6.000,00  $                                            4.950.000,00  $                     5.925,00  $                                            4.888.125,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 115,00  $                     7.700,00  $                                                885.500,00  $                     7.603,00  $                                                874.345,00 

1.3.8.5

Picada y rayada de muro en concreto realizado con herramienta menor y pulidora

con disco diamantado garantizando una superficie burda para adherencia de

posterior pañetado. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 115,00  $                   16.800,00  $                                            1.932.000,00  $                   16.589,00  $                                            1.907.735,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA 

SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 115,00  $                   11.100,00  $                                            1.276.500,00  $                   10.960,00  $                                            1.260.400,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado

de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción del muro

y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE

NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 115,00  $                     9.700,00  $                                            1.115.500,00  $                     9.578,00  $                                            1.101.470,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 5,00  $                     4.900,00  $                                                  24.500,00  $                     4.838,00  $                                                  24.190,00 

1.3.8.9

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de yeso de espesor hasta 1/2" y Ds.<=1,00 m (desarrollo contemplando

la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura de soporte y

aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla todas sus caras.

m 5,00  $                     8.100,00  $                                                  40.500,00  $                     7.998,00  $                                                  39.990,00 

1.3.8.10

Desmonte / Demolición manual de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall

con láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm y Ds.<=1,00 m (desarrollo

contemplando la suma de las tres caras), contemplando la totalidad de su estructura

de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón y contempla todas sus

caras.

m 5,00  $                   10.200,00  $                                                  51.000,00  $                   10.072,00  $                                                  50.360,00 

1.3.8.11

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con

láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura

de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                     9.400,00  $                                                  47.000,00  $                     9.282,00  $                                                  46.410,00 

1.3.8.12

Desmonte / Demolición manual de muro / división una cara en sistema drywall con

láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                   10.200,00  $                                                  51.000,00  $                   10.072,00  $                                                  50.360,00 

1.3.8.13

Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema drywall con

láminas de yeso de espesor hasta 1/2", contemplando la totalidad de su estructura

de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                   13.200,00  $                                                  66.000,00  $                   13.034,00  $                                                  65.170,00 
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1.3.8.14

Desmonte / Demolición manual de muro / división dos caras en sistema drywall con

láminas de fibrocemento de espesor hasta 10 mm, contemplando la totalidad de su

estructura de soporte y aislamiento acústico (cuando aplique). Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 5,00  $                   14.100,00  $                                                  70.500,00  $                   13.923,00  $                                                  69.615,00 

1.3.8.15

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de arcilla e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 122,00  $                   23.900,00  $                                            2.915.800,00  $                   23.599,00  $                                            2.879.078,00 

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 122,00  $                   32.500,00  $                                            3.965.000,00  $                   32.091,00  $                                            3.915.102,00 

1.3.8.17

Demolición manual de muros dobles en mampostería de arcilla e.>20,1<=30,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 22,00  $                   35.700,00  $                                                785.400,00  $                   35.251,00  $                                                775.522,00 

1.3.8.18

Demolición manual de muros en concreto e.<=15,0 cm, incluye (en caso de aplicar) el

pañete y el enchape asociado. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 22,00  $                   60.100,00  $                                            1.322.200,00  $                   59.344,00  $                                            1.305.568,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.2

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología perfiles

menores (perfil tipo C o Z, doble C / cajón, peinazos, cerchas de ángulos, etc.).

Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional

según solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en

altura, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el

director del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por 

m 420,00  $                   17.800,00  $                                            7.476.000,00  $                   17.576,00  $                                            7.381.920,00 

1.3.9.3

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de tipología perfiles

estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye apuntalamientos

técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y

comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura, transporte y proceso

de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento

para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en la 

m 300,00  $                   34.300,00  $                                          10.290.000,00  $                   33.869,00  $                                          10.160.700,00 

1.3.9.6

Demolición mecánica de estructura en concreto reforzado (indiferente de la

resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier

otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en

sitio, excavadora tipo oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido en la figura

original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 100,00  $                241.700,00  $                                          24.170.000,00  $                238.660,00  $                                          23.866.000,00 

1.3.9.7

Demolición manual de estructura en concreto reforzado (indiferente de la

resistencia). NO incluye cimentación. Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier

otra tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en

sitio, compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por m3 será medido en la figura

original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 150,00  $                398.400,00  $                                          59.760.000,00  $                393.389,00  $                                          59.008.350,00 

1.3.9.8

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>10,1<=25,0 cm(indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 10,00  $                   42.200,00  $                                                422.000,00  $                   41.669,00  $                                                416.690,00 

1.3.9.9

Demolición manual de placa de entrepiso maciza e.>25,1<=40,0 cm(indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 10,00  $                113.700,00  $                                            1.137.000,00  $                112.270,00  $                                            1.122.700,00 

1.3.9.10

Demolición manual de placa de entrepiso aligerada h.>25<=40 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 10,00  $                   38.500,00  $                                                385.000,00  $                   38.016,00  $                                                380.160,00 

1.3.9.11

Demolición manual de torta inferior e.<=4,0 cm de placas de entrepiso aligeradas

(indiferente de la resistencia) realizado en alturas <=4,00 m, cortando y removiendo

la malla de refuerzo de la torta, garantizando la NO demolición del recubrimiento

inferior de las vigas viguetas y/o riostras de la placa. Incluye implementos para

trabajos en altura, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m2 10,00  $                   22.100,00  $                                                221.000,00  $                   21.822,00  $                                                218.220,00 

1.3.9.15
Cortes de placa maciza e.<=15,0 cm, con máquina cortadora y disco diamantado,

traspasando el disco hasta la cara contraria de la placa. NO incluye demoliciones.
m 300,00  $                   14.800,00  $                                            4.440.000,00  $                   14.614,00  $                                            4.384.200,00 

1.3.9.16

Demolición mecánica de placa de contrapiso h.<=15 cm (indiferente de la

resistencia). Incluye retroexcavadora, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental.

m2 100,00  $                   18.300,00  $                                            1.830.000,00  $                   18.070,00  $                                            1.807.000,00 

1.3.9.21

Demolición mecánica de cimientos en concreto ciclópeo (indiferente de la resistencia

y/o proporción). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, excavadora tipo

oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido en la figura original

demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye porcentaje de 

expansión).

m3 100,00  $                167.600,00  $                                          16.760.000,00  $                165.492,00  $                                          16.549.200,00 

1.3.9.22

Demolición manual de cimientos en concreto ciclópeo (indiferente de la resistencia

y/o proporción). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte

provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio, compresores

neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido en la

figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 100,00  $                221.900,00  $                                          22.190.000,00  $                219.109,00  $                                          21.910.900,00 

1.3.9.23

Demolición mecánica de cimientos y estructuras de concreto reforzado subterráneas

(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

excavadora tipo oruga, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido en la

figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya incluye

porcentaje de expansión).

m3 100,00  $                176.800,00  $                                          17.680.000,00  $                174.576,00  $                                          17.457.600,00 

1.3.9.24

Demolición manual de cimientos y estructuras de concreto reforzado subterráneas

(indiferente de la resistencia). Incluye apuntalamientos técnicos y cualquier otra

tarea de soporte provisional según solicitud de carga y comportamiento en sitio,

compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado

por la autoridad ambiental. NO incluye excavaciones. El pago por m3 será medido en

la figura original demolida, NO en el volumen retirado en la volqueta (el ítem ya

incluye porcentaje de expansión).

m3 106,00  $                524.800,00  $                                          55.628.800,00  $                518.200,00  $                                          54.929.200,00 

1.3.9.25
Corte en elementos de concreto a profundidad de 5 cm, incluye maquinaria e

insumos.
m 195,00  $                   10.900,00  $                                            2.125.500,00  $                   10.763,00  $                                            2.098.785,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.5

Demolición manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del

material). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de escombros

a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en

la longitud del elemento en su costado contra el muro.

m 3,00  $                   28.900,00  $                                                  86.700,00  $                   28.537,00  $                                                  85.611,00 

1.3.11 DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES
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1.3.11.1

Retiro manual de Electrobomba existente, incluye: Desmonte de tuberías, válvulas y

desconexiones de redes eléctricas, retiro de las estructuras, marcado y rotulado para

devolución mediante acta de inventario.

u 3,00  $                303.600,00  $                                                910.800,00  $                299.782,00  $                                                899.346,00 

1.3.11.5

Desmonte de tubería metálica de impulsión de 3" y 3 m de longitud

aproximadamente. Incluye retiro de anclajes, soportaría como sujeción al piso y

pared interna del tanque. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de

personal calificado para el desmonte.

m 100,00  $                   26.300,00  $                                            2.630.000,00  $                   25.969,00  $                                            2.596.900,00 

1.3.11.6

Retiro manual de tubería de acero al carbón desde 2 ½” hasta 6” y que se encuentra

bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación. En caso de encontrarse en buen

estado y ser reutilizable se transportará y se almacenará en un lugar al interior

del establecimiento que disponga el director del mismo para los elementos

reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye ningún movimiento de tierras

(Ni excavaciones ni rellenos etc.)

m 100,00  $                   26.000,00  $                                            2.600.000,00  $                   25.673,00  $                                            2.567.300,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO

PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 50,00  $                   68.200,00  $                                            3.410.000,00  $                   67.342,00  $                                            3.367.100,00 

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre

material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS

POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 50,00  $                   75.200,00  $                                            3.760.000,00  $                   74.254,00  $                                            3.712.700,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.  $                                       360.108.700,00  $                                       355.580.826,00 

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.

2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.1
Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 500,00  $                   21.400,00  $                                          10.700.000,00  $                   21.131,00  $                                          10.565.500,00 

2.1.2
Descapote mecánico de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 550,00  $                   19.900,00  $                                          10.945.000,00  $                   19.650,00  $                                          10.807.500,00 

2.1.3
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 60,00  $                   61.200,00  $                                            3.672.000,00  $                   60.430,00  $                                            3.625.800,00 

2.1.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 70,00  $                   91.900,00  $                                            6.433.000,00  $                   90.744,00  $                                            6.352.080,00 

2.1.5

Excavación manual en terreno conglomerado (material común compactado y

pedazos menores de roca) h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos costados, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 70,00  $                109.800,00  $                                            7.686.000,00  $                108.419,00  $                                            7.589.330,00 

2.1.6

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 20,00  $                   97.900,00  $                                            1.958.000,00  $                   96.669,00  $                                            1.933.380,00 

2.1.7

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.<=1,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de 0.60 m)

en estado seco. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por 

la autoridad ambiental.

m3 20,00  $                120.700,00  $                                            2.414.000,00  $                119.182,00  $                                            2.383.640,00 

2.1.8

Excavación manual (sin explosivos) en roca o en material fuertemente litificado y

cementado h.>1,00<=2,00 m, sin meteorización (dimensión promedio mayor de 0.60

m) en estado seco. Incluye entibado en ambos costados, cargue, retiro, disposición

de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 10,00  $                162.800,00  $                                            1.628.000,00  $                160.752,00  $                                            1.607.520,00 

2.1.9
Relleno manual con material ordinario de la excavación. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 25,00  $                   14.000,00  $                                                350.000,00  $                   13.824,00  $                                                345.600,00 

2.1.10
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 35,00  $                   24.600,00  $                                                861.000,00  $                   24.291,00  $                                                850.185,00 

2.1.11
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 35,00  $                   78.800,00  $                                            2.758.000,00  $                   77.809,00  $                                            2.723.315,00 

2.1.12
Relleno manual con recebo B-200. Incluye extendido, humedecimiento y

compactación.
m3 25,00  $                   95.100,00  $                                            2.377.500,00  $                   93.904,00  $                                            2.347.600,00 

2.1.13
Relleno manual con recebo-cemento, proporción 10:1 compactado. Incluye

extendido, humedecimiento y compactación.
m3 25,00  $                109.600,00  $                                            2.740.000,00  $                108.222,00  $                                            2.705.550,00 

2.1.14

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >50<=150 m

entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 35,00  $                   25.400,00  $                                                889.000,00  $                   25.081,00  $                                                877.835,00 

2.1.15

Trasiego manual de material sobrante y de movimiento de material granular a

distancia mayores a las del trasiego ordinario, contemplando recorridos >150<=250

m entre el sitio de origen  hasta el punto de acopio para cargue del mismo.

m3 25,00  $                   73.500,00  $                                            1.837.500,00  $                   72.576,00  $                                            1.814.400,00 

2.1.16 Suministro e instalación de Geotextil PP T 1400 (tejido). m2 10,00  $                     7.100,00  $                                                  71.000,00  $                     7.011,00  $                                                  70.110,00 

2.1.19 

Relleno mecánico con material ordinario de la excavación y mezcla de cemento 60kg

por m3. Según recomendaciones de estudio de suelos. Incluye trasiego, mezclado,

extendido, humedecimiento y compactación. Proctor modificado al 95%

m3 25,00  $                   95.700,00  $                                            2.392.500,00  $                   94.496,00  $                                            2.362.400,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.1 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2000 PSI. m2 20,00  $                   34.400,00  $                                                688.000,00  $                   33.967,00  $                                                679.340,00 

2.2.1.2 Concreto pobre de limpieza /solado e.= 5 cm f'c=2500 PSI. m2 10,00  $                   41.200,00  $                                                412.000,00  $                   40.682,00  $                                                406.820,00 

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 20,00  $                383.400,00  $                                            7.668.000,00  $                378.578,00  $                                            7.571.560,00 

2.2.1.4
Cimientos en Concreto ciclópeo, 40% piedra rajón o media songa / 60% de concreto

f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 5,00  $                419.600,00  $                                            2.098.000,00  $                414.323,00  $                                            2.071.615,00 

2.2.1.5
Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                619.000,00  $                                            6.190.000,00  $                611.215,00  $                                            6.112.150,00 

2.2.1.6
Dados en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                693.500,00  $                                            6.935.000,00  $                684.778,00  $                                            6.847.780,00 

2.2.1.7
Dados en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                742.700,00  $                                            7.427.000,00  $                733.359,00  $                                            7.333.590,00 

2.2.1.8
Dados en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                817.100,00  $                                            8.171.000,00  $                806.823,00  $                                            8.068.230,00 

2.2.1.9
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                697.900,00  $                                            6.979.000,00  $                689.123,00  $                                            6.891.230,00 

2.2.1.10
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 10,00  $                772.400,00  $                                            7.724.000,00  $                762.686,00  $                                            7.626.860,00 

2.2.1.11
Zapatas en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería ordinaria para

los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                742.700,00  $                                            7.427.000,00  $                733.359,00  $                                            7.333.590,00 

2.2.1.12
Zapatas en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 10,00  $                817.100,00  $                                            8.171.000,00  $                806.823,00  $                                            8.068.230,00 

2.2.1.13
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                697.900,00  $                                            6.979.000,00  $                689.123,00  $                                            6.891.230,00 

2.2.1.14

Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye

porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra

terreno. NO incluye aceros.

m3 10,00  $                772.400,00  $                                            7.724.000,00  $                762.686,00  $                                            7.626.860,00 

2.2.1.15
Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                661.800,00  $                                            6.618.000,00  $                653.477,00  $                                            6.534.770,00 

2.2.1.16

Zarpas / Zapata corrida en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye

porcentaje de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra

terreno. NO incluye aceros.

m3 10,00  $                728.100,00  $                                            7.281.000,00  $                718.943,00  $                                            7.189.430,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                622.300,00  $                                            6.223.000,00  $                614.473,00  $                                            6.144.730,00 

2.2.1.18

Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje

de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO

incluye aceros.

m3 10,00  $                772.900,00  $                                            7.729.000,00  $                763.179,00  $                                            7.631.790,00 

2.2.1.19
Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 10,00  $                743.200,00  $                                            7.432.000,00  $                733.853,00  $                                            7.338.530,00 
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2.2.1.20

Vigas de cimentación en concreto f'c=4000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje

de formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO

incluye aceros.

m3 10,00  $                817.600,00  $                                            8.176.000,00  $                807.317,00  $                                            8.073.170,00 

2.2.1.21

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 15,00  $                   84.700,00  $                                            1.270.500,00  $                   83.635,00  $                                            1.254.525,00 

2.2.1.22

Placa de contrapiso en concreto e.>6,1<=8,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 15,00  $                   90.600,00  $                                            1.359.000,00  $                   89.461,00  $                                            1.341.915,00 

2.2.1.25

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 15,00  $                   83.400,00  $                                            1.251.000,00  $                   82.351,00  $                                            1.235.265,00 

2.2.1.26

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo.

Incluye polietileno cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante

contra rellenos, ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados

según planos de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 15,00  $                101.100,00  $                                            1.516.500,00  $                   99.828,00  $                                            1.497.420,00 

2.2.1.34

Placa de contrapiso en concreto e.>12,6<=15,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 75,00  $                120.600,00  $                                            9.045.000,00  $                119.083,00  $                                            8.931.225,00 

2.2.1.84

Pedestales en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye

aceros.

m3 50,00  $                772.400,00  $                                          38.620.000,00  $                762.686,00  $                                          38.134.300,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 5550,00  $                     7.400,00  $                                          41.070.000,00  $                     7.307,00  $                                          40.553.850,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 5550,00  $                     8.000,00  $                                          44.400.000,00  $                     7.899,00  $                                          43.839.450,00 

2.5
OTROS RELACIONADOS PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.

2.5.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 1000,00  $                   13.800,00  $                                          13.800.000,00  $                   13.626,00  $                                          13.626.000,00 

2.5.3

Cinta flexible para sellar juntas de construcción y dilatación con movimientos

moderados, termoplástica de cloruro de polivinilo de buena elasticidad y resistencia

a los agentes agresivos, tipo SIKA PVC O-22 o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye suministro e instalación.

m 160,00  $                   64.900,00  $                                          10.384.000,00  $                   64.084,00  $                                          10.253.440,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS

/ SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
 $                                       350.480.500,00  $                                       346.070.640,00 

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.3

Excavación mecánica en material común. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO

incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO

COMO RELLENO.

m3 300,00  $                   27.900,00  $                                            8.370.000,00  $                   27.549,00  $                                            8.264.700,00 

3.1.4
Excavación mecánica en material común. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m3 301,00  $                   63.000,00  $                                          18.963.000,00  $                   62.208,00  $                                          18.724.608,00 

3.1.5

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 311,00  $                   63.500,00  $                                          19.748.500,00  $                   62.701,00  $                                          19.500.011,00 

3.1.6

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 311,00  $                   94.700,00  $                                          29.451.700,00  $                   93.509,00  $                                          29.081.299,00 

3.1.7

Excavación manual en material común h.>2,00<=4,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 300,00  $                149.100,00  $                                          44.730.000,00  $                147.225,00  $                                          44.167.500,00 

3.1.8

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue hasta lugar de acopio. NO incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL

MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO COMO RELLENO.

m3 300,00  $                   53.200,00  $                                          15.960.000,00  $                   52.531,00  $                                          15.759.300,00 

3.1.9

Excavación manual en recebo compactado h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m3 300,00  $                100.800,00  $                                          30.240.000,00  $                   99.532,00  $                                          29.859.600,00 

3.1.12
Relleno manual con material seleccionado de sitio. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 1700,00  $                   25.300,00  $                                          43.010.000,00  $                   24.982,00  $                                          42.469.400,00 

3.1.13
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 10,00  $                   81.100,00  $                                                811.000,00  $                   80.080,00  $                                                800.800,00 

3.1.16 Relleno manual con arena de rio e.=10,0 cm. Incluye extendido y compactación. m2 10,00  $                   28.700,00  $                                                287.000,00  $                   28.339,00  $                                                283.390,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                   21.000,00  $                                                210.000,00  $                   20.736,00  $                                                207.360,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                   30.500,00  $                                                305.000,00  $                   30.116,00  $                                                301.160,00 

3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                   30.500,00  $                                                305.000,00  $                   30.116,00  $                                                301.160,00 

3.2.1.4

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador, hidrosellos,

uniones, codos, tees, y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento

de la tubería. NO incluye excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                   27.200,00  $                                                272.000,00  $                   26.858,00  $                                                268.580,00 

3.2.1.5

Tubería PVC-U 3" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 60,00  $                   42.600,00  $                                            2.556.000,00  $                   42.064,00  $                                            2.523.840,00 

3.2.1.6

Tubería PVC-U 3" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 60,00  $                   38.800,00  $                                            2.328.000,00  $                   38.312,00  $                                            2.298.720,00 

3.2.1.7

Tubería PVC-U 3" RDE 32,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 60,00  $                   29.000,00  $                                            1.740.000,00  $                   28.635,00  $                                            1.718.100,00 

3.2.1.8

Tubería PVC-U 4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 100,00  $                   66.700,00  $                                            6.670.000,00  $                   65.861,00  $                                            6.586.100,00 
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3.2.1.9

Tubería PVC-U 4" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 100,00  $                   57.700,00  $                                            5.770.000,00  $                   56.974,00  $                                            5.697.400,00 

3.2.1.10

Tubería PVC-U 4" RDE 32,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 100,00  $                   48.700,00  $                                            4.870.000,00  $                   48.088,00  $                                            4.808.800,00 

3.2.1.11

Tubería PVC-U 4" RDE 41, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 100,00  $                   42.400,00  $                                            4.240.000,00  $                   41.867,00  $                                            4.186.700,00 

3.2.1.12

Tubería PVC-U 6" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 120,00  $                163.800,00  $                                          19.656.000,00  $                161.740,00  $                                          19.408.800,00 

3.2.1.13

Tubería PVC-U 6" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 120,00  $                142.200,00  $                                          17.064.000,00  $                140.412,00  $                                          16.849.440,00 

3.2.1.14

Tubería PVC-U 6" RDE 32,5, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 125 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 120,00  $                119.600,00  $                                          14.352.000,00  $                118.096,00  $                                          14.171.520,00 

3.2.1.15

Tubería PVC-U 6" RDE 41, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 100 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 120,00  $                104.100,00  $                                          12.492.000,00  $                102.791,00  $                                          12.334.920,00 

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 30,00  $                   15.400,00  $                                                462.000,00  $                   15.206,00  $                                                456.180,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 30,00  $                   47.000,00  $                                            1.410.000,00  $                   46.409,00  $                                            1.392.270,00 

3.2.1.51

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 30,00  $                   46.000,00  $                                            1.380.000,00  $                   45.421,00  $                                            1.362.630,00 

3.2.1.52

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 30,00  $                   56.600,00  $                                            1.698.000,00  $                   55.888,00  $                                            1.676.640,00 

3.2.1.58

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios

m 30,00  $                   33.400,00  $                                            1.002.000,00  $                   32.980,00  $                                                989.400,00 

3.2.1.66

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 30,00  $                   28.100,00  $                                                843.000,00  $                   27.747,00  $                                                832.410,00 

3.2.1.88

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de

conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 450,00  $                263.300,00  $                                        118.485.000,00  $                259.988,00  $                                        116.994.600,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 3,00  $                104.200,00  $                                                312.600,00  $                102.889,00  $                                                308.667,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 3,00  $                139.100,00  $                                                417.300,00  $                137.351,00  $                                                412.053,00 

3.2.1.92

Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 20,00  $                377.400,00  $                                            7.548.000,00  $                372.653,00  $                                            7.453.060,00 

3.2.1.94

Tee ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma

en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en concreto

f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro, instalación,

lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 3,00  $                126.600,00  $                                                379.800,00  $                125.008,00  $                                                375.024,00 

3.2.1.95

Tee ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma

en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en concreto

f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro, instalación,

lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 5,00  $                167.700,00  $                                                838.500,00  $                165.591,00  $                                                827.955,00 

3.2.1.96

Tee ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma

en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en concreto

f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro, instalación,

lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 5,00  $                266.900,00  $                                            1.334.500,00  $                263.543,00  $                                            1.317.715,00 

3.2.1.97

Tee ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma

en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en concreto

f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro, instalación,

lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 5,00  $                677.700,00  $                                            3.388.500,00  $                669.177,00  $                                            3.345.885,00 
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3.2.1.99

Tubería flexible PEAD (Polietileno de Alta Densidad) 160 mm PN 16 / PE 100 / 230 PSI

/ RDE 11, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para

conducción de agua potable, resistente a agentes químicos y corrosivos, de uniones

con accesorios mediante termofusión y/o electrofusión. Incluye suministro,

instalación, uniones, codos, tees, reducciones, y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería (accesorios PN 16 / PE 100). NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de manera considerable el 

m 1,00  $             1.292.800,00  $                                            1.292.800,00  $             1.276.540,00  $                                            1.276.540,00 

3.2.1.100
Adaptador macho PVC Presión 4", incluye suministro, instalación, limpiador y

soldadura.
u 3,00  $                   72.100,00  $                                                216.300,00  $                   71.193,00  $                                                213.579,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 55,00  $                   80.500,00  $                                            4.427.500,00  $                   79.488,00  $                                            4.371.840,00 

3.2.2.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 55,00  $                114.100,00  $                                            6.275.500,00  $                112.665,00  $                                            6.196.575,00 

3.2.2.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 55,00  $                161.400,00  $                                            8.877.000,00  $                159.370,00  $                                            8.765.350,00 

3.2.2.4

Tubería para alcantarillado de pared estructural 14" o 355 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 25,00  $                226.800,00  $                                            5.670.000,00  $                223.948,00  $                                            5.598.700,00 

3.2.2.15

Empalme de tubería nueva tipo Novafort o similar desde 8" y hasta 12" a pozo de

inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las reparaciones de

mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de descarga

ejecutado. Incluye retiro y disposición final de escombro en botadero. NO incluye

excavaciones ni rellenos.

u 15,00  $                262.900,00  $                                            3.943.500,00  $                259.594,00  $                                            3.893.910,00 

3.2.2.16

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de

unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 115,00  $                   36.500,00  $                                            4.197.500,00  $                   36.041,00  $                                            4.144.715,00 

3.2.2.17

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de

unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                   55.800,00  $                                                837.000,00  $                   55.098,00  $                                                826.470,00 

3.2.3 DESAGÜE AGUAS LLUVIAS.

3.2.3.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 6" o 160 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de

unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                   55.800,00  $                                                837.000,00  $                   55.098,00  $                                                826.470,00 

3.2.3.2

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                   80.500,00  $                                            1.207.500,00  $                   79.488,00  $                                            1.192.320,00 

3.2.3.3

Tubería para alcantarillado de pared estructural 4" o 110 mm, instalada subterránea

y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de

unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e

instalación. No incluye accesorios de ningún tipo.

m 115,00  $                   36.500,00  $                                            4.197.500,00  $                   36.041,00  $                                            4.144.715,00 

3.2.3.4

Tubería para alcantarillado de pared estructural 10" o 250 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                114.100,00  $                                            1.711.500,00  $                112.665,00  $                                            1.689.975,00 

3.2.3.5

Tubería para alcantarillado de pared estructural 12" o 315 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. No incluye ningún tipo de accesorio.

m 15,00  $                161.400,00  $                                            2.421.000,00  $                159.370,00  $                                            2.390.550,00 

3.2.7 OBRAS CIVILES HIDROSANITARIAS.

3.2.7.1

Geomembrana de polietileno de alta densidad (HDPE) e.=60 mils (1,50 mm) con

superficie texturizada para mejorar la resistencia a la fricción, densidad mínima de

0,940 gr/cc, con uniones / traslapos termofusionables con técnica de cámara

intermedia para pruebas de aire. Incluye suministro, instalación, revisión previa de la

superficie sobre la que se trabajará para evitar rocas o piedras puntas raíces o

cualquier otro elemento punzante que pudiera llegar a perforar o rasgar la

geomembrana, así como la revisión precia para evitar la instalación en presencia de

humedad lodo o agua, pruebas finales de sellado por aire. NO incluye la preparación 

m2 100,00  $                   55.000,00  $                                            5.500.000,00  $                   54.308,00  $                                            5.430.800,00 

3.2.7.2

Suministro e instalación de tapa de 72x72 cm para caja de inspección de 60x60 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de

2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada

3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de

refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y

cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 7,00  $                251.400,00  $                                            1.759.800,00  $                248.238,00  $                                            1.737.666,00 

3.2.7.3

Suministro e instalación de tapa de 92x92 cm para caja de inspección de 80x80 cm

(internos), con marco de ángulo de 2,1/2"x3/16", perímetro de la tapa en platina de

2,1/2"x3/16", refuerzo longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada

3/8", tapa en concreto f'c=4000 PSI. Incluye el marco, contramarco con varillas de

refuerzo, concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y

cualquier otro relacionado para su correcta ejecución, montaje y puesta en

funcionamiento.

u 7,00  $                373.100,00  $                                            2.611.700,00  $                368.408,00  $                                            2.578.856,00 

3.2.7.4

Cinta en concreto f'c=3000 PSI a.=10,0 cm e.=7,0 cm para contorno de remate de

tapas nuevas de cajas de inspección, superficie esmaltada para acabado visto. NO

incluye aceros de refuerzo. APLICA SOLAMENTE CUANDO HAY SUMINISTRO DE

TAPAS NUEVAS PUESTO Q LA CAJA NUEVA INCLUYE SU TAPA Y REMATE PROPIO.

m 7,00  $                   17.000,00  $                                                119.000,00  $                   16.786,00  $                                                117.502,00 

3.2.7.5

Caja para válvulas en mampostería 50x80x50 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, ladrillo tolete recocido

común, marco metálico en ángulo 2"x1/8", tapa en acero lámina alfajor y ganchos

en acero, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye

excavaciones ni rellenos.

u 7,00  $                576.400,00  $                                            4.034.800,00  $                569.151,00  $                                            3.984.057,00 

3.2.7.6

Caja de inspección en mampostería 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete

recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni

rellenos.

u 7,00  $                653.900,00  $                                            4.577.300,00  $                645.676,00  $                                            4.519.732,00 

3.2.7.7

Caja de inspección en mampostería 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles.

Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete

recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico,

pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni

rellenos.

u 7,00  $                998.400,00  $                                            6.988.800,00  $                985.843,00  $                                            6.900.901,00 

3.2.7.8

Caja de inspección en mampostería 100x100x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco

reforzado metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 7,00  $             1.501.800,00  $                                          10.512.600,00  $             1.482.912,00  $                                          10.380.384,00 

3.2.7.9

Caja de inspección en mampostería 120x120x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 7,00  $             2.012.600,00  $                                          14.088.200,00  $             1.987.288,00  $                                          13.911.016,00 
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3.2.7.10

Caja de inspección en mampostería 150x150x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 7,00  $             2.821.700,00  $                                          19.751.900,00  $             2.786.211,00  $                                          19.503.477,00 

3.2.7.11

Caja de inspección en mampostería 200x200x100 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, sin cañuela,

ladrillo tolete recocido común, tapa metálica con contramarco en ángulos de

3/4"x1/8" y superficies modulares en lámina de alfajor con marcos en ángulo de

medidas c/u de 0,50x2,00 m, con manija en varilla lisa, pañetado liso

impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 5,00  $             3.830.700,00  $                                          19.153.500,00  $             3.782.521,00  $                                          18.912.605,00 

3.2.7.12

Caja de inspección en mampostería 120x120x200 cm (a x L x h) medidas internas

útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo

tolete recocido común, tapa doble en concreto f'c=3000 PSI con marco y

contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4 interno completo. No

incluye excavaciones ni rellenos.

u 5,00  $             2.429.400,00  $                                          12.147.000,00  $             2.398.845,00  $                                          11.994.225,00 

3.2.7.13

Caja de inspección para Trampa de Grasas de medidas 1,70x1,00 x1,50 m (a x L x h)

medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa doble en concreto

f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañetado liso impermeabilizado 1:4

interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

u 5,00  $             2.793.000,00  $                                          13.965.000,00  $             2.757.872,00  $                                          13.789.360,00 

3.2.7.18

Limpieza de cajas de inspección existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias

hasta medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua

estancada, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reparaciones internas ni externas

de la caja.

u 13,00  $                103.300,00  $                                            1.342.900,00  $                102.001,00  $                                            1.326.013,00 

3.2.7.19

Limpieza de trampas de grasas existentes desde medidas 1,01x1,01x1,01 m y hasta

medidas 2,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la

apertura de la misma, recolección y disposición adecuada de grasas acumuladas,

bombeo de agua estancada, retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y

puesta en funcionamiento del filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye

reparaciones internas ni externas de la caja.

u 21,00  $                141.700,00  $                                            2.975.700,00  $                139.918,00  $                                            2.938.278,00 

3.2.7.20

Ejecución de conexión / empalme de tubería de alcantarillado nueva desde 6" y

hasta 10" a pozo de inspección existente, realizando la demolición pertinente, y las

reparaciones de mamposterías, resanes y pañetes respectivos en la boca / punto de

descarga ejecutado. NO incluye excavaciones ni rellenos.

u 6,00  $                107.200,00  $                                                643.200,00  $                105.852,00  $                                                635.112,00 

3.2.7.27

Caja de inspección para red de agua potable en mampostería 0,45x0,70x0,80 cm (a x

L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=3000 PSI y malla

electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, pañetado liso

impermeabilizado 1:4 interno, tapa en concreto f'c=3000 PSI, puerta en acero

inoxidable,  No incluye excavaciones ni rellenos.

u 6,00  $                702.900,00  $                                            4.217.400,00  $                694.060,00  $                                            4.164.360,00 

3.2.7.28

Construccion de tapa de 1,0x1,0x0,07 m y bordes para anclaje de tapa elaborado en

concreto de 3000 PSI, Marco Dim: 1x1 m altura 0,1 m ancho 0,1 m con angulo

anclado de 2"x2"x espesor 3/16" anclado debidamente con varilla de 1/2", incluye:

accesorios necesarios, formaletas, pintura anticorrosiva en angulo y demás

elementos.

u 6,00  $                477.600,00  $                                            2.865.600,00  $                471.593,00  $                                            2.829.558,00 

3.2.7.30
Construcción de tapa en concreto de 3000 psi para camara de inspección sanitaria,

de 0.80m x 0.80m, e=0.10m. Incluye refuerzo.
u 4,00  $                205.900,00  $                                                823.600,00  $                203.310,00  $                                                813.240,00 

3.2.7.32

Construccion de caja en mamposteria de 0,90x0,90 m interior, H:1 m, con pañete

1:3 impermeabilizado, con tapa en concreto de 1,1m x 1,1m e= 7 cm, placa de fondo

en concreto 1,0x1,0 m e= 10 cm, (para valvulas de registro de entrada de acometida

de agua potable). No incluye excavacion

u 6,00  $             1.219.200,00  $                                            7.315.200,00  $             1.203.866,00  $                                            7.223.196,00 

3.2.7.33

CANAL POLIPROPILENO CON REJILLA - Se refiere al suministro e instalación de las

canales de evacuación de aguas negras previstas para áreas de alta utilización de

agua para lavado y limpieza La actividad incluye la canal propiamente dicha, la rejilla

de acero galvanizado y la conexión al punto de desagüe previsto en los planos  

m 6,00  $                161.900,00  $                                                971.400,00  $                159.864,00  $                                                959.184,00 

3.2.7.34

CUNETA ABIERTA ALL - secc libre 0.025 - 0.050 m2 - Se refiere a la construcción de

la cuneta abierta para recolección de aguas lluvias que se construirá según detalles

del proyecto con sección interior de 30 cms y profundidad variable según

configuración de pendientes indicadas en los planos para conducir las aguas a los

tragantes previstos en los diseños. Se construirá en concreto impermeabilizado de

21 Mpa, incluyendo el acero de refuerzo indicado en el detalle Se entregará con

acabado a la vista. 

m 6,00  $                208.500,00  $                                            1.251.000,00  $                205.878,00  $                                            1.235.268,00 

3.2.8 MEDIDOR DE AGUA.

3.2.8.1

Medidor de agua Dn.=25 mm (1") de tipo velocidad, cuerpo de bronce, chorro único,

esfera seca, (Q3/Q1) R.=80, longitud 160 mm, T. 0°-50°, válvula anti retorno,

transmisión magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de

impulsos, incluye tuercas, acoples y empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la

NTC 1063; tipo SJ-SDC(D3)Dn25. Incluye certificado de calibración emitido por

laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo

globo 1", una (1) válvula de alivio 1", accesorios galvanizados, tuercas acoples

empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en 

u 3,00  $             1.782.300,00  $                                            5.346.900,00  $             1.759.884,00  $                                            5.279.652,00 

3.2.8.2

Medidor de agua Dn.=40 mm (1,1/2") de tipo velocidad, cuerpo de bronce, chorro

único, esfera seca, (Q3/Q1) R.=80, longitud 200 mm, T. 0°-50°, válvula anti retorno,

transmisión magnética, blindaje antimagnético, pre-equipado con emisor de

impulsos, incluye tuercas, acoples y empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la

NTC 1063; tipo SJ-SDC(D3)Dn40. Incluye certificado de calibración emitido por

laboratorio aprobado por la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo

globo 1,1/2", una (1) válvula de alivio 1,1/2", accesorios galvanizados, tuercas

acoples empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y 

u 3,00  $             3.225.400,00  $                                            9.676.200,00  $             3.184.834,00  $                                            9.554.502,00 

3.2.8.3

Macromedidor de agua Dn.=50 mm (2") de tipo Woltman horizontal de velocidad,

cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80,

T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de

impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-

SDC Dn.=50. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por

la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro tipo globo 2", una (1) válvula

de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y otros,

suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en funcionamiento. 

u 3,00  $             6.252.700,00  $                                          18.758.100,00  $             6.174.060,00  $                                          18.522.180,00 

3.2.8.4

Macromedidor de agua Dn.=80 mm (3") de tipo Woltman horizontal de velocidad,

cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, (Q3/Q1) R.=80,

T. 0°-50°, transmisión magnética, pre-equipado con recetáculo para emisión de

impulsos, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-

SDC Dn.=80. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por

la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro de vàstago ascendente 3",

una (1) válvula de alivio 3", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples

empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en 

u 3,00  $             7.657.300,00  $                                          22.971.900,00  $             7.560.994,00  $                                          22.682.982,00 

3.2.8.5

Macromedidor de agua Dn.=100 mm (4") de tipo Woltman horizontal de velocidad,

cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, longitud 250

mm, caudal arranque 0,19m3/h, caudal transición 12m3/h, Q.min 0,6m3/h, Q.max

300m3/h, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-

MFD Dn100. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por

la ONAC, niples galvanizados, dos (2)válvulas registro de vàstago ascendente 4``, una

(1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y

otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en 

u 3,00  $           10.309.100,00  $                                          30.927.300,00  $           10.179.442,00  $                                          30.538.326,00 
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3.2.8.6

Macromedidor de agua Dn.=150 mm (6") de tipo Woltman horizontal de velocidad,

cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, longitud 250

mm, caudal arranque 0,19m3/h, caudal transición 12m3/h, Q.min 0,6m3/h, Q.max

300m3/h, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-

MFD Dn100. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por

la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro de vàstago ascendente 6``,

una (1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples

empaques y otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en 

u 3,00  $           15.693.100,00  $                                          47.079.300,00  $           15.495.728,00  $                                          46.487.184,00 

3.2.8.7

Macromedidor de agua Dn.=200 mm (8") de tipo Woltmann horizontal de velocidad,

cuerpo de hierro fundido, bridado, cámara seca, módulo removible, longitud 350

mm, caudal arranque 2,50 m3/h, caudal transición 50m3/h, Q.min 4,0 m3/h, Q.max

650 m3/h, incluye empaques; cumpliendo la norma ISO 4064 y la NTC 1063; tipo WP-

MFD Dn200. Incluye certificado de calibración emitido por laboratorio aprobado por

la ONAC, niples galvanizados, dos (2) válvulas registro de vàstago ascendente 8", una

(1) válvula de alivio 2", bridas, accesorios galvanizados, tuercas acoples empaques y

otros, suministro e instalación de la totalidad de elementos y puesta en 

u 3,00  $           12.583.300,00  $                                          37.749.900,00  $           12.425.040,00  $                                          37.275.120,00 

.3
SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, 

comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.).
 $                                       800.137.200,00  $                                       790.074.142,00 

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $                990.600,00  $                                                990.600,00  $                978.141,00  $                                                978.141,00 

4.1.1.2

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.052.100,00  $                                            1.052.100,00  $             1.038.868,00  $                                            1.038.868,00 

4.1.1.3

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.024.100,00  $                                            1.024.100,00  $             1.011.220,00  $                                            1.011.220,00 

4.1.1.4

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=4000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.094.300,00  $                                            1.094.300,00  $             1.080.537,00  $                                            1.080.537,00 

4.1.1.5

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=5000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.059.800,00  $                                            1.059.800,00  $             1.046.471,00  $                                            1.046.471,00 

4.1.1.6

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=5000 PSI, Incluye

Bombeo. con formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 1,00  $             1.129.900,00  $                                            1.129.900,00  $             1.115.689,00  $                                            1.115.689,00 

4.1.1.7

COLUMNAS DOBLE ALTURA SECC CIRCULAR CONCRETO 35 Mpa ( A LA VISTA) - Estos

ítems corresponden a la construcción de las COLUMNAS de concreto reforzado, de

sección rectangular o circular indicada en los planos. Se ejecutarán de acuerdo con

las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia indicados. El retiro de la

formaleta se realizará cuando las condiciones de resistencia lo permitan 

m3 1,00  $             1.209.500,00  $                                            1.209.500,00  $             1.194.288,00  $                                            1.194.288,00 

4.1.1.8

MUROS ESTRUCTURALES e=0.12 -CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a la

construcción de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados

en los planos. El concreto de los MUROS tendrá acabado a la vista. por lo que se

debe estudiar el manejo de formaleta, localización de juntas y dilataciones.

m² 1,00  $                194.700,00  $                                                194.700,00  $                192.251,00  $                                                192.251,00 

4.1.1.9

MUROS ESTRUCTURALES e= 0.15 CONCRETO 35 Mpa (A LA VISTA) - Corresponde a la

construcción de los muros estructurales en concreto reforzado a construir de

acuerdo con las dimensiones, detalles y especificaciones de resistencia consignados

en los planos. El concreto de los MUROS tendrá acabado a la vista. por lo que se

debe estudiar el manejo de formaleta, localización de juntas y dilataciones.

m² 1,00  $                217.000,00  $                                                217.000,00  $                214.271,00  $                                                214.271,00 

4.1.3 PLACAS ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.3.9

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI con lámina colaborante 3" cal. 22

e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los conectores soldados en

perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la antes mencionada. NO

incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                276.900,00  $                                            1.107.600,00  $                273.417,00  $                                            1.093.668,00 

4.1.3.10

Placas macizas aéreas en concreto f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. con lámina

colaborante 3" cal. 22 e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los

conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                285.400,00  $                                            1.141.600,00  $                281.811,00  $                                            1.127.244,00 

4.1.3.11

Placas macizas aéreas en concreto f'c=4000 PSI con lámina colaborante 3" cal. 22

e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los conectores soldados en

perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la antes mencionada. NO

incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                282.000,00  $                                            1.128.000,00  $                278.453,00  $                                            1.113.812,00 

4.1.3.12

Placas macizas aéreas en concreto f'c=4000 PSI, Incluye Bombeo. con lámina

colaborante 3" cal. 22 e.total=15 cm. Incluye la lámina colaborante respectiva y los

conectores soldados en perfil C. NO incluye otra perfilería estructural adicional a la

antes mencionada. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                290.400,00  $                                            1.161.600,00  $                286.748,00  $                                            1.146.992,00 

4.1.3.13

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara

inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                138.800,00  $                                                555.200,00  $                137.054,00  $                                                548.216,00 

4.1.3.14

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 4,00  $                145.900,00  $                                                583.600,00  $                144.065,00  $                                                576.260,00 

4.1.3.15

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=4000 PSI, formaletería

(parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta

T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera perimetral en la cara

inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 4,00  $                143.100,00  $                                                572.400,00  $                141.300,00  $                                                565.200,00 

4.1.3.16

Placas macizas aéreas h.>8<=10 cm en concreto a la vista f'c=4000 PSI, Incluye

Bombeo. formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye

cortagotera perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 4,00  $                150.200,00  $                                                600.800,00  $                148.311,00  $                                                593.244,00 

4.1.3.17

Placas macizas aéreas h.>10<=12,5 cm en concreto a la vista f'c=3000 PSI,

formaletería (parales, cerchas, camillas, etc.) y tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye cortagotera

perimetral en la cara inferior según diseño. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m2 4,00  $                149.800,00  $                                                599.200,00  $                147.916,00  $                                                591.664,00 

4.2 CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.2.1 ELEMENTOS VERTICALES ARQUITECTÓNICOS DE CONCRETO.

4.2.1.1

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 20,00  $             1.271.000,00  $                                          25.420.000,00  $             1.255.015,00  $                                          25.100.300,00 

4.2.1.2

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 2,00  $             1.341.300,00  $                                            2.682.600,00  $             1.324.430,00  $                                            2.648.860,00 

4.2.1.3

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.302.900,00  $                                            2.605.800,00  $             1.286.513,00  $                                            2.573.026,00 

4.2.1.4

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.373.100,00  $                                            2.746.200,00  $             1.355.831,00  $                                            2.711.662,00 
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4.2.1.5

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.309.100,00  $                                            2.618.200,00  $             1.292.635,00  $                                            2.585.270,00 

4.2.1.6

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=3000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye aceros

ni mallas electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.379.400,00  $                                            2.758.800,00  $             1.362.051,00  $                                            2.724.102,00 

4.2.1.7

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI dando alcance a la

figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o irregular),

acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye aceros ni mallas

electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.351.400,00  $                                            2.702.800,00  $             1.334.403,00  $                                            2.668.806,00 

4.2.1.8

Muros y/o antepechos en concreto a la vista f'c=4000 PSI (incluye bombeo), dando

alcance a la figuración o diseño establecido en planos (indiferente de si es regular o

irregular), acabado logrado con formaleta metálica, según detalle. NO incluye aceros

ni mallas electrosoldadas.

m3 2,00  $             1.421.600,00  $                                            2.843.200,00  $             1.403.721,00  $                                            2.807.442,00 

4.3 ACEROS DE REFUERZO PARA ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y RELACIONADOS.

4.3.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 1050,00  $                     7.400,00  $                                            7.770.000,00  $                     7.307,00  $                                            7.672.350,00 

4.3.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 850,00  $                     8.000,00  $                                            6.800.000,00  $                     7.899,00  $                                            6.714.150,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.1.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Columnas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en

taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 110,00  $                   14.900,00  $                                            1.639.000,00  $                   14.713,00  $                                            1.618.430,00 

4.4.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.2.1

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Vigas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en

taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 110,00  $                   14.900,00  $                                            1.639.000,00  $                   14.713,00  $                                            1.618.430,00 

4.4.2.2

Suministro, fabricación y montaje de estructura metálica para Pasarelas. Incluye

implementos para trabajos en altura, perfilería, pernos de anclaje, tornillería,

soldadura, anticorrosivo, pintura de acabado mezcla especial fabricada y aplicada en

taller, relacionados y complementarios (a todo costo). Perfilería según diseño. El

precio por kg YA incluye la injerencia de soldaduras y tornillería, por lo que NO

deben contemplarse como kg adicional en la sumatoria.

kg 110,00  $                   13.200,00  $                                            1.452.000,00  $                   13.034,00  $                                            1.433.740,00 

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.2

Mantenimiento general correctivo de la estructura metálica existente de cubierta,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos que componen las

cerchas y las correas, y cualquier otro elemento metálico relacionado. Incluye

implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de la superficie, lijado,

masillado, dos (2) capas de anticorrosivo alquídico y acabado final en laca acrílica

tipo automotriz aplicada en tres (3) capas con pistola. El pago por m2 se medirá en la

superficie completa de la cubierta y el precio contempla el tratamiento en todas las 

m2 150,00  $                   48.100,00  $                                            7.215.000,00  $                   47.495,00  $                                            7.124.250,00 

4.6 JUNTAS CONSTRUCTIVAS.

4.6.1

Sello de junta de construcción en Tanques de reserva de agua con producto

adhesivo elastomérico y respectivo imprimante; imprimación con adhesivo epóxico

bicomponente, libre de solventes, tipo Sikadur 32 Primer o equivalente de igual

calidad o superior; sellado con masilla elástica bicomponente a base de poliuretano,

de curado químico, de uso en ambientes en inmersion, de textura tixotrópica

(pasta), tipo Sikaflex-2c NS de SIKA (prod.importado) o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, preparación y limpieza de las superficies, instalación / 

m 100,00  $                   13.100,00  $                                            1.310.000,00  $                   12.935,00  $                                            1.293.500,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES

DE ESTRUCTURAS.

4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;

limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección

implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso, modificado

con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y puente de

adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a trabajar

mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se aplicará el

producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por metro lineal 

m 500,00  $                     9.400,00  $                                            4.700.000,00  $                     9.282,00  $                                            4.641.000,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
 $                                          92.324.600,00  $                                          91.163.354,00 

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 6,00  $                   91.200,00  $                                                547.200,00  $                   90.053,00  $                                                540.318,00 

5.2 MAMPOSTERÍA DE ARCILLA.

5.2.1

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 7,00  $                   43.800,00  $                                                306.600,00  $                   43.249,00  $                                                302.743,00 

5.2.2

Muros e.=10 cm en bloque hueco de arcilla No.4 33x9x23 cm (L x a x h), superficie

estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 4 cada 1,36 para

confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                   48.600,00  $                                                194.400,00  $                   47.989,00  $                                                191.956,00 

5.2.3

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie

estriada. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                   45.500,00  $                                                182.000,00  $                   44.928,00  $                                                179.712,00 

5.2.4

Muros e.=12 cm en bloque hueco de arcilla No.5 33x11,5x23 cm (L x a x h), superficie

estriada, incluyendo piezas de arcilla de dovelado vertical No. 5 cada 1,36 para

confinamiento del muro. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros

de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                   49.800,00  $                                                199.200,00  $                   49.174,00  $                                                196.696,00 

5.2.5

Muros e.=10 cm en ladrillo tolete recocido común macizo 20x10x6 cm (L x a x h),

superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye mortero de pega y emboquille (si aplica para muro visto). NO

incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                104.500,00  $                                                418.000,00  $                103.186,00  $                                                412.744,00 

5.2.6

Muros e.=12 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h), superficie lisa,

color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

m2 4,00  $                121.500,00  $                                                486.000,00  $                119.972,00  $                                                479.888,00 

5.2.7

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 24,5x12x6 cm (L x a x h) celda cuadrada,

superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

m2 4,00  $                120.900,00  $                                                483.600,00  $                119.379,00  $                                                477.516,00 

5.2.8

Muros e.=12 cm en ladrillo prensado liviano 25x12x7 cm (L x a x h) celda cuadrada,

superficie rugosa / rústica, color natural tipo Ladrillo Estructural Extrusado #7 de

ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega

y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                110.800,00  $                                                443.200,00  $                109.406,00  $                                                437.624,00 

5.2.9

Muros e.=12 cm en ladrillo portante prensado 29x12x9 cm (L x a x h) celda circular,

superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

m2 4,00  $                116.600,00  $                                                466.400,00  $                115.134,00  $                                                460.536,00 
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5.2.10

Muros e.=20 cm (doble) en ladrillo tolete recocido común macizo 20x10x6 cm (L x a x

h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni

grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 4,00  $                152.400,00  $                                                609.600,00  $                150.483,00  $                                                601.932,00 

5.2.11

Muros e.=24 cm (doble) en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm (L x a x h),

superficie lisa, color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni

grouting de dovelado.

m2 4,00  $                236.200,00  $                                                944.800,00  $                233.229,00  $                                                932.916,00 

5.3 OTROS MAMPUESTOS.

5.3.1

Bordillo de medidas 13x15 cm (a x h), fabricado en ladrillo tolete recocido común

macizo 20x10x6 cm (L x a x h), superficie rugosa / rústica, tipo ARCILLAS ARDESA o

equivalente de igual calidad o superior, piezas trabadas a sogas en dos hiladas,

incluyendo mortero de pega y emboquille; pañetado tipo liso común 1:4 e.=1,5 cm,

incluyendo filos. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

m 4,00  $                   39.600,00  $                                                158.400,00  $                   39.102,00  $                                                156.408,00 

5.3.2

Poceta de aseo medidas 60x60x40 cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4,

superficie estriada; las caras internas y externas recubiertas con pañete liso

impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en

mampostería, mortero de pega y emboquille, filos y dilataciones del pañete según

diseño. NO incluye aceros de refuerzos, ni grafiles, ni enchape.

u 4,00  $                119.400,00  $                                                477.600,00  $                117.898,00  $                                                471.592,00 

5.3.3

BORDILLO SOBRE PLACA EN CONCRETO A= .0.10 h= 0.15 -0.50 m - Corresponde a la

construcción de BORDILLOS DE CONCRETO requeridos en el proyecto para la

conformación de bordes de losa, circulaciones y canales en cubierta y demás sitios

indicados en los planos. Los bordillos son cintas de concreto de altura variable según

detalles del proyecto.  

m 4,00  $                   63.200,00  $                                                252.800,00  $                   62.405,00  $                                                249.620,00 

5.4 ELEMENTOS ESTRUCTURALES RELACIONADOS CON LA MAMPOSTERÍA.

5.4.2

Viga cinta de remate / confinamiento para mampostería estructural h.>10,0<=12,5

cm a.>10,0<=12,5 cm en concreto f'c=3000 PSI impermeabilizado integralmente en

la mezcla, formaleta corriente con acabado NO visto. Incluye desmoldante, curador

de concreto, impermeabilizante. NO incluye acero de refuerzo.

m 2,00  $                   47.100,00  $                                                  94.200,00  $                   46.508,00  $                                                  93.016,00 

5.4.4

Relleno de dovelas de mampostería con grouting f'c=3000 PSI, tanto para muros

altos como bajos, para su confinamiento y cumplimiento de la NSR. NO incluye acero

de refuerzo.

m 2,00  $                     7.500,00  $                                                  15.000,00  $                     7.406,00  $                                                  14.812,00 

5.4.5

Columnetas en concreto f'c=3000 PSI a la vista dimensiones 0,12 m x 0,20 m, para

reforzamiento y/o confinamiento de vanos de rejas o puertas rejas de pasillo, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Incluye sobrecostos en andamiaje por trabajo en altura,

desmoldante y curador de concreto. NO incluye acero de refuerzo.

m 1,00  $                   47.200,00  $                                                  47.200,00  $                   46.606,00  $                                                  46.606,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.1

Proceso de anclaje para varilla 1/4" perforando una profundidad de 15,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 56,00  $                   10.900,00  $                                                610.400,00  $                   10.763,00  $                                                602.728,00 

5.5.2

Proceso de anclaje para varilla 3/8" perforando una profundidad de 11,43 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 56,00  $                     9.200,00  $                                                515.200,00  $                     9.084,00  $                                                508.704,00 

5.5.3

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 10 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 56,00  $                   12.300,00  $                                                688.800,00  $                   12.145,00  $                                                680.120,00 

5.5.4

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 56,00  $                   14.500,00  $                                                812.000,00  $                   14.318,00  $                                                801.808,00 

5.5.5 Grafil de 4,0 mm a 8,5 mm. Incluye suministro, figurado, fijación, instalación. kg 56,00  $                     9.200,00  $                                                515.200,00  $                     9.084,00  $                                                508.704,00 

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 56,00  $                     7.400,00  $                                                414.400,00  $                     7.307,00  $                                                409.192,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.  $                                            9.882.200,00  $                                            9.757.891,00 

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.1

Mesones en concreto sin faldón e.<=5,0 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la vista,

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 14,00  $                   81.600,00  $                                            1.142.400,00  $                   80.574,00  $                                            1.128.036,00 

6.1.8.2

Mesones en concreto sin faldón e.>5,1<=7,5 cm f'c=3000 PSI, inferior acabado a la

vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC,

con bordes achaflanados. Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla

electrosoldada.

m2 9,00  $                104.800,00  $                                                943.200,00  $                103.482,00  $                                                931.338,00 

6.1.8.3

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;

plaqueta en concreto f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales

a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en mampostería con ladrillo portante

prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de

igual calidad o superior, en forma trapezoidal según diseño h.=0,80 m a1.=0,60 m

a2.=0,70 m, con distancia máxima entre ejes de apoyos de 1,50 m. Incluye mortero

de pega y emboquille para la mampostería, desencofrante y curador para el

concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO incluye aceros de

refuerzo ni sistema de dovelado, ni pañete de apoyos, ni acabado en granito. El pago 

m 9,00  $                247.700,00  $                                            2.229.300,00  $                244.585,00  $                                            2.201.265,00 

6.1.8.4

Mesones con superficie y apoyos en concreto; plaqueta de superficie en concreto

f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados; apoyos en concreto f'c=3000 PSI en forma trapezoidal según diseño

h.=0,80 m a1.=0,60 m a2.=0,70 m e.=0,12 m, con distancia máxima entre ejes de

apoyos de 1,50 m, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO

incluye aceros de refuerzo. El pago por metro lineal será medido en la longitud del 

m 8,00  $                275.800,00  $                                            2.206.400,00  $                272.331,00  $                                            2.178.648,00 

6.1.8.5

Reparaciones menores de plaquetas de concreto de mesones y de bancas existentes, 

reponiendo secciones de concreto de dimensiones máximas de 25x25 cm y espesor

máximo 10 cm; realizando la limpieza de la superficie de empate; aplicación en las

zonas de empalme de puente de adherencia de concreto fresco a concreto

endurecido con producto de adhesión epóxica de alto rendimiento, resistente a la

humedad, con adherencia a superficies húmedas, forma barrera de vapor, alta

resistencia mecánica, libre de solventes, mezcla resultado de dos componentes, tipo

Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior; reposición

de la sección con concreto f'c=3000 PSI acabado a la vista, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. No 

u 8,00  $                   38.900,00  $                                                311.200,00  $                   38.411,00  $                                                307.288,00 

6.1.8.6

Mesones con superficie en plaqueta de concreto y apoyos en mampostería;

plaqueta en concreto f'c=3000 PSI a.=0,40 a 0,50 m e.=0,12 m, acabado inferior y

laterales a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de

TABLEMAC, con bordes achaflanados; apoyos en mampostería con ladrillo portante

prensado 29x12x9 cm celda circular color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de

igual calidad o superior, en forma trapezoidal según diseño h.=0,80 m a1.=0,30 a

0.40 m a2.=0.40 a 0,50 m, con distancia máxima entre ejes de apoyos de 1,50 m.

Incluye mortero de pega y emboquille para la mampostería, desencofrante y

curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO

incluye aceros de refuerzo ni sistema de dovelado, ni pañete de apoyos, ni acabado 

m2 8,00  $                224.500,00  $                                            1.796.000,00  $                221.676,00  $                                            1.773.408,00 

6.1.9 POYOS PARA MUEBLES.
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6.1.9.1

Poyo para muebles (indiferente de su uso) en concreto f'c=3000 PSI a.>40<=60

e.<=10 cm, acabado superficial liso. Incluye formaletería ordinaria, desencofrante y

curador para el concreto. No incluye malla de refuerzo. El pago por metro lineal será

medido en planta en la parte posterior del poyo.

m 21,00  $                   89.400,00  $                                            1.877.400,00  $                   88.276,00  $                                            1.853.796,00 

6.1.9.2

BASE PISO CONCRETO + ENDURECEDOR SUPERFICIAL - La actividad corresponde a la

ejecución de Bases o pollos corridos en concreto, terminados con endurecedor

superficial; a construir en sitios indicados en los planos. La actividad incluye el

suministro, concreto y formaleta, endurecedor superficial de arenas de Quarzo, el

suministro e instalación del acero de refuerzo; así como la mano de obra para la

ejecución de la actividad 

m2 7,00  $                   52.600,00  $                                                368.200,00  $                   51.938,00  $                                                363.566,00 

6.1.11 CONDUCTORES DE AGUA.

6.1.11.1

Cárcamo en concreto sección 20x35 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=3000

PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 10,00  $                139.200,00  $                                            1.392.000,00  $                137.449,00  $                                            1.374.490,00 

6.1.11.2

Cárcamo en concreto sección 60x55 cm (h x a, medidas externas) e.=10 cm f'c=4000

PSI Baja permeabilidad mezcla de planta, según diseño, acabado a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 10,00  $                356.800,00  $                                            3.568.000,00  $                352.313,00  $                                            3.523.130,00 

6.1.11.3

Rejilla de fibrocemento plástico denso 3000 PSI para cárcamo continuo sin pestañas,

medidas de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 21 kg, de

forma troncopiramidal invertida, tipo R-40-40-C de FIBRIT o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro e instalación. NO incluye la ejecución del

cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la longitud del cárcamo, no en la

longitud de las piezas.

m 10,00  $                130.800,00  $                                            1.308.000,00  $                129.155,00  $                                            1.291.550,00 

6.1.11.4

Sumidero transversal para via vehicular en concreto sección 70x65 cm (h x a,

medidas externas) e.=15 cm f'c=4000 PSI Baja permeabilidad mezcla de planta,

según diseño, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo

Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye aceros de refuerzo.

m 5,00  $                294.100,00  $                                            1.470.500,00  $                290.401,00  $                                            1.452.005,00 

6.1.11.5

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para carcamo trafico peatonal , medidas

de cada pieza 40x40x6 (a x L x h), peso aproximado por pieza 17 kg, tipo P40402 de

TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación. NO

incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la longitud

del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 10,00  $                111.100,00  $                                            1.111.000,00  $                109.703,00  $                                            1.097.030,00 

6.1.11.6

Rejilla prefabricadas en concreto reforzado para sumidero trafico vehicular ,

medidas de cada pieza 50x50 (a x L ), peso aproximado por pieza 70 kg, tipo RE-009

de TITAN o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.

NO incluye la ejecución del cárcamo. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del cárcamo, no en la longitud de las piezas.

m 10,00  $                320.900,00  $                                            3.209.000,00  $                316.864,00  $                                            3.168.640,00 

6.1.13 OTROS.

6.1.13.3

Lavamanos corrido fabricado en concreto baja permeabilidad f'c=3000 PSI e.=5,0

cm, medidas externas totales 43x55x23 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal),

medidas internas finales 38x45x18 cm (alto espaldar x fondo x alto frontal), fondo

interno de la batea con falsas en las esquinas, contenciones laterales de cierre,

formaleta ordinaria pues requiere posterior pañetado; apoyado sobre muretes de

50x77 cm (a x h) dispuestos de manera transversal, fabricados con ladrillo portante

prensado 29x14,5x6 cm color natural tipo SANTAFÉ o equivalente de igual calidad o

superior, muretes separados entre ejes a 1,06 m. Medidas internas externas y

ubicación de muretes según planos de detalle. NO incluye malla electrosoldada, ni

pañetes, ni dovelado de muros, ni enchape de las superficies. El pago por metro 

m 5,00  $                180.900,00  $                                                904.500,00  $                178.625,00  $                                                893.125,00 

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.1

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 6,00 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 5,00  $                     9.500,00  $                                                  47.500,00  $                     9.381,00  $                                                  46.905,00 

6.2.2

Proceso de anclaje para varilla 1/2" perforando una profundidad de 15,24 cm

(indiferente de la longitud de la varilla a incrustar posteriormente). Incluye

perforación con broca de diámetro superior, limpieza, inyección del epóxico e

incrustación de la varilla. NO incluye la varilla de acero.

u 14,00  $                   13.200,00  $                                                184.800,00  $                   13.034,00  $                                                182.476,00 

6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 104,00  $                     7.400,00  $                                                769.600,00  $                     7.307,00  $                                                759.928,00 

6.2.4 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 104,00  $                     8.000,00  $                                                832.000,00  $                     7.899,00  $                                                821.496,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN

SITIO.
 $                                          25.671.000,00  $                                          25.348.120,00 

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.1

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 10,00  $                   75.300,00  $                                                753.000,00  $                   74.353,00  $                                                743.530,00 

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 2,00  $                112.900,00  $                                                225.800,00  $                111.480,00  $                                                222.960,00 

7.1.1.3

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", con aislamiento

termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con estructura

galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 2,00  $                128.900,00  $                                                257.800,00  $                127.279,00  $                                                254.558,00 

7.1.2 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN FIBROCEMENTO.

7.1.2.1

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>25,1<=75,0 cm (desarrollo sumando las tres

caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada

muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por metro

lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 10,00  $                   94.300,00  $                                                943.000,00  $                   93.114,00  $                                                931.140,00 

7.1.2.2

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=6,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 2,00  $                107.000,00  $                                                214.000,00  $                105.654,00  $                                                211.308,00 

7.1.2.3

Suministro y ejecución de mocheta / buitrón tres caras en sistema drywall con

láminas en fibrocemento e.=8,0 mm Ds.>75,1<=150,0 cm (desarrollo sumando las

tres caras), SIN frescasa, con perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería,

láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2. El pago por

metro lineal será medido en la altura de la mocheta / buitrón.

m 2,00  $                116.300,00  $                                                232.600,00  $                114.837,00  $                                                229.674,00 

7.1.2.4

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo

tipo 2.

m2 2,00  $                   88.600,00  $                                                177.200,00  $                   87.486,00  $                                                174.972,00 
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7.1.2.5

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm, SIN frescasa,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo

tipo 2.

m2 2,00  $                123.500,00  $                                                247.000,00  $                121.947,00  $                                                243.894,00 

7.1.2.6

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=6 mm con

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con

cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) 

m2 2,00  $                132.100,00  $                                                264.200,00  $                130.439,00  $                                                260.878,00 

7.1.2.7

Suministro y ejecución de divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con láminas de fibrocemento e.=10 mm con

aislamiento termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla,

perfilería galvanizada CR. base 9 cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye tapas laterales de terminación cuando se

requiera, fibra aislante, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla,

esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo 

m2 2,00  $                275.700,00  $                                                551.400,00  $                272.233,00  $                                                544.466,00 

7.2 ENTREPISOS.

7.2.1

Suministro y ejecución de sobrepiso en panelería liviana acabado una (1) cara

fabricado con láminas de fibrocemento e.=20 mm, con aislamiento termoacústico en

fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con perfilería tubular cuadrada

1"x1" cal.19 (e.=1,1 mm) acero negro CR. ASTM A-1008 fy=33417 PSI formando una

retícula de 41x41 cm (entre ejes), estructura anclada muros y estructura con chazo

de expansión o con tiros. Incluye perfilería y anticorrosivo aplicado en dos (2) capas,

láminas, tapas laterales de terminación cuando se requiera, fibra aislante, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, 

m2 10,00  $                328.600,00  $                                            3.286.000,00  $                324.467,00  $                                            3.244.670,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.1

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=7,0 cm,

con perforaciones en las aletas para masillado, acabado listo con color desde la

fábrica, tipo Perfil Mediacaña Perforada Interna de UNIPERFILES o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, accesorios para la implementación completa del sistema (esquineros

internos, esquin. externos, estrella, tapas, etc.), tornillería y relacionados.

m 2,00  $                   17.900,00  $                                                  35.800,00  $                   17.675,00  $                                                  35.350,00 

7.3.2

Cornisa curva sin decoración tipo media caña con molduras en PVC a.total=9,0 cm,

con sistema de anclaje a presión en el espaldar, el perfil de anclaje permite un sello a

presión en los terminales de la misma para evitar el masillado, acabado listo con

color desde la fábrica, tipo Perfil Mediacaña Coextruida de UNIPERFILES o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, implementos

para trabajos en altura, perfil angular de anclaje en PVC, accesorios para la

implementación completa del sistema (esquineros internos, esquin. externos, 

m 2,00  $                   19.900,00  $                                                  39.800,00  $                   19.650,00  $                                                  39.300,00 

7.3.3

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso acabado liso de 3/8", construido

con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en

cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación,

implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de

malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con

vinilo tipo 2.

m2 15,00  $                   83.800,00  $                                            1.257.000,00  $                   82.746,00  $                                            1.241.190,00 

7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"

tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento

de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y 

m2 4,00  $                   89.500,00  $                                                358.000,00  $                   88.374,00  $                                                353.496,00 

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal

a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26

perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo

galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o

con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 2,00  $                   61.800,00  $                                                123.600,00  $                   61.023,00  $                                                122.046,00 

7.3.6

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, dando acabado

liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas

galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26, estructura

anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro,

instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento de juntas

con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y pintado una

(1) capa con vinilo tipo 2.

m2 2,00  $                   95.100,00  $                                                190.200,00  $                   93.904,00  $                                                187.808,00 

7.3.7

Cielos rasos en listones machihembrados de madera Pino Romeron a.=12 cm e.=1

cm, con estructura en durmientes de madera de 4x4 cm. Incluye suministro,

instalación, implementos para trabajos en altura, anclajes, dos (2) manos de lacado,

relacionados y complementarios.

m2 2,00  $                116.500,00  $                                                233.000,00  $                115.035,00  $                                                230.070,00 

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos para

trabajos en altura.

m2 2,00  $                   83.000,00  $                                                166.000,00  $                   81.956,00  $                                                163.912,00 

7.3.9

Suministro e instalación de cielo raso en lamina de yeso carton RH de 1/2" y

perfileria de acero galvanizado rolado, acabado en vinilo tipo 2. Incluye mano de

obra y transporte de personal calificado para la instalación.

m2 2,00  $                   93.500,00  $                                                187.000,00  $                   92.324,00  $                                                184.648,00 

7.3.10

Cielo raso modular en fibra mineral e=12 mm / 14 mm (0.60 x 0.60) BUILDCO de

igual calidad equivalente o superior, estructura de soporte construido con ángulo

galvanizado cal.26 perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26,

soportado con ángulo galvanizado cal.26, anclada muros con chazo de expansión o

con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura,

tornillería.

m2 2,00  $                   83.100,00  $                                                166.200,00  $                   82.055,00  $                                                164.110,00 

7.5 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE PANELES LIVIANOS.

7.5.1

Limpieza y lijado de cornisa existente con molduras de escayola (yeso de grano fino).

Incluye implementos para trabajos en altura, aplicación menor de pegante a base de

escayola y aditivos donde se requiera, reparaciones menores con yeso fino o

equivalente de igual calidad o superior, tornillería y relacionados. NO incluye

desmontes, ni suministro o reposición de piezas, ni pintura de acabado.

m 7,00  $                     9.500,00  $                                                  66.500,00  $                     9.381,00  $                                                  65.667,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).  $                                            9.975.100,00  $                                            9.849.647,00 

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).

8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.1
CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE Y/O SISTEMA MIXTO (potable-

contraincendio).

8.1.1.1

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                188.600,00  $                                                188.600,00  $                186.228,00  $                                                186.228,00 

8.1.1.2

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 3/4", instalada subterránea y/o a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                318.500,00  $                                                318.500,00  $                314.494,00  $                                                314.494,00 
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8.1.1.3

Tubería Acero Galvanizado (AG) SCH-40 1", instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles o similares que excedan

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   47.200,00  $                                                  47.200,00  $                   46.606,00  $                                                  46.606,00 

8.1.1.4
Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $                270.100,00  $                                                270.100,00  $                266.703,00  $                                                266.703,00 

8.1.1.5
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.
u 1,00  $                581.100,00  $                                                581.100,00  $                573.792,00  $                                                573.792,00 

8.1.1.6
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 4", tipo HBVP. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $             1.162.300,00  $                                            1.162.300,00  $             1.147.682,00  $                                            1.147.682,00 

8.1.1.7
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 6", tipo HBVP. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $             3.042.500,00  $                                            3.042.500,00  $             3.004.234,00  $                                            3.004.234,00 

8.1.2 CUARTO DE BOMBAS AGUA LLUVIAS RECICLADA (AGUA GRIS).

8.1.2.4
Válvula de Pie en bronce con canastilla en latón 2", tipo HAVM. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $                270.100,00  $                                                270.100,00  $                266.703,00  $                                                266.703,00 

8.1.2.5
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 3", tipo HBVP de HELBERT o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación.
u 1,00  $                581.100,00  $                                                581.100,00  $                573.792,00  $                                                573.792,00 

8.1.2.6
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 4", tipo HBVP. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $             1.162.300,00  $                                            1.162.300,00  $             1.147.682,00  $                                            1.147.682,00 

8.1.2.7
Válvula de Pie en bronce con canastilla en bronce 6", tipo HBVP. Incluye suministro e

instalación.
u 1,00  $             3.042.500,00  $                                            3.042.500,00  $             3.004.234,00  $                                            3.004.234,00 

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.5

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   13.400,00  $                                                  13.400,00  $                   13.231,00  $                                                  13.231,00 

8.1.3.6

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   21.800,00  $                                                  21.800,00  $                   21.526,00  $                                                  21.526,00 

8.1.3.7

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   23.200,00  $                                                  23.200,00  $                   22.908,00  $                                                  22.908,00 

8.1.3.8

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   25.000,00  $                                                  25.000,00  $                   24.686,00  $                                                  24.686,00 

8.1.3.9

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   26.100,00  $                                                  26.100,00  $                   25.772,00  $                                                  25.772,00 

8.1.3.10

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   28.300,00  $                                                  28.300,00  $                   27.944,00  $                                                  27.944,00 

8.1.3.11

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   29.500,00  $                                                  29.500,00  $                   29.129,00  $                                                  29.129,00 

8.1.3.12

Tubería PVCP 3/4" RDE 11 400 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios para

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   32.300,00  $                                                  32.300,00  $                   31.894,00  $                                                  31.894,00 

8.1.3.13

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane,

ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   24.300,00  $                                                  24.300,00  $                   23.994,00  $                                                  23.994,00 

8.1.3.14

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   26.500,00  $                                                  26.500,00  $                   26.167,00  $                                                  26.167,00 

8.1.3.15

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   27.700,00  $                                                  27.700,00  $                   27.352,00  $                                                  27.352,00 

8.1.3.16

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios para

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   30.400,00  $                                                  30.400,00  $                   30.018,00  $                                                  30.018,00 

8.1.3.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   24.800,00  $                                                  24.800,00  $                   24.488,00  $                                                  24.488,00 

8.1.3.18

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   26.800,00  $                                                  26.800,00  $                   26.463,00  $                                                  26.463,00 

8.1.3.19

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   27.300,00  $                                                  27.300,00  $                   26.957,00  $                                                  26.957,00 
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8.1.3.20

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   30.200,00  $                                                  30.200,00  $                   29.820,00  $                                                  29.820,00 

8.1.3.21

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   29.600,00  $                                                  29.600,00  $                   29.228,00  $                                                  29.228,00 

8.1.3.22

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   33.000,00  $                                                  33.000,00  $                   32.585,00  $                                                  32.585,00 

8.1.3.23

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   33.000,00  $                                                  33.000,00  $                   32.585,00  $                                                  32.585,00 

8.1.3.24

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás accesorios para 

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   36.200,00  $                                                  36.200,00  $                   35.745,00  $                                                  35.745,00 

8.1.3.25

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   31.600,00  $                                                  31.600,00  $                   31.203,00  $                                                  31.203,00 

8.1.3.26

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   33.900,00  $                                                  33.900,00  $                   33.474,00  $                                                  33.474,00 

8.1.3.27

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   34.100,00  $                                                  34.100,00  $                   33.671,00  $                                                  33.671,00 

8.1.3.28

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás accesorios para 

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   36.100,00  $                                                  36.100,00  $                   35.646,00  $                                                  35.646,00 

8.1.3.29

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   35.500,00  $                                                  35.500,00  $                   35.054,00  $                                                  35.054,00 

8.1.3.30

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   37.600,00  $                                                  37.600,00  $                   37.127,00  $                                                  37.127,00 

8.1.3.31

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   41.500,00  $                                                  41.500,00  $                   40.978,00  $                                                  40.978,00 

8.1.3.32

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   43.600,00  $                                                  43.600,00  $                   43.052,00  $                                                  43.052,00 

8.1.3.33

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   61.300,00  $                                                  61.300,00  $                   60.529,00  $                                                  60.529,00 

8.1.3.34

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 1,00  $                   63.400,00  $                                                  63.400,00  $                   62.603,00  $                                                  62.603,00 

8.1.3.35

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   67.100,00  $                                                  67.100,00  $                   66.256,00  $                                                  66.256,00 

8.1.3.36

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás accesorios para 

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   69.100,00  $                                                  69.100,00  $                   68.231,00  $                                                  68.231,00 

8.1.3.37

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de

conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                   79.900,00  $                                                  79.900,00  $                   78.895,00  $                                                  78.895,00 

8.1.3.38

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                   85.300,00  $                                                  85.300,00  $                   84.227,00  $                                                  84.227,00 
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8.1.3.39

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de

conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                119.700,00  $                                                119.700,00  $                118.195,00  $                                                118.195,00 

8.1.3.40

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de manera

considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 1,00  $                143.900,00  $                                                143.900,00  $                142.090,00  $                                                142.090,00 

8.1.3.43
Suministro e instalación de bridas PVCP 4" tipo soldar, incluye limpiador y soldadura,

no incluye tornillería.
u 1,00  $                   96.700,00  $                                                  96.700,00  $                   95.484,00  $                                                  95.484,00 

8.1.3.44
Suministro e instalación de bridas PVCP 6" tipo soldar, incluye limpiador y soldadura,

no incluye tornillería.
u 4,00  $                130.200,00  $                                                520.800,00  $                128.562,00  $                                                514.248,00 

8.1.3.45 Suministro e instalación de universal HG 3". Incluye adaptadores laterales PVCP. u 1,00  $                245.200,00  $                                                245.200,00  $                242.116,00  $                                                242.116,00 

8.1.3.46

Tubería PVC - SCH 80 1 1/4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane,ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de

conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                   56.900,00  $                                                  56.900,00  $                   56.184,00  $                                                  56.184,00 

8.1.3.47

Tubería PVC - SCH 80 1 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                   59.600,00  $                                                  59.600,00  $                   58.850,00  $                                                  58.850,00 

8.1.3.48

Tubería PVC - SCH 80 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                   77.600,00  $                                                  77.600,00  $                   76.624,00  $                                                  76.624,00 

8.1.3.49

Tubería PVC - SCH 80 2 1/2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                115.800,00  $                                                115.800,00  $                114.344,00  $                                                114.344,00 

8.1.3.50

Tubería PVC - SCH 80 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                140.100,00  $                                                140.100,00  $                138.338,00  $                                                138.338,00 

8.1.3.51

Tubería PVC - SCH 80 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m en cuartos de bombeo. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye regata ni resane, accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios

ordinarios.

m 1,00  $                181.500,00  $                                                181.500,00  $                179.217,00  $                                                179.217,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.5

Punto San. Sanitario antivandálico PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 50,00  $                   82.400,00  $                                            4.120.000,00  $                   81.364,00  $                                            4.068.200,00 

8.1.9.10

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 50,00  $                   90.700,00  $                                            4.535.000,00  $                   89.559,00  $                                            4.477.950,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para

trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y

puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 50,00  $                   59.100,00  $                                            2.955.000,00  $                   58.357,00  $                                            2.917.850,00 

8.1.9.16

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalada

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 50,00  $                110.000,00  $                                            5.500.000,00  $                108.617,00  $                                            5.430.850,00 

8.1.9.20

PUNTO SANITARIO PVC 4" PASANTE MURO A BAJANTE - Corresponde al

SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la

conformación de los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del

proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,  

u 50,00  $                154.800,00  $                                            7.740.000,00  $                152.853,00  $                                            7.642.650,00 

8.1.9.23

PUNTO SANITARIO PVC 4" ENTERRADO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce hasta 

u 50,00  $                216.300,00  $                                          10.815.000,00  $                213.580,00  $                                          10.679.000,00 

8.1.9.26

PUNTO ALL PVC SAN 4" TRAGANTE SENCILLO - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC necesarios para la conformación de

los punto de desagüe de las redes sanitaria y de aguas lluvias del proyecto. 

Se define como punto sanitario, al conjunto de tubería y accesorios que componen

toda salida de desagüe, desde accesorio o punto de descarga de un aparato

sanitario (sea en muro o piso), hasta la caja de inspección o hasta el bajante,

incluido  el ramal principal general en tubería de mayor diámetro que conduce hasta 

u 20,00  $                182.700,00  $                                            3.654.000,00  $                180.402,00  $                                            3.608.040,00 

8.1.9.27

PUNTO ALL PVC SAN 4" -DOBLE TRAGANTE - Corresponde al SUMINISTRO E

INSTALACIÓN de la tubería y accesorios de PVC SANITARIA necesarios para la

conformación del punto de aguas lluvias a bajantes. Estos puntos recogen las aguas

desde las tragantes que alimentan cada bajante de aguas lluvias del proyecto.

u 20,00  $                252.000,00  $                                            5.040.000,00  $                248.831,00  $                                            4.976.620,00 

8.1.9.28

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 3" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 20,00  $                133.700,00  $                                            2.674.000,00  $                132.018,00  $                                            2.640.360,00 
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8.1.9.29

PUNTO SANITARIO CONEXION BAJANTE PVC 4" A CAJA ENTERRADO - Corresponde

al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de la tubería y accesorios en tubería PVC SANITARIA

subterránea requerida para la conexión desde el punto de llegada de los bajantes

hasta las cajas o cámaras de aguas negras y aguas lluvias del proyecto. La tubería se

instalará en la excavación previamente realizada, antes del vaciado de las cajas o

cámaras de inspección verificando la adecuada entrega de las aguas según detalles

del proyecto.

u 20,00  $                167.100,00  $                                            3.342.000,00  $                164.998,00  $                                            3.299.960,00 

8.1.9.31

BAJANTE AN TUB PVC SAN 4 - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser de 

m 20,00  $                   56.900,00  $                                            1.138.000,00  $                   56.184,00  $                                            1.123.680,00 

8.1.9.32

BAJANTE ALL TUB PVC SAN 4" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser de

marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC) 

m 20,00  $                   45.200,00  $                                                904.000,00  $                   44.632,00  $                                                892.640,00 

8.1.9.33

BAJANTE ALL TUB PVC SAN 6" - Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de

tubería y accesorios PVC sanitario, para la evacuación de aguas negras y lluvias del

proyecto 

La ejecución de los ítems incluye el suministro e instalación de la tubería y demás

materiales y accesorios (uniones, codos, soldadura, limpiador) La tubería debe ser de

marcas que acrediten sello de calidad nacional (ICONTEC) 

m 20,00  $                   89.800,00  $                                            1.796.000,00  $                   88.671,00  $                                            1.773.420,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                   44.700,00  $                                                894.000,00  $                   44.138,00  $                                                882.760,00 

8.1.10.6

Tubería PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista suministrara

además del equipo requerido y normativo el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 20,00  $                   50.200,00  $                                            1.004.000,00  $                   49.569,00  $                                                991.380,00 

8.1.10.13

Tubería PVCL 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                   41.100,00  $                                                822.000,00  $                   40.583,00  $                                                811.660,00 

8.1.10.14

Tubería PVCL 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el correcto tendido 

y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles,

bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista suministrará,

además del equipo requerido y normativo, el personal técnico certificado para

trabajo en alturas.

m 20,00  $                   44.900,00  $                                                898.000,00  $                   44.335,00  $                                                886.700,00 

8.1.10.16 Suministro e instalación de Junta de expansión 4" para tubería sanitaria. u 10,00  $                   48.500,00  $                                                485.000,00  $                   47.890,00  $                                                478.900,00 

8.1.10.18

Punto San. Sifón de piso PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 10,00  $                   90.700,00  $                                                907.000,00  $                   89.559,00  $                                                895.590,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.1 NIPLERIA.

8.5.1.3
Suministro e instalacion de niple en acero inoxidable 4" x 40 cm, rosca externa,

embebido en concreto con epoxico. Incluye insumos y accesorios para su instalacion.
u 5,00  $                419.200,00  $                                            2.096.000,00  $                413.928,00  $                                            2.069.640,00 

8.5.1.4
Suministro e instalacion de niple en acero inoxidable 4" x 20 cm,con extremos rosca

externa. Incluye insumos y accesorios para su instalacion.
u 5,00  $                400.600,00  $                                            2.003.000,00  $                395.562,00  $                                            1.977.810,00 

8.5.2 PASES.

8.5.2.2

Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de

tubería de diámetro entre 1,1/4" y 2". Incluye apertura y posterior resane con

mortero en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 10,00  $                   33.700,00  $                                                337.000,00  $                   33.276,00  $                                                332.760,00 

8.5.2.3

Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 15 y 20 cm, para paso de

tubería de diámetro entre 2" y 4". Incluye apertura y posterior resane con mortero

en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 10,00  $                   47.900,00  $                                                479.000,00  $                   47.298,00  $                                                472.980,00 

8.5.2.4

Pase en muro de mampostería de arcilla espesor entre 20 y 25 cm, para paso de

tubería de diámetro entre 4" y 6". Incluye apertura y posterior resane con mortero

en ambas caras del muro dando acabado a la vista. Incluye cargue, retiro y

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 30,00  $                111.300,00  $                                            3.339.000,00  $                109.900,00  $                                            3.297.000,00 

8.5.3 ABRAZADERAS Y SOPORTES.

8.5.3.3

Abrazadera tipo U 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8", implementos para trabajos en

altura.

u 10,00  $                   20.400,00  $                                                204.000,00  $                   20.143,00  $                                                201.430,00 

8.5.3.7

Soporte tipo pera 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 10 a 50cm, implementos

para trabajos en altura.

u 10,00  $                   18.400,00  $                                                184.000,00  $                   18.169,00  $                                                181.690,00 

8.5.3.10

Soporte tipo pera 2,1/2" - 4" en lámina galvanizada cal 16 x 1". Incluye suministro e

instalación, chazo multiuso roscado y esparrago 3/8" de 51 a 100cm, implementos

para trabajos en altura.

u 10,00  $                   23.900,00  $                                                239.000,00  $                   23.599,00  $                                                235.990,00 

8.5.3.14

Soporte anti-sísmico transversal 4" incluye, Dos chazos expansivos en acero de 3/8",

un soporte longitudinal antisísmico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de tubería en

acero negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte en acero inoxidable UL/FM.

u 10,00  $                125.900,00  $                                            1.259.000,00  $                124.317,00  $                                            1.243.170,00 

8.5.3.18

Soporte anti-sísmico longitudinal 4" incluye, Dos chazos expansivos en acero de

3/8", un soporte longitudinal antisísmico en acero inoxidable UL/FM, 40 cm de

tubería en acero negro SCH 40 de 1", una abrazadera de soporte lateral /

longitudinal  en acero inoxidable UL/FM.

u 10,00  $                184.200,00  $                                            1.842.000,00  $                181.883,00  $                                            1.818.830,00 

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2)

adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   28.300,00  $                                                  28.300,00  $                   27.944,00  $                                                  27.944,00 

8.5.4.2

Válvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2)

adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   36.900,00  $                                                  36.900,00  $                   36.436,00  $                                                  36.436,00 

8.5.4.3

Válvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total

en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2)

adaptadores macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   48.300,00  $                                                  48.300,00  $                   47.693,00  $                                                  47.693,00 

8.5.4.9

Válvula registro tipo Bola PVC 4" monoradial de roscar, con universales laterales

incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total en PVC-C,

con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón. Incluye suministro e

instalación.

u 5,00  $                595.400,00  $                                            2.977.000,00  $                587.912,00  $                                            2.939.560,00 

8.5.4.19

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1/2", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                   96.800,00  $                                                  96.800,00  $                   95.583,00  $                                                  95.583,00 
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8.5.4.20

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3/4", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                125.500,00  $                                                125.500,00  $                123.922,00  $                                                123.922,00 

8.5.4.21

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                181.200,00  $                                                181.200,00  $                178.921,00  $                                                178.921,00 

8.5.4.22

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1,1/4", presión de trabajo

200 PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                233.100,00  $                                                233.100,00  $                230.168,00  $                                                230.168,00 

8.5.4.23

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 1,1/2", presión de trabajo

200 PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                309.800,00  $                                                309.800,00  $                305.904,00  $                                                305.904,00 

8.5.4.24

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                479.200,00  $                                                479.200,00  $                473.173,00  $                                                473.173,00 

8.5.4.25

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 2,1/2", presión de trabajo

200 PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $                979.100,00  $                                                979.100,00  $                966.786,00  $                                                966.786,00 

8.5.4.26

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 3", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $             1.340.000,00  $                                            1.340.000,00  $             1.323.147,00  $                                            1.323.147,00 

8.5.4.27

Válvula registro tipo Cortina / Paso directo (PD) pesado 4", presión de trabajo 200

PSI, con cuerpo y cuello y vástago y disco (todos) en bronce. Incluye suministro,

instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores

macho laterales en PVCP.

u 1,00  $             3.093.000,00  $                                            3.093.000,00  $             3.054.099,00  $                                            3.054.099,00 

8.5.4.42

Válvula cheque tipo Cortina / horizontal en hierro 6", presión de trabajo 150 PSI,

terminales para sistema bridado, sello de caucho, asiento en bronce, tuerca de

seguridad tornillo y resorte en acero inoxidable. Incluye suministro, instalación,

sellante líquido para las roscas, universal y los dos (2) adaptadores macho laterales

en PVCP.

u 10,00  $                747.200,00  $                                            7.472.000,00  $                737.802,00  $                                            7.378.020,00 

8.5.4.63

Válvula limitadora de presión 6" DN 150 mm con manómetro; cuerpo fabricado en

latón, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6

bar, temperatura máxima de 80°C, con racores; manómetro con baño de glicerina y

diámetro de esfera de 75 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/4",

escala de presión de 0 a 10 bar. Incluye suministro, instalación, sellante líquido para

las roscas.

u 2,00  $             5.137.700,00  $                                          10.275.400,00  $             5.073.083,00  $                                          10.146.166,00 

8.5.4.65
Suministro e instalación de Válvula de purga de 6" en hierro fundido con

volantina. Incluye pernos y bridas laterales.
u 2,00  $             1.915.000,00  $                                            3.830.000,00  $             1.890.915,00  $                                            3.781.830,00 

8.5.4.70

Válvula registro tipo Mariposa 6" Wafer, presión de trabajo 240 PSI, cuerpo en hierro

fundido, compuerta (disco) en acero inoxidable 304, vástago en acero inoxidable

416, sello en caucho EPDM, para instalación entre bridas ANSI 125, tipo HELBERT o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, y las dos (2)

bridas laterales ranuradas.

u 2,00  $             1.057.900,00  $                                            2.115.800,00  $             1.044.595,00  $                                            2.089.190,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 1,00  $                   21.100,00  $                                                  21.100,00  $                   20.835,00  $                                                  20.835,00 

8.6.6

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 501 m2 a

1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                618.300,00  $                                            1.236.600,00  $                610.524,00  $                                            1.221.048,00 

8.6.7

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 1001 m2

a 2000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $             1.295.800,00  $                                            2.591.600,00  $             1.279.503,00  $                                            2.559.006,00 

8.6.8

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 2001 m2

a 4000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $             2.712.800,00  $                                            5.425.600,00  $             2.678.681,00  $                                            5.357.362,00 

8.6.9

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones hasta

50,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                152.100,00  $                                                304.200,00  $                150.187,00  $                                                300.374,00 

8.6.10

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

50,1 m3 y 100,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                180.800,00  $                                                361.600,00  $                178.526,00  $                                                357.052,00 

8.6.11

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

100,1 m3 y 250,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                287.700,00  $                                                575.400,00  $                284.082,00  $                                                568.164,00 

8.6.12

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

250,1 m3 y 500,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                493.400,00  $                                                986.800,00  $                487.195,00  $                                                974.390,00 

8.6.13

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

500,1 m3 y 750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                643.200,00  $                                            1.286.400,00  $                635.110,00  $                                            1.270.220,00 

8.6.14

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

750,1 m3 y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 2,00  $                831.900,00  $                                            1.663.800,00  $                821.437,00  $                                            1.642.874,00 

8.6.15

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente

desincrustante y desengrasante para remover lodos de la parte interna, para

establecimientos con áreas de 500 m2 a 1000 m2.

u 2,00  $             1.246.200,00  $                                            2.492.400,00  $             1.230.527,00  $                                            2.461.054,00 

8.6.16

Mantenimiento y lavado de la totalidad red de drenaje utilizando un agente

desincrustante y desengrasante para remover lodos de la parte interna, para

establecimientos con áreas de 1000 m2 a 2000 m2.

u 2,00  $             2.269.500,00  $                                            4.539.000,00  $             2.240.956,00  $                                            4.481.912,00 

8.6.17

Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de líquidos y sólidos actuales

garantizando la entrega del pozo vacío, para pozos con volumen hasta 1,50 m3,

mediante equipo hidrodinámico tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye el lavado final del mismo, y registro fotográfico del proceso y

estado final de entrega, personal para ejecución de la tarea y control del camión,

suministro de agua para el equipo, transporte y disposición final de los lodos y

similares a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 2,00  $                630.400,00  $                                            1.260.800,00  $                622.471,00  $                                            1.244.942,00 

8.6.18

Mantenimiento con equipo presión succión tipo vactor en redes de alcantarillado de

diametro entre 6" a 12" con nivel de colmatación no superior al 30%. Incluye

operador, transporte y viáticos personal.

d 8,00  $             4.513.200,00  $                                          36.105.600,00  $             4.456.437,00  $                                          35.651.496,00 

8.6.19
Alquiler de cojín obturador hermetizador para control de flujo en redes de

alcantarillado de 6" a 12".
d 2,00  $                740.800,00  $                                            1.481.600,00  $                731.483,00  $                                            1.462.966,00 

8.6.20
Inspección y diagnostico con equipo CCTV para redes de alcantarillado, incluye

informe técnico, 2 DVD del video, transporte y viáticos personal.
d 2,00  $             5.049.700,00  $                                          10.099.400,00  $             4.986.190,00  $                                            9.972.380,00 

8.6.23

Prueba hidrostatica en red sanitaria de PVC entre diametros de 6" a 8 ", a presion

entre 100 y 200 psi, mediante el metodo PROOF TEST, con manometro digital

calibrado y transductor de 0 a 10.000 con software para registar en tiempo real el

comportamiento de la prueba. Incluye el taponado total para prueba en un extremo

de la tuberia, y con conexión de 1" NPT hembra para acoplar equipos de ensayo y

llenar de agua en el otro extremo, equipos y accesorios para realización de prueba.

Incluye mano de obra, transporte de personal calificado para la ejecuación de la 

m 2,00  $                   28.100,00  $                                                  56.200,00  $                   27.747,00  $                                                  55.494,00 

8.6.25

TRANSICION PVC ACERO RED ACUEDUCTO 4" - Corresponden al suministro e

instalación de los accesorios para transición de tuberías de acero a tuberías de PVC.

Se realizará mediante el uso de una brida ajustable PVC sch 80 150 psi, del diámetro

de la tubería que se acopla a la unión bridada con la que finaliza la red de acero 

u 2,00  $                203.000,00  $                                                406.000,00  $                200.447,00  $                                                400.894,00 
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8.6.26

TRANSICION PVC ACERO RED ACUEDUCTO 6" - Corresponden al suministro e

instalación de los accesorios para transición de tuberías de acero a tuberías de PVC.

Se realizará mediante el uso de una brida ajustable PVC sch 80 150 psi, del diámetro

de la tubería que se acopla a la unión bridada con la que finaliza la red de acero 

u 2,00  $                263.500,00  $                                                527.000,00  $                260.186,00  $                                                520.372,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
 $                                       189.941.000,00  $                                       187.552.165,00 

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.1 SISTEMAS DE TRATAMIENTOS FISICOQUÍMICOS DE AGUA POTABLE.

9.1.1 RED GENERAL AGUA POTABLE.

9.1.1.1

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 500 m2 a

1000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $                620.700,00  $                                                620.700,00  $                612.893,00  $                                                612.893,00 

9.1.2 POZOS Y TANQUES.

9.1.2.1

Retiro de la planta acuática Buchón / Flor de Bora / Tarope (Eichhornia Crassipes) de

los tanques de almacenamiento, mediante el uso de raqueta de malla con extensor,

asegurando que la totalidad de la superficie del agua quede sin plantas. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental

según los procesos de normativa departamental para este tipo de plantas. El pago

por m3 será medido según las volquetas / transportes cargados con las plantas

extraídas.

m3 500,00  $                   85.900,00  $                                          42.950.000,00  $                   84.820,00  $                                          42.410.000,00 

9.1.2.2

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

50,1 m3 y 100,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 12,00  $                149.600,00  $                                            1.795.200,00  $                147.718,00  $                                            1.772.616,00 

9.1.2.3

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

100,1 m3 y 250,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 12,00  $                232.400,00  $                                            2.788.800,00  $                229.477,00  $                                            2.753.724,00 

9.1.2.4

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

250,1 m3 y 500,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 12,00  $                345.500,00  $                                            4.146.000,00  $                341.155,00  $                                            4.093.860,00 

9.1.2.5

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

500,1 m3 y 750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 12,00  $                580.500,00  $                                            6.966.000,00  $                573.199,00  $                                            6.878.388,00 

9.1.2.6

Lavado y desinfección de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre

750,1 m3 y 1000,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando

el procedimiento ejecutado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 12,00  $                763.000,00  $                                            9.156.000,00  $                753.404,00  $                                            9.040.848,00 

9.1.2.7

Lavado a presión de tanque de reserva de agua potable con detergente

biodegradable. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento y productos utilizados. El pago por m2 será medido en la superficie

efectiva lavada.

m2 300,00  $                     4.000,00  $                                            1.200.000,00  $                     3.950,00  $                                            1.185.000,00 

9.1.2.8

Mantenimiento de tapa existente de acceso a tanques de almacenamiento, medidas

1,00x1,00 m, fabricadas con tipología de marco y/o contramarco en ángulo y

superficie en lámina de acero tipo alfajor, contemplando el tratamiento a la

totalidad de los elementos que la componen y cualquier otro elemento metálico

relacionado. Incluye la demolición necesaria para el desmonte evitando la

contaminación del agua, limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado,

reposición de bisagras tipo pistón donde requiera, aplicación de dos (2) capas de

anticorrosivo alquídico y acabado final en esmalte sintético alquídico aplicado en

tres (3) capas con pistola sobre la totalidad de las caras de los elementos, corte en

contorno con pulidora protegiendo el vano dejador por la tapa evitando la

contaminación del agua y dejando contorno regular para acabado, reinstalación de

la tapa, y cinta de resane en mortero quemado en la totalidad del contorno dando 

u 50,00  $                200.300,00  $                                          10.015.000,00  $                197.781,00  $                                            9.889.050,00 

9.1.2.11

Retiro y recorte manual de escombros (rocas, madera, material vegetal, sedimentos

entre otros), acumulado en estructura de captación. Incluye elementos de

seguridad, cargue, retiro, disposición de material recortado basuras y desperdicios a

sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m3 90,00  $                106.500,00  $                                            9.585.000,00  $                105.161,00  $                                            9.464.490,00 

9.1.2.13
Suministro, llenado e instalación manual de lonas con material de sedimentación y/o 

arena del sitio, para manejo temporal de aguas superficiales
m3 30,00  $                   59.300,00  $                                            1.779.000,00  $                   58.554,00  $                                            1.756.620,00 

9.1.2.15
Suministro e instalación de tapa metálica (1,60m X 1,20m) en acero inoxidable para

tanques de almacenamiento de agua potable
u 10,00  $             1.540.200,00  $                                          15.402.000,00  $             1.520.829,00  $                                          15.208.290,00 

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 1,00  $                   20.600,00  $                                                  20.600,00  $                   20.341,00  $                                                  20.341,00 

9.4 APARATOS Y EQUIPOS PTAR

9.4.2 MANTENIMEINTO PREVENTIVO  DE MOTOBOMBAS

9.4.2.1

Mantenimiento general motobomba de 2HP hasta 5HP. Incluye pruebas de

funcionamiento, lavado de carcaza, secado en horno de motor, barnizado de

circuitos eléctricos, engrase, cambio de rodamientos, cambio de sellos, pintura

anticorrosiva y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 3,00  $                393.700,00  $                                            1.181.100,00  $                388.748,00  $                                            1.166.244,00 

9.4.2.2

Mantenimiento de motobomba de 6 HP hasta 10HP incluye cambio de rodamientos,

sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio de ventilador,

rebobinado del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y demas elementos y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $             1.735.000,00  $                                            5.205.000,00  $             1.713.179,00  $                                            5.139.537,00 

9.4.2.3

Mantenimiento de motobomba de 15 HP hasta 25 HP incluye cambio de

rodamientos, sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio

de ventilador, rebobinado del motor, barnizado de circuitos, secado en horno y

demas elementos y actividades para su correcto funcionamiento.

u 3,00  $             3.429.700,00  $                                          10.289.100,00  $             3.386.565,00  $                                          10.159.695,00 

9.4.2.4

Mantenimiento general motor de 0,5 HP hasta 1,5HP. Incluye pruebas de

funcionamiento, lavado de carcaza, barnizado de circuitos eléctricos,

engrase, cambio de rodamientos, cambio de sellos, pintura anticorrosiva y todos

los    elementos    y    actividades    necesarios    para    su    correcto funcionamiento

u 3,00  $                371.300,00  $                                            1.113.900,00  $                366.630,00  $                                            1.099.890,00 

9.4.3 MANTENIMEINTO PREVENTIVO  BOMBAS SUMERGIBLES

9.4.3.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 0,5 HP Monofasica.

Qmed = 90 GPM a HDTmed= 6 m.c.a Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                495.300,00  $                                                495.300,00  $                489.071,00  $                                                489.071,00 

9.4.3.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 1,0 HP Trifásica. Qmed

= 110 GPM a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos,

equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificadoy todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                862.600,00  $                                                862.600,00  $                851.751,00  $                                                851.751,00 

9.4.3.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible 2,0 HP Trifásica. Qmed

= 200 gpm a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico, rodamientos,

equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                908.000,00  $                                                908.000,00  $                896.580,00  $                                                896.580,00 

9.4.3.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 3,0 HP trifásica.

Qmed = 300 GPM a HDTmed= 7 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.137.100,00  $                                            1.137.100,00  $             1.122.799,00  $                                            1.122.799,00 
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9.4.3.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 5,0 HP trifásica.

Qmed = 350 GPM a HDTmed= 9 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.170.700,00  $                                            1.170.700,00  $             1.155.976,00  $                                            1.155.976,00 

9.4.3.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba Sumergible de 7,5 HP trifásica.

Qmed = 450 GPM a HDTmed= 10 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.355.600,00  $                                            1.355.600,00  $             1.338.551,00  $                                            1.338.551,00 

9.4.3.7

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba Sumergible de 15,0 HP trifásica.

Qmed = 750 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.885.900,00  $                                            1.885.900,00  $             1.862.181,00  $                                            1.862.181,00 

9.4.3.8

Mantenimiento preventivo / correctivo de Bomba Sumergible de 30,0 HP trifásica.

Qmed = 1500 GPM a HDTmed= 25 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, equpaquetadura, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             5.033.400,00  $                                            5.033.400,00  $             4.970.095,00  $                                            4.970.095,00 

9.4.3.9

Mantenimiento preventivo de bomba sumergible trituradora de 5 HP. Incluye mano

de obra, transporte y seguridad social de personal calificado para el

mantenimiento. además de requerirse incluye cambio de rodamientos, sellos,

aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio de ventilador,

engrase, empaquetadura, barnizado de circuitos eléctricos, transporte a taller

certificado   y   pruebas de funcionamiento para puesta en servicio.

u 1,00  $             4.376.200,00  $                                            4.376.200,00  $             4.321.161,00  $                                            4.321.161,00 

9.4.3.10

Mantenimiento de Bomba sumergible de 4 HP, trifásica, Qmax 300 GPM, ADT 15

mca, descarga de 3". Incluye mano de obra, transporte y seguridad social de

personal calificado para el mantenimiento. además de requerirse incluye cambio de

rodamientos, sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio

de ventilador, engrase, empaquetadura, barnizado de circuitos electricos, transporte

a taller certificado y pruebas de funcionamiento para puesta en servicio.

u 1,00  $             4.248.200,00  $                                            4.248.200,00  $             4.194.770,00  $                                            4.194.770,00 

9.4.3.11

Mantenimiento preventivo/correctivo de bomba sumergible 7,5 HP, de diámetro 4”,

RPM 1800, trifásica, Hmax= 15 MCA, presión 21 PSI, Q= 731 GPM. Incluye mano de

obra, transporte y seguridad social de personal calificado para el

mantenimiento. Además de requerirse incluye cambio de rodamientos, sellos,

aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de impele, cambio de

ventilador, engrase, empaquetadura, barnizado de circuitos eléctricos, transporte

a taller certificado y pruebas de funcionamiento para puesta en servicio.

u 1,00  $             4.549.800,00  $                                            4.549.800,00  $             4.492.577,00  $                                            4.492.577,00 

9.4.3.12

Mantenimiento de bomba sumergible de 40 Hp. Incluye mano de obra, transporte

y seguridad social del personal calificado para el mantenimiento además de

requerirse incluye cambio de rodamientos, sellos, impele, cambio de ventilador,

engrase, empaquetadura, barnizado de circuitos eléctricos, transporte a taller

certificado  y pruebas de funcionamiento para puesta en servicio.

u 1,00  $             9.472.400,00  $                                            9.472.400,00  $             9.353.266,00  $                                            9.353.266,00 

9.4.3.13

Mantenimiento preventivo/correctivo de bomba sumergible de agua residual de

30 HP, trifásica, 220 V/3F. Incluye mano de obra, transporte y seguridad

social del personal calificado para el mantenimiento además de requerirse

incluye cambio de rodamientos, sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio

de impele, cambio de ventilador, engrase, empaquetadura, barnizado de

circuitos eléctricos, transporte a taller certificado y pruebas de funcionamiento para

puesta en servicio.

u 1,00  $             4.275.500,00  $                                            4.275.500,00  $             4.221.727,00  $                                            4.221.727,00 

9.4.3.14

Mantenimiento preventivo/correctivo de bombas de agua residual de 7.0 HP,

Trifásica, 220 V/3F. Incluye mano de obra, transporte y seguridad social del

personal calificado para el mantenimiento además de requerirse incluye cambio

de rodamientos, sellos, aplicación de anticorrosivo, pintura, cambio de

impele, cambio de ventilador, engrase, empaquetadura, barnizado de circuitos

eléctricos, transporte a taller certificado y pruebas de funcionamiento para

puesta  en servicio.

u 1,00  $             4.549.800,00  $                                            4.549.800,00  $             4.492.577,00  $                                            4.492.577,00 

9.4.4 MANTENIMEINTO PREVENTIVO  BOMBAS AUTOCEBANTES

9.4.4.1

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 1,0 HP

Monofásica. Qmed = 55 GPM a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye reemplazo de sello

mecánico, rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza,

pintura anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                451.500,00  $                                                451.500,00  $                445.821,00  $                                                445.821,00 

9.4.4.2

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 2,0 HP Trifásica.

Qmed = 70 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                403.500,00  $                                                403.500,00  $                398.425,00  $                                                398.425,00 

9.4.4.3

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 3,0 HP Trifásica.

Qmed = 110 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                440.000,00  $                                                440.000,00  $                434.466,00  $                                                434.466,00 

9.4.4.4

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 5,0 HP Trifásica.

Qmed = 200 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                546.000,00  $                                                546.000,00  $                539.133,00  $                                                539.133,00 

9.4.4.5

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 7,5 HP Trifásica.

Qmed = 300 GPM a HDTmed= 15 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                593.100,00  $                                                593.100,00  $                585.641,00  $                                                585.641,00 

9.4.4.6

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 10,0 HP Trifásica.

Qmed = 350 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                703.500,00  $                                                703.500,00  $                694.652,00  $                                                694.652,00 

9.4.4.7

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 15,0 HP Trifásica.

Qmed = 500 GPM a HDTmed= 18 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.042.200,00  $                                            1.042.200,00  $             1.029.092,00  $                                            1.029.092,00 

9.4.4.8

Mantenimiento preventivo / correctivo a Bomba autocebante de 20,0 HP Trifásica.

Qmed = 1300 GPM a HDTmed= 12 m.c.a. Incluye reemplazo de sello mecánico,

rodamientos, empaques, pruebas de funcionamiento, lavado de carcaza, pintura

anticorrosiva, barnizado de circuitos eléctricos, engrase, transporte a taller

certificado y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.914.400,00  $                                            1.914.400,00  $             1.890.323,00  $                                            1.890.323,00 

9.5 SISTEMAS DE TRATAMIENTO ANAERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.5.4 OBRAS CIVILES.
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9.5.4.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=10'' -12'', garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 1,00  $                   28.400,00  $                                                  28.400,00  $                   28.043,00  $                                                  28.043,00 

9.7 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS.

9.7.1 ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS AGUA POTABLE.

9.7.1.1

Monitoreo y medición de parámetros de agua potable, realizando el muestreo en

XXX?? puntos, contemplando la totalidad de los costos operativos de la toma de los

parámetros incluidos en el presupuesto. Incluye honorarios de trabajo en campo,

auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ. NO

incluye los ensayos de caracterización de aguas (análisis y resultados del

laboratorio).

u 1,00  $                675.400,00  $                                                675.400,00  $                666.905,00  $                                                666.905,00 

9.7.1.2

Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia

SM2320 B, límite de detección 1,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.000,00  $                                                    8.000,00  $                     7.899,00  $                                                    7.899,00 

9.7.1.3

Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia

SM2320 B, límite de detección 5,0 mg/LCaCO3. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   12.700,00  $                                                  12.700,00  $                   12.540,00  $                                                  12.540,00 

9.7.1.4

Parámetros de agua potable con análisis de alcalinidad total, método de referencia

SM2329 B, límite de detección 6,04 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.600,00  $                                                    9.600,00  $                     9.479,00  $                                                    9.479,00 

9.7.1.5

Parámetros de agua potable con análisis de aluminio, método de referencia SM3120

B, límite de detección 0,018 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.6

Parámetros de agua potable con análisis de aluminio total, método de referencia

SM3111 D, límite de detección 1,5 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   43.000,00  $                                                  43.000,00  $                   42.459,00  $                                                  42.459,00 

9.7.1.7

Parámetros de agua potable con análisis de antimonio, método de referencia

SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,028 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 

9.7.1.8

Parámetros de agua potable con análisis de aesénico, método de referencia SM3030

F - SM3120 B, límite de detección 0,105 mg/L. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 

9.7.1.9

Parámetros de agua potable con análisis de bario, método de referencia SM3030 F -

SM3120 B, límite de detección 0,102 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 

9.7.1.10

Parámetros de agua potable con análisis de cadmio, método de referencia SM3111

B, límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.11

Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F -

SM3120 B, límite de detección 0,10 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 

9.7.1.12

Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3030 F -

SM3500 Ca B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   36.700,00  $                                                  36.700,00  $                   36.238,00  $                                                  36.238,00 

9.7.1.13

Parámetros de agua potable con análisis de calcio, método de referencia SM3111 B,

límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   43.000,00  $                                                  43.000,00  $                   42.459,00  $                                                  42.459,00 

9.7.1.14

Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método

de referencia EPA 415.1, límite de detección 1,0 mgC/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                146.900,00  $                                                146.900,00  $                145.052,00  $                                                145.052,00 

9.7.1.15

Parámetros de agua potable con análisis de carbonico orgánico total (COT), método

de referencia SM 5310 C, límite de detección 0,5 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                157.800,00  $                                                157.800,00  $                155.815,00  $                                                155.815,00 

9.7.1.16

Parámetros de agua potable con análisis de cianuro disociable, método de referencia 

ASTM D6888-09, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos

para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   84.000,00  $                                                  84.000,00  $                   82.944,00  $                                                  82.944,00 

9.7.1.17

Parámetros de agua potable con análisis de cianuro libre, método de referencia

ASTM 7237-10, límite de detección 0.01mgCN/L. No incluye los costos operativos

para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   84.000,00  $                                                  84.000,00  $                   82.944,00  $                                                  82.944,00 

9.7.1.18

Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de

referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,1 mg/L CL2. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   51.000,00  $                                                  51.000,00  $                   50.359,00  $                                                  50.359,00 

9.7.1.19

Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre o cloro residual, método de

referencia SM 4500-CI F, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   60.600,00  $                                                  60.600,00  $                   59.838,00  $                                                  59.838,00 

9.7.1.20

Parámetros de agua potable con análisis de cloro libre, método de referencia SM

4500-CTG adoptado por HACH8021, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los

costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo,

auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.100,00  $                                                    9.100,00  $                     8.986,00  $                                                    8.986,00 

9.7.1.21

Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-

CL B, límite de detección 1mgCL -/I. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   12.700,00  $                                                  12.700,00  $                   12.540,00  $                                                  12.540,00 

9.7.1.22

Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-

CL B, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   14.300,00  $                                                  14.300,00  $                   14.120,00  $                                                  14.120,00 
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9.7.1.23

Parámetros de agua potable con análisis de cloruros, método de referencia SM 4500-

CL B, límite de detección 9,9 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   14.700,00  $                                                  14.700,00  $                   14.515,00  $                                                  14.515,00 

9.7.1.24

Parámetros de agua potable con análisis de cobre, método de referencia SM3030 -

SM3111 B, límite de detección 0,033 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   22.300,00  $                                                  22.300,00  $                   22.020,00  $                                                  22.020,00 

9.7.1.25

Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de

referencia SM9222 B NTC 4772, límite de detección NMP/100ml. No incluye los

costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo,

auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   17.500,00  $                                                  17.500,00  $                   17.280,00  $                                                  17.280,00 

9.7.1.26

Parámetros de agua potable con análisis de coliformes fecales totales, método de

referencia SM9223, límite de detección 1UFC/100ml. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   36.700,00  $                                                  36.700,00  $                   36.238,00  $                                                  36.238,00 

9.7.1.27

Parámetros de agua potable con análisis de color real, método de referencia

SM2120 C, límite de detección 1UC. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.600,00  $                                                    9.600,00  $                     9.479,00  $                                                    9.479,00 

9.7.1.28

Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia

SM2120 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.600,00  $                                                    9.600,00  $                     9.479,00  $                                                    9.479,00 

9.7.1.29

Parámetros de agua potable con análisis de color aparente, método de referencia

SM2120 C, límite de detección 3UPC. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.600,00  $                                                    9.600,00  $                     9.479,00  $                                                    9.479,00 

9.7.1.30

Parámetros de agua potable con análisis de conductividad, método de referencia

SM2510 B, límite de detección µs/cm a 25°C. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.000,00  $                                                    8.000,00  $                     7.899,00  $                                                    7.899,00 

9.7.1.31

Parámetros de agua potable con análisis de cromo total, método de referencia

SM3111 D, límite de detección 0,043 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.32

Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia

SM2340 C, límite de detección 1,2 mg/L CaCo3. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.000,00  $                                                    8.000,00  $                     7.899,00  $                                                    7.899,00 

9.7.1.33

Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia

SM2340 C, límite de detección 4,08 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     9.600,00  $                                                    9.600,00  $                     9.479,00  $                                                    9.479,00 

9.7.1.34

Parámetros de agua potable con análisis de dureza total, método de referencia

SM2340 C, límite de detección 5,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   12.700,00  $                                                  12.700,00  $                   12.540,00  $                                                  12.540,00 

9.7.1.35

Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9222 D

NTC 4772, límite de detección 1UCF/100ml. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   53.100,00  $                                                  53.100,00  $                   52.432,00  $                                                  52.432,00 

9.7.1.36

Parámetros de agua potable con análisis de E.Coli, método de referencia SM9223.

No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo

en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones

in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   51.000,00  $                                                  51.000,00  $                   50.359,00  $                                                  50.359,00 

9.7.1.37

Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia EPA

300, límite de detección 0,039 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   74.900,00  $                                                  74.900,00  $                   73.958,00  $                                                  73.958,00 

9.7.1.38

Parámetros de agua potable con análisis de fluoruros, método de referencia SM4500-

F C, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo

de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   34.300,00  $                                                  34.300,00  $                   33.869,00  $                                                  33.869,00 

9.7.1.39

Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500

PE, límite de detección 0,017 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   47.800,00  $                                                  47.800,00  $                   47.199,00  $                                                  47.199,00 

9.7.1.40

Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500-

P D, límite de detección 0,030 mg/L P. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   22.300,00  $                                                  22.300,00  $                   22.020,00  $                                                  22.020,00 

9.7.1.41

Parámetros de agua potable con análisis de fosfatos, método de referencia SM4500

PE, límite de detección 0,21 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   25.500,00  $                                                  25.500,00  $                   25.179,00  $                                                  25.179,00 

9.7.1.42

Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia

SM3111 B, límite de detección 0,024 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.43

Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia

SM3111 B, límite de detección 0,2 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   43.000,00  $                                                  43.000,00  $                   42.459,00  $                                                  42.459,00 

9.7.1.44

Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia

SM3500-Fe B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   28.700,00  $                                                  28.700,00  $                   28.339,00  $                                                  28.339,00 

9.7.1.45

Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia

SM2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios

de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.000,00  $                                                    8.000,00  $                     7.899,00  $                                                    7.899,00 

9.7.1.46

Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia

SM3030 F - SM3120 B, límite de detección 0,55 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 
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9.7.1.47

Parámetros de agua potable con análisis de magnesio total, método de referencia

SM3111 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   43.000,00  $                                                  43.000,00  $                   42.459,00  $                                                  42.459,00 

9.7.1.48

Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia

SM3111 B, límite de detección 0,064 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.49

Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia

SM3111 B, límite de detección 0,1 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   43.000,00  $                                                  43.000,00  $                   42.459,00  $                                                  42.459,00 

9.7.1.50

Parámetros de agua potable con análisis de mercurio, método de referencia SM3112

B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo

de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.51

Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia

SM3120 D, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.52

Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia

SM3030 E - SM3120 B, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados

emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   52.600,00  $                                                  52.600,00  $                   51.938,00  $                                                  51.938,00 

9.7.1.53

Parámetros de agua potable con análisis de níquel, método de referencia SM3111 B,

límite de detección 0,942 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo

de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.54

Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 -

NO3 - B, límite de detección 0,050 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos

para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   19.500,00  $                                                  19.500,00  $                   19.255,00  $                                                  19.255,00 

9.7.1.55

Parámetros de agua potable con análisis de nitratos, método de referencia SM4500 -

NO3 - B, límite de detección 0,01 mg/L NO3-N. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   20.900,00  $                                                  20.900,00  $                   20.637,00  $                                                  20.637,00 

9.7.1.56

Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 -

NO2 B, límite de detección 0,001 mg/L NO2-N. No incluye los costos operativos para

el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   19.500,00  $                                                  19.500,00  $                   19.255,00  $                                                  19.255,00 

9.7.1.57

Parámetros de agua potable con análisis de nitritos, método de referencia SM4500 -

NO3 B, límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   22.300,00  $                                                  22.300,00  $                   22.020,00  $                                                  22.020,00 

9.7.1.58

Parámetros de agua potable con análisis de olor, método de referencia

aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     4.100,00  $                                                    4.100,00  $                     4.048,00  $                                                    4.048,00 

9.7.1.59

Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b.

No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo

en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones

in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     4.400,00  $                                                    4.400,00  $                     4.345,00  $                                                    4.345,00 

9.7.1.60

Parámetros de agua potable con análisis de plomo, método de referencia SM3111 B,

límite de detección 0,049 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo

de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   38.200,00  $                                                  38.200,00  $                   37.720,00  $                                                  37.720,00 

9.7.1.61

Parámetros de agua potable con análisis de sabor, método de referencia

aceptabilidad. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.300,00  $                                                    8.300,00  $                     8.196,00  $                                                    8.196,00 

9.7.1.62

Parámetros de agua potable con análisis de selenio, método de referencia SM3030 F

- SM3120 B, límite de detección 0,18 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   79.700,00  $                                                  79.700,00  $                   78.698,00  $                                                  78.698,00 

9.7.1.63

Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-

SOA 2-E, límite de detección 4,0 mg/LSO4. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   18.300,00  $                                                  18.300,00  $                   18.070,00  $                                                  18.070,00 

9.7.1.64

Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM4500-

SO4 E, límite de detección 2,0 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   21.100,00  $                                                  21.100,00  $                   20.835,00  $                                                  20.835,00 

9.7.1.65

Parámetros de agua potable con análisis de turbiedad, método de referencia

SM2130 B, límite de detección INTU. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     8.200,00  $                                                    8.200,00  $                     8.097,00  $                                                    8.097,00 

9.7.1.66

Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia

SM2550 B, límite de detección 0.1°C. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     4.800,00  $                                                    4.800,00  $                     4.740,00  $                                                    4.740,00 

9.7.1.67

Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B,

límite de detección 0,005 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo

de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   40.600,00  $                                                  40.600,00  $                   40.089,00  $                                                  40.089,00 

9.7.1.68

Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM3111 B,

límite de detección 0,02 mg/L. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   39.800,00  $                                                  39.800,00  $                   39.299,00  $                                                  39.299,00 

9.7.1.69

Parámetros de agua potable con análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos

(HAP´s); detectando acenafteno, acenaftileno, antraceno, benzo (a) antraceno,

benzo (a) pireno, benzo (b) fluoranteno, benzo (g,h,i) perileno, benzo (k)

fluoranteno, criseno, dibenzo (a, h) antraceno, fluoranteno, fluoreno, indeno (1,2,3-

cd) pireno, naftaleno, fenantreno, pireno, metilnaftaleno; método de referencia EPA

3510 C y EPA 8100, límite de detección 0.001mg/L. No incluye los costos operativos

para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

u 1,00  $                459.600,00  $                                                459.600,00  $                453.820,00  $                                                453.820,00 
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9.7.1.70

Parámetros de agua potable con análisis de trihalometanos totales, método de

referencia EPA 8141 B y EPA 3510 C, límite de detección 0,0002 mg/L. No incluye los

costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo,

auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones

in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                275.800,00  $                                                275.800,00  $                272.331,00  $                                                272.331,00 

9.7.1.71

Parámetros de agua potable con análisis de bicarbonatos mediante procedimiento

volumétrico, método de referencia SM 3111 B, límite de detección 3,6 mg/L. No

incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en

campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas,

mediciones in situ e integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                275.800,00  $                                                275.800,00  $                272.331,00  $                                                272.331,00 

9.7.1.72

Parámetros de agua potable con análisis de potasio mediante procedimiento de

espectroscopia de emisión por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), método

de referencia SM 3111 B, límite de detección 0,553 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e

integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados

ante la IDEAM.

u 1,00  $                275.800,00  $                                                275.800,00  $                272.331,00  $                                                272.331,00 

9.7.1.73

Parámetros de agua potable con análisis de sodio mediante procedimiento de

espectroscopia de emisión por plasma acoplado inductivamente (ICP-OES), método

de referencia SM 3111 B, límite de detección 0,539 mg/L. No incluye los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares

de campo, transporte, viáticos, muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e

integración alícuota cada hora). Resultados emitidos por laboratorios acreditados

ante la IDEAM.

u 1,00  $                275.800,00  $                                                275.800,00  $                272.331,00  $                                                272.331,00 

9.7.1.74

Toma final de muestras analisis fisico-quimicos y bacteriologicos del agua del pozo.

(incluye todos los parametros exigidos por la resolucion 2115 del 2007 del MMAVDT

y MPS), entre otros.

u 1,00  $             5.608.700,00  $                                            5.608.700,00  $             5.538.159,00  $                                            5.538.159,00 

9.7.1.75

Parámetros de agua potable con análisis de Cloro residual libre, método de

referencia KIT Fotométrico. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   30.700,00  $                                                  30.700,00  $                   30.314,00  $                                                  30.314,00 

9.7.1.76

Parámetros de agua potable con análisis de Cobre Total, método de referencia SM

3111 - B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   56.700,00  $                                                  56.700,00  $                   55.987,00  $                                                  55.987,00 

9.7.1.77

Parámetros de agua potable con análisis de Conductividad, método de referencia

SM 2510 - B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios 

u 1,00  $                     9.000,00  $                                                    9.000,00  $                     8.887,00  $                                                    8.887,00 

9.7.1.78

Prueba de demanda de cloro para tratamiento de agua potable, por laboratorio

acreditado por PICAP (IDEAM), medición de cloro residual libre según método SM

4500. Incluye desplazamiento a sitio, toma de muestra, informe de resultados y

gráfica de curva con reporte de dosis óptima.

u 1,00  $             1.892.600,00  $                                            1.892.600,00  $             1.868.797,00  $                                            1.868.797,00 

9.7.1.79

Parámetros de agua potable con análisis de Calcio Total, método de referencia SM

3030 E. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   56.700,00  $                                                  56.700,00  $                   55.987,00  $                                                  55.987,00 

9.7.1.80

Parámetros de agua potable con análisis de Cloruros, método de referencia SM 4500

Cl- B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   30.600,00  $                                                  30.600,00  $                   30.215,00  $                                                  30.215,00 

9.7.1.81

Parámetros de agua potable con análisis de Color aparente, método de referencia

SM 2120 B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios

de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   25.000,00  $                                                  25.000,00  $                   24.686,00  $                                                  24.686,00 

9.7.1.82

Parámetros de agua potable con análisis de pH, método de referencia SM4500 H+b,

límite de detección unidades. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo compuesto 24 horas, mediciones in situ e integración alícuota cada hora).

Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                     4.900,00  $                                                    4.900,00  $                     4.838,00  $                                                    4.838,00 

9.7.1.83

Parámetros de agua potable con análisis de temperatura, método de referencia

SM2550 B,. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios

de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual,

mediciones in situ ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la

IDEAM.

u 1,00  $                     4.900,00  $                                                    4.900,00  $                     4.838,00  $                                                    4.838,00 

9.7.1.84

Parámetros de agua potable con análisis de Fluoruros, método de referencia KIT

MERCK SPECTROQUANT. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   90.500,00  $                                                  90.500,00  $                   89.362,00  $                                                  89.362,00 

9.7.1.85

Parámetros de agua potable con análisis de Fosfatos, método de referencia SM 4500

P-E. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   39.200,00  $                                                  39.200,00  $                   38.707,00  $                                                  38.707,00 

9.7.1.86

Parámetros de agua potable con análisis de sulfatos, método de referencia SM 4500

P D. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual,

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   23.500,00  $                                                  23.500,00  $                   23.204,00  $                                                  23.204,00 

9.7.1.87

Parámetros de agua potable con análisis de Nitratos, método de referencia JRodier,

9na Edición. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas

(honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   39.200,00  $                                                  39.200,00  $                   38.707,00  $                                                  38.707,00 

9.7.1.88

Parámetros de agua potable con análisis de Nitritos, método de referencia SM 4500

NO2 - B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   38.500,00  $                                                  38.500,00  $                   38.016,00  $                                                  38.016,00 

9.7.1.89

Parámetros de agua potable con análisis de magnesio, método de referencia

SM3111 B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios

de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   49.400,00  $                                                  49.400,00  $                   48.779,00  $                                                  48.779,00 

9.7.1.90

Parámetros de agua potable con análisis de manganeso, método de referencia

SM3111 B. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios

de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   46.900,00  $                                                  46.900,00  $                   46.310,00  $                                                  46.310,00 

9.7.1.91

Parámetros de agua potable con análisis de COT, método de referencia SM 5310 C.

No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de trabajo

en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones

in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                164.200,00  $                                                164.200,00  $                162.135,00  $                                                162.135,00 

9.7.1.92

Parámetros de agua potable con análisis de Coliformes Totales (UFC), método de

referencia ISO 9308-1:2014. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   80.800,00  $                                                  80.800,00  $                   79.784,00  $                                                  79.784,00 

9.7.1.93

Parámetros de agua potable con análisis de Escherichia Coli (UFC), método de

referencia ISO 9308-1:2014. No incluye los costos operativos para el monitoreo de

aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos,

muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios

acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   80.800,00  $                                                  80.800,00  $                   79.784,00  $                                                  79.784,00 

9.7.1.94

Parámetros de agua potable con análisis de molibdeno, método de referencia

SM3111 D, límite de detección 0,01 mg/L. No incluye los costos operativos para el

monitoreo de aguas (honorarios de trabajo en campo, auxiliares de campo,

transporte, viáticos, muestreo puntual y mediciones in situ). Resultados emitidos por 

laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   55.600,00  $                                                  55.600,00  $                   54.901,00  $                                                  54.901,00 
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9.7.1.95

Parámetros de agua potable con análisis de zinc, método de referencia SM 3111

B.No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   44.400,00  $                                                  44.400,00  $                   43.842,00  $                                                  43.842,00 

9.7.1.96

Parámetros de agua potable con análisis de Dureza Total, método de referencia SM

2340 C. No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante el IDEAM.

u 1,00  $                   18.500,00  $                                                  18.500,00  $                   18.267,00  $                                                  18.267,00 

9.7.1.97

Parámetros de agua potable con análisis de hierro total, método de referencia SM

3111 B.No incluye los costos operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de

trabajo en campo, auxiliares de campo, transporte, viáticos, muestreo puntual y

mediciones in situ). Resultados emitidos por laboratorios acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $                   46.900,00  $                                                  46.900,00  $                   46.310,00  $                                                  46.310,00 

9.7.1.98

Toma de muestra en un punto (1) de agua potable, incluye honorarios de trabajo en

campo, auxiliares en campo, transporte y viáticos e informe de resultados

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, incluye cálculo y análisis de

irca para cada punto, envases, preservación y almacenamiento de muestras, cadena

de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de recibir

las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para cada

tipo de análisis, informe de calibración de equipos, comparación de los resultados

obtenidos con la normatividad vigente aplicable, registro fotográfico por punto,

resolución de acreditación ideam. Aplica para los establecimientos de: Guaduas,

Chiquinquira, Combita, La Dorada, Santa Rosa de Viterbo, Moniquira, Puerto 

u 1,00  $             2.394.500,00  $                                            2.394.500,00  $             2.364.384,00  $                                            2.364.384,00 

9.7.1.99

Toma de muestra en un punto (1) de agua potable, incluye honorarios de trabajo en

campo, auxiliares en campo, transporte y viáticos e informe de resultados

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, incluye cálculo y análisis de

irca para cada punto, envases, preservación y almacenamiento de muestras, cadena

de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de recibir

las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para cada

tipo de análisis, informe de calibración de equipos, comparación de los resultados

obtenidos con la normatividad vigente aplicable, registro fotográfico por punto,

resolución de acreditación ideam. Aplica para los establecimientos de: Socorro, 

u 1,00  $             4.202.200,00  $                                            4.202.200,00  $             4.149.349,00  $                                            4.149.349,00 

9.7.1.100

Toma de muestra en un punto (1) de agua potable, incluye honorarios de trabajo en

campo, auxiliares en campo, transporte y viáticos e informe de resultados

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, incluye cálculo y análisis de

irca para cada punto, envases, preservación y almacenamiento de muestras, cadena

de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de recibir

las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para cada

tipo de análisis, informe de calibración de equipos, comparación de los resultados

obtenidos con la normatividad vigente aplicable, registro fotográfico por punto,

resolución de acreditación ideam. Aplica para los establecimientos de: Tierralta, 

u 1,00  $             6.257.900,00  $                                            6.257.900,00  $             6.179.194,00  $                                            6.179.194,00 

9.7.1.101

Unificación de parámetros de agua potable para un punto (1). No los costos

operativos para el monitoreo de aguas (honorarios de en campo, auxiliares de

campo, transporte, viáticos, muestreo mediciones in situ e informe de resultados de

comparación de los

s obtenidos con la normatividad vigente aplicable). Resultados s por laboratorios

acreditados ante la IDEAM.

u 1,00  $             2.401.800,00  $                                            2.401.800,00  $             2.371.593,00  $                                            2.371.593,00 

9.7.1.102

Toma de muestra simple en un punto (1) de agua potable y toma de muestra

compuesta durante 24 hrs continuas en un punto (1) de agua residual. Incluye

honorarios de trabajo en campo, auxiliares en campo, transporte, viáticos, informe

de resultados de agua residual contemplando totalidad de parámetros

monitoreados, integración de alícuotas e informe de resultados de agua potable

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, cálculo y análisis de irca para

cada punto, así como, envases, preservación y almacenamiento de muestras,

cadena de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de

recibir las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para 

cada tipo de análisis, certificado de calibración de equipos, comparación de los

resultados obtenidos con la normatividad vigente aplicable, conclusiones, registro

fotográfico por punto, resolución de acreditación ideam. Aplica para aquellos

establecimientos en donde el mismo día se realice la toma de muestra tanto para

agua potable como para agua residual, los cuales se mencionan a continuación: 

u 1,00  $             4.753.000,00  $                                            4.753.000,00  $             4.693.222,00  $                                            4.693.222,00 

9.7.1.103

Toma de muestra simple en un punto (1) de agua potable y toma de muestra

compuesta durante 24 hrs continuas en un punto (1) de agua residual.Incluye

honorarios de trabajo en campo, auxiliares en campo, transporte, viáticos, informe

de resultados de agua residual contemplando totalidad de parámetros

monitoreados, integración de alícuotas e informe de resultados de agua potable

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, cálculo y análisis de irca para

cada punto, así como, envases, preservación y almacenamiento de muestras,

cadena de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de

recibir las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para 

cada tipo de análisis, certificado de calibración de equipos, comparación de los

resultados obtenidos con la normatividad vigente aplicable, conclusiones, registro

fotográfico por punto, resolución de acreditación ideam. Aplica para aquellos

establecimientos en donde el mismo día se realice la toma de muestra tanto para

agua potable como para agua residual, los cuales se mencionan a continuación: 

u 1,00  $             6.674.800,00  $                                            6.674.800,00  $             6.590.851,00  $                                            6.590.851,00 

9.7.1.104

Toma de muestra simple en un punto (1) de agua potable y toma de muestra

compuesta durante 24 hrs continuas en un punto (1) de agua residual.Incluye

honorarios de trabajo en campo, auxiliares en campo, transporte, viáticos, informe

de resultados de agua residual contemplando totalidad de parámetros

monitoreados, integración de alícuotas e informe de resultados de agua potable

contemplando totalidad de parámetros monitoreados, cálculo y análisis de irca para

cada punto, así como, envases, preservación y almacenamiento de muestras,

cadena de custodia por parte del laboratorio donde se confirme que al momento de

recibir las muestras fueron preservadas y tomadas en los recipientes requeridos para 

cada tipo de análisis, certificado de calibración de equipos, comparación de los

resultados obtenidos con la normatividad vigente aplicable, conclusiones, registro

fotográfico por punto, resolución de acreditación ideam. Aplica para aquellos

establecimientos en donde el mismo día se realice la toma de muestra tanto para

agua potable como para agua residual, los cuales se mencionan a continuación: 

u 1,00  $             8.941.400,00  $                                            8.941.400,00  $             8.828.944,00  $                                            8.828.944,00 

9.8 INSUMOS PARA LOS TRATAMIENTOS.

9.8.2

Manejo y retiro de lodos de origen orgánico y/o doméstico excedentes del

tratamiento de aguas potables y/o residuales, contemplando la extracción,

estabilización con cal, secado, limpieza, cargue, disposición de material final a sitio

aprobado por la autoridad ambiental según los procesos de normativa

departamental.

m3 1,00  $                754.500,00  $                                                754.500,00  $                745.011,00  $                                                745.011,00 

9.8.3

Manejo y retiro de lodos de origen orgánico y/o doméstico excedentes del

tratamiento de aguas potables y/o residuales, contemplando la extracción,

estabilización con cal, secado, limpieza, cargue, disposición de material final a sitio

aprobado por la autoridad ambiental según los procesos de normativa

departamental. Incluye manifiesto de carga y certificado de disposición final. 

kg 1,00  $                     1.700,00  $                                                    1.700,00  $                     1.679,00  $                                                    1.679,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.  $                                       224.327.400,00  $                                       221.506.358,00 

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.0

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,

(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,

trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

un 3,00  $             3.349.200,00  $                                          10.047.600,00  $             3.307.077,00  $                                            9.921.231,00 
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10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3 unidades)

incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y autorizaciones necesarias

ante la electrificadora local y todos los accesorios y elementos necesarios para su

correcto funcionamiento.

un 3,00  $             2.194.200,00  $                                            6.582.600,00  $             2.166.604,00  $                                            6.499.812,00 

10.1.1.3

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso Exterior. (3 unidades)

incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y autorizaciones necesarias

ante la electrificadora local y todos los accesorios y elementos necesarios para su

correcto funcionamiento.

m 1,00  $             3.311.500,00  $                                            3.311.500,00  $             3.269.851,00  $                                            3.269.851,00 

10.1.1.6

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo H. 15kV. 1-25A. (3 unidades).

Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

m 3,00  $                366.000,00  $                                            1.098.000,00  $                361.397,00  $                                            1.084.191,00 

10.1.1.8

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. Hasta 50A. (3

unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 2,00  $             1.319.400,00  $                                            2.638.800,00  $             1.302.806,00  $                                            2.605.612,00 

10.1.2 EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.

10.1.2.21

Suministro e instalación de transformador trifásico seco tipo H de 400 kVA, 3F. (13.8-

13.2 kV/440-220-127 V). CLASE 15 kV. Montaje en celda. Incluye pararrayos,

conductor para conexión de puesta a tierra, juego de premoldeados tipo interior y

todos los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

m 1,00  $        141.715.400,00  $                                        141.715.400,00  $        139.933.045,00  $                                        139.933.045,00 

10.1.2.44

Mantenimiento preventivo de transformador 400 a 500 kVA. Incluye puesta a tierra

y desconexión del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques,

limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del

transformador. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Reporte de PCBS de aceite.

Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del

transformador.

u 1,00  $             3.498.000,00  $                                            3.498.000,00  $             3.454.006,00  $                                            3.454.006,00 

10.1.2.45

Mantenimiento preventivo de transformador 600 a 800 kVA. Incluye puesta a tierra

y desconexión del transformador, revisión de aisladores, pasa tapas y empaques,

limpieza general verificación de ajuste del sistema de puesta tierra del

transformador. Completar nivel de aceite (Máximo 10 gl) Reporte de PCBS de aceite.

Suministro y cambio de la sálica gel en caso de requerirse. Reconexión del

transformador.

u 1,00  $             3.715.800,00  $                                            3.715.800,00  $             3.669.066,00  $                                            3.669.066,00 

10.1.2.60
Revisión y mantenimiento de seccionador de entrada de subestación principal.

Incluye pruebas mecánicas - eléctricas, y trámites ante electrificadora.
u 1,00  $             3.443.100,00  $                                            3.443.100,00  $             3.399.796,00  $                                            3.399.796,00 

10.1.2.61

Suministro de punto de medida indirecta 13.2kV exterior. Incluye: 3

transformadores de corriente, 3 transformadores de potencia, 3 fusibles tipo D 12A,

accesorios, trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y demás

elementos necesarios para su correcto montaje y funcionamiento.

u 1,00  $           13.580.000,00  $                                          13.580.000,00  $           13.409.204,00  $                                          13.409.204,00 

10.1.2.64

Pruebas de aislamiento tipo VLF para acometida trifásica en media tensión hasta

34,5 kV, incluye informe de resultados y todos los elementos necesarios para su

correcta medición. 

u 1,00  $             3.630.000,00  $                                            3.630.000,00  $             3.584.345,00  $                                            3.584.345,00 

10.1.3 CARPINTERÍA METÁLICA PARA CELDA DE PROTECCIÓN Y TRANSFORMADOR.

10.1.3.1

Suministro, montaje y conexión de celda entrada-salida en media tensión 15 kV.

incluye seccionadores, fusibles, accesorios y calidades cumpliendo la normatividad

del operador de red local.

u 1,00  $             8.942.900,00  $                                            8.942.900,00  $             8.830.425,00  $                                            8.830.425,00 

10.1.3.3

Suministro, montaje y conexión de celda de protección de transformador en media

tensión 15 kV entre 75 y 225 kVA. incluye fusibles, accesorios y calidades

cumpliendo la normatividad del operador de red local.

u 1,00  $           16.042.700,00  $                                          16.042.700,00  $           15.840.931,00  $                                          15.840.931,00 

10.1.3.5

Suministro, montaje y conexión de celda de protección de transformador en media

tensión 15 kV entre 300 y 630 kVA en aire. incluye fusibles, accesorios y calidades

cumpliendo la normatividad del operador de red local.

u 1,00  $           18.386.200,00  $                                          18.386.200,00  $           18.154.957,00  $                                          18.154.957,00 

10.1.3.7

Suministro y montaje de celda en media tensión para transformador entre 300 y 630 

kVA - 13.200/440/254v en aire. incluye accesorios y calidades cumpliendo la

normatividad del operador de red local.

u 1,00  $             5.446.300,00  $                                            5.446.300,00  $             5.377.802,00  $                                            5.377.802,00 

10.1.3.11

Suministro e instalación de celda de medida en 11,4/13,2 kV tipo AE325 ENEL o

similar de acuerdo a operador de red (1800X1300X2000 mm), Incluye EQUIPO DE

MEDIDA EN DOS ELEMENTOS, transformadores de corriente, transformadores de

potencial y todos y cada uno de los elementos y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $           25.755.000,00  $                                          25.755.000,00  $           25.431.079,00  $                                          25.431.079,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.5

Canalización subterránea en andén de concreto para acometida eléctrica. Incluye

tubería TDP 6 Ø=4" , excavación y reposición de concreto, relleno, compactación y

retiro de escombros según normas de canalizaciones subterráneas.

m 3,00  $                387.500,00  $                                            1.162.500,00  $                382.626,00  $                                            1.147.878,00 

10.1.4.6

Canalización para tubería TDP 3" en zona verde. Incluye excavación, ducto TDP,

arena, relleno con material de excavación (manual), marcación plástica, concreto y

todas  y cada una de las actividades  y herramientas necesarias para su construcción.

m 3,00  $                270.100,00  $                                                810.300,00  $                266.703,00  $                                                800.109,00 

10.1.4.9

Caja de inspección doble CS 276-1 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles

161x130,5x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de

escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco

reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno 

u 1,00  $             3.032.100,00  $                                            3.032.100,00  $             2.993.965,00  $                                            2.993.965,00 

10.1.4.10

Caja de inspección CS-275 tipo ENEL según norma, medidas internas útiles

119x69,0x100cm (a x L x h). Incluye excavación, relleno, retiro y disposición de

escombros, base en concreto y malla electrosoldada, marco y contramarco

reforzado metálico, tapas de concreto, pañetado 1:3 e impermeabilizado interno 

u 1,00  $             1.980.600,00  $                                            1.980.600,00  $             1.955.690,00  $                                            1.955.690,00 

10.1.5 PUESTA A TIERRA DE LA DERIVACIÓN DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.5.1

Suministro e Instalación de sistema de puesta a tierra. Incluye una varilla Cu/Cu de

2,4m X 5/8, suelo artificial, soldadura exotérmica, equipotencialización hasta 5 m en

cable de cobre desnudo 2/0, con el sistema existente, caja de inspección y

certificación  con informe escrito de medición de variables eléctricas.

u 1,00  $             1.077.700,00  $                                            1.077.700,00  $             1.064.146,00  $                                            1.064.146,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.6
Suministro e instalación de tubería PVC de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   18.500,00  $                                                555.000,00  $                   18.267,00  $                                                548.010,00 

10.2.1.7
Suministro e instalación de tubería PVC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   28.400,00  $                                                852.000,00  $                   28.043,00  $                                                841.290,00 

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   33.900,00  $                                            1.017.000,00  $                   33.474,00  $                                            1.004.220,00 

10.2.1.10
Suministro e instalación de tubería PVC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 20,00  $                   50.100,00  $                                            1.002.000,00  $                   49.470,00  $                                                989.400,00 

10.2.1.11
Suministro e instalación de tubería PVC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 20,00  $                   63.800,00  $                                            1.276.000,00  $                   62.998,00  $                                            1.259.960,00 

10.2.1.12
Suministro e instalación de tubería PVC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 29,00  $                   91.700,00  $                                            2.659.300,00  $                   90.547,00  $                                            2.625.863,00 

10.2.1.13
Suministro e instalación de tubería PVC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 20,00  $                   83.100,00  $                                            1.662.000,00  $                   82.055,00  $                                            1.641.100,00 

10.2.1.14

Suministro e instalación de tubería PVC TDP Corrugada de 4". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 12,00  $                132.700,00  $                                            1.592.400,00  $                131.031,00  $                                            1.572.372,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   38.300,00  $                                            1.149.000,00  $                   37.818,00  $                                            1.134.540,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 300,00  $                   42.600,00  $                                          12.780.000,00  $                   42.064,00  $                                          12.619.200,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   46.700,00  $                                            1.401.000,00  $                   46.113,00  $                                            1.383.390,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                   84.300,00  $                                            2.529.000,00  $                   83.240,00  $                                            2.497.200,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 30,00  $                133.100,00  $                                            3.993.000,00  $                131.426,00  $                                            3.942.780,00 

10.2.1.22
Suministro e instalación de tubería EMT de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                178.800,00  $                                            2.145.600,00  $                176.551,00  $                                            2.118.612,00 

10.2.1.23
Suministro e instalación de tubería EMT de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   35.000,00  $                                                420.000,00  $                   34.560,00  $                                                414.720,00 

10.2.1.24
Suministro e instalación de tubería IMC de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   44.300,00  $                                                531.600,00  $                   43.743,00  $                                                524.916,00 
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10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   57.600,00  $                                                691.200,00  $                   56.876,00  $                                                682.512,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                   79.800,00  $                                                957.600,00  $                   78.796,00  $                                                945.552,00 

10.2.1.28
Suministro e instalación de tubería IMC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 12,00  $                182.400,00  $                                            2.188.800,00  $                180.106,00  $                                            2.161.272,00 

10.2.1.29
Suministro e instalación de tubería IMC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                236.800,00  $                                            1.420.800,00  $                233.822,00  $                                            1.402.932,00 

10.2.1.30
Suministro e instalación de tubería IMC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 6,00  $                   19.900,00  $                                                119.400,00  $                   19.650,00  $                                                117.900,00 

10.2.1.33
Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 1,00  $                   22.900,00  $                                                  22.900,00  $                   22.612,00  $                                                  22.612,00 

10.2.1.34

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1-1/4". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   30.300,00  $                                                  30.300,00  $                   29.919,00  $                                                  29.919,00 

10.2.1.35

Suministro e instalación de coraza PVC flexible de 1-1/2". Incluye conectores,

terminales, fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y

funcionamiento.

m 1,00  $                   44.000,00  $                                                  44.000,00  $                   43.447,00  $                                                  43.447,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 12,00  $                   53.400,00  $                                                640.800,00  $                   52.728,00  $                                                632.736,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 12,00  $                   59.700,00  $                                                716.400,00  $                   58.949,00  $                                                707.388,00 

10.2.1.44

Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x200mm. Incluye todos los

elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la marca,

aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                   77.900,00  $                                                467.400,00  $                   76.920,00  $                                                461.520,00 

10.2.1.45

Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x300mm. Incluye todos los

elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la marca,

aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 6,00  $                   91.100,00  $                                                546.600,00  $                   89.954,00  $                                                539.724,00 

10.2.1.46

Suministro e instalación de bandeja eléctrica tipo ducto cerrado 30x8x2400 redes

fuerza. Incluye accesorios de fijación y todos los demás componentes necesarios

para garantizar su correcta instalación y funcionamiento.

m 6,00  $                119.000,00  $                                                714.000,00  $                117.503,00  $                                                705.018,00 

10.2.1.47

Suministro e instalación de caja 2x4 (5800) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 12,00  $                   89.000,00  $                                            1.068.000,00  $                   87.881,00  $                                            1.054.572,00 

10.2.1.48

Suministro e instalación de caja 4x4 (2400) tipo inyectada en aluminio, con 2 o 4

salidas de 3/4. Incluye tapa inyectada, prensa estopas, accesorios de fijación, y todos

los demás componentes necesarios para garantizar su correcta instalación y

funcionamiento.

u 12,00  $                   85.900,00  $                                            1.030.800,00  $                   84.820,00  $                                            1.017.840,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 14

LS-HFFR.
m 2,00  $                   12.200,00  $                                                  24.400,00  $                   12.047,00  $                                                  24.094,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12

LS-HFFR.
m 12,00  $                   16.500,00  $                                                198.000,00  $                   16.292,00  $                                                195.504,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 10

LS-HFFR.
m 2,00  $                   20.900,00  $                                                  41.800,00  $                   20.637,00  $                                                  41.274,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8

LS-HFFR.
m 2,00  $                   25.200,00  $                                                  50.400,00  $                   24.883,00  $                                                  49.766,00 

10.2.2.5

Suministro e instalación de red eléctrica trenzada 3x12. 1x12 (fase roja, fase azul, o

fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en

salidas en Suministro e instalación de redes reguladas, normales y de iluminación en

oficina.

m 1200,00  $                   19.600,00  $                                          23.520.000,00  $                   19.353,00  $                                          23.223.600,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 50,00  $                   23.800,00  $                                            1.190.000,00  $                   23.501,00  $                                            1.175.050,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 30,00  $                   32.300,00  $                                                969.000,00  $                   31.894,00  $                                                956.820,00 

10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x6     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                   42.700,00  $                                                512.400,00  $                   42.163,00  $                                                505.956,00 

10.2.2.9

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x4 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 12,00  $                   62.800,00  $                                                753.600,00  $                   62.010,00  $                                                744.120,00 

10.2.2.10

Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x2 AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 6,00  $                   94.100,00  $                                                564.600,00  $                   92.917,00  $                                                557.502,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 120,00  $                   41.700,00  $                                            5.004.000,00  $                   41.176,00  $                                            4.941.120,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 30,00  $                   51.500,00  $                                            1.545.000,00  $                   50.852,00  $                                            1.525.560,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 12,00  $                   69.900,00  $                                                838.800,00  $                   69.021,00  $                                                828.252,00 

10.2.2.14

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x6 AWG (Tierra) Tipo THHN/THWN,

> 75°.

m 12,00  $                105.200,00  $                                            1.262.400,00  $                103.877,00  $                                            1.246.524,00 

10.2.2.15

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4 AWG (Tierra) Tipo THHN/THWN,

> 75°.

m 3,00  $                160.300,00  $                                                480.900,00  $                158.284,00  $                                                474.852,00 

10.2.2.16

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x1/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                257.600,00  $                                                772.800,00  $                254.360,00  $                                                763.080,00 

10.2.2.17

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x2/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                333.300,00  $                                                999.900,00  $                329.108,00  $                                                987.324,00 

10.2.2.18

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x4/0 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x2/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                412.500,00  $                                            1.237.500,00  $                407.312,00  $                                            1.221.936,00 

10.2.2.19

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x250 kcmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                561.400,00  $                                            1.684.200,00  $                554.339,00  $                                            1.663.017,00 

10.2.2.20

Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x300 kcmil (3 Fases + 1 Neutro) + 1x4/0 AWG (Tierra) Tipo

THHN/THWN, > 75°.

m 3,00  $                745.900,00  $                                            2.237.700,00  $                736.519,00  $                                            2.209.557,00 

10.2.2.28

Suministro e instalación de red trenzada de baja tensión para distribución en cable

cuádruplex AL auto soportados 3X1/0AWG AAC XLPE SR1/0AWG ACSR XLPE SR

600V 90C. Incluye: yoyo aisladores, cinta de fijación en poste o accesorios de

instalación en canalización.

m 12,00  $                   60.000,00  $                                                720.000,00  $                   59.245,00  $                                                710.940,00 

10.2.2.30 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 12 AWG m 3,00  $                   11.300,00  $                                                  33.900,00  $                   11.158,00  $                                                  33.474,00 

10.2.2.31 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 2 AWG m 3,00  $                   41.900,00  $                                                125.700,00  $                   41.373,00  $                                                124.119,00 

10.2.2.32 Suministro e instalación de cable de cobre desnudo No 2/0 AWG m 3,00  $                   74.500,00  $                                                223.500,00  $                   73.563,00  $                                                220.689,00 

10.2.2.34
Suministro y tendido de cable de cobre desnudo No 2/0 para malla a tierra. Incluye

excavación, relleno y compactación.
m 3,00  $                   55.900,00  $                                                167.700,00  $                   55.197,00  $                                                165.591,00 

10.2.2.36
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de

Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 1/0 AWG. 15 kV Incluye conectores.
m 3,00  $                131.400,00  $                                                394.200,00  $                129.747,00  $                                                389.241,00 

10.2.2.37
Suministro e instalación de red eléctrica trifásica de media tensión en cable de

Aluminio desnudo ACSR en 3 x N° 2/0 AWG. 15 kV Incluye conectores.
m 3,00  $                136.400,00  $                                                409.200,00  $                134.684,00  $                                                404.052,00 

10.2.2.42

Suministro e instalación de red eléctrica trifásica media tensión en cable XLPE 3

conductores en cobre (Cu) 3x 1/0 AWG al 133%. 15 kV. Incluye accesorios de

instalación. 

m 1,00  $                418.800,00  $                                                418.800,00  $                413.533,00  $                                                413.533,00 

10.2.2.43

Suministro e instalación de red eléctrica trifásica media tensión en cable XLPE 3

conductores en cobre (Cu) 3x 2/0 AWG al 133%. 15 kV. Incluye accesorios de

instalación. 

m 3,00  $                519.500,00  $                                            1.558.500,00  $                512.966,00  $                                            1.538.898,00 

10.2.2.44

Suministro e instalación de red eléctrica trifásica media tensión en cable XLPE 3

conductores en cobre (Cu) 3x 4/0 AWG al 133%. 15 kV. Incluye accesorios de

instalación. 

m 3,00  $             1.040.900,00  $                                            3.122.700,00  $             1.027.809,00  $                                            3.083.427,00 

10.2.3 TABLEROS BT.
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10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 3,00  $                253.900,00  $                                                761.700,00  $                250.707,00  $                                                752.121,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 2,00  $                798.000,00  $                                            1.596.000,00  $                787.964,00  $                                            1.575.928,00 

10.2.3.6

Suministro, montaje y conexión de DPS tipo I - 90 kA - para instalar en gabinete de

distribución general, incluyendo elementos y accesorios de conexión. Las

características técnicas se detallan en la memoria de cálculo.

u 1,00  $             3.102.300,00  $                                            3.102.300,00  $             3.063.282,00  $                                            3.063.282,00 

10.2.3.44
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 24 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $                972.400,00  $                                                972.400,00  $                960.170,00  $                                                960.170,00 

10.2.3.46
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 36 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.122.800,00  $                                            1.122.800,00  $             1.108.679,00  $                                            1.108.679,00 

10.2.3.47
Suministro e instalación de tablero trifásico de distribución de 42 circuitos con

espacio para totalizador  y puerta
u 1,00  $             1.245.100,00  $                                            1.245.100,00  $             1.229.440,00  $                                            1.229.440,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa, cambio

de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                285.200,00  $                                                285.200,00  $                281.613,00  $                                                281.613,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa, cambio

de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                397.800,00  $                                                397.800,00  $                392.797,00  $                                                392.797,00 

10.2.3.53
Limpieza y mantenimiento de tablero de 42 circuitos existente. Incluye tapa, cambio

de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 1,00  $                454.100,00  $                                                454.100,00  $                448.389,00  $                                                448.389,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 60,00  $                   31.500,00  $                                            1.890.000,00  $                   31.104,00  $                                            1.866.240,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 5,00  $                   32.000,00  $                                                160.000,00  $                   31.598,00  $                                                157.990,00 

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 5,00  $                   59.200,00  $                                                296.000,00  $                   58.455,00  $                                                292.275,00 

10.2.4.4 Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x50 A. u 1,00  $                   68.900,00  $                                                  68.900,00  $                   68.033,00  $                                                  68.033,00 

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta 3x40

A.
u 1,00  $                108.100,00  $                                                108.100,00  $                106.740,00  $                                                106.740,00 

10.2.4.12 Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable desde 3x100, u 1,00  $                153.300,00  $                                                153.300,00  $                151.372,00  $                                                151.372,00 

10.2.4.14

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 60A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                349.800,00  $                                                349.800,00  $                345.401,00  $                                                345.401,00 

10.2.4.16

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 100A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                384.600,00  $                                                384.600,00  $                379.763,00  $                                                379.763,00 

10.2.4.17

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 125A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                800.000,00  $                                                800.000,00  $                789.938,00  $                                                789.938,00 

10.2.4.18

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 150A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                815.700,00  $                                                815.700,00  $                805.441,00  $                                                805.441,00 

10.2.4.20

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 200A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                984.400,00  $                                                984.400,00  $                972.019,00  $                                                972.019,00 

10.2.4.22

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 250A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.216.800,00  $                                            1.216.800,00  $             1.201.496,00  $                                            1.201.496,00 

10.2.4.23

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 400A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             1.472.500,00  $                                            1.472.500,00  $             1.453.980,00  $                                            1.453.980,00 

10.2.4.24

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 500A, 240 V.

Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $             3.948.300,00  $                                            3.948.300,00  $             3.898.642,00  $                                            3.898.642,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 12,00  $                   90.600,00  $                                            1.087.200,00  $                   89.461,00  $                                            1.073.532,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                   78.700,00  $                                                  78.700,00  $                   77.710,00  $                                                  77.710,00 

10.2.6.3

Salida para tomacorriente monofásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y actividades

para su correcto funcionamiento.

u 20,00  $                   93.600,00  $                                            1.872.000,00  $                   92.423,00  $                                            1.848.460,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                138.100,00  $                                                138.100,00  $                136.363,00  $                                                136.363,00 

10.2.6.5

Salida para tomacorriente bifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                154.600,00  $                                                154.600,00  $                152.656,00  $                                                152.656,00 

10.2.6.6

Salida para tomacorriente trifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                171.600,00  $                                                171.600,00  $                169.442,00  $                                                169.442,00 

10.2.6.7

Salida para tomacorriente trifásica en tubería EMT sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 4x10AWG (2F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                190.800,00  $                                                190.800,00  $                188.400,00  $                                                188.400,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 100,00  $                   33.600,00  $                                            3.360.000,00  $                   33.177,00  $                                            3.317.700,00 

10.2.8.4

Suministro e instalación de tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH,

grado hospitalario. Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto

funcionamiento.

u 12,00  $                   64.000,00  $                                                768.000,00  $                   63.195,00  $                                                758.340,00 

10.2.8.5
Suministro e instalación de tomacorriente tipo GFCI. Incluye tapa y todos los

accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 12,00  $                124.300,00  $                                            1.491.600,00  $                122.737,00  $                                            1.472.844,00 

10.2.8.6
Suministro e instalación de tomacorriente bifásica de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                174.100,00  $                                                174.100,00  $                171.910,00  $                                                171.910,00 

10.2.8.7
Suministro e instalación de tomacorriente trifásico de capacidad 50A, 220V. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 1,00  $                   80.900,00  $                                                  80.900,00  $                   79.883,00  $                                                  79.883,00 

10.3 PLANTA ELÉCTRICA - GRUPO ELECTRÓGENO.

10.3.2 ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA GRUPO ELECTRÓGENO.

10.3.2.9 Suministro e instalación de batería estacionaria libre de mantenimiento 4D. 12 VAC m 1,00  $             1.519.500,00  $                                            1.519.500,00  $             1.500.389,00  $                                            1.500.389,00 

10.3.2.10 Suministro e instalación de batería estacionaria libre de mantenimiento 8D. 12 VAC m 1,00  $             1.885.700,00  $                                            1.885.700,00  $             1.861.984,00  $                                            1.861.984,00 

10.3.2.11
Suministro e instalación de Cargador de baterías automático 12 o 24 VDC; 10

Amperios. Voltaje de alimentación 110 o 220 VAC
m 1,00  $             1.057.100,00  $                                            1.057.100,00  $             1.043.805,00  $                                            1.043.805,00 

10.4 EQUIPOS GRUPO ELECTRÓGENO.

10.4.1 EQUIPOS TRANSFERENCIAS AUTOMATICAS

10.4.1.10

Mantenimiento de transferencia automática entre 10kVA y 150kVA. Incluye pruebas

de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de control

existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de contactos de

contactores, cambio de fusibles y/o minibreakers de control, cambio de pilotos

dañados, aseo, remarquillado de conexiones y todas las actividades o elementos

necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye revisión,

ajuste y limpieza de interruptores de distribución.

u 1,00  $             1.153.660,00  $                                            1.153.660,00  $             1.139.150,00  $                                            1.139.150,00 
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10.4.1.11

Mantenimiento de transferencia automática entre 151kVA y 300kVA. Incluye

pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de

control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de

contactos de contactores, cambio de fusibles y/o minibreakers de control, cambio

de pilotos dañados, aseo, remarquillado de conexiones y todas las actividades o

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye

revisión, ajuste y limpieza de interruptores de distribución.

u 1,00  $             1.747.750,00  $                                            1.747.750,00  $             1.725.769,00  $                                            1.725.769,00 

10.4.1.12

Mantenimiento de transferencia automática entre 301kVA y 500kVA. Incluye

pruebas de transferencia, revisión programación, cambio o ajuste de sistema de

control existente, retorqueo de elementos, revisión de bobinas, limpieza de

contactos de contactores y/o revisión de bobinas cierre, apertura, mínima de

interruptores motorizados , cambio de fusibles y/o minibreakers de control, aseo,

cambio de pilotos dañados, remarquillado de conexiones y todas las actividades o

elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la transferencia. Incluye 

u 1,00  $             3.083.340,00  $                                            3.083.340,00  $             3.044.561,00  $                                            3.044.561,00 

10.4.2 EQUIPOS PLANTAS ELECTRICAS

10.4.2.13

Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 46 a 100 kVA. Incluye cambio

de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite, filtros

combustible, filtro de aire, filtro separador y otros no especificados. Revisión y ajuste 

de todos los sistemas del motor. Suministro de 10 galones de ACPM, Lavado de

radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza

de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control,

verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario.

Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de

fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape.

Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas

funcionales en vacío y carga  y todas las actividades o elementos necesarios para el 

u 1,00  $             3.970.000,00  $                                            3.970.000,00  $             3.920.069,00  $                                            3.920.069,00 

10.4.2.14

Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 101 a 250 kVA. Incluye

cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite, filtros

combustible , filtro de aire, filtro separador y otros no especificados. Revisión y

ajuste de todos los sistemas del motor. Suministro de 20 galones de ACPM, Lavado

de radiador. Cambio de mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y

fuerza de generador. Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de

control, verificación y/o reprogramación de modulo de control en caso de ser

necesario. Verificación de breaker de salida, protecciones y alarmas de motor.

Corrección de fugas de aceite y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema

de escape. Revisión y ajuste de cabina insonora. Retiro y Disposición final de

residuos. pruebas funcionales en vacío y carga  y todas las actividades o elementos 

u 1,00  $             6.525.000,00  $                                            6.525.000,00  $             6.442.935,00  $                                            6.442.935,00 

10.4.2.16

Mantenimiento general preventivo planta eléctrica de 401 a 750 kVA. Incluye

cambio de aceite, cambio total de refrigerante, cambio de filtros de aceite

importados, filtros combustible importados, filtro de aire, filtro separador

importados y otros no especificados. Revisión y ajuste de todos los sistemas del

motor. Suministro de 40 galones de ACPM, Lavado de radiador. Cambio de

mangueras de ACPM deterioradas. Revisión de control y fuerza de generador.

Verificación y ajuste de cableado de fuerza y sistema de control, verificación y/o

reprogramación de modulo de control en caso de ser necesario. Verificación de

breaker de salida, protecciones y alarmas de motor. Corrección de fugas de aceite

y/o refrigerante. Limpieza general. Ajuste de sistema de escape. Revisión y ajuste de

cabina insonora. Retiro y Disposición final de residuos. pruebas funcionales en vacío 

u 1,00  $           10.680.000,00  $                                          10.680.000,00  $           10.545.678,00  $                                          10.545.678,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.1

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y 

u 1,00  $                270.400,00  $                                                270.400,00  $                266.999,00  $                                                266.999,00 

10.5.1.2

Salida para luminaria en tubería EMT. Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería EMT, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento.

u 1,00  $                354.200,00  $                                                354.200,00  $                349.745,00  $                                                349.745,00 

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 31,00  $                   63.700,00  $                                            1.974.700,00  $                   62.899,00  $                                            1.949.869,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 31,00  $                   63.300,00  $                                            1.962.300,00  $                   62.504,00  $                                            1.937.624,00 

10.5.1.5

Salida para luminaria externa, Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 4,00  $                   70.200,00  $                                                280.800,00  $                   69.317,00  $                                                277.268,00 

10.5.1.6

Salida para luminaria externa, Tubería IMC sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de auto desforre y demás accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento. 

u 4,00  $                   91.800,00  $                                                367.200,00  $                   90.645,00  $                                                362.580,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 2,00  $                   89.800,00  $                                                179.600,00  $                   88.671,00  $                                                177.342,00 

10.5.1.8

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 2,00  $                105.300,00  $                                                210.600,00  $                103.976,00  $                                                207.952,00 

10.5.1.9

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC sobrepuesta, interruptor, caja 5800 plástica, elementos de fijación con

chazo, grapa doble ala plástica y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                   82.200,00  $                                                  82.200,00  $                   81.166,00  $                                                  81.166,00 

10.5.1.10

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC sobrepuesto, interruptor, caja 5800 plástica, elementos de fijación con

chazo, grapa doble ala plástica y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 1,00  $                   92.400,00  $                                                  92.400,00  $                   91.238,00  $                                                  91.238,00 

10.5.1.11

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobrepuesta, interruptor, caja 5800 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 2,00  $                   91.300,00  $                                                182.600,00  $                   90.152,00  $                                                180.304,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación con

chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta instalación y

funcionamiento

u 2,00  $                106.800,00  $                                                213.600,00  $                105.457,00  $                                                210.914,00 

10.5.1.13

Salida para interruptor conmutable cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 1,00  $                   96.000,00  $                                                  96.000,00  $                   94.793,00  $                                                  94.793,00 

10.5.1.14

Suministro e instalación de salida de interruptor doble, conmutable. Incluye tubería

conduit tipo EMT de 1/2", accesorios, interruptor de 10 amperios, aparatos, regata,

resanes, conductor calibre 12 AWG, LSHF, hilo de continuidad, caja galvanizada con

tapa, conectores, aparatos, regata, resanes y todo lo necesario para su puesta en

uso.

u 1,00  $                   92.700,00  $                                                  92.700,00  $                   91.534,00  $                                                  91.534,00 

10.5.1.15

Salida para interruptor sensor de proximidad tecnología dual (ocupación e

iluminación) 360° instalado en techo. Cobertura radial 7m horizontal a 3 m de

instalación vertical, conexión AC, tubería PVC regateada por pared y elementos de

fijación.

u 1,00  $                171.800,00  $                                                171.800,00  $                169.639,00  $                                                169.639,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR
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10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 13,00  $                   31.700,00  $                                                412.100,00  $                   31.301,00  $                                                406.913,00 

10.5.2.2

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

1x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                104.400,00  $                                                104.400,00  $                103.087,00  $                                                103.087,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 31,00  $                158.900,00  $                                            4.925.900,00  $                156.902,00  $                                            4.863.962,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor a

24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil

igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para

su correcto funcionamiento.

u 31,00  $                   55.900,00  $                                            1.732.900,00  $                   55.197,00  $                                            1.711.107,00 

10.5.2.5

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 60cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a

25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 4,00  $                   51.000,00  $                                                204.000,00  $                   50.359,00  $                                                201.436,00 

10.5.2.6

Suministro e instalación de luminaria LED de potencia igual o mayor a 20W. 100-

240V. Sobreponer. 120cm. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida útil igual o mayor a

25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 13,00  $                   81.600,00  $                                            1.060.800,00  $                   80.574,00  $                                            1.047.462,00 

10.5.2.7

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor

a 40W. 100-240V. 60x60cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000

lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta

1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 13,00  $                250.600,00  $                                            3.257.800,00  $                247.448,00  $                                            3.216.824,00 

10.5.2.8

Suministro e instalación de luminaria panel cuadrado LED de potencia igual o mayor

a 48W. 100-240V. 120x30cm. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 3000

lm. Vida útil igual o mayor a 50.000h. Incluye: marco o cadena para descolgar hasta

1m, 1.5 m de cable encauchetado 3x16 AWG, clavija de 15 A, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $                195.300,00  $                                                195.300,00  $                192.844,00  $                                                192.844,00 

10.5.2.9

Suministro e instalación de luminaria tipo tortuga LED de potencia igual o mayor a

10W. 100-240V. Sobreponer. Flujo luminoso mayor a 900 lm. Vida útil igual o mayor

a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 13,00  $                   65.400,00  $                                                850.200,00  $                   64.577,00  $                                                839.501,00 

10.5.2.10
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

12W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.
u 1,00  $                   24.200,00  $                                                  24.200,00  $                   23.896,00  $                                                  23.896,00 

10.5.2.11
Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

20W. Rosca E27. Incluye retiro y disposición equipo viejo.
u 1,00  $                   41.000,00  $                                                  41.000,00  $                   40.484,00  $                                                  40.484,00 

10.5.2.12

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 60cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 4,00  $                   19.400,00  $                                                  77.600,00  $                   19.156,00  $                                                  76.624,00 

10.5.2.13

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   40.600,00  $                                                121.800,00  $                   40.089,00  $                                                120.267,00 

10.5.2.14

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 150cm. T8. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 3,00  $                   58.400,00  $                                                175.200,00  $                   57.666,00  $                                                172.998,00 

10.5.2.15

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 60cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 4,00  $                   31.900,00  $                                                127.600,00  $                   31.499,00  $                                                125.996,00 

10.5.2.16

Suministro e instalación de luminaria tipo tubo LED de potencia igual o mayor a

18W. 120cm. T5. 100-277V. Flujo luminoso mayor a 1700 lm. Vida útil igual o mayor

a 20.000h. Incluye retiro y disposición de luminaria retirada.

u 4,00  $                   51.800,00  $                                                207.200,00  $                   51.149,00  $                                                204.596,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.1

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 50w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 4500 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 1,00  $                107.400,00  $                                                107.400,00  $                106.049,00  $                                                106.049,00 

10.5.3.2

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 100w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 10.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 13,00  $                195.800,00  $                                            2.545.400,00  $                193.337,00  $                                            2.513.381,00 

10.5.3.3

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 14.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 12,00  $             1.003.900,00  $                                          12.046.800,00  $                991.274,00  $                                          11.895.288,00 

10.5.3.4

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 200w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 20.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 26,00  $             1.122.000,00  $                                          29.172.000,00  $             1.107.889,00  $                                          28.805.114,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC. Flujo

luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye punto

eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en conduleta

en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 7,00  $             2.755.700,00  $                                          19.289.900,00  $             2.721.042,00  $                                          19.047.294,00 

10.5.3.6

Suministro e instalación de luminaria industrial para descolgar. Incluye todos los

accesorios y actividades necesarias para su correcto funcionamiento. Altura de

suspensión de 3m.

u 1,00  $                537.000,00  $                                                537.000,00  $                530.246,00  $                                                530.246,00 

10.5.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA.

10.5.4.1

Suministro e instalación de luminaria LED de emergencia de 2x1.6W, 120-277VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 140 lm. Vida útil igual o mayor a 10.000h. Autonomía

90min. IP20. Incluye baterías, todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                177.100,00  $                                                177.100,00  $                174.873,00  $                                                174.873,00 

10.5.4.2
Suministro, montaje y conexión de kit de emergencia para suplencia de energía en

lámparas fluorescentes y LED. Incluye elementos para montaje y fijación.
u 1,00  $                149.400,00  $                                                149.400,00  $                147.521,00  $                                                147.521,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 61,00  $                   79.400,00  $                                            4.843.400,00  $                   78.401,00  $                                            4.782.461,00 

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto y

todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 81,00  $                105.900,00  $                                            8.577.900,00  $                104.568,00  $                                            8.470.008,00 

10.5.5.3

Mantenimiento preventivo/correctivo de luminarias de sodio HPS 208V rango de 70

W hasta 400 W, soportadas en muro o poste. Incluye cambio de arrancador, balasto,

bombilla, limpieza y todas las actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 7,00  $                510.800,00  $                                            3.575.600,00  $                504.376,00  $                                            3.530.632,00 

10.5.5.4

Mantenimiento preventivo/correctivo de Tablero de control de alumbrado en poste.

Incluye cambio de contactores requeridos, codillos de control, indicadores LED,

retorqueo de elementos, limpieza, organización/cambio de cableado, identificación

y marcación de circuitos y todas las actividades necesarias para su correcto

funcionamiento.

u 1,00  $                153.000,00  $                                                153.000,00  $                151.076,00  $                                                151.076,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
 $                                       538.182.050,00  $                                       531.412.766,00 

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 23,00  $                   18.700,00  $                                                430.100,00  $                   18.465,00  $                                                424.695,00 

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La

aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no

supere el 20% de la misma.

m2 25,00  $                   19.700,00  $                                                492.500,00  $                   19.452,00  $                                                486.300,00 
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13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie

presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva.

m2 10,00  $                   67.700,00  $                                                677.000,00  $                   66.849,00  $                                                668.490,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 6,00  $                   32.600,00  $                                                195.600,00  $                   32.190,00  $                                                193.140,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 6,00  $                   19.600,00  $                                                117.600,00  $                   19.353,00  $                                                116.118,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   14.300,00  $                                                  85.800,00  $                   14.120,00  $                                                  84.720,00 

13.1.7
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   11.300,00  $                                                  67.800,00  $                   11.158,00  $                                                  66.948,00 

13.1.8 Pañete liso común 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 6,00  $                   29.500,00  $                                                177.000,00  $                   29.129,00  $                                                174.774,00 

13.1.9
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   21.700,00  $                                                130.200,00  $                   21.427,00  $                                                128.562,00 

13.1.10
Pañete liso común 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   15.700,00  $                                                  94.200,00  $                   15.503,00  $                                                  93.018,00 

13.1.11 Pañete liso común 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 6,00  $                   18.700,00  $                                                112.200,00  $                   18.465,00  $                                                110.790,00 

13.1.12
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   13.500,00  $                                                  81.000,00  $                   13.330,00  $                                                  79.980,00 

13.1.13
Pañete liso común 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m 6,00  $                   10.900,00  $                                                  65.400,00  $                   10.763,00  $                                                  64.578,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 6,00  $                   20.900,00  $                                                125.400,00  $                   20.637,00  $                                                123.822,00 

13.1.15
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   15.200,00  $                                                  91.200,00  $                   15.009,00  $                                                  90.054,00 

13.1.16
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   11.900,00  $                                                  71.400,00  $                   11.750,00  $                                                  70.500,00 

13.1.17
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 6,00  $                   32.200,00  $                                                193.200,00  $                   31.795,00  $                                                190.770,00 

13.1.18
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   23.700,00  $                                                142.200,00  $                   23.402,00  $                                                140.412,00 

13.1.19
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=4 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   16.800,00  $                                                100.800,00  $                   16.589,00  $                                                  99.534,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 6,00  $                   19.800,00  $                                                118.800,00  $                   19.551,00  $                                                117.306,00 

13.1.21
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   14.200,00  $                                                  85.200,00  $                   14.021,00  $                                                  84.126,00 

13.1.22
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm, lineal menor a 0,50 m.

Incluye filos y dilataciones según diseño.
m 6,00  $                   11.300,00  $                                                  67.800,00  $                   11.158,00  $                                                  66.948,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 6,00  $                   10.900,00  $                                                  65.400,00  $                   10.763,00  $                                                  64.578,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.2.1

Suministro e instalación de malla de gallinero de hueco 1,1/4" para mejoramiento de

adherencia de pañete, ejecutado en caras inferiores de entrepisos, fabricada con

alambre galvanizado y con nudos de triple torsión tipo COLMALLAS o equivalente de

igual calidad o superior, instalado con chazo de camisa tipo Zamac para evitar

protuberancias, implementando dos (2) chazos por cada m2.

m2 28,00  $                     9.200,00  $                                                257.600,00  $                     9.084,00  $                                                254.352,00 

13.2.2 Pañete liso común bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 5,00  $                   20.300,00  $                                                101.500,00  $                   20.045,00  $                                                100.225,00 

13.2.3
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 5,00  $                   21.300,00  $                                                106.500,00  $                   21.032,00  $                                                105.160,00 

13.3 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.3.6
Pañete liso baritado integralmente (en muros o bajo placa) mortero 1:3 (proporción

del agregado bárita 68% y 32% en arena de peña), e=2 cm. Incluye filos y 
m2 5,00  $                126.600,00  $                                                633.000,00  $                125.008,00  $                                                625.040,00 

13.3.7
Pañete liso baritado integralmente (en muros o bajo placa) mortero 1:3 (proporción

del agregado bárita 68% y 32% en arena de peña), e=3 cm. Incluye filos y 
m2 5,00  $                166.900,00  $                                                834.500,00  $                164.801,00  $                                                824.005,00 

13.3.8

Suministro e instalación marco y puerta batiente una hoja plomados, incluye

transporte, pintura de acabado y mirilla con vidrio plomado de 30 x 30 cms; de

conformidad con lo estipulado en la Resolución N°04445 (2 de diciembre de 1998)

en el capítulo X, art 33, númeral 6.1. literal "d"

m2 5,00  $             1.738.600,00  $                                            8.693.000,00  $             1.716.734,00  $                                            8.583.670,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.  $                                          14.413.900,00  $                                          14.232.615,00 

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 31,00  $                   37.400,00  $                                            1.159.400,00  $                   36.930,00  $                                            1.144.830,00 

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 18,00  $                   38.500,00  $                                                693.000,00  $                   38.016,00  $                                                684.288,00 

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 3,00  $                   41.100,00  $                                                123.300,00  $                   40.583,00  $                                                121.749,00 

14.1.5
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=8 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 3,00  $                   69.600,00  $                                                208.800,00  $                   68.725,00  $                                                206.175,00 

14.1.6

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=5,0 cm, logrando

una altura total de 16,5 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                   66.700,00  $                                                200.100,00  $                   65.861,00  $                                                197.583,00 

14.1.7

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=6,5 cm, logrando

una altura total de 18,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                   74.900,00  $                                                224.700,00  $                   73.958,00  $                                                221.874,00 

14.1.8

Piso falso / Bajo piso / Pre-losa en bloque hueco No. 5 estriado 33x11,5x23 cm y

sobreplaca de concreto 3000 PSI, bloques colocados acostados sobre su cara más

amplia, en capa sencilla (h.=11,5 cm), sobreplaca de concreto e.=8,5 cm, logrando

una altura total de 20,0 cm. NO incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                   85.900,00  $                                                257.700,00  $                   84.820,00  $                                                254.460,00 

14.1.9

Alistado, afinado y acabado de piso con Mortero quemado / esmaltado 1:3 h.=3 cm,

aplicando mineral de pigmentos de óxido de hierro para obtener color superficial

durante el secado tipo BAYER o equivalente de igual calidad o superior. NO incluye

malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 3,00  $                   35.200,00  $                                                105.600,00  $                   34.757,00  $                                                104.271,00 

14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm

f'c=3000 PSI, endurecedor silíceo a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo

Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye supervisión

capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO incluye

malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 3,00  $                   57.900,00  $                                                173.700,00  $                   57.172,00  $                                                171.516,00 

14.1.11

Corte en placa para dilataciones de piso, con máquina cortadora y disco diamantado

h.=1/3 espesor de la placa de contrapiso / entrepiso Pf.>4,1<=7,0 cm (ver adicional el

ítem de sellante).

m 3,00  $                     5.800,00  $                                                  17.400,00  $                     5.727,00  $                                                  17.181,00 

14.1.12

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex

Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco

de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de

célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod

de SIKA o equivalente.

m 3,00  $                     7.100,00  $                                                  21.300,00  $                     7.011,00  $                                                  21.033,00 

14.1.13

Piso en concreto endurecido 7 cm concreto de 3000 psi mas fibra macrosintetica

2Kg/m3, endurecedor de cuarzo neutro 4Kg/m2, curador y retardante. Incluye corte

y sello de juntas, no incluye malla electrosoldada.

m2 3,00  $                125.800,00  $                                                377.400,00  $                124.218,00  $                                                372.654,00 

14.1.14

MORTERO PENDIENTADO ALTA RESISTENCIA ES PROM 2.5 - Corresponde a la

preparación y colocación, de un mortero de espesor variable, de resistencia > 20 N

/mm2 o 250 kg /cm2, que se empleará para la nivelación, pendientado y

conformación de la superficie de base para la impermeabilización de la sección de

losa de cubierta con sistema poliurea 100% solidos. 

m2 3,00  $                125.800,00  $                                                377.400,00  $                124.218,00  $                                                372.654,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.1 ARCILLA Y GRES.
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14.2.1.1
Acabado de piso con Tableta de gres liso 10x20 cm e.=7 mm Tráfico 5 color,

aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 16,00  $                   60.400,00  $                                                966.400,00  $                   59.640,00  $                                                954.240,00 

14.2.1.2
Acabado de piso con Tablón Rustico de gres de 30.5x15 cm e.=11 mm Tráfico 5 color, 

aparejado según diseño.Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 3,00  $                   88.100,00  $                                                264.300,00  $                   86.992,00  $                                                260.976,00 

14.2.1.3
Acabado de piso con tablón de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm,

tráfico 5 color, aparejado según diseño. Incluye pega mezcla lista y boquilla.
m2 3,00  $                   92.300,00  $                                                276.900,00  $                   91.139,00  $                                                273.417,00 

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.1
Acabado de piso con Granito fundido y pulido, mezclado en obra, grano #3 h.=1,5

cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m2 16,00  $                130.700,00  $                                            2.091.200,00  $                129.056,00  $                                            2.064.896,00 

14.2.3.2
Acabado de piso con Granito fundido y pulido a.<=50 cm, mezclado en obra, grano

#3 h.=1,5 cm fondo blanco. Incluye dilataciones plásticas según diseño.
m 3,00  $                   58.800,00  $                                                176.400,00  $                   58.060,00  $                                                174.180,00 

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 3,00  $                195.300,00  $                                                585.900,00  $                192.844,00  $                                                578.532,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de baño

interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 16,00  $                   74.500,00  $                                            1.192.000,00  $                   73.563,00  $                                            1.177.008,00 

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según diseño.

Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 3,00  $                   90.300,00  $                                                270.900,00  $                   89.164,00  $                                                267.492,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 3,00  $                136.400,00  $                                                409.200,00  $                134.684,00  $                                                404.052,00 

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.1

Acabado de piso con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0 mm tráfico 42, antibacterial,

con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego, alta resistencia a químicos,

combinación de colores según diseño (si aplica), junta en cordón PVC soldada en

caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse Premium Beige equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, cinta de cobre en la base del

piso para aterrizarlo, adhesivo, y cordón de soldadura en juntas.

m2 3,00  $                135.200,00  $                                                405.600,00  $                133.500,00  $                                                400.500,00 

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3

mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos

componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,

tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y

aplicación.

m2 3,00  $                182.200,00  $                                                546.600,00  $                179.908,00  $                                                539.724,00 

14.2.5.3

Acabado de piso con revestimiento coloreado a base de resinas epóxicas

bicomponentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm, acabado antiderrapante /

antideslizante, exento de disolventes, impermeable, alta resistencia química ante

productos agresivos; tipo MasterTop 1220 Polykit o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, desbaste / amolado / picado / escarificado de la base

de concreto hasta lograr un perfil de adherencia tipo 3 CSP, aseo de la base,

instalación / aplicación. NO incluye resanes o reparación de la superficie base, ni 

m2 3,00  $                307.400,00  $                                                922.200,00  $                303.534,00  $                                                910.602,00 

14.2.5.4

Acabado de piso con mortero tricomponente monolítico antiderrapante /

antideslizante con base poliuretano cementicio e.=6,0 mm, resistente a esfuerzos

térmicos, impacto, abrasión, exposición química, ácidos orgánicos, álcali y sales; tipo

Ucrete HF o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, desbaste /

granallado / picado / escarificado de la base de concreto hasta lograr un perfil de

adherencia tipo 3 CSP, aseo de la base, instalación / aplicación, ejecución de las

zanjas / cortes de anclaje de sección 12x12 mm perimetrales e intermedios de los

paños de trabajo. NO incluye resanes o reparación de la superficie base, ni ejecución 

m2 3,00  $                576.200,00  $                                            1.728.600,00  $                568.953,00  $                                            1.706.859,00 

14.2.5.5

Acabado de piso con recubrimiento uretano cemento e.= 6,35 mm (1/4")

antibacterial y antiderrapante / antideslizante, resistente a exposición química; tipo

Flowfresh HF de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, instalación / aplicación, preparación mecánica de la superficie con

grallanadora de esferas en acero para obtener el perfil de adherencia requerido,

proceso de hidrolavado con agua a presión, ejecución de las zanjas / cortes de

anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los paños de trabajo, aplicación 

m2 1,00  $                280.500,00  $                                                280.500,00  $                276.972,00  $                                                276.972,00 

14.2.5.6

Acabado de piso con recubrimiento polimérico con base en resina epóxica de baja

viscosidad antiderrapante /antideslizante, resistente a químicos e.=4,0 mm; todo el

conjunto tipo Sistema #1 de Sikafloor 261 CO de SIKA o equivalente de igual calidad

o superior (imprimante Sikafloor 156 CO, componente A+B Sikafloor 261,

componente C Sikafloor 504, antideslizante Sikadur 501, sello Sikafloor 261 CO).

Incluye suministro, instalación / aplicación, aseo preliminar de la superficie,

imprimante, capas base A+B, capa consolidante C, capa antideslizante, y sello. NO 

m2 3,00  $                427.000,00  $                                            1.281.000,00  $                421.630,00  $                                            1.264.890,00 

14.2.5.7

Acabado de piso en llanta reciclada y triturada (gránulos de elastómero sintético

SBR) e.=1,0 cm pigmentada con colores según diseño, aglomerante de las piezas

mediante poliuretano tipos A y B garantizando su NO desprendimiento por uso y/o

desgaste, tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

instalación / aplicación, aseo preliminar de la superficie. NO incluye alistamiento de

la superficie, ni subbase, ni geotextil.

m2 3,00  $                228.800,00  $                                                686.400,00  $                225.922,00  $                                                677.766,00 

14.2.6 MADERA E IMITACIÓN MADERA (Laminados).

14.2.6.1

Ejecución de proceso de pulida, sellado y acabado de pisos en madera; la pulida

(destronque y satinada) será realizada con máquinas que aspiren el polvo generado

durante el proceso y NO será aceptado el lijado manual del piso, con lija de grano

grueso (40/60), garantizando desniveles menores a 2,0 mm; el sellado será

implementando un producto con resultados incoloro semimate satín transparente,

tipo Sellador de MINWAX o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a una

(1) capa; el acabado será implementando laca de base resina poliuretánica alifática

base agua de tipo monocomponente, con acabado semimate y propiedades de

plastificado flexible, de tipo comercial con resistencia al desgaste (Taber Test) de 35

mg / 1000 rev, tipo Laca Epsilón de CARVER o equivalente de igual calidad o

superior, aplicada a tres (3) capas. Incluye ademas de los mencionados las limpiezas 

m2 15,00  $                111.800,00  $                                            1.677.000,00  $                110.394,00  $                                            1.655.910,00 

14.2.6.2

Acabado de piso flotante con listones sintéticos laminados, con sistema de ensamble 

tipo Easy Clic, tráfico AC4 32, espesor 8,0 mm, tipo Cipres o equivalente de igual

calidad o superior, aparejado de los listones según diseño, sobre espuma de

polietileno recubierta e.=2,0 mm tipo Superlon reforzado o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, instalación, aislante en espuma de polietileno,

pegante entre juntas, relacionados y complementarios para su correcta ejecución.

m2 2,00  $                137.500,00  $                                                275.000,00  $                135.771,00  $                                                271.542,00 

14.2.6.3

Acabado de piso flotante con listones sintéticos laminados con recubrimiento

cerámico resistente al agua y a químicos, con sistema de ensamble tipo Easy Clic, con 

capa inferior de control acústico, tráfico AC5 33, espesor 5,0 mm, tipo Roble Trópico

o equivalente de igual calidad o superior, aparejado de los listone|s según diseño,

sobre espuma de polietileno recubierta e.=2,0 mm tipo Superlon reforzado o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación, aislante en

espuma de polietileno, pegante entre juntas, relacionados y complementarios para 

m2 2,00  $                179.700,00  $                                                359.400,00  $                177.440,00  $                                                354.880,00 

14.2.6.4

Acabado de piso con piezas macizas de madera natural de Granadillo e.>1,0cm<=2,0

cm, trama teniendo como guía la configuración existente de las piezas en forma de

rombos para dar continuidad al tejido, pegante en la base y cantos de cada pieza

para instalación tipo parquet. Incluye suministro, instalación, tintilla de las piezas

para dar variación de color entre rombos, inmunizado por aspersión con producto

insecticida y fungicida con base en agua (sin solventes y sin pentaclorofenol) tipo

Merulex I.F.A. o equivalente de igual calidad o superior. NO incluye destronque, ni 

m2 2,00  $                334.200,00  $                                                668.400,00  $                329.997,00  $                                                659.994,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.2 CEMENTO.
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14.3.2.1 Media caña en mortero impermeabilizado integralmente 1:4 a.=10,0 cm h.=10,0 cm. m 16,00  $                   20.900,00  $                                                334.400,00  $                   20.637,00  $                                                330.192,00 

14.3.2.2
Guardaescoba en mortero impermeabilizado 1:4 h.=7,0 cm e.=2,0 cm, bordes

redondeados.
m 4,00  $                   20.300,00  $                                                  81.200,00  $                   20.045,00  $                                                  80.180,00 

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.1
Guardaescoba en gravilla lavada (mona) y cemento gris h.=10,0 cm e.=2,5 cm,

bordes redondeados. Incluye elemento de dilatación transversal en PVC.
m 11,00  $                   24.100,00  $                                                265.100,00  $                   23.797,00  $                                                261.767,00 

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 3,00  $                   33.500,00  $                                                100.500,00  $                   33.079,00  $                                                  99.237,00 

14.3.3.3

Media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm, sobre

asiento en mortero 1:3 e.=3 cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva

cada 1,00 m y dilatación longitudinal en PVC.

m 3,00  $                   64.200,00  $                                                192.600,00  $                   63.393,00  $                                                190.179,00 

14.3.3.4

Media caña en gravilla lavada (mona) y cemento gris a.=10,0 cm h.=10,0 cm e.=2,5

cm. Incluye elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación

longitudinal en ambos extremos en PVC.

m 3,00  $                   33.900,00  $                                                101.700,00  $                   33.474,00  $                                                100.422,00 

14.3.3.5

Guardaescoba recto con baldosa en grano de mármol vibroprensado 33x10 cm,

Blanco Huila grano #5. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3

pulidas (#60,120,220) y brillo al plomo.

m 3,00  $                   56.800,00  $                                                170.400,00  $                   56.086,00  $                                                168.258,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 3,00  $                   21.800,00  $                                                  65.400,00  $                   21.526,00  $                                                  64.578,00 

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.1

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con vinilo en rollo a.=2,00 m e.=2,0

mm tráfico 42, antibacterial, con alta resistencia a la abrasión, retardante al fuego,

alta resistencia a químicos, combinación de colores según diseño (si aplica), junta en

cordón PVC soldada en caliente del mismo color del piso, tipo Tarkett Eclipse

Premium Beige de VINISOL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, instalación, cinta de cobre en la base del piso para aterrizarlo, adhesivo,

y cordón de soldadura en juntas.

m 11,00  $                   34.800,00  $                                                382.800,00  $                   34.362,00  $                                                377.982,00 

14.3.5.2

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con epóxico antiderrapante /

antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto a

base de resinas epóxicas de dos componentes y cargas minerales de cuarzo,

coronamientos multicapas, sin juntas, tipo antideslizante o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro y aplicación.

m 3,00  $                   30.500,00  $                                                  91.500,00  $                   30.116,00  $                                                  90.348,00 

14.3.5.3

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con revestimiento coloreado a base

de Resinas epóxicas en dos componentes y cargas seleccionadas e.=2,0 mm,

acabado antiderrapante / antideslizante, exento de disolventes, total inercia química 

ante productos agresivos; tipo MasterTop 1220i de BASF o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, aseo preliminar de la

superficie. NO incluye alistamiento de la superficie.

m 3,00  $                   49.000,00  $                                                147.000,00  $                   48.384,00  $                                                145.152,00 

14.3.5.4

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con mortero monolítico

antiderrapante / antideslizante con base poliuretano-cemento e.=6,0 mm, resistente

a esfuerzos térmicos, impacto, abrasión, y exposición química; tipo Ucrete HF de

BASF o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalación /

aplicación, aseo preliminar de la superficie, ejecución de las zanjas / cortes de

anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los paños de trabajo. NO incluye

alistamiento de la superficie.

m 3,00  $                   48.700,00  $                                                146.100,00  $                   48.088,00  $                                                144.264,00 

14.3.5.5

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento uretano cemento

e.= 6,35 mm (1/4") antibacterial y antiderrapante / antideslizante, resistente a

exposición química; tipo Flowfresh HF de TOXEMENT o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye suministro, instalación / aplicación, preparación mecánica de la

superficie con grallanadora de esferas en acero para obtener el perfil de adherencia

requerido, proceso de hidrolavado con agua a presión, ejecución de las zanjas /

cortes de anclaje de 12x25 mm perimetrales e intermedios de los paños de trabajo,

aplicación del sistema con resina, pigmento, catalizador y filler. NO incluye 

m 3,00  $                   56.100,00  $                                                168.300,00  $                   55.394,00  $                                                166.182,00 

14.3.5.6

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con recubrimiento polimérico con

base en resina epóxica de baja viscosidad antiderrapante /antideslizante, resistente

a químicos e.=4,0 mm; todo el conjunto tipo Sistema #1 de Sikafloor 261 CO de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior (imprimante Sikafloor 156 CO, componente

A+B Sikafloor 261, componente C Sikafloor 504, antideslizante Sikadur 501, sello

Sikafloor 261 CO). Incluye suministro, instalación / aplicación, aseo preliminar de la

superficie, imprimante, capas base A+B, capa consolidante C, capa antideslizante, y 

m 3,00  $                   99.800,00  $                                                299.400,00  $                   98.545,00  $                                                295.635,00 

14.5 CENEFAS, DILATACIONES Y PIRLANES.

14.5.1
Pirlán de aluminio anodizado natural mate. Incluye pegado con mezcla lista de

fábrica.
m 3,00  $                   14.000,00  $                                                  42.000,00  $                   13.824,00  $                                                  41.472,00 

14.5.2

Cinta antideslizante a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar el tránsito

peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza de la

superficie, suministro, instalación.

m 3,00  $                   19.000,00  $                                                  57.000,00  $                   18.761,00  $                                                  56.283,00 

14.5.3

Cinta antideslizante fotoluminiscente a.=48,0 mm, superficie abrasiva para asegurar

el tránsito peatonal, tipo TESA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

limpieza de la superficie, suministro, instalación.

m 3,00  $                   32.300,00  $                                                  96.900,00  $                   31.894,00  $                                                  95.682,00 

14.7
RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ACABADOS DE PISO Y

GRADAS.
14.7.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.7.3.1

Proceso de restauración de acabado de pisos en baldosas de granito vibroprensado,

incluyendo emboquillado con marmolina blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 3,00  $                   60.600,00  $                                                181.800,00  $                   59.838,00  $                                                179.514,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.  $                                          21.927.800,00  $                                          21.652.027,00 

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.

15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.1
Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4

h.=4 cm promedio alistado + pendientado.
m2 50,00  $                   47.700,00  $                                            2.385.000,00  $                   47.100,00  $                                            2.355.000,00 

15.1.1.2
Media caña en mortero impermeabilizado integralmente para tanque 1:4 a.=10

h.=10 cm.
m 10,00  $                   19.000,00  $                                                190.000,00  $                   18.761,00  $                                                187.610,00 

15.1.1.3

Impermeabilización con recubrimiento bicomponente con base en resinas epóxi-

polímeras 100% sólidos, libre de solventes, para sello e impermeabilización de

superficies, idoneidad para el mejoramiento de asepsia de tanques de agua potable,

tipo Sikaguard 62 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando dos (2)

capas hasta lograr 16 mils de espesor final. Incluye suministro, aplicación, limpieza y

descontaminación de la superficie, reparación de fisuras menores y desniveles

menores de la base donde se aplicará con mortero impermeabilizado. Aplicable 

m2 50,00  $                128.300,00  $                                            6.415.000,00  $                126.686,00  $                                            6.334.300,00 

15.1.1.4

Recubrimiento con mortero listo acrílico semiflexible bicomponente con base en

cemento y polímeros modificados, para impermeabilización de superficies, apto

para uso en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en

contacto con agua potable, tipo SikaTop-Seal 107 de SIKA o equivalente de igual

calidad o superior, aplicando tres (3) capas hasta lograr 6,0 mm de espesor final.

Incluye suministro, aplicación, y limpieza de la superficie. Aplicable SOLO sobre

superficies totalmente secas y sin posibilidad de presentación de humedecimiento 

m2 50,00  $                   88.700,00  $                                            4.435.000,00  $                   87.584,00  $                                            4.379.200,00 

15.1.1.5

Recubrimiento con mortero listo acrílico bicomponente de alta adherencia y

resistencia con base en cemento modificado con resina acrílica, para

impermeabilización de superficies, apto para uso en elementos de contención

constante de agua, idóneo para estar en contacto con agua potable, tipo SikaTop-

121 Clima Frío de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando varias

capas hasta lograr 5,0 mm de espesor final. Incluye suministro, aplicación, y limpieza

de la superficie. Aplicable tanto en superficies secas como en superficies húmedas en 

m2 50,00  $                232.800,00  $                                          11.640.000,00  $                229.872,00  $                                          11.493.600,00 
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15.1.1.6

Impermeabilización con sistema de membrana a base de PVC plastificado

calandrado y con refuerzo en armadura de poiéster de alta tenacidad, apto para uso

en elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con

agua potable; primera capa con geotextil NT 1600; segunda capa con membranas

PVC tipo Sikaplan 12 NTR de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

implementando perfiles de fijación del proveedor. Incluye suministro y aplicación de

todo el sistema, limpieza y preparación (pañetado) de la superficie, sello perimetral

con masilla de poliuretano tipo Sikaflex PRO 3 WF o equivalente, y perfiles de borde 

m2 50,00  $                204.400,00  $                                          10.220.000,00  $                201.829,00  $                                          10.091.450,00 

15.1.1.7

Impermeabilización con sistema de membrana de poliurea pura bicomponente

aplicada con pistola pulverizadora de alta presión en caliente, apto para uso en

elementos de contención constante de agua, idóneo para estar en contacto con

agua potable; primera capa con imprimante epóxico polímero bicomponente, tipo

Sikafloor 156 CO de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicando 0,3

kg/m2; segunda capa con arenas de cuarzo mejorando la resistencia mecánica, tipo

Sikadur 510 Neutro de SIKA o equivalente, aplicando 1,5 kg/m2; tercera capa con

poliurea tipo Sikalastic-841 ST de SIKA o equivalente, aplicando varias capas hasta

lograr 2,0 mm de espesor final. Incluye suministro y aplicación de todo el sistema, y 

m2 50,00  $                244.500,00  $                                          12.225.000,00  $                241.425,00  $                                          12.071.250,00 

15.1.1.8

Imprimación e impermeabilización de superficies con compuesto bituminoso,

aplicable en elementos SIN contacto con agua potable, o donde no se requiera que

el agua sea de consumo; IMPRIMANTE asfáltico líquido de viscosidad media aplicado

en una (1) capa, solución orgánica de alto poder de penetración, sello y adherencia,

tipo Cemento Marino Líquido de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o

superior; IMPERMEABILIZANTE asfáltico líquido altamente viscoso aplicado en dos

(2) capas, resistente a la penetración de la humedad y de alta resistencia a los

agentes atmosféricos, con fibras minerales para proporcionar mayor resistencia, tipo

Cemento Marino Denso de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior. 

m2 50,00  $                   77.900,00  $                                            3.895.000,00  $                   76.920,00  $                                            3.846.000,00 

15.1.1.9

Imprimante epóxico para sistemas impermeabilizantes poliuretanos y epóxicos,

cuando el concreto a tratar se encuentra en uso, húmedo, o NO totalmente

fraguado; compuesto de resina epóxica bicomponente, diseñada para curar y crear

una película adherente, tipo FLEXAPOXI PRIMER DG de FLEXA o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye la aplicación de una (1) capa del producto, sellado previo

de fisuras menores, preparación y limpieza de superficies según recomendaciones

del fábricante (Ver impermeabilizaciones con poliuretanos).

m2 50,00  $                   49.200,00  $                                            2.460.000,00  $                   48.581,00  $                                            2.429.050,00 

15.1.1.10

Impermeabilización con producto poliuretano de presentación líquida, diseñada

específicamente para impermeabilizar superficies que están en contacto con agua

de consumo humano, formando película elástica totalmente adherida al sustrato

una vez a polimerizado, impermeable a la humedad inclusive bajo continua

inmersión en el agua, resistente a rayos UV, tipo FLEXACOAT Tipo 2 Grado

Reservorio de FLEXA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye la aplicación

de cuatro (4) capas del producto asegurando un espesor de 60 mils, aplicando cada

capa en sentidos diferentes, según recomendaciones del fábricante, sellado previo

de fisuras menores, preparación y limpieza de superficies. NO incluye imprimantes. 

m2 50,00  $                128.900,00  $                                            6.445.000,00  $                127.279,00  $                                            6.363.950,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.17

RECUBRIMIENTO ASFALTICO IMPERMEABLE PARA ESTRUCTURAS SUBTERRANEAS -

Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento ASFALTICO impermeable,

tipo Igol denso o equivalente aplicado sobre la superficies estructuras que

permanecerán enterradas. 

m² 10,00  $                   72.900,00  $                                                729.000,00  $                   71.983,00  $                                                719.830,00 

15.1.2.18

RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE TIPO SIKA 101 MORTERO PLUS - Corresponde al

suministro y aplicación de recubrimiento cementoso impermeable, tipo sika 101

morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y muros de tanque y canales de

concreto.

m² 20,00  $                   50.500,00  $                                            1.010.000,00  $                   49.865,00  $                                                997.300,00 

15.1.2.19

IMPERMEABILIZACION 3 CARAS CANALES CONCRETO SIKA 101 MORTERO PLUS d=

1.5 m - Corresponde al suministro y aplicación de recubrimiento cementoso

impermeable, tipo sika 101 morteroplus, instalado sobre las superficies de piso y

muros  de tanque y canales de concreto.

m² 20,00  $                   42.500,00  $                                                850.000,00  $                   41.965,00  $                                                839.300,00 

15.1.2.20

CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS CONCRETO A=0.15 - Para un adecuado sello de

los concretos de piso y muros de tanques de almacenamiento de agua en toda la

longitud de la base de los muros se instalará el sello en cinta de PVC de 15 cm de

ancho.

m 20,00  $                   47.200,00  $                                                944.000,00  $                   46.606,00  $                                                932.120,00 

15.1.4 ESTRUCTURAS ENTERRADAS

15.1.4.1

Impermeabilización con solución asfaltica para estructuras enterradas (muros de

contención, cimentacionesy tanques) tipo Igol Cimentación de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior, aplicado en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de

superficie, implementos para trabajos en altura.

m2 10,00  $                   44.500,00  $                                                445.000,00  $                   43.940,00  $                                                439.400,00 

15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y recubierta

con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de AJOVER o

equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye implementos

para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, cumbrera /

caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de foil y asfalto

de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO

incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni 

m2 15,00  $                109.100,00  $                                            1.636.500,00  $                107.728,00  $                                            1.615.920,00 

15.2.1.2

Caballete termoacústico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,

anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para

tejas metálicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 2,00  $                   56.700,00  $                                                113.400,00  $                   55.987,00  $                                                111.974,00 

15.2.1.3

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=333 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 2,00  $                272.900,00  $                                                545.800,00  $                269.468,00  $                                                538.936,00 

15.2.1.4

Cubierta metálica tipo Sándwich Deck de HUNTER DOUGLAS o equivalente de igual

calidad o superior, perfiles en tira a.=525 mm Aluzinc cal.26, aislante en fibra de

vidrio e.=30 mm, caras vistas pintadas en poliéster horneable, bandeja inferior lisa,

fijación con clips invisibles en lámina galvanizada cal.22. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, y todos los accesorios necesarios para su

correcta instalación y funcionamiento.

m2 2,00  $                266.400,00  $                                                532.800,00  $                263.049,00  $                                                526.098,00 

15.2.2 CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS.

15.2.2.3

Cubierta en tejas onduladas translúcidas de PVC a.=92 cm e.=1,8 mm color marfil,

tipo teja Ajonit de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye

actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 10,00  $                   61.800,00  $                                                618.000,00  $                   61.023,00  $                                                610.230,00 

15.2.2.4

Cubierta en tejas onduladas translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja Ajota

Ondulada de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, otros menores

necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades

relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni limahoyas ni

limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                   59.200,00  $                                                118.400,00  $                   58.455,00  $                                                116.910,00 

15.2.2.5

Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,8 mm, tipo teja

Ajota Trapezoidal de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye

actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete ni

limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                126.800,00  $                                                253.600,00  $                125.205,00  $                                                250.410,00 
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15.2.2.6

Cubierta en tejas trapezoidales translúcidas de PVC a.=82 cm e.=1,0 mm, con

distancia entre crestas mayores 360 mm y altura de la cresta mayor 36,0 mm, tipo

teja Ajota Policarbonato A360 de AJOVER o equivalente de igual calidad o superior.

Incluye implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y

anclajes, otros menores necesarios para su correcta puesta en funcionamiento. NO

incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni canales, ni caballete

ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                   93.600,00  $                                                187.200,00  $                   92.423,00  $                                                184.846,00 

15.2.2.9
Cubierta termo acústica fabricada en UPVC color blanco alta durabilidad 2 mm (No

incluye estructura metálica de soporte, uso para circulaciones externas)
m2 2,00  $                   74.700,00  $                                                149.400,00  $                   73.760,00  $                                                147.520,00 

15.2.5 OTROS ACABADOS DE CUBIERTA.

15.2.5.8

Caballete termoformado ondulado para tejas onduladas termoacústicas de

polipropileno, medidas 0,80x0,70 m, acabado mate, tipo teja Caballete Polipropileno

P3 de VIPLAST o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 10,00  $                   48.700,00  $                                                487.000,00  $                   48.088,00  $                                                480.880,00 

15.2.5.9

Cubierta en tejas figurada acanalada de fibrocemento con traslape, tipo Canaleta 90

de ETERNIT o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para

trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete,

tapas terminales, goteros, y otros menores necesarios para su correcta puesta en

funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, ni

canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                   92.000,00  $                                                184.000,00  $                   90.843,00  $                                                181.686,00 

15.2.5.10

Cubierta en tejas trapezoidales termoacústicas en PVC con traslape tipo clip,

fabricadas 30% con PVC reciclado y 70% PVC virgen, con forma de tipo extrusión con

cámara de aire interna dando espesor total de 12,0 mm, con remate de borde para

terminado visto de la teja, tipo Teja Trapezoidal de AZEMBLA o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye implementos para trabajos en altura, suministro,

instalación, amarres y anclajes, cumbrera / caballete, otros menores necesarios para

su correcta puesta en funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la

estructura de soporte, ni canales, ni limahoyas ni limatezas, ni flashings (flanches).

m2 2,00  $                123.600,00  $                                                247.200,00  $                122.045,00  $                                                244.090,00 

15.2.5.11

Mantenimiento general correctivo de cubierta existente con acabado en tejas de

asbesto cemento y/o fibrocemento, contemplando el suministro de teja donde haya

lugar a reemplazo (las piezas de asbesto cemento deberán ser reemplazadas por

fibrocemento), soportes, correas de apoyo (siempre y cuando NO sean de carga), y

cualquier otro elemento necesario para su correcto funcionamiento e instalación.

Incluye implementos para trabajos en altura, labores de desmonte y montaje en

altura, apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio. NO incluye reemplazo de cerchas y/o

vigas u cualquier otra pieza de índole estructural primaria del sistema de soporte. LA

APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM SE SOMETE A LOS CASOS CUANDO LA CUBIERTA

TENGA EN MAL ESTADO UN PORCENTAJE DE DAÑO DEL 40% AL 60% DE SU 

m2 2,00  $                   76.000,00  $                                                152.000,00  $                   75.044,00  $                                                150.088,00 

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.1

Aislante en Neopreno e.=2,5 mm a.<=12 cm, para separación de materiales

metálicos de diferente grado de oxidación evitando el efecto de "par galvánico".

Incluye suministro e instalación.

m 2,00  $                     8.500,00  $                                                  17.000,00  $                     8.393,00  $                                                  16.786,00 

15.2.7.2

Tragante / Rejilla tipo cúpula tradicional con ruana cuadrada 5"x3" en aluminio,

tornillos en acero inoxidable, tipo C-5"x5"x3" de COLREJILLAS o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye cortes y demoliciones de superficie para formación de la

ruana, suministro e instalación con silicona.

u 2,00  $                   46.400,00  $                                                  92.800,00  $                   45.816,00  $                                                  91.632,00 

15.2.7.3

Suministro e instalación de bajante en tubería PVCS 4", instalada en alturas hasta

10,00 m. Incluye uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto tendido

y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes dobles,

bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de manera

considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                   56.000,00  $                                                112.000,00  $                   55.296,00  $                                                110.592,00 

15.2.7.4

Suministro e instalación de bajante PVC extremos lisos sección 61x65 mm tipo

PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos para trabajos

en altura, codos adaptadores y demás accesorios, soportes y demás elementos para

su correcto funcionamiento.

m 2,00  $                   67.700,00  $                                                135.400,00  $                   66.849,00  $                                                133.698,00 

15.2.7.5

Suministro e instalación de bajante en lámina galvanizada cal.20 ø.=3". Incluye

implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde

requiera.

m 2,00  $                   44.200,00  $                                                  88.400,00  $                   43.644,00  $                                                  87.288,00 

15.2.7.6

Suministro e instalación de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo

Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, hidrosellos,

unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.

m 2,00  $                   57.600,00  $                                                115.200,00  $                   56.876,00  $                                                113.752,00 

15.2.7.7

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>25,1<=50,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 2,00  $                   46.100,00  $                                                  92.200,00  $                   45.520,00  $                                                  91.040,00 

15.2.7.8

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>50,1<=75,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 2,00  $                   57.900,00  $                                                115.800,00  $                   57.172,00  $                                                114.344,00 

15.2.7.9

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,0 cm.

Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo

donde requiera.

m 2,00  $                   72.400,00  $                                                144.800,00  $                   71.489,00  $                                                142.978,00 

15.2.7.10

Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada cal. 20 Ds.>100,1<=125,1

cm. Incluye implementos para trabajos en altura, soportes y/o anclajes,

anticorrosivo donde requiera.

m 2,00  $                   82.200,00  $                                                164.400,00  $                   81.166,00  $                                                162.332,00 

15.2.7.11

Suministro e instalación de canal figurada tipo clásica (patrimonial) en lámina

galvanizada cal. 20 Ds.>75,1<=100,1 cm. Incluye implementos para trabajos en

altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera.

m 2,00  $                   89.300,00  $                                                178.600,00  $                   88.177,00  $                                                176.354,00 

15.2.7.12

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 26

Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos

para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera,

acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3)

capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 2,00  $                   42.700,00  $                                                  85.400,00  $                   42.163,00  $                                                  84.326,00 

15.2.7.13

Suministro e instalación de flashing / flanche / solapa en lámina galvanizada cal. 20

Ds.<=25,0 cm, grapada a la estructura y doblada según diseño. Incluye implementos

para trabajos en altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera,

acabado con pintura esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3)

capas sobre las dos caras del elemento. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 2,00  $                   39.700,00  $                                                  79.400,00  $                   39.201,00  $                                                  78.402,00 

15.2.7.14

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm, contemplando

el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos

caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en

altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido

en la longitud del flanche.

m 2,00  $                   25.200,00  $                                                  50.400,00  $                   24.883,00  $                                                  49.766,00 

15.2.7.15

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 2,00  $                   43.500,00  $                                                  87.000,00  $                   42.953,00  $                                                  85.906,00 

15.2.7.16

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para

trabajos en altura. NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del flanche.

m 2,00  $                   54.000,00  $                                                108.000,00  $                   53.321,00  $                                                106.642,00 

15.2.7.17

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.<=25,0 cm, contemplando

el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas sobre las dos

caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético alquídico a base de

aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista del elemento. Incluye

reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura. NO incluye suministro

de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la longitud del flanche.

m 2,00  $                   44.800,00  $                                                  89.600,00  $                   44.237,00  $                                                  88.474,00 
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15.2.7.18

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>25,1<=50,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 2,00  $                   56.200,00  $                                                112.400,00  $                   55.493,00  $                                                110.986,00 

15.2.7.19

Mantenimiento de flashing / flanche / solapa existente Ds.>50,1<=75,0 cm,

contemplando el desmonte y reinstalación, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

sobre las dos caras del elemento, y pintura de acabado en esmalte sintético

alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas solamente solbra la cara vista

del elemento. Incluye reposición de anclajes, implementos para trabajos en altura.

NO incluye suministro de piezas nuevas. El pago por metro lineal será medido en la

longitud del flanche.

m 2,00  $                   63.400,00  $                                                126.800,00  $                   62.603,00  $                                                125.206,00 

15.2.7.20

SOLAPA - FLANCHE O CABALLETE LAMINA GALVANIZADA PREPITADA CAL 20 D 0.40

/0.60 - Corresponde al suministro e instalación las solapas o flanches superiores y

laterales para el remate y o sello de la superficie de las cubiertas con la estructura o

muros de su perímetro. Se construirán en de lámina de acero galvanizado pre-

pintada de calibre indicado en ítem de pago

m 2,00  $                   47.300,00  $                                                  94.600,00  $                   46.705,00  $                                                  93.410,00 

15.2.7.21

SOLAPA - FLANCHE O CABALLETE LAMINA CAL 20 De 0.60 /1.00 - Corresponde al

suministro e instalación las solapas o flanches superiores y laterales para el remate y

o sello de la superficie de las cubiertas con la estructura o muros de su perímetro. Se

construirán en de lámina de acero galvanizado pre-pintada de calibre indicado en

ítem de pago

m 2,00  $                   52.500,00  $                                                105.000,00  $                   51.840,00  $                                                103.680,00 

15.2.7.22

SOSCO / TRAGANTE LAMINA CAL 20 PARA BAJANTES DE 2" A 6" - Consiste en la

construcción suministro e instalación de los soscos o tragantes de desagüe de las

canales de lámina requeridos para la evacuación de las aguas de las cubiertas Estos

elementos se construirán con la configuración indicada en los planos realizando una

transición cónica o piramidal hacia el punto del sosco propiamente dicho, Se

ejecutaran en el mismo tipo de lámina de la canal y se entregaran terminados en

pintura esmalte ( dos manos espesor 50 a 75 micras), previa aplicación de dos 

u 2,00  $                   39.000,00  $                                                  78.000,00  $                   38.509,00  $                                                  77.018,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
 $                                          71.786.500,00  $                                          70.883.560,00 

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva

en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura.

m2 3,00  $                657.200,00  $                                            1.971.600,00  $                648.934,00  $                                            1.946.802,00 

16.1.1.2

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva

en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura.

m2 3,00  $                618.800,00  $                                            1.856.400,00  $                611.017,00  $                                            1.833.051,00 

16.1.1.3

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado

<=15%). Incluye vidrio templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y

silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según

diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 3,00  $                723.900,00  $                                            2.171.700,00  $                714.796,00  $                                            2.144.388,00 

16.1.1.4

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla <=15% o microperforado

<=15%). Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado con empaque siliconado

y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según

diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 3,00  $                681.600,00  $                                            2.044.800,00  $                673.028,00  $                                            2.019.084,00 

16.1.1.5

Ventana Compuesta con perfiles de aluminio anodizado color natural (combina: fija

+ proyectante o batiente o pivotante o corrediza + rejilla >30%<=50% o

microperforado >30%<=50%). Incluye vidrio laminado incoloro 3+3 mm instalado

con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o

equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva en aluminio (si aplica),

anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en

altura.

m2 3,00  $                715.000,00  $                                            2.145.000,00  $                706.007,00  $                                            2.118.021,00 

16.1.1.6

Suministro e instalación de ventana de aluminio, con perfileria ref 5020 y vidrio de 4

mm. color de cristal y perfiles acorde a instalaciones existentes (Incluye cerradura de

seguridad).

m2 3,00  $                492.100,00  $                                            1.476.300,00  $                485.911,00  $                                            1.457.733,00 

16.1.2 REJILLAS Y LAMINAS PERFORADAS EN ALUMINIO.

16.1.2.1
Rejilla celosía con perfiles de aluminio anodizado color natural, anclajes respectivos,

perfiles según diseño. Incluye implementos para trabajos en altura.
m2 3,00  $                535.100,00  $                                            1.605.300,00  $                528.370,00  $                                            1.585.110,00 

16.1.3 PUERTAS Y PUERTA-VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.3.1
Suministro e instalación de carpinteria metalica en aluminio anodizado en

machimbre para puerta doble hoja.
m2 3,00  $                727.500,00  $                                            2.182.500,00  $                718.350,00  $                                            2.155.050,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.1 VENTANAS EN ACERO.

16.2.1.7

Ventana V1 (1,00 * 1,30). Ventana fija, con doble marco en lámina cold rolled cal.16

reja en platina metálica de 1/8" y varilla de 3/4". alfajía en lamina de 1/8"; ángulo de

acero h.r. de 1"x1" calibre 1/8" y malla imt 40 calibre 14. Según diseño. Incluye

suministro e instalación, anticorrosivo y pintura de acabado.

u 2,00  $             2.605.200,00  $                                            5.210.400,00  $             2.572.434,00  $                                            5.144.868,00 

16.2.1.8

Ventana V2 (0,66*0,33). Ventana proyectante en lámina cold rolled cal. 16, con

pasador portacandado y anclajes tipo 2 (profundidad de 15 cm incluye epoxico y

varilla) Según diseño. Incluye suministro e instalación, anticorrosivo y pintura de

acabado.

u 2,00  $                461.600,00  $                                                923.200,00  $                455.794,00  $                                                911.588,00 

16.2.1.9

Ventana V3 (0,40*1,00). Ventana corrediza de dos cuerpos marco perimetral en

acero HR - lamina HR calibre 1/8", marco en acero hr en perfil estructural tubular

cuadrado de 5"x5" calibre 4.5mm, vidrio tipo III laminado conformado por 4 capas

de vidrio calibre 6mm, unido por polivinil de 38 micras, ancho total 25mm y película

de seguridad interior de 28 a 42 capas. acabado con pintura al duco: disolvente,

pintura anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica esmalte sintético de uso interior y

exterior cumple con la norma 1283 de ICONTEC. Según diseño. Incluye suministro e 

u 2,00  $             2.305.400,00  $                                            4.610.800,00  $             2.276.405,00  $                                            4.552.810,00 

16.2.1.10

Ventana V4 (1,00*1,30). Ventana fija, con doble marco en lámina cold rolled cal.16

reja en platina metálica de 1/8" y varilla de 3/4". alfajía en lamina de 1/8"; vidrio tipo

lll laminado conformado por 4 capas de vidrio calibre 6mm, unido por polivinil de 38

micras, ancho total 25mm y película de seguridad interior de 28 a 42 capas. acabado

con pintura al duco: disolvente, pintura anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica

esmalte sintético de uso interior y exterior. Según diseño. Incluye suministro e

instalación, anticorrosivo y pintura de acabado.

u 2,00  $             4.391.600,00  $                                            8.783.200,00  $             4.336.367,00  $                                            8.672.734,00 

16.2.1.11

VentanaV5 (h=1,67, ancho variable). Ventana fija marco perimetral en acero HR -

lamina hr calibre 1/8", marco en acero HR en perfil estructural tubular cuadrado de

5"x5" calibre 4.5mm, vidrio tipo lll laminado conformado por 4 capas de vidrio

calibre 6mm, unido por polivinil de 38 micras, ancho total 25mm y película de

seguridad interior de 28 a 42 capas. acabado con pintura al duco: disolvente, pintura

anticorrosivo oleo resinosa gris y alquídica esmalte sintético de uso interior y

exterior.

m 2,00  $             3.987.300,00  $                                            7.974.600,00  $             3.937.152,00  $                                            7.874.304,00 

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1

Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO

incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 2,00  $                   59.100,00  $                                                118.200,00  $                   58.357,00  $                                                116.714,00 
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16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón,

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO

incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano que

cubre el marco.

m 3,00  $                   70.000,00  $                                                210.000,00  $                   69.120,00  $                                                207.360,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje

tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de acabado.

m2 2,00  $                265.300,00  $                                                530.600,00  $                261.963,00  $                                                523.926,00 

16.2.7 REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.1

Instalación de reja-cortina metálica existente, de medidas 1,00x2,00 m y hasta

2,50x2,50 m, incluyendo su marco / guías, unidad de resorte, láminas de acabado y

oculte del resorte, y demás relacionados. Incluye anclajes laterales soldados o

mecánicos, lubricación del sistema de resorte y de las guías, ejecución de trabajos

menores de obra civil (demoliciones menores y resanes), garantizando su correcta

puesta en funcionamiento y la estabilidad final de toda la cortina (sistema de

fijación). Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye mantenimiento de 

u 2,00  $                235.200,00  $                                                470.400,00  $                232.242,00  $                                                464.484,00 

16.2.7.2

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa

traslapando los huecos, con nudos triplemente reforzados por sistema de torsión,

con alambres longitudinales de refuerzo a lo largo de la malla, con huecos de 1/2",

tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior. incluye

todas las operaciones y equipos necesarios para trabajo en altura y demás

necesarios para su correcta instalación.

m2 2,00  $                   36.900,00  $                                                  73.800,00  $                   36.436,00  $                                                  72.872,00 

16.2.7.3

Suministro e instalación de malla en alambre galvanizado instalada en doble capa

traslapando los huecos, sobre retícula de 1,00x1,00 m realizada con guaya de acero

de 1/4" tanto longitudinal como transversal; malla con nudos triplemente

reforzados por sistema de torsión, con alambres longitudinales de refuerzo a lo largo

de la malla, con huecos de 1/2", tipo Malla Pajarito de COLMALLAS o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye todas las operaciones y equipos necesarios para

trabajo en altura y demás necesarios para su correcta instalación. Incluye suministro

e instalación, accesorios de instalación, guayas, tensores y perros, anclajes

perimetrales de las guayas, amarres plásticos en cada cruze de la reticula, 

m2 2,00  $                   30.900,00  $                                                  61.800,00  $                   30.511,00  $                                                  61.022,00 

16.2.7.4

Suministro instalación y soldadura de lineal de malla preondulada en alambre

galvanizado cal./BWG.14 formando huecos de 1/2"x1/2", tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de

soldadura a estructura existente. Incluye implementos para trabajos en alturas,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye ningún otro elemento metálico o

perfilería estructural, tampoco pintura de acabado. Lineal menor a 0,50 m. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 2,00  $                   36.700,00  $                                                  73.400,00  $                   36.238,00  $                                                  72.476,00 

16.2.7.5

Suministro instalación y soldadura de malla preondulada en alambre galvanizado

cal./BWG.14 formando huecos de 1/2"x1/2", tipo COLMALLAS o equivalente de igual

calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura

existente. Incluye implementos para trabajos en alturas, anticorrosivo aplicado en

dos (2) capas. NO incluye ningún otro elemento metálico o perfilería estructural,

tampoco pintura de acabado.

m2 2,00  $                104.900,00  $                                                209.800,00  $                103.581,00  $                                                207.162,00 

16.2.7.6

Suministro instalación y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 1,1/2"x1,1/2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en

ángulos de acero. NO incluye pisamalla ni ningún otro elemento metálico, ni pintura

de acabado.

m2 2,00  $                   41.400,00  $                                                  82.800,00  $                   40.879,00  $                                                  81.758,00 

16.2.7.7

Suministro instalación y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior,

asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en ángulos de

acero. NO incluye pisamalla ni ningún otro elemento metálico, ni pintura de

acabado.

m2 2,00  $                   35.500,00  $                                                  71.000,00  $                   35.054,00  $                                                  70.108,00 

16.2.7.8

Suministro instalación y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos existentes en

ángulos de acero. NO incluye pisamalla ni ningún otro elemento metálico, ni pintura

de acabado.

m2 2,00  $                   46.100,00  $                                                  92.200,00  $                   45.520,00  $                                                  91.040,00 

16.2.7.9

Suministro instalación y soldadura de malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior,

incluyendo pisamalla perimetral en ángulo de acero de 3/4"x1/8", asegurando la

malla con puntos de soldadura a marcos existentes en ángulos de acero y a

pisamalla nuevo. NO incluye ningún otro elemento metálico, ni pintura de acabado.

m2 2,00  $                   28.000,00  $                                                  56.000,00  $                   27.648,00  $                                                  55.296,00 

16.2.7.10

Suministro instalación y soldadura de malla expandida en acero galvanizado H.R.

cal.2,50 mm hueco 13,30x5,70 mm tipo IMT-20 Lechón de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de

soldadura a estructura existentes. Incluye elementos para trabajos en altura. NO

incluye ningún otro elemento metálico o perfilería estructural, tampoco

anticorrosivo ni pintura de acabado.

m2 2,00  $                118.300,00  $                                                236.600,00  $                116.812,00  $                                                233.624,00 

16.2.7.11

Suministro instalación y soldadura de malla expandida en acero galvanizado H.R.

cal.6,00 mm hueco 80,00x33,00 mm tipo IMT-100 Pesada V-7 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de

soldadura a estructura existentes. NO incluye ningún otro elemento metálico o

perfilería estructural, tampoco anticorrosivo ni pintura de acabado.

m2 2,00  $                235.100,00  $                                                470.200,00  $                232.143,00  $                                                464.286,00 

16.2.7.12

Suministro instalación y soldadura de malla electrosoldada en acero con

separaciones de 15x15 cm y e.=5,0 mm, tipo M-131 de CODIACERO o equivalente de

igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a estructura

existente. Incluye implementos para trabajos en alturas, anticorrosivo aplicado en

dos (2) capas. NO incluye ningún otro elemento metálico o perfilería estructural,

tampoco pintura de acabado. APLICA SOLO PARA USO NO ESTRUCTURAL.

m2 2,00  $                   31.400,00  $                                                  62.800,00  $                   31.005,00  $                                                  62.010,00 

16.2.7.19

Cerramiento de bordes de cubierta con de malla fabricada en acero galvanizado sin

uniones ni soldaduras, recubierta con resinas epóxicas termoencogibles aplicadas a

alta temperatura (epoxipoliéster), hueco 1/2"x1/2" cal.26, tipo Malla Zaranda

Diagonal Recubierta Pajarito de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, proceso de dobleces según planos de detalle, logrando

un desarrollo de 1,70 m visto en corte, e instalación atornillando la malla a perfilería

existente. NO incluye pisamalla ni ningún otro elemento metálico, ni pintura de 

m 2,00  $                   36.100,00  $                                                  72.200,00  $                   35.646,00  $                                                  71.292,00 

16.2.7.20

Reja de contención para espacio entre edificios, fabricada en ángulo de acero negro

de 1"x1/8" tanto para el marco como para los elementos internos, marco acolillado

en las esquinas, internos separados entre ejes cada 2,00 m y soldados al marco,

anclajes del marco a las paredes laterales cada 0,50 m con chazo expansivo, tuercas

de los chazos soldadas al tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos

no las quiten; ubicación de los elementos según planos de detalle. Incluye

suministro, fabricación, montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por m2 se medirá 

m2 2,00  $                   12.900,00  $                                                  25.800,00  $                   12.738,00  $                                                  25.476,00 

16.2.7.21

Reja fabricada con marco en ángulo de acero de 1"x1/8", malla eslabonada en acero

galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o equivalente de igual

calidad o superior, pisamalla en platina de 1/2"x1/8" soldada a malla y a marco.

Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, implementos para trabajos en altura, anticorrosivo aplicado en dos (2)

capas. NO incluye pintura de acabado.

m2 2,00  $                   54.200,00  $                                                108.400,00  $                   53.518,00  $                                                107.036,00 

16.2.7.29

Mantenimiento y adecuación de rejas metálicas existentes. Incluye desmonte, corte,

soldadura, lijado de zonas defectuosas, remplazo de elementos, aplicación de

anticorrosivo, acabado con pintura en aceite y montaje.

m2 200,00  $                   67.700,00  $                                          13.540.000,00  $                   66.849,00  $                                          13.369.800,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.2

Ángulo de acero de 3/4"x1/8", instalado con chazos anclaje tipo Zamac 1/4"x1,1/2"

instalados cada 1,00m. Incluye suministro, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas sobre todas las caras del ángulo. NO incluye pintura de acabado.

m 50,00  $                   21.000,00  $                                            1.050.000,00  $                   20.736,00  $                                            1.036.800,00 
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.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).  $                                          60.571.800,00  $                                          59.810.085,00 

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.1 VENTANAS EN MADERA.

17.1.1

Mantenimiento correctivo en sitio de ventanas reja existentes en carpintería de

madera y barrotes metálicos; de tipología puertas dobles con marco y tapaluces en

contorno, sin plano de hojas con vidrios; desmontando los barrotes y el elemento

intermedio de sujeción, lijando la totalidad de la superficie de las piezas de madera y

metálicas, masillando las caras vistas para lograr superficies uniformes, aplicando

sellador y tintilla a dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas sobre la totalidad de

elementos de madera, aplicando pintura anticorrosiva alquídica en dos (2) capas y

esmalte sintético alquídico a base de aceite a tres (3) capas aplicadas con pistola

sobre la totalidad de los elementos metálicos. Incluye la reposición de anclajes en

caso de requerirse. Incluye implementos para trabajos en altura. NO incluye

reposición de ningúna pieza adicional a lo mencionado. El pago por m2 será medido 

m2 2,00  $                175.900,00  $                                                351.800,00  $                173.688,00  $                                                347.376,00 

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.1

Puertas para cabinas de baterías de baño y duchas con perfilería en polímero y

tableros en acrílico, similares a las fabricadas en mejoramientos pasados. Incluye

bisagras, suministro, fabricación, montaje, herrajes, manijas, relacionados y

complementarios, pintura de acabado con vinilo tipo 1 aplicado a dos (2) capas.

m2 2,00  $                105.300,00  $                                                210.600,00  $                103.976,00  $                                                207.952,00 

17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en

láminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y

para la cerradura, inmunizado de fábrica contra plagas, elementos y textura de

acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación, montaje, tornillos

avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para

cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a

dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO incluye

montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 será medido en el alzado

de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de todas las 

m2 2,00  $                121.800,00  $                                                243.600,00  $                120.268,00  $                                                240.536,00 

17.2.3

Puerta entablerada aplomada, con marco en madera; estructura interna cabezal

peinazos y largueros con repisas y durmientes en madera reforzando las zonas de

bisagras y chapa; superficie en láminas de plomo e.=2,0 mm clavadas en la totalidad

de sus perímetros a la estructura interna. Incluye suministro, fabricación, montaje,

anclajes, bisagras, perforación con broca copa para cerradura, piezas de madera

secadas pulidas inmunizadas y selladas, relacionados y complementarios. NO incluye

vidrio (en caso de aplicar en planos), ni cerradura, ni pintura de acabado.

m2 2,00  $             2.120.100,00  $                                            4.240.200,00  $             2.093.436,00  $                                            4.186.872,00 

17.2.4

Puerta tipo P-04, (0.80 x 2.80) Puerta sencilla de un cuerpo, entamborada estructura

madera maciza tipo chingale o equivalente y hojas en triplex 4mm, marco y cuerpo

elaborado en acero C.R.18, con montante en y vidrio laminado 3+3; acabado en

recubrimiento decorativa, incluye herrajes que garanticen su debido

funcionamiento, no incluye cerradura.

u 2,00  $             1.787.900,00  $                                            3.575.800,00  $             1.765.414,00  $                                            3.530.828,00 

17.4 OTRAS CARPINTERÍAS EN MADERA Y COMPLEMENTARIOS.

17.4.2

Adecuación de nichos de mesón existente en concreto y mampostería, generando

un entrepaño a media altura pf.=50 cm, y marco con puertas dobles para cada

nicho; fabricado en MDF de 15 mm enchapado interna y externamente con

laminado de papel decorativo comprimido a alta presión y acabado en resina, tipo

FORMICA blanca textura o equivalente de igual calidad o superior; todos los cantos

protegidos rígidos, puertas instaladas con bisagra de parche tipo alemán, manijas en

acero. Incluye fabricación, suministro e instalación, soportes para los entrepaños

anclados a los muretes. El pago por m2 será medido en el alzado de las puertas y 

m2 2,00  $                261.100,00  $                                                522.200,00  $                257.816,00  $                                                515.632,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA.  $                                            9.144.200,00  $                                            9.029.196,00 

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 3,00  $                     8.500,00  $                                                  25.500,00  $                     8.393,00  $                                                  25.179,00 

19.1.10
Suministro e instalación de enchape de muros en ceramica de 20x30 cm color

blanco. H=2.50. Para baño.
m2 11,00  $                   50.600,00  $                                                556.600,00  $                   49.964,00  $                                                549.604,00 

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al

suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los

planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc. El

ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los

materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios

para la entrega a satisfacción.

m² 3,00  $                   87.600,00  $                                                262.800,00  $                   86.498,00  $                                                259.494,00 

19.1.12

CENEFA EN GRANO PULIDO - La actividad corresponde al suministro instalación

pulido y brillado de la mezcla de grano natural y cemento blanco con la cual se

conformaran la cenefa indicada en planos para el área de duchas. Incluye el

suministro e la instalación de dilataciones plásticas   

m 3,00  $                   62.600,00  $                                                187.800,00  $                   61.813,00  $                                                185.439,00 

19.2 SOBRE MESONES.

19.2.1
Enchape de Mesón en granito fundido y pulido e.=1,5 cm. Incluye elemento de

dilataciones en bronce según diseño.
m2 11,00  $                199.400,00  $                                            2.193.400,00  $                196.892,00  $                                            2.165.812,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES.  $                                            3.226.100,00  $                                            3.185.528,00 

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 50,00  $                     7.800,00  $                                                390.000,00  $                     7.702,00  $                                                385.100,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 55,00  $                   16.600,00  $                                                913.000,00  $                   16.391,00  $                                                901.505,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 48,00  $                   17.900,00  $                                                859.200,00  $                   17.675,00  $                                                848.400,00 

21.1.8
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en una (1) capa. Incluye

preparación de superficie.
m2 5,00  $                     7.600,00  $                                                  38.000,00  $                     7.504,00  $                                                  37.520,00 

21.1.9
Pintura vinilo acrílica plástica semi-lavable Tipo 2, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 5,00  $                   17.400,00  $                                                  87.000,00  $                   17.181,00  $                                                  85.905,00 

21.1.10
Pintura biocida para acabado, aplicada en tres (3) capas. Incluye limpieza y

preparación de superficie.
m2 5,00  $                   23.900,00  $                                                119.500,00  $                   23.599,00  $                                                117.995,00 

21.1.11

Pintura vinilo 100% acrílica plástica mate, lineal a.<=50 cm, con altos sólidos, de alta

calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente;

resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de

plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m 5,00  $                   18.200,00  $                                                  91.000,00  $                   17.971,00  $                                                  89.855,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.1

Estuco Acrílico monocomponente aplicado en techo / bajo placa, presentación

plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y

lijado para acabado final. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación

de superficie.

m2 35,00  $                   19.800,00  $                                                693.000,00  $                   19.551,00  $                                                684.285,00 

21.2.2
Pintura Vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3)

capas. Incluye implementos para trabajos en altura, preparación de superficie.
m2 43,00  $                   19.700,00  $                                                847.100,00  $                   19.452,00  $                                                836.436,00 

21.2.3

Pintura Vinilo 100% acrílica plástica mate sobre cielos rasos, con altos sólidos, de alta

calidad con máxima protección para intemperie; alta elasticidad, hidrorrepelente;

resistente a algas, hongos, adhesión de suciedad, álcali y humos; sin contenido de

plomo ni cromo; aplicada en tres (3) capas, tipo Koraza Doble Vida de PINTUCO o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye preparación de superficie.

m2 5,00  $                   31.400,00  $                                                157.000,00  $                   31.005,00  $                                                155.025,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.1

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara con ancho/desarrollo = 10 cm, aplicada en dos (2) capas. Incluye

limpieza y preparación de la superficie.

m 5,00  $                     8.700,00  $                                                  43.500,00  $                     8.591,00  $                                                  42.955,00 
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21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 35,00  $                   19.400,00  $                                                679.000,00  $                   19.156,00  $                                                670.460,00 

21.3.3

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente.

m 33,00  $                   10.700,00  $                                                353.100,00  $                   10.565,00  $                                                348.645,00 

21.4 SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA.

21.5 SOBRE TUBERÍAS.

21.5.1
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1/2" - 1", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 33,00  $                     5.300,00  $                                                174.900,00  $                     5.233,00  $                                                172.689,00 

21.5.2
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 1,1/4" - 2", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 33,00  $                     7.900,00  $                                                260.700,00  $                     7.801,00  $                                                257.433,00 

21.5.3
Pintura esmalte a base de aceite sobre tubo 2,1/2" - 4", aplicado a dos (2) capas.

Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y preparación de superficie.
m 33,00  $                     9.700,00  $                                                320.100,00  $                     9.578,00  $                                                316.074,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.  $                                            6.026.100,00  $                                            5.950.282,00 

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.1 CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS.

23.3.1.2

Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=3000 PSI. Incluye

perforación, cargue y retiro de material sobrante. No incluye formaletería por ser

fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

m3 53,00  $                762.200,00  $                                          40.396.600,00  $                752.614,00  $                                          39.888.542,00 

23.3.1.3

Pilotes / pilotines fundidos en sitio en concreto Tremie f'c=4000 PSI. Incluye

perforación, cargue y retiro de material sobrante. No incluye formaletería por ser

fundidos contra terreno. NO incluye aceros.

m3 53,00  $                897.700,00  $                                          47.578.100,00  $                886.410,00  $                                          46.979.730,00 

23.3.1.4 Descabece de pilotes con martillo percutor, incluye cargue y retiro de sobrantes. u 53,00  $                   65.900,00  $                                            3.492.700,00  $                   65.071,00  $                                            3.448.763,00 

23.3.2 ACEROS DE REFUERZO.

23.3.2.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 1010,00  $                     7.400,00  $                                            7.474.000,00  $                     7.307,00  $                                            7.380.070,00 

23.3.2.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 1010,00  $                     8.000,00  $                                            8.080.000,00  $                     7.899,00  $                                            7.977.990,00 

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a =25,4mm

en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero galvanizado en

tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación,

guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y

complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro

lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la 

m 25,00  $                   51.400,00  $                                            1.285.000,00  $                   50.754,00  $                                            1.268.850,00 

23.3.4.2

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios de

instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros,

relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago

por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del 

m 25,00  $                   56.600,00  $                                            1.415.000,00  $                   55.888,00  $                                            1.397.200,00 

23.3.4.3

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" sin parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm

en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable

AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente

de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40

cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta

instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía

con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y

complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro

lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la 

m 25,00  $                   83.300,00  $                                            2.082.500,00  $                   82.252,00  $                                            2.056.300,00 

23.3.4.4

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios de

instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros,

relacionados y complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago

por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del 

m 25,00  $                278.400,00  $                                            6.960.000,00  $                274.899,00  $                                            6.872.475,00 

23.3.4.5

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" sin parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm

en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable

AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente

de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40

cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta

instalados por rollo. Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía

con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y

complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro

lineal será medido en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la 

m 25,00  $                278.400,00  $                                            6.960.000,00  $                274.899,00  $                                            6.872.475,00 

23.3.4.6

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" CON parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de

acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ø.=1" e.=2,49 mm con

platinas de acero HR. e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero

de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3)

capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su correcta

puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en 

m 25,00  $                   75.600,00  $                                            1.890.000,00  $                   74.649,00  $                                            1.866.225,00 

23.3.4.7

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=30" CON parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm

en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable

AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente

de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40

cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta

instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de acero galvanizado

para cerramiento (agua negra) h.=80 cm ø.=1" e.=2,49 mm con platinas de acero HR.

e.=1/8" 10x10 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m. Incluye suministro e

instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e

inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en

esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales

de fijación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 25,00  $                109.500,00  $                                            2.737.500,00  $                108.123,00  $                                            2.703.075,00 
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23.3.4.8

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" CON parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4

mm en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o

equivalente de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con

distanciamiento de 40 cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de

6,00 m en planta instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de

acero galvanizado para cerramiento (agua negra) h.=160 cm ø.=2" e.=2,49 mm con

platinas de acero HR. e.=1/8" 20x20 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m.

Incluye suministro e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero

de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas

y acabado final en esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3)

capas sobre parales de fijación, relacionados y complementarios para su correcta

puesta en funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en 

m 25,00  $                338.200,00  $                                            8.455.000,00  $                333.946,00  $                                            8.348.650,00 

23.3.4.9

Concertina doble vuelta / cruzada ø.=60" CON parales de fijación; alambre central en

acero inoxidable AISI 302 ø.=2,5 mm, con cuchillas tipo arpón L.=60 mm a.=25,4 mm

en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable

AISI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo suministrado por FERROL o equivalente

de igual calidad o superior; el rollo deberá ser instalado con distanciamiento de 40

cm entre grapas garantizando un rendimiento MÁXIMO de 6,00 m en planta

instalados por rollo; parales de fijación en tubería redonda de acero galvanizado

para cerramiento (agua negra) h.=160 cm ø.=2" e.=2,49 mm con platinas de acero

HR. e.=1/8" 20x20 cm, parales distanciados entre sí cada 5,00 m. Incluye suministro

e instalación, accesorios de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e

inferior, tensores y perros, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en

esmalte sintético alquídico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre parales

de fijación, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 25,00  $                338.200,00  $                                            8.455.000,00  $                333.946,00  $                                            8.348.650,00 

23.3.4.10

Puerta para cerramiento en malla eslabonada, incluyendo estructura principal

parales horizontales y verticales en tubo galvanizado ø.=2" e.=1,2 mm y ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos, malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en ángulos de

acero; incluye cualquier otro elemento no mencionado en la descripción y que

hagan parte del plano de detalle, ubicación de los elementos según planos. NO 

m2 5,00  $                119.800,00  $                                                599.000,00  $                118.293,00  $                                                591.465,00 

23.3.4.11

Puerta para cerramiento en malla eslabonada; marco perimetral, división interna, y

diagonales de refuerzo, en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2"

e.=2,29 mm; marco de módulos internos en ángulo de acero de 3/4"x1/8" con

pisamalla en platina de 1/2"X1/8"; malla eslabonada galvanizada cal.10, hueco de

2"x2"; bisagras de tipo tubular giratorio externo con topes en bujes soldados

corridos en su contorno, con platina de anclaje a muro; platinas para fijación y

aseguramiento del portacandado y las fallebas en lámina de acero HR. cal.1/8",

portacandado y fallebas en varilla lisa de acero ø.=1/2"; y cualquier otro elemento

no mencionado en la descripción y que hagan parte del plano de detalle, ubicación

de los elementos según planos de detalle. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de concreto ni pintura 

m2 5,00  $                159.500,00  $                                                797.500,00  $                157.494,00  $                                                787.470,00 

23.3.4.16

Cerramiento metálico con malla preondulada; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m; marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando módulos de

tamaño máximo 2,00x2,00 m c/u (se pueden pachar módulos entre si); pisamalla en

ángulo de acero de 3/4"x3/16"; platinas de amarre del marco al tubular de 1"x2" (a x

h) e.=3/16" soldadas con cordones corridos; paño con malla preondulada en

alambre galvanizado cal./BWG.12 formando huecos de 1"x1", tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, implementos para trabajos en alturas. NO 

m2 25,00  $                133.200,00  $                                            3.330.000,00  $                131.525,00  $                                            3.288.125,00 

23.3.4.17

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; parales verticales

embebidos h.=1,00 m en dados/micropilotes; diagonales de refuerzo en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con

cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en ángulo de acero

de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada módulo

estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas especificaciones; pisamalla

en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en acero H.R.

cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni

concertina, ni elementos en concreto para cimentación. El pago por m2 será medido 

m2 25,00  $                299.800,00  $                                            7.495.000,00  $                296.029,00  $                                            7.400.725,00 

23.3.4.18

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida tipo bastónde altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada

columna de concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, cada bastón

anclado con dos (2) abrazaderas metálicas (una ubicada al ras del filo superior del

elemento estructural y la otra ubicada al ras del filo inferior del bastón) en lámina

galvanizada cal.14 x 2" de ancho ancladas lateralmente al elemento estructural de

soporte con chazo metálico expansivo; módulos internos entre tubulares con marco

en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m c/u;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni la

concertina. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento que 

m2 25,00  $                307.000,00  $                                            7.675.000,00  $                303.139,00  $                                            7.578.475,00 

23.3.4.19

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

2,05 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina, extensiones de los

parales h.=1,00 m hasta encontrar la placa de fijación; platinas de fijación de parales

verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; diagonales de refuerzo en tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con

cada paral vertical; módulos internos entre tubulares con marco en ángulo de acero

de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 2,00x2,00 m c/u, a su vez cada módulo

estará dividido en cuatro (4) submódulos con las mismas especificaciones; pisamalla

en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en acero H.R.

cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado, ni la 

m2 25,00  $                311.100,00  $                                            7.777.500,00  $                307.187,00  $                                            7.679.675,00 
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23.3.4.20

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=1,20 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, terminales h.=50 cm para la fijación de la concertina; platinas de fijación de

parales verticales en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; elementos de refuerzo en "L"

invertida, de altura 1,00 m en tubular redondo de acero agua negra galvanizado

ø.=2" e.=1,20 mm haciendo juego con cada paral vertical y cada columna de

concreto garantizando la estabilidad ante el vuelco, con su respectiva platina de

fijación en lámina HR. de 30x30 cm e.=1/2"; módulos internos entre tubulares con

marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,50x1,50 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fábricación, montaje,

andamiaje y elementos para trabajo en alturas, anticorrosivo aplicado en dos (2) 

m2 25,00  $                202.600,00  $                                            5.065.000,00  $                200.052,00  $                                            5.001.300,00 

23.3.4.21

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensión del poste L.=0,25 m y platinas

de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para

concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm;

marco en ángulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando módulos de 0,75x2,95 m

c/u; pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de COLMALLAS

o equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por 

m2 25,00  $                298.800,00  $                                            7.470.000,00  $                295.042,00  $                                            7.376.050,00 

23.3.4.22

Cerramiento metálico con malla expandida; postes principales en tubular redondo

de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada

3,00 m, anclados al muro lateralmente con extensión del poste L.=0,25 m y platinas

de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para

concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49 mm;

marco en ángulo de acero de 2"x3/16" conformando módulos de 0,75x2,95 m c/u;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 48,00x21,50 mm tipo IMT-60 de COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por 

m2 25,00  $                335.900,00  $                                            8.397.500,00  $                331.675,00  $                                            8.291.875,00 

23.3.4.23

Cerramiento en malla expandida; postes principales en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=2" e.=2,49mm, distanciados entre ejes cada 2,05m, altura

total útil para los módulos malla de 4,50m, terminales h.=50cm para la fijación de la

concertina, extensiones de los parales hasta encontrar la placa de fijación; platinas

de fijación de parales verticales en lámina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente

anclada a la viga de cimentacion evitando desprendimiento por vandalismo;

diagonales de refuerzo en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=2"

e.=1,20mm haciendo juego con cada paral vertical, extensiones de los diagonales de

refuerzo hasta encontrar la placa de fijación; platinas de fijación de diagonales de

refuerzo en lámina HR. de 30x30cm e.=1/2" debidamente anclada a la extencion de

la viga de cimentacion, evitando desprendimiento por vandalismo; módulos internos 

entre tubulares con marco en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando dos

módulos de 2,00x2,00m c/u, a su vez cada módulo estará dividido en cuatro (4)

submódulos con las mismas especificaciones; pisamalla en ángulo de acero de

1"x1/8"; malla metálica expandida en acero H.R. cal.2,5mm con huecos de

31,00x16,20mm tipo IMT-40 de COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y

complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos

(2) capas. El m2 para pago será medido en el alzado del cerramiento que contiene la 

m2 25,00  $                353.300,00  $                                            8.832.500,00  $                348.857,00  $                                            8.721.425,00 

23.3.4.24

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales en tubo galvanizado aguas negras ø.=2" e.=1,2 mm, distanciados entre

ejes cada 3,00 m; ángulo de 3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS

o equivalente de igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de

soldadura a marcos en ángulos de acero. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentación ni

pintura de acabado. El pago por m2 será medido en el alzado útil del cerramiento.

m2 25,00  $                   71.600,00  $                                            1.790.000,00  $                   70.699,00  $                                            1.767.475,00 

23.3.4.25

Cerramiento metálico con malla eslabonada; estructura principal de parales

verticales y horizontales (extremos superior e inferior) en tubo galvanizado aguas

negras ø.=2" e.=1,2 mm, verticales distanciados entre ejes cada 3,00 m; ángulo de

3/4"x1/8" para marcos de módulos; paños con malla eslabonada en acero

galvanizado cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de

igual calidad o superior, asegurando la malla con puntos de soldadura a marcos en

ángulos de acero. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. NO incluye elementos de cimentación ni pintura de acabado. El 

m2 25,00  $                   98.000,00  $                                            2.450.000,00  $                   96.767,00  $                                            2.419.175,00 

23.3.4.26

Cerramiento metálico con malla eslabonada; incluyendo estructura principal de

parales tubo galvanizado aguas negras ø.=2,1/2" e.=2,95 mm h.=2,40 m (2,00 m

vistos), cada paral será embebido 40 cm en el dado de cimentación y se soldará al

acero de refuerzo, parales distanciados entre ejes cada 3,30 m; marcos de módulos

entre parales y refuerzo central en la luz con ángulo de acero de 1,1/2"x1/8"

acolillados en sus esquinas y soldados a los parales; pisamalla en platina de acero de

1"x1/8" soldada a ángulo del marco y a la malla eslabonada; paños con malla

eslabonada en acero galvanizado cal./BWG.10 hueco 2"x2" tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados,

soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye puerta construida con la misma

tipología. NO incluye elementos de cimentación, ni pintura de acabado. El pago por 

m2 25,00  $                154.300,00  $                                            3.857.500,00  $                152.359,00  $                                            3.808.975,00 

23.3.4.27

Cerramiento metálico con malla eslabonada; postes en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con

tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados y cargados internamente con

grouting, distancia entre ejes 2,00 m; elementos horizontales de arranque, media

altura, y cierre superior con tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3"

e.=2,29 mm; diagonales de apoyo cada 6,00 m y cada cambio de dirección en

tubular redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm, coincidiendo

con los postes principales; marcos de módulos en ángulo 1"x3/16" acolillados

ubicados según despiece conformando dos (2) módulos internos entre tubulares

principales; malla fijada con soldadura a los ángulos perimetrales, y presionada por

pisa malla en ángulo 3/4"x1/8"; paños con malla eslabonada en acero galvanizado

cal./BWG.10 hueco 2,1/4"x2,1/4" tipo COLMALLAS o equivalente de igual calidad o

superior; anclaje de módulos a postes con cordones de soldadura. Incluye además

de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. Incluye además las 

m2 25,00  $                162.100,00  $                                            4.052.500,00  $                160.061,00  $                                            4.001.525,00 
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23.3.4.28

Suministro instalación de cerramiento h.=4,2m construido con malla de alta

seguridad Tipo 358 en configuración horizontal y continua. Fabricada con alambre

de acero de ⌀.=4,0mm electro soldado formando una retícula de 76,2x12,7 mm a

ejes, y con protección galvánica certificada de mínimo 95% zinc y 5% aluminio.

Incluye postes tubulares de 100x100x4mm a los cuales se fijan las mallas mediante

una platina frontal y tornillos de seguridad auto rompibles (DIN 603 M08 x 130),

espaciados cada 304,8mm., se incluye ángulos en “L” en la parte superior del

cerramiento para la fijación de la concertina. Las mallas, los postes, platinas y

ángulos se protegen de la intemperie mediante un proceso de galvanizado estándar

y recubrimiento grado marino y/o costero y/o de ambientes salinos, con un acabado

de pintura poliéster mediante proceso de termo fusionado ejecutado en planta,

color azul institucional. Todos los tornillos, tuercas, espaciadores y arandelas en 

m 20,00  $             3.908.000,00  $                                          78.160.000,00  $             3.858.849,00  $                                          77.176.980,00 

23.3.4.29 

Cerramiento interno (Tipo 2) en malla de alambre galvanizado 5 mm tipo NYLOFOR

3D o similar h=2.43 m (incluye suministro e instalación, No incluye obras civiles en

concreto)

m 20,00  $                390.000,00  $                                            7.800.000,00  $                385.095,00  $                                            7.701.900,00 

23.3.4.30

Cerramiento metálico con malla expandida; postes en tubular redondo de acero

agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm embebidos a dados en concreto y con

tapa superior, postes soldados al refuerzo de los dados, distancia entre ejes 4,00 m;

elementos horizontales de arranque, media altura, y cierre superior con tubular

redondo de acero agua negra galvanizado ø.=3" e.=2,29 mm; diagonales de apoyo

cada 8,00 m y cada cambio de dirección en tubular redondo de acero agua negra

galvanizado ø.=2" e.=2,29 mm, coincidiendo con los postes principales; marcos de

módulos en ángulo doble de 1 1/2"x3/16" acolillados ubicados según despiece

conformando ocho (8) módulos internos entre tubulares principales; malla fijada

con soldadura a los ángulos perimetrales, y presionada por pisa malla en ángulo

doble de 1"x1/8"; paños con malla expandida IMT-40 cal 2.5 tipo COLMALLAS o

equivalente de igual calidad o superior; anclaje de módulos a postes con cordones

de soldadura. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de anclajes y

complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en tres

(3) capas. Incluye además las puertas fabricadas con la misma tipología. NO incluye 

m2 20,00  $                246.100,00  $                                            4.922.000,00  $                243.005,00  $                                            4.860.100,00 

23.3.4.36

Cerramiento metálico interno con malla expandida segun diseño; postes principales

en tubular redondo de acero agua negra ø.=2" e.=1,9 mm, distanciados entre ejes

cada 1,1 m; platinas de fijación de parales verticales en lámina HR. de 10x20 cm

e.=1/4"; con chazo metálico expansivo; módulos internos entre tubulares con marco

en ángulo de acero de 1,1/2"x1/8" conformando módulos de 1,10x1,50 m c/u;

pisamalla en ángulo de acero de 1"x1/8"; paño con malla metálica expandida en

acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye además de los mencionados, soldaduras, pernos de

anclajes y complementarios, suministro, fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado

en dos (2) capas. Incluye pintura de acabado, El pago por m2 será medido en el 

m2 20,00  $                429.300,00  $                                            8.586.000,00  $                423.901,00  $                                            8.478.020,00 

23.3.5 PINTURA DE ACABADO PARA CERRAMIENTOS.

23.3.5.1

Protección superficial de Rejas / Mallas metálicas para control en ambientes salinos,

mediante el pintado con compuesto bituminoso de aplicación en frío, tipo emulsión

asfáltico o brea líquida, dos (2) capas aplicadas con brocha y rodillo sobre TODAS las

caras vistas de la perfilería, incluye preparación de superficie. Incluye marco y todos

los elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 23,00  $                   20.600,00  $                                                473.800,00  $                   20.341,00  $                                                467.843,00 

23.3.5.2

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3)

capas aplicadas con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye

preparación de superficie y diluyente. Incluye marco y todos los elementos metálicos

que la componen, implementos para trabajos en altura. El pago por m2 será medido

en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m2 23,00  $                   21.500,00  $                                                494.500,00  $                   21.230,00  $                                                488.290,00 

23.3.5.3

Laca acrílica tipo automotriz sobre Rejas / Mallas metálicas, tres (3) capas aplicadas

con pistola sobre TODAS las caras vistas de la perfilería, incluye preparación de

superficie, adelgazador acrílico, base acrílica y masilla acrílica. Incluye marco y todos

los elementos metálicos que la componen, implementos para trabajos en altura. El

pago por m2 será medido en el alzado de la reja medido SOLAMENTE por una cara y

contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 23,00  $                   36.000,00  $                                                828.000,00  $                   35.547,00  $                                                817.581,00 

23.3.5.4

Mantenimiento general correctivo de cerramiento exterior de guayana,

contemplando el tratamiento a la totalidad de los elementos incluyendo los perfiles

tubulares principales, los ángulos de marcos de módulos, los soportes de la

concertina, la malla del cerramiento, y cualquier otro elemento metálico

relacionado. Incluye limpieza y preparación de la superficie, lijado, masillado,

anticorrosivo aplicado en dos (2) capas y acabado final en esmalte sintético alquídico 

a base de aceite aplicado en tres (3) capas. El pago por m2 será medido en el alzado 

m2 23,00  $                   36.000,00  $                                                828.000,00  $                   35.547,00  $                                                817.581,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).  $                                       318.942.700,00  $                                       314.931.025,00 

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.3 SEÑALIZACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS.

25.3.1 SEÑALIZACIÓN NUEVA.

25.3.1.1

Suministro e instalación de señalización de 28 x 28 cm, acabado con pintura tipo

esmalte epóxico color blanco para fondo en muros, laca nitrocelulósica blanca para

fondo en superficies metálicas y negra para letras, números y gráficas en general de

todas las superficies. Incluye limpieza de superficie e implementos para trabajos en

altura.

u 3,00  $                   66.200,00  $                                                198.600,00  $                   65.367,00  $                                                196.101,00 

25.3.1.2

Suministro e instalación de señalización de 84 x 28 cm, acabado con pintura tipo

esmalte epóxico color blanco para fondo en muros, laca nitrocelulósica blanca para

fondo en superficies metálicas y negra para letras, números y gráficas en general de

todas las superficies. Incluye limpieza de superficie e implementos para trabajos en

altura.

u 2,00  $                111.800,00  $                                                223.600,00  $                110.394,00  $                                                220.788,00 

25.3.1.4

SEÑALETICA SOBRE MUROS EN PINTURA - Corresponde a la demarcación con pintura

de tráfico y/o esmalte alta resistencia de los elementos de identificación, logos

simbolos definidos en los diseños siguiendo los patrones y colores definidos para

elemento de la edificacion.

m² 3,00  $                   41.700,00  $                                                125.100,00  $                   41.176,00  $                                                123.528,00 

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.1

Desmonte y/o demolición de cerramiento provisional de tipo liviano (polisombra y/o

lona con piezas de madera). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en

planta.

m 103,00  $                     5.900,00  $                                                607.700,00  $                     5.826,00  $                                                600.078,00 

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 416,00  $                   11.900,00  $                                            4.950.400,00  $                   11.750,00  $                                            4.888.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.  $                                            6.105.400,00  $                                            6.028.495,00 
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TOTAL COSTOS DIRECTOS  $                                    3.113.174.250,00  $                                    3.074.018.722,00 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS  $                                       901.263.946,00  $                                       889.928.420,00 

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                       684.898.335,00 22,0%  $                                       676.284.119,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                          31.131.743,00 1,0%  $                                          30.740.187,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                       155.658.713,00 5,0%  $                                       153.700.936,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                          29.575.155,00 19%  $                                          29.203.178,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $                         4.014.438.196,00  $                         3.963.947.142,00 

 $           4.014.438.196,00  $           3.963.947.142,00 TOTAL PRESUPUESTO 
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