
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.8

Cerramiento provisional en lona verde h.=2,00 m, con estructura en repisas de

madera 5x10 cm distanciadas cada 0,70 m. Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI

10x10x20 cm para las repisas. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 10,00  $                  26.200,00  $                                               262.000,00  $                  25.870,00  $                                               258.700,00 

1.1.10

Cerramiento provisional en madera y teja metálica h.=2,50 m, estructura vertical en 

piezas de madera Vara de clavo (distanciadas cada 2,00 m) y horizontales en perfil

repisas de madera ordinaria, recubrimiento con teja trapezoidal de zinc tipo

ACESCO o equivalente. Incluye dados de concreto para las varas, base de

mampostería acabado visto h.=20 cm en ladrillo tolete macizo 24,5x12x5,5 cm, una

(1) puerta de dos naves de 2,00 m cada una con la misma tipología, cadena y

candado. El pago por metro lineal será medido en planta.

m 13,00  $                102.300,00  $                                           1.329.900,00  $                101.013,00  $                                           1.313.169,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.1 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES GENERALES.

1.3.1.1

Demolición mecánica INTEGRAL de construcción existente de cualquier tipo entre

uno (1) y dos (2) pisos, SIN RESCATE de elementos posiblemente útiles, incluyendo

cualquier elemento interno y externo ligado con el funcionamiento intrínseco de la

edificación (estructura, mampostería, enchapes, cubiertas, pisos, carpinterías de

metal y madera, instalaciones eléctricas, comunicaciones, hidrosanitarias, gas, etc.).

Incluye excavadora y/o bola de demolición, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. La demolición se

contempla hasta nivel de terreno incluyendo la placa de contrapiso. NO incluye

excavaciones, ni cimentaciones, ni desmontes de rescatables. El m2 de pagó será

medido en planta ocupada por las edificaciones contemplando todos sus pisos 

m2 12,00  $                159.300,00  $                                           1.911.600,00  $                157.296,00  $                                           1.887.552,00 

1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.5

Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla)

(indiferente del material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al 

u 2,00  $                  42.300,00  $                                                 84.600,00  $                  41.768,00  $                                                 83.536,00 

1.3.3.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 1,00  $                  26.200,00  $                                                 26.200,00  $                  25.870,00  $                                                 25.870,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.16

Demolición manual de muros sencillos en mampostería de concreto e.<=15,0 cm,

incluye (en caso de aplicar) el pañete y el enchape asociado. Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 9,00  $                  32.500,00  $                                               292.500,00  $                  32.091,00  $                                               288.819,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 3.906.800,00$                                           3.857.646,00$                                           

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

2.1.1
Descapote manual de capa vegetal h.prom<=30 cm. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
m2 14,00  $                  21.400,00  $                                               299.600,00  $                  21.131,00  $                                               295.834,00 

2.1.11
Relleno manual con recebo común compactado. Incluye extendido,

humedecimiento y compactación.
m3 10,00  $                  78.800,00  $                                               788.000,00  $                  77.809,00  $                                               778.090,00 

2.1.21

NIVELACION MANUAL TERRENO - El ítem corresponde al ajuste de la superficie del

terreno por medios manuales a las cotas establecidas o determinadas con base en

los planos; y a partir de las cuales se deban construir los cimientos, bases de losas,

colocación de afirmados y demás actividades necesarias para la construcción del

proyecto. El ítem incluye la nivelación superficial del terreno hasta la cota requerida 

construcción de estructuras o para el riego y compactación de materiales como

bases o afirmados 

m² 14,00  $                  10.600,00  $                                               148.400,00  $                  10.467,00  $                                               146.538,00 

2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.3
Cimientos en Concreto ciclópeo, 60% piedra rajón o media songa / 40% de

concreto f'c=3000 PSI. No incluye formaletería por ser fundido contra terreno.
m3 1,70  $                383.400,00  $                                               651.780,00  $                378.578,00  $                                               643.583,00 

2.2.1.10
Zapatas en concreto f'c=3000 PSI. Incluye Bombeo. Incluye porcentaje de

formaletería ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye 
m3 4,00  $                772.400,00  $                                           3.089.600,00  $                762.686,00  $                                           3.050.744,00 

2.2.1.17
Vigas de cimentación en concreto f'c=3000 PSI. Incluye porcentaje de formaletería

ordinaria para los sitios donde no se funda contra terreno. NO incluye aceros.
m3 2,00  $                622.300,00  $                                           1.244.600,00  $                614.473,00  $                                           1.228.946,00 

2.2.1.25

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI. Incluye polietileno

cal.4 negro en doble capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos,

ejecución de dilataciones inducidas con listones de madera ubicados según planos

de diseño. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m2 30,00  $                  83.400,00  $                                           2.502.000,00  $                  82.351,00  $                                           2.470.530,00 

2.2.1.64

Muros de contención en concreto con una cara la vista f'c=3000 PSI, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas.

m3 1,00  $            1.209.100,00  $                                           1.209.100,00  $            1.193.893,00  $                                           1.193.893,00 

2.4
ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS.
2.4.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 200,00  $                     7.400,00  $                                           1.480.000,00  $                     7.307,00  $                                           1.461.400,00 

2.4.2 Mallas electrosoldadas. Incluye corte y fijación. kg 80,00  $                     8.000,00  $                                               640.000,00  $                     7.899,00  $                                               631.920,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
12.053.080,00$                                         11.901.478,00$                                         

4 ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS ARQUITECTÓNICOS.

4.1 ESTRUCTURAS DE CONCRETO.

4.1.1 ELEMENTOS VERTICALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.1.1

Columnas cuadradas y/o rectangulares en concreto a la vista f'c=3000 PSI, con

formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con

bordes achaflanados. NO incluye aceros.

m3 2,00  $                990.600,00  $                                           1.981.200,00  $                978.141,00  $                                           1.956.282,00 

4.1.2 ELEMENTOS HORIZONTALES ESTRUCTURALES DE CONCRETO.

4.1.2.1

Vigas aéreas en concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado

e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. NO incluye

aceros.

m3 2,00  $                915.800,00  $                                           1.831.600,00  $                904.282,00  $                                           1.808.564,00 

4.4 ESTRUCTURAS METÁLICAS.

4.4.3 ELEMENTOS DE CUBIERTA ESTRUCTURALES METÁLICOS.

4.4.3.3

Suministro e instalacion de estructura metalica en perfil tipo C galvanizado GR50

160x60x1,5 mm para teja fibrocemento de la cubierta de caseta de operarios.

Incluye armado de andamio estructural certificado de altura hasta 3 mts y 

m 40,00  $                  58.100,00  $                                           2.324.000,00  $                  57.369,00  $                                           2.294.760,00 

4.9 REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE ESTRUCTURAS.

4.9.4
ACEROS DE REFUERZO PARA REFORZAMIENTOS, REPARACIONES Y REPOSICIONES

DE ESTRUCTURAS.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD
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4.9.4.1

Limpieza y protección de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidación;

limpieza mediante grata metálica y cepillo con cerda de nylon; protección

implementando recubrimiento de protección a la corrosión, cementoso,

modificado con resina epóxica, de tres componentes, con inhibidor de corrosión y

puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA o equivalente de

igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye protección de la zona a

trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se

aplicará el producto. NO se deberá aplicar en ningún momento agua. El pago por 

m 15,00  $                     9.400,00  $                                               141.000,00  $                     9.282,00  $                                               139.230,00 

.4
SUBTOTAL 4. ESTRUCTURAS (Concreto, metal, madera) Y CONCRETOS

ARQUITECTÓNICOS.
6.277.800,00$                                           6.198.836,00$                                           

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.3

Muros e.=15 cm en bloque de concreto 15x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Estructural 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 35,00  $                113.500,00  $                                           3.972.500,00  $                112.073,00  $                                           3.922.555,00 

5.5 ACEROS DE REFUERZO PARA MAMPOSTERÍA Y RELACIONADOS.

5.5.6 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 350,00  $                     7.400,00  $                                           2.590.000,00  $                     7.307,00  $                                           2.557.450,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 6.562.500,00$                                           6.480.005,00$                                           

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.2 ACEROS DE REFUERZO PARA ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES.

6.2.3 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 3,00  $                     7.400,00  $                                                 22.200,00  $                     7.307,00  $                                                 21.921,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
22.200,00$                                                 21.921,00$                                                 

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.2

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", SIN frescasa, con

estructura galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y

estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas,

tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo

metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 18,00  $                112.900,00  $                                           2.032.200,00  $                111.480,00  $                                           2.006.640,00 

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"

tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, 

m2 40,00  $                  89.500,00  $                                           3.580.000,00  $                  88.374,00  $                                           3.534.960,00 

7.3.5

Cielo raso en sistema drywall con láminas en fibrocemento e.=6 mm, lineal

a.>25,1<=50,0 cm, dando acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26

perimetral, omegas y viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con

ángulo galvanizado cal.26, estructura anclada muros y estructura con chazo de

expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos

en altura, tornillería, tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta

filo metálico, masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m 7,00  $                  61.800,00  $                                               432.600,00  $                  61.023,00  $                                               427.161,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 6.044.800,00$                                           5.968.761,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 35,00  $                  14.600,00  $                                               511.000,00  $                  14.416,00  $                                               504.560,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 15,00  $                  41.900,00  $                                               628.500,00  $                  41.373,00  $                                               620.595,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 1,00  $                  68.300,00  $                                                 68.300,00  $                  67.441,00  $                                                 67.441,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
1.207.800,00$                                           1.192.596,00$                                           

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.3
Suministro e instalación de interruptor bipolar tipo enchufable de 2x15A hasta

2x40A.
u 4,00  $                  59.200,00  $                                               236.800,00  $                  58.455,00  $                                               233.820,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 3,00  $                138.100,00  $                                               414.300,00  $                136.363,00  $                                               409.089,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra.

Incluye tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 7,00  $                  33.600,00  $                                               235.200,00  $                  33.177,00  $                                               232.239,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.1

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y 

u 2,00  $                270.400,00  $                                               540.800,00  $                266.999,00  $                                               533.998,00 

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 5,00  $                  63.700,00  $                                               318.500,00  $                  62.899,00  $                                               314.495,00 

10.5.1.7

Salida para interruptor sencillo cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 4,00  $                  89.800,00  $                                               359.200,00  $                  88.671,00  $                                               354.684,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 9,00  $                158.900,00  $                                           1.430.100,00  $                156.902,00  $                                           1.412.118,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS
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10.5.5.1

Mantenimiento general preventivo/correctivo de lámpara hermética LED. Incluye

reemplazo de 2 tubos LED de potencia igual o mayor a 18W. T8. 100-277V, flujo

luminoso de 1800 lm, vida útil mayor o igual a 20.000h, desconexión y desmonte,

limpieza, limpieza de difusor, instalación y reconexión y todos los elementos y

actividades necesarios para su correcto funcionamiento

u 2,00  $                  79.400,00  $                                               158.800,00  $                  78.401,00  $                                               156.802,00 

10.7 RED CABLEADO ESTRUCTURADO PARA VOZ Y DATOS.

10.7.1 CANALIZACIONES DE VOZ Y DATOS.

10.7.1.2

Suministro e instalación de canaleta perimetral metálica de 12x5 con divisor con

pintura electrostática, Incluye todos los elementos de fijación, aterrizamiento y

accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 5,00  $                103.000,00  $                                               515.000,00  $                101.705,00  $                                               508.525,00 

10.7.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS DE VOZ Y DATOS.

10.7.2.1
Suministro e instalación de cable pacth coord cat 6 de 10 ft (3,1 m) color azul o rojo

con puertos.
u 2,00  $                  37.600,00  $                                                 75.200,00  $                  37.127,00  $                                                 74.254,00 

10.7.2.8 Suministro e instalación de cable UTP Cat 6a m 20,00  $                  11.900,00  $                                               238.000,00  $                  11.750,00  $                                               235.000,00 

10.7.3 SALIDAS DE VOZ Y DATOS.

10.7.3.1
Salida de voz (IP) y/0 datos cat 6A. Incluye jack, marcación, face plate y

certificación.
u 2,00  $                122.000,00  $                                               244.000,00  $                120.466,00  $                                               240.932,00 

10.13 RED DE TELEFONIA.

10.13.1 Suministro e instalación de cable UTP Cat 5e m 20,00  $                     3.100,00  $                                                 62.000,00  $                     3.061,00  $                                                 61.220,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
4.827.900,00$                                           4.767.176,00$                                           

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y

equipos).
12.1 VENTILACIÓN MECÁNICA DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN.

12.1.6 SISTEMAS Y OTROS.

12.1.6.1
Suministro e Instalación de Extractor axial de pared 16 pulgadas. Incluye

accesorios instalación y puesta en marcha. 
u 1,00  $            1.076.600,00  $                                           1.076.600,00  $            1.063.060,00  $                                           1.063.060,00 

12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.1

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000

BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye

unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalación.

No incluye tubería.

u 1,00  $            2.460.400,00  $                                           2.460.400,00  $            2.429.456,00  $                                           2.429.456,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
3.537.000,00$                                           3.492.516,00$                                           

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 50,00  $                  19.600,00  $                                               980.000,00  $                  19.353,00  $                                               967.650,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 980.000,00$                                               -$                               967.650,00$                                               

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.1 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.<=4 cm, sin pendiente. m2 18,00  $                  34.900,00  $                                               628.200,00  $                  34.461,00  $                                               620.298,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.2.3.3

Acabado de piso con baldosa en grano de mármol vibroprensado 30x30 cm, Blanco

Huila grano #1. Incluye mortero 1:3, boquilla blanca, destronque (#36), 3 pulidas

(#60,120,220) y brillo al plomo.

m2 15,00  $                195.300,00  $                                           2.929.500,00  $                192.844,00  $                                           2.892.660,00 

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.2

Acabado de piso con baldosa de cerámica de 33,8x33,8 cm tipo duropiso

equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille, aparejado según

diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 25,00  $                  90.300,00  $                                           2.257.500,00  $                  89.164,00  $                                           2.229.100,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.3 GRANOS, PIEDRAS Y MÁRMOLES.

14.3.3.2

Media caña en mortero y marmolina e.=1,5 cm a.=10,0 cm h.=10,0 cm. Incluye

elemento de dilatación transversal curva cada 1,00 m y dilatación longitudinal en

PVC.

m 12,00  $                  33.500,00  $                                               402.000,00  $                  33.079,00  $                                               396.948,00 

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 25,00  $                  21.800,00  $                                               545.000,00  $                  21.526,00  $                                               538.150,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 6.762.200,00$                                           6.677.156,00$                                           

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.

15.2.1 CUBIERTA METÁLICA.

15.2.1.1

Cubierta en tejas metálica trapezoidal termoacústica fabricada en acero y

recubierta con foil y asfalto, anticorrosiva y autoextinguible, tipo MAX A360 de

AJOVER o equivalente de igual calidad o superior, color según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes,

cumbrera / caballete en lámina galvanizada doblada con el mismo tratamiento de

foil y asfalto de la teja, otros menores necesarios para su correcta puesta en

funcionamiento. NO incluye actividades relacionadas con la estructura de soporte, 

m2 30,00  $                109.100,00  $                                           3.273.000,00  $                107.728,00  $                                           3.231.840,00 

15.2.1.2

Caballete termoacústico fabricado en acero y recubierta con foil y asfalto,

anticorrosiva y autoextinguible, cada ala con medida de 350 mm de ancho, para

tejas metálicas tipo AJOVER o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

implementos para trabajos en altura, suministro, instalación, amarres y anclajes.

m 12,00  $                  56.700,00  $                                               680.400,00  $                  55.987,00  $                                               671.844,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
3.953.400,00$                                           3.903.684,00$                                           

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía

respectiva en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño.

Incluye implementos para trabajos en altura.

m2 1,00  $                657.200,00  $                                               657.200,00  $                648.934,00  $                                               648.934,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1

Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO

incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 2,00  $                  59.100,00  $                                               118.200,00  $                  58.357,00  $                                               116.714,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano

que cubre el marco.

m 3,00  $                  70.000,00  $                                               210.000,00  $                  69.120,00  $                                               207.360,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 3,00  $                265.300,00  $                                               795.900,00  $                261.963,00  $                                               785.889,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.
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16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 3,00  $                  68.600,00  $                                               205.800,00  $                  67.737,00  $                                               203.211,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.987.100,00$                                           1.962.108,00$                                           

17 CARPINTERÍA DE MADERA.

17.2 PUERTAS EN MADERA.

17.2.2

Puerta Entamborada en madera, con bastidor en madera maciza, tableros en

láminas triplex 4,0 mm, refuerzos internos adicionales de 19,0 mm para el tablero y

para la cerradura, inmunizado de fábrica contra plagas, elementos y textura de

acabado según diseño. Incluye marco, suministro, fabricación, montaje, tornillos

avellanados, tapón de madera, anclajes, bisagras, perforación con broca copa para

cerradura, piezas de madera secadas pulidas inmunizadas y selladas, con tintilla a

dos (2) capas y lacadas a dos (2) capas, relacionados y complementarios. NO

incluye montante ni vidrio (si aplica), ni cerraduras. El pago por m2 será medido en

el alzado de la puerta medido SOLAMENTE por una cara y contempla la pintura de 

m2 1,00  $                121.800,00  $                                               121.800,00  $                120.268,00  $                                               120.268,00 

.17 SUBTOTAL 17. CARPINTERÍA DE MADERA. 121.800,00$                                               120.268,00$                                               

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.36

Juego completo de aparatos sanitarios para baño, incluyendo sanitario tipo,

lavamanos tipo, grifería de lavamanos monocontrol en plástico cromado tipo,

juego de incrustaciones tipo . Incluye suministro e instalación de todas las piezas,

asiento plástico redondo color blanco, contenido completo del tanque sanitario,

acoples y conexiones, regulador de caudal (válvula plástica), pegado, emboquilles, y 

todas las actividades necesarias para su correcta instalación y funcionamiento. Las

marcas son referencia y pueden ser de igual calidad o superior.

u 1,00  $                469.700,00  $                                               469.700,00  $                463.793,00  $                                               463.793,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 1,00 64.500,00$                   $                                                 64.500,00 63.689,00$                   $                                                 63.689,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 1,00 19.400,00$                   $                                                 19.400,00 19.156,00$                   $                                                 19.156,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 553.600,00$                                               546.638,00$                                               

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 120,00  $                  16.600,00  $                                           1.992.000,00  $                  16.391,00  $                                           1.966.920,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 120,00  $                  17.900,00  $                                           2.148.000,00  $                  17.675,00  $                                           2.121.000,00 

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco

(edad mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso

y/o fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable

al paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad

o superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305

micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o

equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                  49.500,00  $                                               990.000,00  $                  48.877,00  $                                               977.540,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.3

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola,

incluye preparación de superficie y diluyente.

m 15,00  $                  10.700,00  $                                               160.500,00  $                  10.565,00  $                                               158.475,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 5.290.500,00$                                           5.223.935,00$                                           

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.1 CERRADURAS Y COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS.

22.1.15

Cerradura de Manija en ambas caras, manijas en zamac y rosetas en bronce, perilla

interior y exterior con cilindro de pines que abre con llave, perilla exterior siempre

fija, perilla interior fija o libre girando la llave, pestillo "D" de seguridad, tipo Júpiter

A87PD de SCHLAGE o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación y

accesorios.

u 4,00  $                188.600,00  $                                               754.400,00  $                186.228,00  $                                               744.912,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y

PELÍCULAS.
754.400,00$                                               744.912,00$                                               

23 OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

23.2 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

23.2.4

Excavación manual en material común h.<=2,00m. Incluye entibado en ambos

costados, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental.

m3 6,00  $                  91.900,00  $                                               551.400,00  $                  90.744,00  $                                               544.464,00 

23.3 CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.3.2 ACEROS DE REFUERZO.

23.3.2.1 Acero de 60.000 PSI 420 MPa. Incluye corte, figurado y fijación. kg 2,52  $                     7.400,00  $                                                 18.648,00  $                     7.307,00  $                                                 18.414,00 

23.3.4 CARPINTERÍAS.

23.3.4.1

Concertina doble vuelta cruzada Ø=24" sin parales de fijación; alambre central en

acero galvanizado SAE 1070 Ø=2,5mm, con cuchillas tipo arpón L=60mm a

=25,4mm en platina de acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero

galvanizado en tres puntos cada vuelta. Incluye suministro e instalación, accesorios

de instalación, guía con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y

perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta en

funcionamiento. El pago por metro lineal será medido en la longitud en planta, NO 

m 5,00  $                  51.400,00  $                                               257.000,00  $                  50.754,00  $                                               253.770,00 

.23 SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote). 827.048,00$                                               816.648,00$                                               

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 10,00  $                  11.900,00  $                                               119.000,00  $                  11.750,00  $                                               117.500,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 119.000,00$                                               117.500,00$                                               

TOTAL COSTOS DIRECTOS 65.788.928,00$                                         64.961.434,00$                                         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 19.045.895,00$                                         18.806.335,00$                                         
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ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                         14.473.564,16 22,0%  $                                         14.291.515,48 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               657.889,28 1,0%  $                                               649.614,34 

UTILIDAD 5,0%  $                                           3.289.446,40 5,0%  $                                           3.248.071,70 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               624.994,82 19%  $                                               617.133,62 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 84.834.823,00$                                  83.767.769,00$                                  

84.834.823,00$                83.767.769,00$                TOTAL PRESUPUESTO 
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