
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES.

1.1.3

Campamento provisional de obra 18 m2. Incluye excavaciones, rellenos, concretos

de vigas de amarre, muros y divisiones en bloque hueco de arcilla, cubierta en teja

metálica ondulada y su estructura de soporte, ventanas y puertas metálicas en

acero, aparatos e instalaciones eléctricas, aparatos e instalaciones hidrosanitarias,

y todos los demás elementos para su correcto funcionamiento. NO incluye

adecuaciones de instalaciones eléctricas o hidrosanitarios externas al campamento.

u 1,00  $            4.898.900,00  $                                           4.898.900,00  $            4.837.287,00  $                                           4.837.287,00 

1.1.6

Cerramiento provisional en polisombra densidad 80% de retención de luz h.=2,00

m, con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.

Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago

por metro lineal será medido en planta.

m 1,00  $                  15.700,00  $                                                 15.700,00  $                  15.503,00  $                                                 15.503,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.8

Desmonte manual de puertas metálicas de cabinas de baño (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.

u 6,00  $                  26.200,00  $                                               157.200,00  $                  25.870,00  $                                               155.220,00 

1.3.4 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CUBIERTAS.

1.3.4.2

Desmonte manual de canal Ds.<=50 cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la canal. Incluye implementos para trabajos en altura,

embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón

corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 2,00  $                  16.200,00  $                                                 32.400,00  $                  15.996,00  $                                                 31.992,00 

1.3.4.3

Desmonte manual de bajante ø.<=4" cm indiferente de su material (polímero,

lámina de acero negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema

de soportería relacionado a la bajante. Incluye implementos para trabajos en

altura, embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

m 3,00  $                  13.200,00  $                                                 39.600,00  $                  13.034,00  $                                                 39.102,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.5

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con espesor 4 cm o menor.

Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 35,00  $                  13.800,00  $                                               483.000,00  $                  13.626,00  $                                               476.910,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.1

Suspensión del servicio de acometida hidráulica al ingreso del edificio y posterior al

medidor, mediante corte de la red e instalación de válvula registro tipo cortina 1",

garantizando que la red con servicio no entorpezca las labores posteriores de

demolición. NO incluye desmonte o demolición de instalaciones.

u 1,00  $                143.500,00  $                                               143.500,00  $                141.695,00  $                                               141.695,00 

1.3.6.6

Demolición manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o

piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo

una longitud hasta de 1,50 m, corte de la tubería, instalación de tapón soldado,

reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

u 3,00  $                  78.700,00  $                                               236.100,00  $                  77.710,00  $                                               233.130,00 

1.3.6.7

Retiro manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros desde

1/2" hasta 2" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijación.

En caso de encontrarse en buen estado y ser reutilizable se transportará y se

almacenará en la bodega que disponga el director del establecimiento para los

elementos reutilizables, de lo contrario se realizará cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningún

movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

m 8,00  $                     5.100,00  $                                                 40.800,00  $                     5.036,00  $                                                 40.288,00 

1.3.6.15

Desmonte manual de tubería potable, sanitaria, y/o de ventilación de diámetros

desde 1/2" hasta 2" y que se encuentre embebida en muro o placa y/o dentro de

algún elemento para demolición. Incluye regata para el desmonte y posterior

resane, cortes y tapones de suspensión terminales en caso de requerirse, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 8,00  $                  14.500,00  $                                               116.000,00  $                  14.318,00  $                                               114.544,00 

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),

en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye 

u 3,00  $                  56.600,00  $                                               169.800,00  $                  55.888,00  $                                               167.664,00 

1.3.6.24

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de sobreponer

en mesón, y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 3,00  $                  15.500,00  $                                                 46.500,00  $                  15.305,00  $                                                 45.915,00 

1.3.6.25

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para lavamanos de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 3,00  $                  44.900,00  $                                               134.700,00  $                  44.335,00  $                                               133.005,00 

1.3.6.27

Desmonte manual completo de Grifería tipo push para orinal de empotrar en

muro, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro actual y todas

sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con

láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores.

u 2,00  $                  42.400,00  $                                                 84.800,00  $                  41.867,00  $                                                 83.734,00 

1.3.6.29

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para sanitario, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del

fluxómetro actual y todas sus piezas. Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 3,00  $                  67.500,00  $                                               202.500,00  $                  66.651,00  $                                               199.953,00 

1.3.6.31

Desmonte manual completo de ducha NO antivandálica (indiferente de tamaño,

ubicación, o características particulares), ejecutando la demolición necesaria,

desmonte del grifo actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 3,00  $                  40.200,00  $                                               120.600,00  $                  39.694,00  $                                               119.082,00 

1.3.6.32

Desmonte manual completo de Grifería válvula de descarga antivandálica alta

presión para ducha, ejecutando la demolición necesaria, desmonte del fluxómetro

actual y todas sus piezas incluyendo el pomo de la ducha. Incluye embalaje con

polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de cartón corrugado

respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento

hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos

reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

u 2,00  $                  73.100,00  $                                               146.200,00  $                  72.181,00  $                                               144.362,00 

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC PUERTO TEJADA
ALCANCE No.1: Mantenimiento de baños y duchas
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1.3.6.34

Desmonte manual de luminarias (indiferente del tipo tamaño ubicación o

características particulares). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y

recubrimiento final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas

con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que

disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y

retiro de escombros menores.

u 2,00  $                  26.600,00  $                                                 53.200,00  $                  26.265,00  $                                                 52.530,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 35,00  $                     6.000,00  $                                               210.000,00  $                     5.925,00  $                                               207.375,00 

1.3.8.4

Picada de pañete de muros realizado con herramienta menor garantizando una

superficie burda para adherencia de posterior pañetado. Incluye cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2 35,00  $                     7.700,00  $                                               269.500,00  $                     7.603,00  $                                               266.105,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 35,00  $                  11.100,00  $                                               388.500,00  $                  10.960,00  $                                               383.600,00 

1.3.9 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES.

1.3.9.4

Desmonte y/o demolición manual de estructura metálica de soporte de cubierta de

tipología perfiles estructurales (perfil IPN, UPE, UPN, CE, HEA, W, etc.). Incluye

apuntalamientos técnicos y cualquier otra tarea de soporte provisional según

solicitud de carga y comportamiento en sitio, implementos para trabajos en altura,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal 

m 1,00  $                  32.200,00  $                                                 32.200,00  $                  31.795,00  $                                                 31.795,00 

1.3.11 DESMONTE Y RETIRO EQUIPOS ESPECIALES

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.1

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo granular o térreo

homogéneo, transporte y retiro a zona de acopio, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. Incluyen lonas para recolección. APLICA

SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN

INCLUYE SU RETIRO.

m3 6,00  $                  68.200,00  $                                               409.200,00  $                  67.342,00  $                                               404.052,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 8.430.900,00$                                           8.324.843,00$                                           

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                  21.000,00  $                                               210.000,00  $                  20.736,00  $                                               207.360,00 

3.2.1.12

Tubería PVC-U 6" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 5,00  $                163.800,00  $                                               819.000,00  $                161.740,00  $                                               808.700,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 1.029.000,00$                                           1.016.060,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.1

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 3,00  $                  50.300,00  $                                               150.900,00  $                  49.667,00  $                                               149.001,00 

8.1.6.3

Punto AF Lavaderos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 3,00  $                  50.300,00  $                                               150.900,00  $                  49.667,00  $                                               149.001,00 

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  51.800,00  $                                               103.600,00  $                  51.149,00  $                                               102.298,00 

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandálico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 3,00  $                  94.100,00  $                                               282.300,00  $                  92.917,00  $                                               278.751,00 

8.1.6.6

Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 3,00  $                  50.400,00  $                                               151.200,00  $                  49.766,00  $                                               149.298,00 

8.1.6.7

Punto AF Duchas PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire,

tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 3,00  $                  50.700,00  $                                               152.100,00  $                  50.062,00  $                                               150.186,00 

8.1.6.8

Punto AF Llave Manguera PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN 

u 2,00  $                  50.700,00  $                                               101.400,00  $                  50.062,00  $                                               100.124,00 

8.1.6.9

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos,

tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP

ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1",

2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo 

el conjunto según detalle.

u 3,00  $                123.000,00  $                                               369.000,00  $                121.453,00  $                                               364.359,00 

8.1.6.11

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 3,00  $                  24.100,00  $                                                 72.300,00  $                  23.797,00  $                                                 71.391,00 

8.1.6.13

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 2,00  $                  34.200,00  $                                                 68.400,00  $                  33.770,00  $                                                 67.540,00 

8.1.6.16

Punto AF PVCP 1/2", tubular vertical / paral de techo 2,00 m, instalado a nivel y/o

en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios,

complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL

PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

u 2,00  $                  68.100,00  $                                               136.200,00  $                  67.244,00  $                                               134.488,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 6,00  $                  34.600,00  $                                               207.600,00  $                  34.165,00  $                                               204.990,00 
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8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 6,00  $                  41.900,00  $                                               251.400,00  $                  41.373,00  $                                               248.238,00 

8.1.8.5

Tubería PVCS 4", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 2,00  $                  44.800,00  $                                                 89.600,00  $                  44.237,00  $                                                 88.474,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.9

Punto San. Sifón de piso PVCS 3", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 6,00  $                  68.800,00  $                                               412.800,00  $                  67.935,00  $                                               407.610,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 2,00  $                  46.600,00  $                                                 93.200,00  $                  46.014,00  $                                                 92.028,00 

8.1.9.15

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

en alturas mayores a 10,00 m, incluyendo los cambios de la tubería dañada, los

accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones, reducciones, y cualquier

otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje para trabajos en altura, y

cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento y puesta en

funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 2,00  $                  69.200,00  $                                               138.400,00  $                  68.330,00  $                                               136.660,00 

8.1.10 RED GENERAL AGUAS LLUVIAS, VENTILACIONES.

8.1.10.1

Tubería PVCS 2", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, yes y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u

similares que excedan de manera considerable el costos de los accesorios

ordinarios.

m 6,00  $                  34.600,00  $                                               207.600,00  $                  34.165,00  $                                               204.990,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 6,00  $                  21.100,00  $                                               126.600,00  $                  20.835,00  $                                               125.010,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
3.265.500,00$                                           3.224.437,00$                                           

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 3,00  $                158.900,00  $                                               476.700,00  $                156.902,00  $                                               470.706,00 

10.5.5 MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS

10.5.5.2

Mantenimiento general preventivo/correctivo de luminarias 2x32W T8. Incluye

desmonte, limpieza, pintura, instalación y reconexión, cambio de tubos y/o balasto

y todos los elementos y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 14,00  $                105.900,00  $                                           1.482.600,00  $                104.568,00  $                                           1.463.952,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
1.959.300,00$                                           1.934.658,00$                                           

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie.

La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie

no supere el 20% de la misma.

m2 6,00  $                  19.700,00  $                                               118.200,00  $                  19.452,00  $                                               116.712,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 2,00  $                  19.600,00  $                                                 39.200,00  $                  19.353,00  $                                                 38.706,00 

13.1.14
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 2,00  $                  20.900,00  $                                                 41.800,00  $                  20.637,00  $                                                 41.274,00 

13.2 BAJO PLACAS Y OTROS ELEMENTOS HORIZONTALES.

13.2.3
Pañete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m2 2,00  $                  21.300,00  $                                                 42.600,00  $                  21.032,00  $                                                 42.064,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 241.800,00$                                               238.756,00$                                               

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.4
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.=4 cm

promedio alistado + pendientado.
m2 4,00  $                  41.100,00  $                                               164.400,00  $                  40.583,00  $                                               162.332,00 

14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm

f'c=3000 PSI, endurecedor silíceo a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo

Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye

supervisión capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO

incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 12,00  $                  57.900,00  $                                               694.800,00  $                  57.172,00  $                                               686.064,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 35,00  $                136.400,00  $                                           4.774.000,00  $                134.684,00  $                                           4.713.940,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 5.633.200,00$                                           5.562.336,00$                                           

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.1 ALISTADOS E IMPERMEABILIZACIONES.

15.1.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.

15.1.1.3

Impermeabilización con recubrimiento bicomponente con base en resinas epóxi-

polímeras 100% sólidos, libre de solventes, para sello e impermeabilización de

superficies, idoneidad para el mejoramiento de asepsia de tanques de agua

potable, tipo Sikaguard 62 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior,

aplicando dos (2) capas hasta lograr 16 mils de espesor final. Incluye suministro,

aplicación, limpieza y descontaminación de la superficie, reparación de fisuras

menores y desniveles menores de la base donde se aplicará con mortero 

m2 10,00  $                128.300,00  $                                           1.283.000,00  $                126.686,00  $                                           1.266.860,00 

15.1.2 CUBIERTAS, TERRAZAS, MATERAS.

15.1.2.5

Impermeabilización superficial con polímero en emulsión de ésteres acrílicos y

estireno, formando una película flexible y transparente; compatible con resinas

acrílicas, plastificantes, y cargas como carbonato de calcio, sílica, caolín y

pigmentos; 50% solidos; tipo Invecryl 500 de INVESA o equivalente de igual calidad

o superior. Incluye limpieza de la superficie, suministro, aplicación con rodillo en

tres (3) capas. NO recomendado para superficies horizontales.

m2 2,00  $                  19.800,00  $                                                 39.600,00  $                  19.551,00  $                                                 39.102,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
1.322.600,00$                                           1.305.962,00$                                           

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.
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16.2.5 DIVISIONES Y PUERTAS EN ACERO PARA BAÑOS.

16.2.5.5

Puerta para batería sanitaria de acero Cold Rolled cal.18 con cerrojo y gancho de

ropa, con estructura interna en perfil tubular cuadrado, instalado con accesorios y

bisagras de alta resistencia, según diseño. Incluye bisagras, paral recibidor de la

puerta, soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricación,

montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado.

m2 9,00  $                359.000,00  $                                           3.231.000,00  $                354.485,00  $                                           3.190.365,00 

16.2.8 OTROS ELEMENTOS EN ACERO.

16.2.8.11

Rejilla para cárcamo fabricada en ángulos de acero de 2"x1/8" para el marco y los

elementos horizontales en angulo de 1/2"x1/8", conformando módulos de 3,00 de

largo y 1,00m removible para efectuar limpieza. Cada horizontal distanciado entre

ejes a 5cm, Incluye soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro,

fabricación, montaje, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas, NO incluye pintura de 

acabado. El pago por m será medido en la longitud del cárcamo, no en la longitud

de las piezas.

m 2,00  $                200.400,00  $                                               400.800,00  $                197.880,00  $                                               395.760,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 3.631.800,00$                                           3.586.125,00$                                           

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.11

ENCHAPE CERAMICO BLANCO FONDO LISO FORMATO 20 X20 - Corresponde al

suministro e instalación de baldosa CERÁMICA de color y formato indicado en los

planos; para el recubrimiento de muros de baños, cuartos de aseo, depósitos, etc.

El ítem incluye la preparación de la superficie y el suministro y aplicación de los

materiales de pega, emboquillado, juntas, remate de filos y los demás necesarios

para la entrega a satisfacción.

m² 35,00  $                  87.600,00  $                                           3.066.000,00  $                  86.498,00  $                                           3.027.430,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 3.066.000,00$                                           3.027.430,00$                                           

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.40

SANITARIO ANTIVANDALICO ACERO INOXIDABLE AISI 304 COLGAR - Corresponde al

suministro e instalación de tazas de sanitario de línea institucional carcelaria,

diseñadas para establecimientos de alta seguridad y uso pesado en instituciones

penales. Deben ser elaboradas en lámina de acero inoxidable AISI 304. Debe ser

diseñado para instalación con pasillo técnico o de inspección, fijado mediante

cuatro varillas roscadas ensambladas a tuercas soldadas por la parte zona

posterior, sin piezas móviles o removibles a la vista.

u 3,00  $            2.272.200,00  $                                           6.816.600,00  $            2.243.623,00  $                                           6.730.869,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 3,00 64.500,00$                   $                                               193.500,00 63.689,00$                   $                                               191.067,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 7.010.100,00$                                           6.921.936,00$                                           

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.

25.4.1

Desmonte y/o demolición de cerramiento provisional de tipo liviano (polisombra

y/o lona con piezas de madera). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal será medido en

planta.

m 8,00  $                     5.900,00  $                                                 47.200,00  $                     5.826,00  $                                                 46.608,00 

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 17,00  $                  11.900,00  $                                               202.300,00  $                  11.750,00  $                                               199.750,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 249.500,00$                                               246.358,00$                                               

TOTAL COSTOS DIRECTOS 35.839.700,00$                                         35.388.901,00$                                         

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 10.375.593,00$                                         10.245.087,00$                                         

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                           7.884.734,00 22,0%  $                                           7.785.558,00 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                               358.397,00 1,0%  $                                               353.889,00 

UTILIDAD 5,0%  $                                           1.791.985,00 5,0%  $                                           1.769.445,00 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                               340.477,00 19%  $                                               336.195,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 46.215.293,00$                                  45.633.988,00$                                  

46.215.293,00$                45.633.988,00$                TOTAL PRESUPUESTO 
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