
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.2 INSTALACIONES Y TRÁMITES DE SERVICIOS PROVISIONALES.

1.2.1

Instalaciones interiores provisionales de Acueducto. Incluye excavación, retiro de

sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las instalaciones necesarias

al interior del lote para ejecución del proyecto. Incluye habilitación del servicio para

campamentos y ejecución total de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni

tramitología, ni obras relacionadas a la TPO.

u 1,00  $            1.539.900,00  $                                           1.539.900,00  $            1.520.533,00  $                                           1.520.533,00 

1.2.2

Instalaciones interiores provisionales de Desagües y Alcantarillado. Incluye

excavación, retiro de sobrantes, tuberías, accesorios, adecuaciones de todas las

instalaciones necesarias al interior del lote para ejecución del proyecto, cajas de

inspección intermedias y cajas de entrega independientes para cada red (A. negras

/ A. Lluvias). Incluye habilitación del servicio para campamentos y ejecución total

de obra. NO incluye aparatos sanitarios, ni tramitología, ni obras relacionadas a la

TPO.

u 1,00  $            4.223.900,00  $                                           4.223.900,00  $            4.170.776,00  $                                           4.170.776,00 

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN

DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.3 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CARPINTERÍAS.

1.3.3.7

Desmonte manual de hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del

material y tamaño). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento

final con láminas de cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho,

transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director

del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros

menores. NO incluye el desmonte del marco. NO incluye reparaciones de muros

posterior al desmonte.

u 39,00  $                  26.200,00  $                                           1.021.800,00  $                  25.870,00  $                                           1.008.930,00 

1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 612,00  $                  14.900,00  $                                           9.118.800,00  $                  14.713,00  $                                           9.004.356,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.6.22

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo cerámico (indiferente de si es

sanitario lavamanos orinal etc., tamaño, ubicación, o características particulares),

en el caso de lavamanos y/o lavaplatos incluye su grifería si es de sobreponer.

Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con láminas de

cartón corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de

almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para

los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye 

u 44,00  $                  56.600,00  $                                           2.490.400,00  $                  55.888,00  $                                           2.459.072,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 165,00  $                     6.000,00  $                                               990.000,00  $                     5.925,00  $                                               977.625,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 600,00  $                  11.100,00  $                                           6.660.000,00  $                  10.960,00  $                                           6.576.000,00 

1.3.8.7

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), incluyendo proceso de

raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construcción

del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE

SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 183,00  $                     9.700,00  $                                           1.775.100,00  $                     9.578,00  $                                           1.752.774,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 15,00  $                     4.900,00  $                                                 73.500,00  $                     4.838,00  $                                                 72.570,00 

1.3.10 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE OTROS ELEMENTOS.

1.3.10.4

Demolición manual de poyos para muebles y otros usos a.=60 cm h.<=10 cm

(indiferente de la resistencia). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m 45,00  $                  35.000,00  $                                           1.575.000,00  $                  34.560,00  $                                           1.555.200,00 

1.3.10.5

Demolición manual de lavamanos, lavadero y orinales corridos (indiferente del

material). Incluye compresores neumáticos, cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. El pago por metro lineal

será medido en la longitud del elemento en su costado contra el muro.

m 40,00  $                  28.900,00  $                                           1.156.000,00  $                  28.537,00  $                                           1.141.480,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 30.624.400,00$                                         30.239.316,00$                                         

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.1.3

Excavación mecánica en material común. Incluye cargue hasta lugar de acopio. NO

incluye retiro. APLICA SOLO CUANDO EL MATERIAL EXCAVADO ES REUTILIZADO

COMO RELLENO.

m3 200,00  $                  27.900,00  $                                           5.580.000,00  $                  27.549,00  $                                           5.509.800,00 

3.2 REDES HÚMEDAS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 70,00  $                  21.000,00  $                                           1.470.000,00  $                  20.736,00  $                                           1.451.520,00 

3.2.1.2

Tubería PVC-U 2" RDE 26, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 160 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 15,00  $                  30.500,00  $                                               457.500,00  $                  30.116,00  $                                               451.740,00 

3.2.1.3

Tubería PVC-U 2 1/2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 40,00  $                  30.500,00  $                                           1.220.000,00  $                  30.116,00  $                                           1.204.640,00 

3.2.1.49

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                  15.400,00  $                                               308.000,00  $                  15.206,00  $                                               304.120,00 

3.2.1.50

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 10,00  $                  47.000,00  $                                               470.000,00  $                  46.409,00  $                                               464.090,00 

3.2.1.62

Tubería PVCP 3/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 52,00  $                  31.200,00  $                                           1.622.400,00  $                  30.808,00  $                                           1.602.016,00 

3.2.1.74

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 45,00  $                  40.000,00  $                                           1.800.000,00  $                  39.497,00  $                                           1.777.365,00 
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC GUADUAS
ALCANCE No.1: Hallazgo 43 de 2022-1 Suministro de agua potable. Pendiente visita con el ente de control.

3.2.1.75

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 20,00  $                  40.100,00  $                                               802.000,00  $                  39.596,00  $                                               791.920,00 

3.2.1.77

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye excavación, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión,

o similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios 

m 60,00  $                  41.800,00  $                                           2.508.000,00  $                  41.274,00  $                                           2.476.440,00 

3.2.1.78

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 55,00  $                  39.500,00  $                                           2.172.500,00  $                  39.003,00  $                                           2.145.165,00 

3.2.1.81

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 43,00  $                  66.500,00  $                                           2.859.500,00  $                  65.664,00  $                                           2.823.552,00 

3.2.1.82

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 35,00  $                  72.200,00  $                                           2.527.000,00  $                  71.292,00  $                                           2.495.220,00 

3.2.1.85

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 54,00  $                  94.100,00  $                                           5.081.400,00  $                  92.917,00  $                                           5.017.518,00 

3.2.1.86

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 49,00  $                164.100,00  $                                           8.040.900,00  $                162.036,00  $                                           7.939.764,00 

3.2.1.88

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 56,00  $                263.300,00  $                                         14.744.800,00  $                259.988,00  $                                         14.559.328,00 

3.2.1.89

Codo 90° gran radio ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 19,00  $                104.200,00  $                                           1.979.800,00  $                102.889,00  $                                           1.954.891,00 

3.2.1.90

Codo 90° gran radio ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 6,00  $                139.100,00  $                                               834.600,00  $                137.351,00  $                                               824.106,00 

3.2.1.91

Codo 90° gran radio ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 5,00  $                191.100,00  $                                               955.500,00  $                188.697,00  $                                               943.485,00 

3.2.1.92

Codo 90° gran radio ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 2,00  $                377.400,00  $                                               754.800,00  $                372.653,00  $                                               745.306,00 

3.2.1.93

Codo 90° gran radio ø.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable,

incluyendo la unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho

sintético SBR y alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral

corrido en concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño,

suministro, instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni

resane.

u 1,00  $            1.240.300,00  $                                           1.240.300,00  $            1.224.701,00  $                                           1.224.701,00 

3.2.1.94

Tee ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                126.600,00  $                                               126.600,00  $                125.008,00  $                                               125.008,00 

3.2.1.95

Tee ø.=3" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                167.700,00  $                                               167.700,00  $                165.591,00  $                                               165.591,00 

3.2.1.96

Tee ø.=4" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 1,00  $                266.900,00  $                                               266.900,00  $                263.543,00  $                                               263.543,00 

3.2.1.97

Tee ø.=6" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 3,00  $                677.700,00  $                                           2.033.100,00  $                669.177,00  $                                           2.007.531,00 

3.2.1.98

Tee ø.=8" PVC-U RDE 21 200 PSI para conducción de agua potable, incluyendo la

unión por fabricación monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y

alma en acero, tipo Unión Platino 125 PSI. Incluye anclaje lateral corrido en

concreto f'c=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de diseño, suministro,

instalación, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavación, ni regata, ni resane.

u 2,00  $            2.055.500,00  $                                           4.111.000,00  $            2.029.648,00  $                                           4.059.296,00 

3.2.1.101

Tubería PVCP 1" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos tés y demás accesorios para

el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni

accesorios especiales como tés dobles, bridas de conexión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 56,00  $                  29.200,00  $                                           1.635.200,00  $                  28.833,00  $                                           1.614.648,00 

3.2.2 DESAGÜE AGUAS RESIDUALES.

3.2.2.1

Tubería para alcantarillado de pared estructural 8" o 200 mm PVC, instalada

subterránea y/o a nivel, doble extrusión, pared interior lisa y exterior corrugada,

sistema de unión mecánico, campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye

suministro e instalación. NO incluye ningún tipo de accesorio.

m 40,00  $                  80.500,00  $                                           3.220.000,00  $                  79.488,00  $                                           3.179.520,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 68.989.500,00$                                         68.121.824,00$                                         

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 130,00  $                  91.200,00  $                                         11.856.000,00  $                  90.053,00  $                                         11.706.890,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.
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5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,

garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y

fluorescencias. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 270,00  $                     4.200,00  $                                           1.134.000,00  $                     4.147,00  $                                           1.119.690,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 12.990.000,00$                                         12.826.580,00$                                         

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.3 CIELOS RASOS.

7.3.8

Cielo raso en láminas de PVC e=10mm con acabado liso, con estructura en ángulos,

omegas y viguetas galvanizadas en cal.26, estructura anclada muros y estructura

con chazo de expansión o con tiros. Incluye suministro, instalación e implementos

para trabajos en altura.

m2 25,00  $                  83.000,00  $                                           2.075.000,00  $                  81.956,00  $                                           2.048.900,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 2.075.000,00$                                           2.048.900,00$                                           

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.1 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS.

8.1.3 RED GENERAL DE AGUA FRÍA POTABLE.

8.1.3.1

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 170,00  $                  14.600,00  $                                           2.482.000,00  $                  14.416,00  $                                           2.450.720,00 

8.1.3.2

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 60,00  $                  23.000,00  $                                           1.380.000,00  $                  22.711,00  $                                           1.362.660,00 

8.1.3.3

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 84,00  $                  21.900,00  $                                           1.839.600,00  $                  21.625,00  $                                           1.816.500,00 

8.1.3.4

Tubería PVCP 1/2" RDE 9 500 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas

m 109,00  $                  26.200,00  $                                           2.855.800,00  $                  25.870,00  $                                           2.819.830,00 

8.1.3.5

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 45,00  $                  13.400,00  $                                               603.000,00  $                  13.231,00  $                                               595.395,00 

8.1.3.7

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 52,00  $                  23.200,00  $                                           1.206.400,00  $                  22.908,00  $                                           1.191.216,00 

8.1.3.8

Tubería PVCP 1/2" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 40,00  $                  25.000,00  $                                           1.000.000,00  $                  24.686,00  $                                               987.440,00 

8.1.3.13

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni

resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares

que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 55,00  $                  24.300,00  $                                           1.336.500,00  $                  23.994,00  $                                           1.319.670,00 

8.1.3.14

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y

demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 35,00  $                  26.500,00  $                                               927.500,00  $                  26.167,00  $                                               915.845,00 

8.1.3.15

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 49,00  $                  27.700,00  $                                           1.357.300,00  $                  27.352,00  $                                           1.340.248,00 

8.1.3.16

Tubería PVCP 3/4" RDE 21, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones codos tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 57,00  $                  30.400,00  $                                           1.732.800,00  $                  30.018,00  $                                           1.711.026,00 

8.1.3.17

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 49,00  $                  24.800,00  $                                           1.215.200,00  $                  24.488,00  $                                           1.199.912,00 

8.1.3.18

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                  26.800,00  $                                           1.340.000,00  $                  26.463,00  $                                           1.323.150,00 

8.1.3.19

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 43,00  $                  27.300,00  $                                           1.173.900,00  $                  26.957,00  $                                           1.159.151,00 

8.1.3.20

Tubería PVCP 1" RDE 13,5 315 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 46,00  $                  30.200,00  $                                           1.389.200,00  $                  29.820,00  $                                           1.371.720,00 

8.1.3.21

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 49,00  $                  29.600,00  $                                           1.450.400,00  $                  29.228,00  $                                           1.432.172,00 

8.1.3.22

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 47,00  $                  33.000,00  $                                           1.551.000,00  $                  32.585,00  $                                           1.531.495,00 
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8.1.3.23

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 38,00  $                  33.000,00  $                                           1.254.000,00  $                  32.585,00  $                                           1.238.230,00 

8.1.3.24

Tubería PVCP 1,1/4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 59,00  $                  36.200,00  $                                           2.135.800,00  $                  35.745,00  $                                           2.108.955,00 

8.1.3.25

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 50,00  $                  31.600,00  $                                           1.580.000,00  $                  31.203,00  $                                           1.560.150,00 

8.1.3.26

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 56,00  $                  33.900,00  $                                           1.898.400,00  $                  33.474,00  $                                           1.874.544,00 

8.1.3.27

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrara además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 46,00  $                  34.100,00  $                                           1.568.600,00  $                  33.671,00  $                                           1.548.866,00 

8.1.3.28

Tubería PVCP 1,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión, o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El

contratista suministrará además del equipo requerido y normativo el personal

técnico certificado para trabajo en alturas.

m 49,00  $                  36.100,00  $                                           1.768.900,00  $                  35.646,00  $                                           1.746.654,00 

8.1.3.29

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 58,00  $                  35.500,00  $                                           2.059.000,00  $                  35.054,00  $                                           2.033.132,00 

8.1.3.30

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees 

y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO

incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que

excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 47,00  $                  37.600,00  $                                           1.767.200,00  $                  37.127,00  $                                           1.744.969,00 

8.1.3.31

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 55,00  $                  41.500,00  $                                           2.282.500,00  $                  40.978,00  $                                           2.253.790,00 

8.1.3.32

Tubería PVCP 2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, regata y resane, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios

para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 37,00  $                  43.600,00  $                                           1.613.200,00  $                  43.052,00  $                                           1.592.924,00 

8.1.3.34

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones,

codos, tees y demás accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la

tubería. NO incluye accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o

similares que excedan de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios.

m 25,00  $                  63.400,00  $                                           1.585.000,00  $                  62.603,00  $                                           1.565.075,00 

8.1.3.35

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 26,00  $                  67.100,00  $                                           1.744.600,00  $                  66.256,00  $                                           1.722.656,00 

8.1.3.36

Tubería PVCP 2,1/2" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m.

Incluye suministro, regata y resane, instalación, uniones codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

accesorios especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan 

de manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 30,00  $                  69.100,00  $                                           2.073.000,00  $                  68.231,00  $                                           2.046.930,00 

8.1.3.37

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 26,00  $                  79.900,00  $                                           2.077.400,00  $                  78.895,00  $                                           2.051.270,00 

8.1.3.38

Tubería PVCP 3" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 38,00  $                  85.300,00  $                                           3.241.400,00  $                  84.227,00  $                                           3.200.626,00 

8.1.3.39

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. No incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 33,00  $                119.700,00  $                                           3.950.100,00  $                118.195,00  $                                           3.900.435,00 

8.1.3.40

Tubería PVCP 4" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 31,00  $                143.900,00  $                                           4.460.900,00  $                142.090,00  $                                           4.404.790,00 

8.1.3.41

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás

accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye

excavación, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales como tees dobles, bridas

de conexión, o similares que excedan de manera considerable el costo de los

accesorios ordinarios.

m 29,00  $                227.900,00  $                                           6.609.100,00  $                225.034,00  $                                           6.525.986,00 

8.1.3.42

Tubería PVCP 6" RDE 21 200 psi, instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye

suministro, instalación, uniones, codos, tees y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye regata, ni resane, ni accesorios

especiales como tees dobles, bridas de conexión o similares que excedan de

manera considerable el costo de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrará además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 19,00  $                255.000,00  $                                           4.845.000,00  $                251.793,00  $                                           4.784.067,00 
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8.1.6 PUNTOS HIDRÁULICOS DE AGUA FRÍA.

8.1.6.4

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 8,00  $                  51.800,00  $                                               414.400,00  $                  51.149,00  $                                               409.192,00 

8.1.6.5

Punto AF Sanitario antivandálico PVCP 1,1/4", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de

aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN

HORIZONTAL A VERTICAL.

u 40,00  $                  94.100,00  $                                           3.764.000,00  $                  92.917,00  $                                           3.716.680,00 

8.1.6.9

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos,

tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) universales PVCP

ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1",

2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo 

el conjunto según detalle.

u 40,00  $                123.000,00  $                                           4.920.000,00  $                121.453,00  $                                           4.858.120,00 

8.1.6.11

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 78,00  $                  24.100,00  $                                           1.879.800,00  $                  23.797,00  $                                           1.856.166,00 

8.1.6.13

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 6,00  $                  34.200,00  $                                               205.200,00  $                  33.770,00  $                                               202.620,00 

8.1.6.14

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/4",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 25,00  $                  55.800,00  $                                           1.395.000,00  $                  55.098,00  $                                           1.377.450,00 

8.1.6.15

Mantenimiento correctivo de puntos de suministro en material PVCP ø.=1,1/2",

instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los

cambios de la tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección,

derivaciones, reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios,

andamiaje para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto

mantenimiento y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas,

ni registros de control. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER 

u 30,00  $                  65.000,00  $                                           1.950.000,00  $                  64.182,00  $                                           1.925.460,00 

8.1.8
RED GENERAL SANITARIA / AGUAS RESIDUALES, VENTILACIONES Y

REVENTILACIONES.

8.1.8.3

Tubería PVCS 3", instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.

Incluye suministro, instalación, uniones codos, yes y demás accesorios para el

correcto tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales

como yes dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan

de manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

m 20,00  $                  41.900,00  $                                               838.000,00  $                  41.373,00  $                                               827.460,00 

8.1.8.6

Tubería PVCS 4", instalada en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro, regata

y resane, instalación, uniones codos tés yes y demás accesorios para el correcto

tendido y funcionamiento de la tubería. NO incluye accesorios especiales como yes

dobles, bridas de conexión, juntas de expansión, u similares que excedan de

manera considerable el costos de los accesorios ordinarios. El contratista

suministrara además del equipo requerido y normativo el personal técnico

certificado para trabajo en alturas.

m 12,00  $                  50.200,00  $                                               602.400,00  $                  49.569,00  $                                               594.828,00 

8.1.9 PUNTOS SANITARIOS.

8.1.9.1

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas

hasta 10,00 m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL

PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL

RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                  68.300,00  $                                               136.600,00  $                  67.441,00  $                                               134.882,00 

8.1.9.4

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterráneo y/o a nivel y/o en

alturas hasta 10,00 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00

m. Incluye tubería, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL

COLECTOR HORIZONTAL.

u 2,00  $                100.600,00  $                                               201.200,00  $                  99.335,00  $                                               198.670,00 

8.1.9.11

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=2", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 6,00  $                  46.600,00  $                                               279.600,00  $                  46.014,00  $                                               276.084,00 

8.1.9.12

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=3", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 10,00  $                  55.400,00  $                                               554.000,00  $                  54.703,00  $                                               547.030,00 

8.1.9.13

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=4", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 14,00  $                  59.100,00  $                                               827.400,00  $                  58.357,00  $                                               816.998,00 

8.1.9.14

Mantenimiento correctivo de puntos de desagüe en material PVCS ø.=6", instalado

subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, incluyendo los cambios de la

tubería dañada, los accesorios de unión, cambios de dirección, derivaciones,

reducciones, y cualquier otro accesorio requerido, cortes necesarios, andamiaje

para trabajos en altura, y cualquier otro requerido para su correcto mantenimiento

y puesta en funcionamiento. NO incluye abrazaderas, ni pinturas. EL PUNTO ESTA

CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACIÓN DEL RAMAL 

u 12,00  $                107.900,00  $                                           1.294.800,00  $                106.543,00  $                                           1.278.516,00 

8.1.9.18 Localizacion y replanteo para red de alcantarillado. m 25,00  $                     4.500,00  $                                               112.500,00  $                     4.443,00  $                                               111.075,00 

8.1.11 EQUIPOS HIDROSANITARIOS.

8.1.11.1

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 1/2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                112.200,00  $                                               112.200,00  $                110.789,00  $                                               110.789,00 

8.1.11.2

Suministro e instalación de Flotador Mecánico bola cobre 3/4" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 2,00  $                115.100,00  $                                               230.200,00  $                113.652,00  $                                               227.304,00 
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8.1.11.3

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                206.700,00  $                                               206.700,00  $                204.100,00  $                                               204.100,00 

8.1.11.4

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1 1/4" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                  22.500,00  $                                                 22.500,00  $                  22.217,00  $                                                 22.217,00 

8.1.11.5

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 1 1/2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 2,00  $                357.700,00  $                                               715.400,00  $                353.201,00  $                                               706.402,00 

8.1.11.6

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vastago en laton, sello de nitrilo,

conexion de rocas NPT y presion de cierre maxima de 125 PSI. Incluye accesorio de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                485.900,00  $                                               485.900,00  $                479.789,00  $                                               479.789,00 

8.1.11.7

Suministro e instalación de Flotador mecánico bola cobre 2 1/2" para tanque de

almacenamiento, con cuerpo en bronce fundido, vástago en laton, sello de nitrilo,

conexión de rocas NPT y presión de cierre máxima de 125 PSI. Incluye accesorios de

conexión con empaque para empalmar la entrada del agua y el flotador en la pared

del tanque. HkVF equivalente de igual calidad o superior.

u 1,00  $                684.800,00  $                                               684.800,00  $                676.187,00  $                                               676.187,00 

8.5 GENERALES DE LAS REDES.

8.5.4 VÁLVULAS Y/O REGISTROS DE CONTROL.

8.5.4.1

Válvula registro tipo Bola PVC 1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 4,00  $                  28.300,00  $                                               113.200,00  $                  27.944,00  $                                               111.776,00 

8.5.4.2

Válvula registro tipo Bola PVC 3/4" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 4,00  $                  36.900,00  $                                               147.600,00  $                  36.436,00  $                                               145.744,00 

8.5.4.3

Válvula registro tipo Bola PVC 1" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total

en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 6,00  $                  48.300,00  $                                               289.800,00  $                  47.693,00  $                                               286.158,00 

8.5.4.4

Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/4" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 5,00  $                  70.300,00  $                                               351.500,00  $                  69.416,00  $                                               347.080,00 

8.5.4.5

Válvula registro tipo Bola PVC 1,1/2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo

total en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 3,00  $                  96.300,00  $                                               288.900,00  $                  95.089,00  $                                               285.267,00 

8.5.4.6

Válvula registro tipo Bola PVC 2" de roscar, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total

en PVC rígido blanco, con empaques de nitrilo dureza 70 shore A, tipo H2OFF.

Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, universal y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP.

u 4,00  $                130.300,00  $                                               521.200,00  $                128.661,00  $                                               514.644,00 

8.5.4.7

Válvula registro tipo Bola PVC 2,1/2" monoradial de roscar, con universales

laterales incorporadas en ambos costados, presión de trabajo 150 PSI, cuerpo total

en PVC-C, con empaques de EPDM, juntas del asiento de la bola en teflón. Incluye

suministro e instalación.

u 4,00  $                231.400,00  $                                               925.600,00  $                228.490,00  $                                               913.960,00 

8.5.4.16

Válvula registro tipo Bola pesado 3/4" tipo antifraude NO regulable (de corte), con

tres posiciones de funcionamiento abierto - cerrado - mínimo vital, con tornillo tipo

antifraude para el mango, presión de trabajo 300 PSI, cuerpo de latón cromado y

bola en PTFE, conectores hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo

mariposa". Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP. NO incluye llave especial de corte.

u 2,00  $                  82.500,00  $                                               165.000,00  $                  81.462,00  $                                               162.924,00 

8.5.4.17

Válvula registro tipo Bola pesado 1" tipo antifraude NO regulable (de corte), con

tres posiciones de funcionamiento abierto - cerrado - mínimo vital, con tornillo tipo

antifraude para el mango, presión de trabajo 300 PSI, cuerpo de latón cromado y

bola en PTFE, conectores hembras rosca NPT, mango compacto en aluminio "tipo

mariposa". Incluye suministro, instalación, sellante líquido para las roscas, y los dos

(2) adaptadores macho laterales en PVCP. NO incluye llave especial de corte.

u 2,00  $                  67.400,00  $                                               134.800,00  $                  66.552,00  $                                               133.104,00 

8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.3

Prueba de red hidráulica con flauta en cobre y manómetro calibrado con

certificación, según especificación. El precio contempla la prueba por cada piso /

nivel.

u 1,00  $                  74.000,00  $                                                 74.000,00  $                  73.069,00  $                                                 73.069,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
98.198.900,00$                                         96.963.944,00$                                         

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1 DERIVACIÓN DE RED DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN.

10.1.1 ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MEDIA TENSIÓN.

10.1.1.0

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 15kV. 100A. 125kVBIL. 10 KA,

(3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,

trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

un 10,00  $            3.349.200,00  $                                         33.492.000,00  $            3.307.077,00  $                                         33.070.770,00 

10.1.1.1

Suministro e instalación de juego de Cortacircuitos de 34.5kV. 100A. 125kVBIL. 10

KA, (3 unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, fusible requerido, montaje,

trámites y autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos elementos

necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $            6.547.700,00  $                                           6.547.700,00  $            6.465.350,00  $                                           6.465.350,00 

10.1.1.2

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso interior. (3

unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y

autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

un 1,00  $            2.194.200,00  $                                           2.194.200,00  $            2.166.604,00  $                                           2.166.604,00 

10.1.1.3

Suministro e instalación de juego de Premoldeados 15 kV. Uso Exterior. (3

unidades) incluye retiro de equipos defectuosos, montaje, trámites y

autorizaciones necesarias ante la electrificadora local y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 1,00  $            3.311.500,00  $                                           3.311.500,00  $            3.269.851,00  $                                           3.269.851,00 

10.1.1.10

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 24kV. 81A hasta 160A. (3

unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 2,00  $            3.241.100,00  $                                           6.482.200,00  $            3.200.337,00  $                                           6.400.674,00 

10.1.1.11

Suministro e instalación de juego de Fusibles tipo HH. 36kV. Hasta 50A. (3

unidades). Incluye retiro de equipos defectuosos, montaje y todos los accesorios y

elementos necesarios para su correcto funcionamiento.

m 2,00  $            1.683.100,00  $                                           3.366.200,00  $            1.661.932,00  $                                           3.323.864,00 

10.1.2 EQUIPOS SUBESTACIÓN Y MEDIA TENSIÓN.

10.1.2.46

Mantenimiento general correctivo de transformador de distribución trifásico en

aceite de 15 a 45 kVA, 13.2/11,4kV- 220/127V. Incluye verificación y corrección de

fugas, cambio total de aceite, pintura, pruebas dieléctricas, limpieza y pintura de

celda de transformador existente, verificación y conexión de puesta a tierra y

todos los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto 

u 1,00  $            6.573.700,00  $                                           6.573.700,00  $            6.491.023,00  $                                           6.491.023,00 

10.1.2.47

Mantenimiento general correctivo de transformador de distribución trifásico en

aceite de 46 a 150 kVA, 13.2/11,4kV- 220/127V. Incluye verificación y corrección de

fugas, cambio total de aceite, pintura, pruebas dieléctricas, limpieza y pintura de

celda de transformador existente, verificación y conexión de puesta a tierra y

todos los elementos, accesorios y actividades necesarias para su correcto 

u 1,00  $            6.995.900,00  $                                           6.995.900,00  $            6.907.913,00  $                                           6.907.913,00 

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.1

Suministro e instalación de tapa de 72x72cm para caja de inspección tipo ENEL CS-

274 o similar de acuerdo a operador de red de la zona (90x90cm externos,

60x60cm internos), incluye tapa en concreto y todos los materiales y elementos en

cumplimiento de la norma.

u 3,00  $                744.100,00  $                                           2.232.300,00  $                734.741,00  $                                           2.204.223,00 
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10.1.4.3

Suministro e instalación de tapa de 161x130,5 cm para caja de inspección tipo ENEL

CS-276 o similar de acuerdo a operador de red de la zona (161x130,5cm externos,

69x119cm internos). Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo,

concreto para la fundida de la tapa, marquillado metálico de la tapa y todo lo

necesario para su correcta ejecución, montaje y puesta en funcionamiento.

u 2,00  $            1.014.500,00  $                                           2.029.000,00  $            1.001.741,00  $                                           2.003.482,00 

10.1.4.4

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde

medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x l x h), incluyendo

trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada,

retiro de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del

filtro del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a

sitio aprobado por la autoridad ambiental. No incluye reparaciones internas ni

externas de la caja

u 10,00  $                  94.200,00  $                                               942.000,00  $                  93.015,00  $                                               930.150,00 

10.1.4.5

Canalización subterránea en andén de concreto para acometida eléctrica. Incluye

tubería TDP 6 Ø=4" , excavación y reposición de concreto, relleno, compactación y

retiro de escombros según normas de canalizaciones subterráneas.

m 100,00  $                387.500,00  $                                         38.750.000,00  $                382.626,00  $                                         38.262.600,00 

10.1.4.6

Canalización para tubería TDP 3" en zona verde. Incluye excavación, ducto TDP,

arena, relleno con material de excavación (manual), marcación plástica, concreto y

todas y cada una de las actividades y herramientas necesarias para su

construcción.

m 50,00  $                270.100,00  $                                         13.505.000,00  $                266.703,00  $                                         13.335.150,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.1
Regata para incrustar tubería de hasta 1" en muro o piso, incluye retiro de

escombros, resane en cemento/concreto,  acabado  y pintura. 
m 20,00  $                  11.600,00  $                                               232.000,00  $                  11.454,00  $                                               229.080,00 

10.2.1.2
Regata para incrustar tubería mayor a 1" y menor a 3" en muro o piso, incluye

retiro de escombros, resane en cemento/concreto,  acabado  y pintura. 
m 30,00  $                  13.000,00  $                                               390.000,00  $                  12.836,00  $                                               385.080,00 

10.2.1.3
Regata para incrustar tubería mayor a 3" en muro o piso, incluye retiro de

escombros, resane en cemento/concreto,  acabado  y pintura. 
m 30,00  $                  14.200,00  $                                               426.000,00  $                  14.021,00  $                                               420.630,00 

10.2.1.4

Excavación en suelo para instalación de tubería eléctrica, 50 cm de ancho por 106

cm profundidad, NORMA ENEL CS209 o similar aplicable, incluye material de

relleno y recuperación de suelo. 

m 10,00  $                  49.500,00  $                                               495.000,00  $                  48.877,00  $                                               488.770,00 

10.2.1.16
Suministro e instalación de tubería EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                  38.300,00  $                                           2.298.000,00  $                  37.818,00  $                                           2.269.080,00 

10.2.1.17
Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 80,00  $                  42.600,00  $                                           3.408.000,00  $                  42.064,00  $                                           3.365.120,00 

10.2.1.18
Suministro e instalación de tubería EMT de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 80,00  $                  46.700,00  $                                           3.736.000,00  $                  46.113,00  $                                           3.689.040,00 

10.2.1.19
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 100,00  $                  51.000,00  $                                           5.100.000,00  $                  50.359,00  $                                           5.035.900,00 

10.2.1.20
Suministro e instalación de tubería EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 100,00  $                  84.300,00  $                                           8.430.000,00  $                  83.240,00  $                                           8.324.000,00 

10.2.1.21
Suministro e instalación de tubería EMT de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 100,00  $                133.100,00  $                                         13.310.000,00  $                131.426,00  $                                         13.142.600,00 

10.2.1.25
Suministro e instalación de tubería IMC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 40,00  $                  57.600,00  $                                           2.304.000,00  $                  56.876,00  $                                           2.275.040,00 

10.2.1.26
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                  68.700,00  $                                           4.122.000,00  $                  67.836,00  $                                           4.070.160,00 

10.2.1.27
Suministro e instalación de tubería IMC de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                  79.800,00  $                                           4.788.000,00  $                  78.796,00  $                                           4.727.760,00 

10.2.1.28
Suministro e instalación de tubería IMC de 2". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                182.400,00  $                                         10.944.000,00  $                180.106,00  $                                         10.806.360,00 

10.2.1.29
Suministro e instalación de tubería IMC de 3". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                236.800,00  $                                         14.208.000,00  $                233.822,00  $                                         14.029.320,00 

10.2.1.30
Suministro e instalación de tubería IMC de 4". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 60,00  $                  19.900,00  $                                           1.194.000,00  $                  19.650,00  $                                           1.179.000,00 

10.2.1.40
Desmonte de tubería EMT o IMC existente desde diámetro 1/2" hasta 1 1/4 ".

Incluye desinstalación de todos los elementos que la conforman. 
m 200,00  $                     7.100,00  $                                           1.420.000,00  $                     7.011,00  $                                           1.402.200,00 

10.2.1.41
Desmonte de tubería EMT o IMC existente desde diámetro 1 1/2" hasta 3 ". Incluye

desinstalación de todos los elementos que la conforman. 
m 200,00  $                     8.600,00  $                                           1.720.000,00  $                     8.492,00  $                                           1.698.400,00 

10.2.1.42
Suministro e instalación de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 5,00  $                  53.400,00  $                                               267.000,00  $                  52.728,00  $                                               263.640,00 

10.2.1.43
Suministro e instalación de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,

perforaciones y demás actividades requeridas.
u 5,00  $                  59.700,00  $                                               298.500,00  $                  58.949,00  $                                               294.745,00 

10.2.1.44

Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x200mm. Incluye todos los

elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la

marca, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 80,00  $                  77.900,00  $                                           6.232.000,00  $                  76.920,00  $                                           6.153.600,00 

10.2.1.45

Suministro e instalación de bandeja tipo canastilla 60x300mm. Incluye todos los

elementos de ensamble fijación con elementos certificados y avalados por la

marca, aterrizamiento y accesorios para su correcto montaje y  funcionamiento.

m 40,00  $                  91.100,00  $                                           3.644.000,00  $                  89.954,00  $                                           3.598.160,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

14 LS-HFFR.
m 20,00  $                  12.200,00  $                                               244.000,00  $                  12.047,00  $                                               240.940,00 

10.2.2.2
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

12 LS-HFFR.
m 20,00  $                  16.500,00  $                                               330.000,00  $                  16.292,00  $                                               325.840,00 

10.2.2.3
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No.

10 LS-HFFR.
m 20,00  $                  20.900,00  $                                               418.000,00  $                  20.637,00  $                                               412.740,00 

10.2.2.4
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 8

LS-HFFR.
m 20,00  $                  25.200,00  $                                               504.000,00  $                  24.883,00  $                                               497.660,00 

10.2.2.6
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x10    AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 50,00  $                  23.800,00  $                                           1.190.000,00  $                  23.501,00  $                                           1.175.050,00 

10.2.2.7
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x8     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 50,00  $                  32.300,00  $                                           1.615.000,00  $                  31.894,00  $                                           1.594.700,00 

10.2.2.8
Suministro e instalación de red eléctrica Monofásica en Cable en cobre (Cu) 3

conductores. 2x6     AWG (1 Fase + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 50,00  $                  42.700,00  $                                           2.135.000,00  $                  42.163,00  $                                           2.108.150,00 

10.2.2.11
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x10 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x12  AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 300,00  $                  41.700,00  $                                         12.510.000,00  $                  41.176,00  $                                         12.352.800,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 300,00  $                  51.500,00  $                                         15.450.000,00  $                  50.852,00  $                                         15.255.600,00 

10.2.2.13
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x6 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x8     AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 200,00  $                  69.900,00  $                                         13.980.000,00  $                  69.021,00  $                                         13.804.200,00 

10.2.2.24
Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica desde poste hasta medidor

de energía eléctrica en cable de cobre tipo trébol antifraude 3 x 2 + 4 
m 300,00  $                  98.400,00  $                                         29.520.000,00  $                  97.162,00  $                                         29.148.600,00 

10.2.2.25
Suministro e instalación de acometida eléctrica trifásica desde poste hasta medidor

de energía eléctrica en cable de cobre tipo trébol antifraude 3 x 4 + 6
m 200,00  $                  65.200,00  $                                         13.040.000,00  $                  64.380,00  $                                         12.876.000,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 2,00  $                253.900,00  $                                               507.800,00  $                250.707,00  $                                               501.414,00 

10.2.3.2

Desmonte de tablero de distribución principal existente auto soportado. Incluye

desconexión, reconexión, organización, identificación y marcación de todos los

circuitos allí conectados y todas las tareas y elementos requeridos para el correcto

funcionamiento de circuitos.

u 2,00  $                448.400,00  $                                               896.800,00  $                442.760,00  $                                               885.520,00 

10.2.3.4

Limpieza y mantenimiento de tablero de distribución principal existente. Incluye

tapa, cambio de breares requeridos, organización, identificación y marcación de

circuitos.

u 5,00  $                798.000,00  $                                           3.990.000,00  $                787.964,00  $                                           3.939.820,00 

10.2.3.5

Mantenimiento preventivo de tablero principal de distribución existente. Incluye

revisión de interruptores tipo caja moldea, levantamiento de diagrama de cargas,

medición de corrientes por fase de todos los interruptores y balance de cargas,

marquillado de conductores, limpieza general y diagrama unifilar en puerta de

tablero. 

u 2,00  $            1.037.400,00  $                                           2.074.800,00  $            1.024.353,00  $                                           2.048.706,00 

10.2.3.12

Suministro, instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico.

150kVA. Barraje principal (3 barras) con capacidad de corriente 450A. Totalizador

regulable de 250-400A. Barraje neutro y barraje a tierra. Equipo de DPS clase I de

10 KA. Incluye frente muerto y bandeja para 18 totalizadores trifásicos tipo caja

moldeada. Medidas aproximadas 200x100x30cm.

u 1,00  $            4.737.800,00  $                                           4.737.800,00  $            4.678.213,00  $                                           4.678.213,00 

10.2.3.13

Suministro, instalación y puesta en servicio de tablero de distribución trifásico.

225kVA. Barraje principal (3 barras) con capacidad de corriente 250A. Totalizador

regulable de 175-225A. Barraje neutro y barraje a tierra. Equipo de DPS clase I de

50KA. Incluye frente muerto y bandeja para 24 totalizadores trifásicos tipo caja

moldeada. Medidas aproximadas 200x120x40cm.

u 2,00  $            4.972.300,00  $                                           9.944.600,00  $            4.909.763,00  $                                           9.819.526,00 
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10.2.3.48
Limpieza y mantenimiento de tablero de 12 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 4,00  $                200.800,00  $                                               803.200,00  $                198.275,00  $                                               793.100,00 

10.2.3.49
Limpieza y mantenimiento de tablero de 18 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 4,00  $                228.900,00  $                                               915.600,00  $                226.021,00  $                                               904.084,00 

10.2.3.50
Limpieza y mantenimiento de tablero de 24 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 2,00  $                285.200,00  $                                               570.400,00  $                281.613,00  $                                               563.226,00 

10.2.3.51
Limpieza y mantenimiento de tablero de 30 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 2,00  $                355.600,00  $                                               711.200,00  $                351.128,00  $                                               702.256,00 

10.2.3.52
Limpieza y mantenimiento de tablero de 36 circuitos existente. Incluye tapa,

cambio de breares requeridos, organización identificación y marcación de circuitos.
u 2,00  $                397.800,00  $                                               795.600,00  $                392.797,00  $                                               785.594,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.10
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x15A hasta

3x40 A.
u 10,00  $                108.100,00  $                                           1.081.000,00  $                106.740,00  $                                           1.067.400,00 

10.2.4.11
Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable de 3x50A hasta

3x90 A.
u 10,00  $                129.900,00  $                                           1.299.000,00  $                128.266,00  $                                           1.282.660,00 

10.2.4.12 Suministro e instalación de interruptor tripolar tipo enchufable desde 3x100, u 10,00  $                153.300,00  $                                           1.533.000,00  $                151.372,00  $                                           1.513.720,00 

10.2.4.18

Suministro e instalación de interruptor industrial tipo caja moldeada de 150A, 240

V. Incluye su montaje y todos los elementos y accesorios necesarios para su

correcto funcionamiento.

u 1,00  $                815.700,00  $                                               815.700,00  $                805.441,00  $                                               805.441,00 

10.2.6 SALIDAS DE TOMAS NORMALES Y REGULADAS.

10.2.6.1

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC regateada. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 10,00  $                  90.600,00  $                                               906.000,00  $                  89.461,00  $                                               894.610,00 

10.2.6.2

Salida para tomacorriente monofásica en tubería PVC sobrepuesta. Incluye

tomacorriente tipo industrial y 50cm de acometida 3x12AWG (F+N+T) LS-HFFR.

Incluye 50cm de tubería. Incluye caja rectangular y todos los accesorios y

actividades para su correcto funcionamiento.

u 10,00  $                  78.700,00  $                                               787.000,00  $                  77.710,00  $                                               777.100,00 

10.2.6.4

Salida para tomacorriente bifásica en tubería PVC regateada. Incluye tomacorriente

tipo industrial y 50cm de acometida 3x10AWG (F+N+T) LS-HFFR. Incluye 50cm de

tubería. Incluye caja rectangular, resane, y todos los accesorios y actividades para

su correcto funcionamiento.

u 10,00  $                138.100,00  $                                           1.381.000,00  $                136.363,00  $                                           1.363.630,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.1 Suministro e instalación de toma de seguridad de 32A (twist lock). u 8,00  $                113.500,00  $                                               908.000,00  $                112.073,00  $                                               896.584,00 

10.2.8.2 Suministro e instalación de clavija de seguridad de 32A (twist lock) u 8,00  $                113.500,00  $                                               908.000,00  $                112.073,00  $                                               896.584,00 

10.5 ILUMINACIÓN.

10.5.1 SALIDAS DE ILUMINACIÓN

10.5.1.1

Salida para luminaria en tubería PVC. Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería PVC, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y 

u 20,00  $                270.400,00  $                                           5.408.000,00  $                266.999,00  $                                           5.339.980,00 

10.5.1.2

Salida para luminaria en tubería EMT. Incluye 12 metros de cableado EN 2 No.12

AWG + 1 No.12T, tubería EMT, codos, uniones, terminales, apliques, toma de 15A y

demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y

funcionamiento.

u 20,00  $                354.200,00  $                                           7.084.000,00  $                349.745,00  $                                           6.994.900,00 

10.5.1.3

Salida para luminaria interna. Tubería PVC empotrada en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas empotrada,

terminales conectores resorte, resanes y acabados y demás accesorios necesarios

para su correcta instalación y funcionamiento. 

u 15,00  $                  63.700,00  $                                               955.500,00  $                  62.899,00  $                                               943.485,00 

10.5.1.4

Salida para luminaria interna. Tubería EMT sobrepuesta en pared o techo, cableada

en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 metros de tubería y red eléctrica, cajas tipo rawelt,

terminales, conectores de resorte y demás accesorios necesarios para su correcta

instalación y funcionamiento. 

u 15,00  $                  63.300,00  $                                               949.500,00  $                  62.504,00  $                                               937.560,00 

10.5.1.12

Salida para interruptor doble cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería EMT sobre puesto, interruptor, caja 2x4 inyectada, elementos de fijación

con chazo, grapa doble ala y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento

u 10,00  $                106.800,00  $                                           1.068.000,00  $                105.457,00  $                                           1.054.570,00 

10.5.1.13

Salida para interruptor conmutable cableado en 3x12(F.N.T)AWG. Incluye 0,5 m de

tubería PVC regateada por pared, resane, acabados, interruptor, caja 5800 en

aluminio, elementos de fijación y demás accesorios necesarios para la correcta

instalación y funcionamiento.

u 10,00  $                  96.000,00  $                                               960.000,00  $                  94.793,00  $                                               947.930,00 

10.5.2 LUMINARIAS TIPO INTERIOR

10.5.2.1

Suministro e instalación de luminaria tipo bombillo LED de potencia igual o mayor a

15W. Rosca E27. 100-240VAC. Fujo luminoso mayor a 1500 lm. Vida útil igual o

mayor a 15.000h. Incluye roseta y todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 100,00  $                  31.700,00  $                                           3.170.000,00  $                  31.301,00  $                                           3.130.100,00 

10.5.2.3

Suministro e instalación de lámpara hermética LED de potencia igual o mayor a

2x18W. T8. 100-277VAC. Fujo luminoso mayor a 3400 lm. Vida útil igual o mayor a

20.000h. IP65. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su

correcto funcionamiento.

u 200,00  $                158.900,00  $                                         31.780.000,00  $                156.902,00  $                                         31.380.400,00 

10.5.2.4

Suministro e instalación de luminaria panel redondo LED de potencia igual o mayor

a 24W. 100-240V. Sobreponer o incrustar. Flujo luminoso mayor a 1000 lm. Vida

útil igual o mayor a 25.000h. Incluye todos los accesorios y actividades necesarias

para su correcto funcionamiento.

u 40,00  $                  55.900,00  $                                           2.236.000,00  $                  55.197,00  $                                           2.207.880,00 

10.5.3 LUMINARIAS TIPO EXTERIOR

10.5.3.3

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 150w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 14.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x12 AWG, tubería EMT de 1/2, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 98,00  $            1.003.900,00  $                                         98.382.200,00  $                991.274,00  $                                         97.144.852,00 

10.5.3.5

Suministro e instalación de luminaria tipo reflector LED de 400w, 120-240VAC.

Flujo luminoso mayor o igual a 50.000 lm. Vida útil igual o mayor a 40.000h. Incluye

punto eléctrico en cable encauchetado 3x10 AWG, tubería EMT de 3/4, salida en

conduleta en T y todos los accesorios necesarios para su funcionamiento.

u 20,00  $            2.755.700,00  $                                         55.114.000,00  $            2.721.042,00  $                                         54.420.840,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
548.997.900,00$                                      542.093.304,00$                                      

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm

dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem

para pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la 

m2 200,00  $                  18.700,00  $                                           3.740.000,00  $                  18.465,00  $                                           3.693.000,00 

13.1.6
Pañete liso común 1:3 e.=2 cm, lineal entre 0,50 y 1,00 m. Incluye filos y

dilataciones según diseño.
m 260,00  $                  14.300,00  $                                           3.718.000,00  $                  14.120,00  $                                           3.671.200,00 

13.1.23

Filos y dilataciones con mortero 1:4 (e=2cm), ubicaciones en cambios de dirección,

en empates de mamposterías contra elementos estructurales y en cualquier

adicional según diseño. APLICA SOLO CUANDO NO SE EJECUTA ÍTEM DE PAÑETE

(pues el pañete por m2 incluye en su precio la incidencia de filos y dilataciones).

m 245,00  $                  10.900,00  $                                           2.670.500,00  $                  10.763,00  $                                           2.636.935,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 10.128.500,00$                                         10.001.135,00$                                         

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.2 Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado. m2 379,00  $                  37.400,00  $                                         14.174.600,00  $                  36.930,00  $                                         13.996.470,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.

14.2.4.1

Acabado de piso con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo equivalente

de igual calidad o superior (Puede ser usado como piso solamente en áreas de

baño interior). Incluye dilatación de aluminio según diseño y emboquille, aparejado

según diseño. Pegado con mezcla lista de fábrica.

m2 400,00  $                  74.500,00  $                                         29.800.000,00  $                  73.563,00  $                                         29.425.200,00 

14.2.4.3

Acabado de piso con baldosa de cerámica antiderrapante / antideslizante de 30x30

cm color blanco para superficie antideslizante y reticulado, impermeable, resistente

a las manchas y al rayado, tráfico comercial moderado, tipo baldosa antideslizante

para baños y piscina equivalente de igual calidad o superior. Incluye emboquille y

aparejado según diseño. Pegado con mezcla lista de  fábrica.

m2 40,00  $                136.400,00  $                                           5.456.000,00  $                134.684,00  $                                           5.387.360,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.4 CERÁMICOS Y PORCELÁNICOS.
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14.3.4.1
Guardaescoba en baldosa de cerámica de L.pieza=33,8 cm h.=10,0 cm, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye mortero de pega.
m 40,00  $                  21.800,00  $                                               872.000,00  $                  21.526,00  $                                               861.040,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 50.302.600,00$                                         49.670.070,00$                                         

15
ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y SISTEMAS DE

FACHADA.
15.2 CUBIERTAS.

15.2.7 OTROS COMPLEMENTARIOS CUBIERTA.

15.2.7.6

Suministro e instalación de canal PVC liviana 1,1 kg/m, perfil "pechopaloma" tipo

Amazona de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior. Incluye implementos

para trabajos en altura, accesorios de unión y cambio de dirección, hidrosellos,

unión a bajante, soportes y demás elementos para su correcto funcionamiento.

m 20,00  $                  57.600,00  $                                           1.152.000,00  $                  56.876,00  $                                           1.137.520,00 

.15
SUBTOTAL 15. ALISTADOS, IMPERMEABILIZACIONES, ACABADOS DE CUBIERTAS Y

SISTEMAS DE FACHADA.
1.152.000,00$                                           1.137.520,00$                                           

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.6

Suministro e instalación de ventana de aluminio, con perfileria ref 5020 y vidrio de

4 mm. color de cristal y perfiles acorde a instalaciones existentes (Incluye cerradura

de seguridad).

m2 20,00  $                492.100,00  $                                           9.842.000,00  $                485.911,00  $                                           9.718.220,00 

16.2 CARPINTERÍA EN ACERO.

16.2.3 PUERTAS EN ACERO.

16.2.3.1

Reinstalación de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del

material y tamaño). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO

incluye mantenimientos ni reposición de piezas.

u 40,00  $                  59.100,00  $                                           2.364.000,00  $                  58.357,00  $                                           2.334.280,00 

16.2.3.2

Marcos para puertas en lámina doblada CR cal. 18. Incluye pisavidrios (si aplica),

perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje, bisagras tipo pistón, 

soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI, anclaje tipo pata de gallina

fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo aplicado en dos (2) capas.

NO incluye pintura de acabado. El m de pago será medido en el contorno del vano

que cubre el marco.

m 40,00  $                  70.000,00  $                                           2.800.000,00  $                  69.120,00  $                                           2.764.800,00 

16.2.3.3

Puerta entablerada en lámina figurada CR cal. 18; con marco en lámina, refuerzos

internos en perfilería metálica para cerradura, montante y pisavidrios en lámina (si

aplican), manija, perfiles según diseño. Incluye suministro, fabricación, montaje,

bisagras tipo pistón, soldaduras, cargue del marco con grouting f'c=3000 PSI,

anclaje tipo pata de gallina fabricado en ángulo y complementarios, anticorrosivo

aplicado en dos (2) capas. NO incluye vidrios (si aplica), ni cerraduras, ni pintura de 

m2 40,00  $                265.300,00  $                                         10.612.000,00  $                261.963,00  $                                         10.478.520,00 

16.4 VIDRIOS PARA CARPINTERÍA METÁLICA.

16.4.3

Suministro e instalación de vidrio crudo / flotado incoloro e.=4,0 mm. Incluye

instalación con empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA

o equivalente de igual calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO

incluye carpintería de ningún tipo.

m2 50,00  $                  68.600,00  $                                           3.430.000,00  $                  67.737,00  $                                           3.386.850,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 29.048.000,00$                                         28.682.670,00$                                         

19 ENCHAPES.

19.1 SOBRE MUROS.

19.1.1

Enchape de pared con baldosas de cerámica de 20,5x20,5 cm, tipo o equivalente de 

igual calidad o superior. Incluye win esquinero plástico, remate de borde en

redondel plástico, pegado con mezcla lista de fábrica y emboquilles.

m2 450,00  $                  57.000,00  $                                         25.650.000,00  $                  56.283,00  $                                         25.327.350,00 

19.1.9 Win esquinero plástico. Incluye pegado con mezcla lista de fábrica. m 80,00  $                     8.500,00  $                                               680.000,00  $                     8.393,00  $                                               671.440,00 

19.3 SOBRE OTROS ELEMENTOS.

19.3.1

Enchape y media caña en granito fundido y pulido e.=1,5 cm para Bordillos con

sección <=15x15 cm. Incluye cara interna, externa y superior, elemento de

dilatación transversal en PVC.

m 10,00  $                103.900,00  $                                           1.039.000,00  $                102.593,00  $                                           1.025.930,00 

.19 SUBTOTAL 19. ENCHAPES. 27.369.000,00$                                         27.024.720,00$                                         

20 APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS.

20.1 APARATOS SANITARIOS.

20.1.3

Lavamanos cerámico de colgar, con orificio para grifería, tipo o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo botella y conexión

completa. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                127.400,00  $                                               254.800,00  $                125.798,00  $                                               251.596,00 

20.1.7

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 32x27x34

cm (a x h x pf), bloque monolítico, con acabado satinado, con desagüe recubierto

aparte con lámina para su protección, instalación con pernos pasantes,

instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 15,00  $            1.489.600,00  $                                         22.344.000,00  $            1.470.865,00  $                                         22.062.975,00 

20.1.8

Lavamanos antivandálico en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 18, 42x29x44

cm (a x h x pf), bloque monolítico, desagüe protegido dentro de toda la pieza, con

acabado satinado, instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias

para uso con pasillo técnico, tipo sin coraza o equivalente de igual calidad o

superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje,

conexión. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $            2.052.500,00  $                                           4.105.000,00  $            2.026.686,00  $                                           4.053.372,00 

20.1.10

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00

m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 2,00 m o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y

respectivo montaje, conexión. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos 

u 2,00  $            4.311.600,00  $                                           8.623.200,00  $            4.257.373,00  $                                           8.514.746,00 

20.1.11

Lavamanos antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=3,00

m, instalación con pernos pasantes, tipo Lavamanos Corrido 3,00 m de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje, conexión. NO incluye puntos hidrosanitarios NI válvula de descarga.

u 2,00  $            4.311.600,00  $                                           8.623.200,00  $            4.257.373,00  $                                           8.514.746,00 

20.1.19

Orinal cerámico mediano de colgar, orificio de conexión superior, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifón tipo

botella. NO incluye grifería, ni puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                425.000,00  $                                               850.000,00  $                419.655,00  $                                               839.310,00 

20.1.20

Orinal antivandálico flotante en acero inoxidable SAE 304 cal. 18, bloque

monolítico, con acabado interior del orinal en brillado espejo, resto de la pieza con

acabado satinado, irrigación de agua por medio de aspersores en la parte posterior

y laterales para garantizar un lavado uniforme en todo el orinal, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo

Orinal Individual o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,

perforaciones para pernos y respectivo montaje. NO incluye grifería válvula ni 

u 5,00  $            1.662.400,00  $                                           8.312.000,00  $            1.641.492,00  $                                           8.207.460,00 

20.1.21

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,00 m,

instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,00 m equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 4,00  $            2.248.200,00  $                                           8.992.800,00  $            2.219.924,00  $                                           8.879.696,00 

20.1.22

Orinal antivandálico tipo corrido en acero inoxidable SAE 304 cal.18 L.=2,50 m,

instalación con pernos pasantes, tipo Orinal Corrido 2,50 m o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para pernos y respectivo

montaje. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 4,00  $            4.067.600,00  $                                         16.270.400,00  $            4.016.442,00  $                                         16.065.768,00 

20.1.23

Sanitario cerámico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo o equivalente

de igual calidad o superior. Incluye suministro, asiento plástico redondo color

blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y conexión, regulador de

caudal (válvula plástica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO

incluye puntos hidrosanitarios.

u 2,00  $                476.900,00  $                                               953.800,00  $                470.902,00  $                                               941.804,00 

20.1.29

Taza antivandálica flotante en acero inoxidable SAE 304 embutido cal. 16, con

asiento alongado, SIN grifería, bloque monolítico, con acabado interior de la taza y

el aro del asiento en brillado espejo, resto de la pieza con acabado satinado,

instalación con pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo

técnico, tipo Sanitario Tipo A o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado

para su puesta en funcionamiento. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos 

u 15,00  $            2.535.100,00  $                                         38.026.500,00  $            2.503.216,00  $                                         37.548.240,00 
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20.1.30

Taza antivandálica de piso en acero inoxidable SAE 304 embutido, con asiento

alongado, SIN grifería, bloque monolítico, con acabado satinado, instalación con

pernos pasantes, instalaciónes hidrosanitarias para uso con pasillo técnico, tipo o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, perforaciones para

pernos y respectivo montaje, y todo lo relacionado para su puesta en

funcionamiento. NO incluye grifería válvula ni push, ni puntos hidrosanitarios.

u 10,00  $            3.346.200,00  $                                         33.462.000,00  $            3.304.115,00  $                                         33.041.150,00 

20.2 GRIFERÍAS.

20.2.2

Grifería mono control de sobreponer para lavamanos, plástica cromada, Incluye

instalación, acople de conexión, regulador de caudal (válvula plástica) y

complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 11,00 64.500,00$                   $                                               709.500,00 63.689,00$                   $                                               700.579,00 

20.2.7

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para lavamanos con

caño de salida largo / pico largo, válvula y botón / push de empotrar en muro,

cromada metálica. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada

a la válvula hasta la conexión al grifo, válvula de bronce, botón, escudo, pico, y

todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto 

u 21,00 485.300,00$                 $                                         10.191.300,00 479.196,00$                 $                                         10.063.116,00 

20.2.13

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para orinal, con botón

tipo push de empotrar en muro. Incluye regata y resane, instalación, válvula de

bronce, botón, escudo, tubo de conexión, accesorios desde la entrada a la válvula

hasta la conexión al aparato, y todo lo relacionado para su puesta en

funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

u 12,00 394.400,00$                 $                                           4.732.800,00 389.440,00$                 $                                           4.673.280,00 

20.2.14

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para sanitario,

conexión posterior, con botón tipo push de empotrar de muro, o equivalente de

igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la

entrada a la válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo,

niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye

punto hidráulico.

u 25,00 523.500,00$                 $                                         13.087.500,00 516.916,00$                 $                                         12.922.900,00 

20.2.21

Grifería válvula antivandálica de alta descarga / fluxómetro para ducha, con botón

tipo push de empotrar en muro, control solo de agua fría, metálica cromada,

Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la válvula hasta

la conexión a la regadera, válvula de bronce, botón, escudo, regadera / ducha, y

todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento.

u 15,00 703.800,00$                 $                                         10.557.000,00 694.948,00$                 $                                         10.424.220,00 

20.2.25

Suministro e instalación extensor de accionamiento para válvulas antivandalicas,

para superar el espesor de los muros cuando la válvula y la superficie de

accionamiento está muy separada, cubriendo muros de espesores hasta 200 mm,

incluyendo escudo de acabado superficial, tipo . Incluye la demolición menor

necesaria para la instalación. NO incluye la válvula, ni escudos, ni botones, ni

ningún otro relacionado.

u 32,00 56.600,00$                   $                                           1.811.200,00 55.888,00$                   $                                           1.788.416,00 

20.2.27

GRIFERIA ANTIVANDALICA LAVAMANOS - VALVULA + BOTON ACCIONADOR +

ACCESORIOS INCLUIDO PICO TIPO DOCOL - Estos ítems corresponden al suministro

e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que

no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos

sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales,

grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 1.134.100,00$              $                                           1.134.100,00 1.119.836,00$              $                                           1.119.836,00 

20.2.28

GRIFERIA ANTIVANDALICA SANITARIO - VALVULA + BOTON ACCIONADOR PASANTE

+ NIPLES Y ACCESORIOS TIPO DOCOL O EQUIVALENTE - Estos ítems corresponden al

suministro e instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de

grifería que no esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de

aparatos sanitarios: puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves

terminales, grifería de lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 847.100,00$                 $                                               847.100,00 836.446,00$                 $                                               836.446,00 

20.2.29

GRIFERIA ANTIVANDALICA ORINAL - Estos ítems corresponden al suministro e

instalación en los sitios indicados en los planos, de los elementos de grifería que no

esté incluida conjuntamente con el suministro e instalación de aparatos sanitarios:

puede tratarse según se defina en el ítem de pago de llaves terminales, grifería de

lavamanos, duchas, grifería de lavaplatos, etc.  

u 1,00 793.200,00$                 $                                               793.200,00 783.224,00$                 $                                               783.224,00 

20.4 ACCESORIOS PARA UNIDADES SANITARIAS.

20.4.1
Taparregistro plástico de medida 20x20,. Incluye suministro, instalación,

emboquille, implementos para trabajos en altura.
u 2,00 19.400,00$                   $                                                 38.800,00 19.156,00$                   $                                                 38.312,00 

20.4.3
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 15,00 14.400,00$                   $                                               216.000,00 14.219,00$                   $                                               213.285,00 

20.4.4
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 3"x2" y retícula anticucarachas. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 2,00 11.600,00$                   $                                                 23.200,00 11.454,00$                   $                                                 22.908,00 

20.4.5
Rejilla de piso plástica redonda con sosco 5"x4" y retícula tradicional,. Incluye

suministro, instalación y emboquille.
u 4,00 20.100,00$                   $                                                 80.400,00 19.847,00$                   $                                                 79.388,00 

.20 SUBTOTAL 20. APARATOS SANITARIOS Y RELACIONADOS. 195.039.800,00$                                      192.586.773,00$                                      

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.1

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, lineal a.<=50

cm, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado

para acabado final. Incluye preparación de superficie.

m 160,00  $                     7.800,00  $                                           1.248.000,00  $                     7.702,00  $                                           1.232.320,00 

21.1.2

Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo

para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final.

Incluye preparación de superficie.

m2 25,00  $                  16.600,00  $                                               415.000,00  $                  16.391,00  $                                               409.775,00 

21.1.7
Pintura vinilo acrílica plástica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye

preparación de superficie.
m2 310,00  $                  17.900,00  $                                           5.549.000,00  $                  17.675,00  $                                           5.479.250,00 

21.3 SOBRE CARPINTERÍA METÁLICA.

21.3.2

Aplicación de pintura anticorrosiva alquídica sobre lámina metálica llena cubriendo

una sola cara, aplicada en dos (2) capas. Incluye limpieza y preparación de la

superficie.

m2 65,00  $                  19.400,00  $                                           1.261.000,00  $                  19.156,00  $                                           1.245.140,00 

21.3.6

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Marcos metálicos, tres (3) capas

aplicadas con pistola sobre las caras vistas, incluye preparación de superficie y

diluyente. Incluye montante y pisa vidrios (si aplica). El metro lineal de pago será

medido en el contorno del vano que cubre el marco y contempla la pintura de

todas las caras vistas.

m 40,00  $                  11.700,00  $                                               468.000,00  $                  11.553,00  $                                               462.120,00 

21.3.8

Esmalte sintético alquídico a base de aceite sobre Puertas metálicas de cabinas de

baños y Divisiones metálicas de baños, tres (3) capas aplicadas con pistola sobre la

totalidad de las caras vistas, incluye preparación de superficie y diluyente. El pago

por m2 será medido en el alzado de la puerta / división, medido SOLAMENTE por

una cara y contempla la pintura de todas las caras vistas.

m2 80,00  $                  45.000,00  $                                           3.600.000,00  $                  44.434,00  $                                           3.554.720,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 12.541.000,00$                                         12.383.325,00$                                         

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.3 ESPEJOS.

22.3.1

Suministro e instalación de Espejo elaborado en lámina de acero inoxidable con

acabado espejo y refuerzo en MUF para proporcionar una imagen sin distorsiones,

medidas 0,30x0,30 m, del tipo o equivalente de igual calidad o superior. Incluye

suministro, perforaciones para pernos y respectivo montaje.

u 4,00  $                128.800,00  $                                               515.200,00  $                127.180,00  $                                               508.720,00 

22.4 PELÍCULAS.

22.4.1

Película de Vinilo fundido autoadhesivo con acabado translúcido incoloro,

apariencia uniforme de vidrio grabado similar al método Sandblast, 2.0 milésimas

de pulgada (0.05 mm) de grosor (sin adhesivo), acabado con un nivel mínimo de

brillo, elimina reflejos ocasionados por luz directa, con adhesivo permanente

sensible a la presión, con liner sintético transparente que evita la absorción de

humedad, tipo Vinilo Autoadhesivo Scotchcal SC 7725SE "Dusted Crystal" de 3M o

equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro e instalación, acabado 

m2 10,00  $                128.800,00  $                                           1.288.000,00  $                127.180,00  $                                           1.271.800,00 

22.4.2

Película polarizada para vidrios arquitectónicos control energía solar total:

Transmitida 24%; Reflejada 22%; Absorbida 56%; Rechazada 51%; Luz Visible:

Transmitida 20%; Reflejada 8%; Factor U 0.95; Luz Ultravioleta Reflejada >99%;

Coeficiente de Sombra 0.71; Propiedades Físicas: Grosor de la Película 0,002";

Estructura Deep Died Film; Tipo de Adhesivo acrílico sensible a la presión;

Temperatura de Fusión 255~265°C. Incluye suministro e instalación.

m2 20,00  $                  90.100,00  $                                           1.802.000,00  $                  88.967,00  $                                           1.779.340,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y

PELÍCULAS.
3.605.200,00$                                           3.559.860,00$                                           

25 MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES.

25.4 ASEO Y LIMPIEZA.
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ENTIDAD

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC GUADUAS
ALCANCE No.1: Hallazgo 43 de 2022-1 Suministro de agua potable. Pendiente visita con el ente de control.

25.4.17

ASEO GENERAL - Iniciar las actividades una vez se hayan concluido todas las

actividades de obra.

• Programar una secuencia de actividades por zonas.

• Entregar todas las partes de la construcción completamente limpias y las

instalaciones y aparatos en perfectas condiciones de funcionamiento.

• Entregar los pisos desmanchados y encerados.

• Retirar todos los residuos de cemento, concreto, polvo, grasa, pintura, etc.

• Proceder a limpieza general de techos, muros, muebles, ventanas, puertas, zonas

verdes, zonas duras, etc.

• Hacer las reparaciones necesarias en las obras que se hayan deteriorado durante

el proceso de construcción para una correcta presentación y entrega de la misma,

sin que tales reparaciones y arreglos constituyan obra adicional.

• Limpiar los pisos y muros en material cerámico, así como los aparatos sanitarios

con ácido muriático o ácido nítrico en concentraciones recomendadas por los

proveedores para tal fin.

• Limpiar las ventanas y retirar los residuos cuidando de no dañar el acabado de los

marcos. Los residuos adheridos a los vidrios deberán retirarse totalmente.

• Incluye trasiego, cargue y retiro de sobrantes hasta el sitio autorizado por la 

m2 200,00  $                  11.900,00  $                                           2.380.000,00  $                  11.750,00  $                                           2.350.000,00 

.25 SUBTOTAL 25. MOBILIARIO, DOTACIONES, SEÑALIZACIÓN, ASEO Y FINALES. 2.380.000,00$                                           2.350.000,00$                                           

TOTAL COSTOS DIRECTOS 1.093.441.800,00$                                   1.079.689.941,00$                                   

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 316.551.401,00$                                      312.570.238,00$                                      

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                      240.557.196,00 22,0%  $                                      237.531.787,02 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                         10.934.418,00 1,0%  $                                         10.796.899,41 

UTILIDAD 5,0%  $                                         54.672.090,00 5,0%  $                                         53.984.497,05 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                         10.387.697,10 19%  $                                         10.257.054,44 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.409.993.201,00$                            1.392.260.179,00$                            

1.409.993.201,00$           1.392.260.179,00$           TOTAL PRESUPUESTO 
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