iTEM

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CAUCASIA

ALCANCE No.1: Emparrillado parte superior de la zona de recreacién y deportes para los PPL

DESCRIPCION
PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

VR. UNITARIO

ENTIDAD
VR. PARCIAL

VR. UNITARIO

CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

VR. PARCI

ACTIVIDADES PRELIMINARES.

Terramiento provisional en polisombra densidad 80% de retencion de Tuz h.=2,00 1w,
con estructura en durmientes de madera 4,0x4,0 cm distanciadas cada 2,00 m.
Incluye dados de concreto f'c=2500 PSI 10x10x20 cm para los durmientes. El pago)

nor matra lineal card medidn an nlanta

34,00

15.700,00

«

533.800,00

15.503,00

v

527.102,00

SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

533.800,00

527.102,00

10

INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.2

RED DE BAJA TENSION.

10.2.1

CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELECTRICO BT.

10.2.1.6

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1/2". Incluye conectores, termma\es,
fiiacién v demas necesarios para su correcto montaie v

18.500,00

«

55.500,00

18.267,00

54.801,00

10.2.1.7

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 3/4". Incluye conectores, termma\es,
fiiacién v demas necesarios para su correcto montaie v

28.400,00

«

85.200,00

28.043,00

84.129,00

10.2.1.8

Suministro e instalaciéon de tuberia PVC de 1". Incluye conectores, termma\es,
fiiacién v demas necesarios para su correcto montaie v f

33.900,00

«

101.700,00

33.474,00

100.422,00

10.2.1.10

Suministro e instalacién de tuberia PVC de 1-1/2". Incluye conectores, termma\es,
fiiacién v demas necesarios para su correcto montaie v_f

50.100,00

«

150.300,00

49.470,00

148.410,00

10.2.1.11

Suministro e instalacion de tuberia PVC de 2". Incluye conectores, termma\es,
fiiacién v demas necesarios para su correcto montaie v_funci

63.800,00

«

191.400,00

62.998,00

188.994,00

10.2.1.15

Suministro e instalacién de tuberia PVC TDP Corrugada de 6". Incluye conectores,
terminales, fijacion y demas elementos necesarios para su correcto montaje y

funcinnamienta

21.400,00

w

64.200,00

v

21.131,00

v

63.393,00

10.2.1.16

inistro e instalacion de tuberia EMT de 1/2". Incluye conectores, terminales,
filacion v demas ecesarios para su correcto montaie v.

38.300,00

v

459.600,00

37.818,00

453.816,00

10.2.1.17

n
Suministro e instalacion de tuberia EMT de 3/4". Incluye conectores, terminales,
filacion v demas necesarios para su correcto montaie v

42.600,00

w

127.800,00

42.064,00

126.192,00

10.2.1.20

Suministro e instalacion de tuberia EMT de 1-1/2". Incluye conectores, terminales,
filacion v demas necesarios para su correcto montaie v

84.300,00

v

252.900,00

83.240,00

249.720,00

10.2.1.42

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm con tapa, incluye chazos,

53.400,00

v

160.200,00

52.728,00

158.184,00

10.2.1.43

oer v demés activi reaueridas.
Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20x10 cm con tapa, incluye chazos,
perforaciones v dems activi reaueridas.

59.700,00

v

179.100,00

58.949,00

v lvlo|lvlon

176.847,00

10.2.2

ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.2

Suministro e instalacién de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 12
LS-HFF

16.500,00

w

49.500,00

16.292,00

48.876,00

10.2.2.5

Sumlmstro e instalacion de red eléctrica trenzada 3x12. Ix12 (fase roja, fase azul, o
fase amarilla)+ 1Nx12 (Blanco)+ 1Tx12(verde), con aislamiento LS-HFFR, para uso en
salidas en Suministro e instalacion de redes reguladas, normales y de iluminacion en

oficina

50,00

19.600,00

«

980.000,00

19.353,00

s

967.650,00

SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELECTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y
SONIDO (redes v eauinos).

2.857.400,00

2.821.434,00

CARPINTERIA METALICA (Aluminio, acero y otros).

16.2

CARPINTERIA EN ACERO.

16.2.7

REJAS Y CORTINAS EN ACERO.

16.2.7.27

Rejas metalicas de proteccion para cubierta fabricada en modulos de 3,00x1,00 m
con estructura de apoyo; marcos de cada médulo en éangulo de acero de
1,1/2"x1/8", refuerzo intermedio de cada médulo en el mismo angulo pero pachado
espalda con espalda; pisamalla en platina de acero de 1/2"x3/16"; malla expandida
en acero galvanizado H.R. cal.2,50 mm hueco 31,00x16,20 mm tipo IMT-40 de
COLMALLAS o equivalente de igual calidad o superior; aseguramiento de médulos
entre si con cordones de soldadura; soportes extremos de los modulos en angulo
corrido de acero de 2"x3/16" anclado a la pared cada 1,00 m, tuercas de los chazos
soldadas al tornillo al finalizar el trabajo para asegurar que los internos no las
quiten; ubicacién de los elemenlos segun planos de detalle. Incluye implementos

nara trahains an altira

n_montaie anticarrasiva anlicadn an

m2

140,00

$

192.100,00

26.894.000,00

189.684,00

26.555.760,00

SUBTOTAL 16. CARPINTERIA METALICA (Alumlnm acero y otros).

26.894.000,00

26.555.760,00

(OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

233

CERRAMIENTOS Y CONTROL DE CIRCULACIONES.

23.34

CARPINTERIAS.

23345

Concertina doble vuelta / cruzada ¢.=60" sin parales de fijacion; alambre central en
acero inoxidable AISI 302 .=2,5 mm, con cuchillas tipo arpén L.=60 mm a.=25,4 mm
en platina de acero inoxidable AISI 430 e.=0,64 mm, con grapas de acero inoxidable
AlSI 304 en tres puntos cada vuelta, del tipo ini por FERROL o

de igual calidad o superior; el rollo debera ser instalado con distanciamiento de 40
cm entre grapas garantizando un rendimiento MAXIMO de 6,00 m en planta
instalados por rollo. Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia
con guaya de acero de 1/4" superior e inferior, tensores y perros, relacionados y
complementarios para su correcta puesta en funcionamiento. El pago por metro

lineal ser4 madidn en Ia lonsitud en nlanta_NO nor la Innsitud del desarralln de |

34,00

278.400,00

9.465.600,00

274.899,00

9.346.566,00

233.4.21

Cerramiento metalico con malla expandida; pOstes principaies en tubular redondo
de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm, distanciados entre ejes cada
3,00 m, anclados al muro lateralmente con extension del poste L.=0,25 m y platinas|
de 0,25x0,15 m e.=1/4" soldadas al tubular con cordones corridos; terminales para
concertina en tubular redondo de acero agua negra galvanizado ¢.=2" e.=2,49 mm;
marco en angulo de acero de 1,1/4"x3/16" conformando médulos de 0,75x2,95 m
¢/u; pisamalla en dngulo de acero de 1"x1/8"; pafio con malla metélica expandida en
acero H.R. cal.2,5 mm con huecos de 31,20x18,84 mm tipo IMT-40-C de COLMALLAS|
o equivalente de igual calidad o superior. Incluye ademds de los mencionados,
soldaduras, pernos de anclajes y complementarios, suministro, fabricacion,

montaie ivo anlicadn an doc (2) canac NO inclive nintira de acahada EL

m2

26,00

$

298.800,00

7.768.800,00

295.042,00

7.671.092,00

SUBTOTAL 23. OBRAS EXTERIORES Y ZONAS LIBRES (dentro del lindero del lote).

17.234.400,00

17.017.658,00

7.EPMSC CAUCASIA_
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ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC CAUCASIA

ALCANCE No.1: Emparrillado parte superior de la zona de recreacién y deportes para los PPL

DESCRIPCION

CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

TOTAL COSTOS DIRECTOS

VR. PARCIAL

VR. UNITARIO

VR. PARCIAL

$ 47.519.600,00 $ 46.921.954,00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS $ 13.756.924,00 $ 13.583.907,00
ADMINISTRACION 22,0% $ 10.454.312,00 22,0% $ 10.322.830,00
IMPREVISTOS 1,0% $ 475.196,00 1,0% $ 469.220,00
UTILIDAD 5,0% $ 2.375.980,00 5,0% $ 2.346.098,00
I.V.A. / UTILIDAD 19% $ 451.436,00 19% $ 445.759,00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 61.276.524,00 $ 60.505.861,00

TOTAL PRESUPUESTO $ 61.276.524,00 | [$ 60.505.861,00 |
7.EPMSC CAUCASIA_
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