
1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL
1 PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES.

1.3
DEMOLICIONES Y DESMONTES PARA ALMACENAMIENTO O PARA DISPOSICIÓN DE

ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
1.3.5 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE PISOS Y GUARDAESCOBAS.

1.3.5.4

Demolición manual de alistado de piso en mortero (indiferente del espesor y

composición). Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por

la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE ACABADO, Y

CUANDO EL ALISTADO NO ES EN CONCRETO.

m2 20,00  $                  11.000,00  $                                               220.000,00  $                  10.862,00  $                                                           217.240,00 

1.3.5.7

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo pesado

(concreto ya fuese endurecido y/o esmaltado) con espesor 4 cm o menor. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 20,00  $                  22.700,00  $                                               454.000,00  $                  22.415,00  $                                                           448.300,00 

1.3.5.8

Demolición manual de alistado de piso y material de acabado de tipo liviano

(cerámico, arcilla. gres, o baldosas livianas de cemento) con e.<=10 cm. Incluye

cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad

ambiental.

m2 20,00  $                  14.900,00  $                                               298.000,00  $                  14.713,00  $                                                           294.260,00 

1.3.6 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE INSTALACIONES.

1.3.7 DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE CIELO RASOS.

1.3.7.4

Desmonte manual de cielo raso en madera, contemplando el desmonte del sistema

de suspensión y anclaje. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue, retiro,

disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y

proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del

establecimiento para los elementos reutilizables.

m2 24,00  $                  15.200,00  $                                               364.800,00  $                  15.009,00  $                                                           360.216,00 

1.3.8
DEMOLICIONES Y/O DESMONTES DE MUROS, PAÑETES, ENCHAPES, Y DIVISIONES

LIVIANAS.

1.3.8.3

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metálica y agua a

presión, garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros

generados.

m2 40,00  $                     6.000,00  $                                               240.000,00  $                     5.925,00  $                                                           237.000,00 

1.3.8.6

Demolición manual de enchapes y acabados de muros de tipo liviano (cerámico,

arcilla, o baldosas livianas de cemento), y su correspondiente pega. Incluye cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

APLICA SOLO CUANDO EL MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m2 20,00  $                  11.100,00  $                                               222.000,00  $                  10.960,00  $                                                           219.200,00 

1.3.8.8

Demolición manual de Pañetes (indiferente del tipo), lineal a.<=50 cm, incluyendo

proceso de raspado de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de

construcción del muro y/o columna y/o viga. Incluye cargue, retiro, disposición de

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO EL

MURO DE SOPORTE NO VA A SER DEMOLIDO.

m 25,00  $                     4.900,00  $                                               122.500,00  $                     4.838,00  $                                                           120.950,00 

1.4 OTROS PRELIMINARES.

1.4.2

Cargue de escombros preexistentes a la obra, escombros de tipo mixto entre

material granular reutilizable y material no reciclable, transporte y retiro a zona de

acopio, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

Incluyen lonas para recolección. APLICA SOLO PARA ESCOMBROS NO PRODUCIDOS

POR LA OBRA PUES CADA DEMOLICIÓN INCLUYE SU RETIRO.

m3 1,00  $                  75.200,00  $                                                 75.200,00  $                  74.254,00  $                                                             74.254,00 

.1 SUBTOTAL 1. PRELIMINARES, PROVISIONALES DE OBRA Y DEMOLICIONES. 1.996.500,00$                                           1.971.420,00$                                                        

2
MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS ENTERRADOS /

SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.2 CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN.

2.2.1 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL.

2.2.1.28

Placa de contrapiso en concreto e.>8,1<=10,0 cm f'c=3000 PSI, Incluye Bombeo. con

afinado y acabado esmaltado y endurecido. Incluye polietileno cal.4 negro en doble

capa como aislante e impermeabilizante contra rellenos, endurecedor silíceo a base

de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo Rocktop de TOXEMENT o equivalente de

igual calidad o superior, incluye supervisión capacitada durante el curado del

concreto para evitar fisuramiento. NO incluye aceros ni mallas electrosoldadas, ni

corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 20,00  $                125.000,00  $                                           2.500.000,00  $                123.428,00  $                                                        2.468.560,00 

.2
SUBTOTAL 2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CIMENTACIONES, Y OTROS

ENTERRADOS / SUBTERRÁNEOS DE TIPO ESTRUCTURAL.
2.500.000,00$                                           2.468.560,00$                                                        

3 REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, calderas, ventilación,  etc.).

3.1 EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS.

3.2.1 ACOMETIDA AGUA POTABLE.

3.2.1.1

Tubería PVC-U 2" RDE 21, instalada subterránea y/o a nivel y/o en alturas hasta

10,00 m, para conducción de agua potable, incluyendo la unión por fabricación

monolítica, con sello integrado de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unión

Platino 200 PSI. Incluye suministro, instalación, lubricante, limpiador e hidrosellos.

NO incluye accesorios de ningún tipo, ni excavación, ni regata, ni resane.

m 10,00  $                  21.000,00  $                                               210.000,00  $                  20.736,00  $                                                           207.360,00 

.3 SUBTOTAL 3. REDES SUBTERRÁNEAS (hidrosanitarias, gas, eléctricas, comunicaciones, calderas, lavandería, ventilación, ambientales, etc.). 210.000,00$                                               207.360,00$                                                           

5 MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS.

5.1 MAMPOSTERÍA DE CONCRETO.

5.1.1

Muros e.=10 cm en bloque de concreto 10x20x40 cm (a x h x L) acabado liso, color

natural (gris), tipo Bloque Divisorio 13Mpa de DECOBLOCK o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye mortero de pega y emboquille. NO incluye aceros de

refuerzos, ni grafiles, ni grouting de dovelado.

m2 10,00  $                  91.200,00  $                                               912.000,00  $                  90.053,00  $                                                           900.530,00 

5.6 RESTAURACIONES, REPARACIONES Y REPOSICIONES DE MAMPOSTERÍAS.

5.6.1

Raspado de superficie en muros, realizado con grata metálica y agua a presión,

garantizando una superficie resultante lisa, limpia de residuos sales y fluorescencias.

Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2 15,00  $                     4.200,00  $                                                 63.000,00  $                     4.147,00  $                                                             62.205,00 

.5 SUBTOTAL 5. MAMPOSTERÍAS Y RELACIONADOS. 975.000,00$                                               962.735,00$                                                           

6 ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1 PREFABRICADOS EN OBRA O FUNDIDOS EN SITIO.

6.1.8 MESONES EN CONCRETO.

6.1.8.4

Mesones con superficie y apoyos en concreto; plaqueta de superficie en concreto

f'c=3000 PSI a.=0,75 m e.=0,12 m, acabado inferior y laterales a la vista, formaleta

tablero liso aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes

achaflanados; apoyos en concreto f'c=3000 PSI en forma trapezoidal según diseño

h.=0,80 m a1.=0,60 m a2.=0,70 m e.=0,12 m, con distancia máxima entre ejes de

apoyos de 1,50 m, acabado a la vista, formaleta tablero liso aglomerado e.=19 mm

tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados. Incluye desencofrante y

curador para el concreto, montaje de la placa en caso de ser prefabricada. NO

incluye aceros de refuerzo. El pago por metro lineal será medido en la longitud del 

m 3,00  $                275.800,00  $                                               827.400,00  $                272.331,00  $                                                           816.993,00 

.6
SUBTOTAL 6. ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES PREFABRICADOS Y/O FUNDIDOS

EN SITIO.
827.400,00$                                               816.993,00$                                                           

7 CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros).

7.1 DIVISIONES.

7.1.1 DIVISIONES FABRICADAS CON LÁMINAS EN YESO.

7.1.1.3

Suministro y ejecución de Divisiones en panelería liviana acabado dos (2) caras

fabricadas en sistema drywall con lámina de yeso e.=1/2", con aislamiento

termoacústico en fibra de vidrio e.=3,1/2" instalado en capa sencilla, con estructura

galvanizada CR. cal.26 de a.=63 mm, estructura anclada muros y estructura con

chazo de expansión o con tiros. Incluye perfilería, láminas, fibra aislante, tornillería,

tratamiento de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico,

masillado lijado y pintado una (1) capa con vinilo tipo 2.

m2 10,00  $                128.900,00  $                                           1.289.000,00  $                127.279,00  $                                                        1.272.790,00 

7.3 CIELOS RASOS.

VERIFICACION OFERTA ECONOMICA

ENTIDAD

ALCANCE No.1:Mantenimiento y/o adecuación del área de sanidad y zona odontológica. 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TUQUERRES
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7.3.4

Cielo raso en sistema drywall con láminas de yeso resistente a la humedad e.=1/2"

tipo Superplaca RH de GYPLAC o equivalente de igual calidad o superior, dando

acabado liso, construido con ángulo galvanizado cal.26 perimetral, omegas y

viguetas galvanizadas roladas en cal.26, soportado con ángulo galvanizado cal.26,

estructura anclada muros y estructura con chazo de expansión o con tiros. Incluye

suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, tornillería, tratamiento

de juntas con cinta de malla, esquineros con cinta filo metálico, masillado lijado y 

m2 25,00  $                  89.500,00  $                                           2.237.500,00  $                  88.374,00  $                                                        2.209.350,00 

.7 SUBTOTAL 7. CONSTRUCCIÓN LIVIANA EN SECO (Cielos rasos, divisiones, otros). 3.526.500,00$                                           3.482.140,00$                                                        

8
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS, AIRES

COMPRIMIDOS (redes y equipos).
8.6 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

8.6.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 10,00  $                  21.100,00  $                                               211.000,00  $                  20.835,00  $                                                           208.350,00 

8.6.8

Desinfección de red hidráulica potable para establecimientos con áreas de 2001 m2

a 4000 m2. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el

procedimiento realizado y el producto químico utilizado para la desinfección.

u 1,00  $             2.712.800,00  $                                           2.712.800,00  $             2.678.681,00  $                                                        2.678.681,00 

.8
SUBTOTAL 8. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAINCENDIO, DE GAS,

AIRES COMPRIMIDOS (redes y equipos).
2.923.800,00$                                           2.887.031,00$                                                        

9 SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS.

9.3 SISTEMAS DE TRATAMIENTO AERÓBICOS DE AGUAS RESIDUALES.

9.3.1 RED GENERAL AGUA RESIDUAL.

9.3.1.1

Sondeo y limpieza de red sanitaria ø.=2"-4", garantizando el retiro de las

obstrucciones existentes y el correcto desagüe de los líquidos, implementando

sonda eléctrica acarreable. Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue,

retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO

incluye reemplazo de tuberías y/o accesorios.

m 10,00  $                  20.600,00  $                                               206.000,00  $                  20.341,00  $                                                           203.410,00 

.9 SUBTOTAL 9. SISTEMA AMBIENTAL DE RECURSOS HIDRICOS. 206.000,00$                                               203.410,00$                                                           

10 INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y SONIDO

10.1.4 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO MEDIA TENSIÓN.

10.1.4.4

Limpieza de cajas existentes de redes eléctricas y/o de comunicaciones desde

medidas 1,01x1,01x1,01m y hasta medidas 2,00x1,00x1,00m (a x l x h), incluyendo

trabajos necesarios para la apertura de la misma, bombeo de agua estancada, retiro

de obstrucciones dentro de la caja, limpieza y puesta en funcionamiento del filtro

del fondo, limpieza con agua a presión, cargue, disposición de escombros a sitio

aprobado por la autoridad ambiental. No incluye reparaciones internas ni externas

de la caja

u 1,00  $                  94.200,00  $                                                 94.200,00  $                  93.015,00  $                                                             93.015,00 

10.2 RED DE BAJA TENSIÓN.

10.2.1 CANALIZACIONES PARA CABLEADO ELÉCTRICO BT.

10.2.1.8
Suministro e instalación de tubería PVC de 1". Incluye conectores, terminales,

fijación y demás elementos necesarios para su correcto montaje y  funcionamiento.
m 10,00  $                  33.900,00  $                                               339.000,00  $                  33.474,00  $                                                           334.740,00 

10.2.2 ACOMETIDAS Y CABLEADOS

10.2.2.1
Suministro e instalación de red de entrada y salida en cable encauchetado 3 x No. 14

LS-HFFR.
m 13,00  $                  12.200,00  $                                               158.600,00  $                  12.047,00  $                                                           156.611,00 

10.2.2.12
Suministro e instalación de red eléctrica Trifásica en Cable en cobre (Cu) 5

conductores. 4x8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1x10   AWG (Tierra) Tipo LS-HFFR, > 
m 5,00  $                  51.500,00  $                                               257.500,00  $                  50.852,00  $                                                           254.260,00 

10.2.3 TABLEROS BT.

10.2.3.1

Desmonte y retiro de tableros de distribución y/o transferencia automática

empotrados y/o sobrepuestos en muro. Incluye levantamiento de cableado,

encintado, resanes, pintura, retiro de escombros y disposición final de equipos. 

u 1,00  $                253.900,00  $                                               253.900,00  $                250.707,00  $                                                           250.707,00 

10.2.4 INTERRUPTORES Y PROTECCIONES BT.

10.2.4.1
Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x15 A hasta

1x40 A.
u 5,00  $                  31.500,00  $                                               157.500,00  $                  31.104,00  $                                                           155.520,00 

10.2.4.2 Suministro e instalación de interruptor monopolar tipo enchufable de 1x50 A. u 2,00  $                  32.000,00  $                                                 64.000,00  $                  31.598,00  $                                                             63.196,00 

10.2.8 APARATOS ELÉCTRICOS.

10.2.8.3
Suministro e instalación de tomacorriente dobles normales con polo a tierra. Incluye

tapa y todos los accesorios y actividades para su correcto funcionamiento.
u 2,00  $                  33.600,00  $                                                 67.200,00  $                  33.177,00  $                                                             66.354,00 

10.2.9 EQUIPOS BT.

10.2.9.7

Suministro e instalación de medidor de energía trifásico electromecánico de una

capacidad de 40(160) A. Incluye caja nueva, pin de corte, trámites y autorizaciones

necesarias para apertura y postura de sellos ante la electrificadora local y todos los

elementos, accesorios y actividades necesarios para su correcto funcionamiento.

u 1,00  $             1.893.400,00  $                                           1.893.400,00  $             1.869.587,00  $                                                        1.869.587,00 

.10
SUBTOTAL 10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE COMUNICACIONES, SEGURIDAD Y

SONIDO (redes y equipos).
3.285.300,00$                                           3.243.990,00$                                                        

12
INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES ACONDICIONADOS (redes y

equipos).
12.2 AIRES REFRIGERADOS Y CALEFACCIÓN.

12.2.1 RED DE REFRIGERACIÓN Y CONDENSACIÓN.

12.2.1.3

Tubería de cobre tipo K - 1/2" (diámetro interno) para uso idóneo en climatización.

Incluye suministro, instalación, implementos para trabajos en altura, recubrimiento

con aislante de tipo espuma elatomérica a base de caucho sintético, acoples,

uniones, codos, reducciones, tés y demás accesorios para el correcto tendido y

funcionamiento de la tubería. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales

como banch u similares que excedan de manera considerable el costos de los

accesorios ordinarios.

m 5,00  $                  93.100,00  $                                               465.500,00  $                  91.929,00  $                                                           459.645,00 

12.2.7 UNIDADES INTEGRALES.

12.2.7.2

Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000

BTU/h, 220 V 60 Hz, con tecnología Inverter, debidamente precargado. Incluye

unidad Condensadora, evaporadora, control remoto, y accesorios de instalación. No

incluye tubería.

u 1,00  $             3.387.800,00  $                                           3.387.800,00  $             3.345.192,00  $                                                        3.345.192,00 

.12
SUBTOTAL 12. INSTALACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA Y AIRES

ACONDICIONADOS (redes y equipos).
3.853.300,00$                                           3.804.837,00$                                                        

13 PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS.

13.1 SOBRE MUROS Y OTROS ELEMENTOS VERTICALES.

13.1.1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando

acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para

pago depende de que el daño sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2 10,00  $                  18.700,00  $                                               187.000,00  $                  18.465,00  $                                                           184.650,00 

13.1.2

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado

integralmente 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La

aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre la superficie no

supere el 20% de la misma.

m2 5,00  $                  19.700,00  $                                                 98.500,00  $                  19.452,00  $                                                             97.260,00 

13.1.3

Resanes en muro de concreto a la vista f'c=3000 PSI, formaleta tablero liso

aglomerado e.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie

presenta resanes del 60% o más en su área vista / efectiva.

m2 5,00  $                  67.700,00  $                                               338.500,00  $                  66.849,00  $                                                           334.245,00 

13.1.4

Restauración de pañete existente sobre muro de adobe (espesor promedio 3 cm),

realizando la demolición de las capas de pañetes existentes, instalación y anclaje de

malla vena sobre la totalidad de la superficie, y pañetado final con mortero liso

común 1:3. Incluye cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la

autoridad ambiental. NO incluye reparaciones del muro base.

m2 5,00  $                  32.600,00  $                                               163.000,00  $                  32.190,00  $                                                           160.950,00 

13.1.5 Pañete liso común 1:3 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones según diseño. m2 10,00  $                  19.600,00  $                                               196.000,00  $                  19.353,00  $                                                           193.530,00 

13.1.20
Pañete liso impermeabilizado integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones

según diseño.
m2 10,00  $                  19.800,00  $                                               198.000,00  $                  19.551,00  $                                                           195.510,00 

.13 SUBTOTAL 13. PAÑETES, REVOQUES Y REPELLOS. 1.181.000,00$                                           1.166.145,00$                                                        

14 ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS.

14.1 BASES DE PISOS Y AFINADOS.

14.1.3
Alistado de pisos con mortero impermeabilizado integralmente 1:3 h.<=4 cm, sin

pendiente.
m2 20,00  $                  38.500,00  $                                               770.000,00  $                  38.016,00  $                                                           760.320,00 
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14.1.10

Alistado, afinado y acabado de piso con Concreto esmaltado y endurecido h.=5 cm

f'c=3000 PSI, endurecedor silíceo a base de cuarzo con dosificación 4 kg/m2 tipo

Rocktop de TOXEMENT o equivalente de igual calidad o superior, incluye

supervisión capacitada durante el curado del concreto para evitar fisuramiento. NO

incluye malla electrosoldada, ni corte para dilataciones, ni sello en dilataciones.

m2 20,00  $                  57.900,00  $                                           1.158.000,00  $                  57.172,00  $                                                        1.143.440,00 

14.1.12

Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano de alta resistencia

química para juntas de dilatación de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex

Pro 3 WF de SIKA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco

de las caras laterales de contacto, y perfil cilíndrico de espuma de polietileno de

célula cerrada ø.=3/8" (10,0 mm) para limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod

de SIKA o equivalente.

m 20,00  $                     7.100,00  $                                               142.000,00  $                     7.011,00  $                                                           140.220,00 

14.2 ACABADO DE PISOS.

14.2.5 SINTÉTICOS.

14.2.5.2

Acabado de piso con epóxico antiderrapante / antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3

mm) de color homogéneo plano, compuesto a base de resinas epóxicas de dos

componentes y cargas minerales de cuarzo, coronamientos multicapas, sin juntas,

tipo Antideslizante equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro y

aplicación.

m2 25,00  $                182.200,00  $                                           4.555.000,00  $                179.908,00  $                                                        4.497.700,00 

14.3 GUARDAESCOBAS Y MEDIACAÑAS.

14.3.5 SINTÉTICOS.

14.3.5.2

Acabado de media caña a.=10,0 cm h.=10,0 cm con epóxico antiderrapante /

antideslizante fino e.=3,0 mm (+/-0,3 mm) de color homogéneo plano, compuesto a

base de resinas epóxicas de dos componentes y cargas minerales de cuarzo,

coronamientos multicapas, sin juntas, tipo antideslizante o equivalente de igual

calidad o superior. Incluye suministro y aplicación.

m 20,00  $                  30.500,00  $                                               610.000,00  $                  30.116,00  $                                                           602.320,00 

.14 SUBTOTAL 14. ALISTADOS Y ACABADOS DE PISOS. 7.235.000,00$                                           7.144.000,00$                                                        

16 CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros).

16.1 CARPINTERÍA EN ALUMINIO.

16.1.1 VENTANAS EN ALUMINIO.

16.1.1.1

Ventana Fija con perfiles de aluminio anodizado color natural. Incluye vidrio

templado incoloro 6 mm instalado con empaque siliconado y silicona estructural

tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, alfajía respectiva

en aluminio (si aplica), anclajes respectivos, perfiles según diseño. Incluye

implementos para trabajos en altura.

m2 2,00  $                657.200,00  $                                           1.314.400,00  $                648.934,00  $                                                        1.297.868,00 

.16 SUBTOTAL 16. CARPINTERÍA METÁLICA (Aluminio, acero y otros). 1.314.400,00$                                           1.297.868,00$                                                        

21 PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS.

21.1 SOBRE MUROS Y PANELERÍA LIVIANA.

21.1.15

Pintura epóxica aséptica para acabado aplicado sobre pañete totalmente seco (edad

mayor a 28 días) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o

fibrocemento), versión brillante, formulada en dos componentes, impermeable al

paso de agua y vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o

superior, aplicada en tres (3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305

micrones). Incluye dilución con producto tipo Colmasolvente Epóxico de SIKA o

equivalente, limpieza y preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                  49.500,00  $                                               990.000,00  $                  48.877,00  $                                                           977.540,00 

21.2 SOBRE TECHOS Y/O CIELOS RASOS.

21.2.4

Pintura Epoxi-Poliamida para acabado sobre cielos rasos, formulada en dos

componentes base (resina epóxica) y catalizador (poliamida endurecedora) aplicada

en tres (3) capas. Incluye implementos para trabajos en altura, limpieza y

preparación de superficie, filos y dilataciones.

m2 20,00  $                  26.800,00  $                                               536.000,00  $                  26.463,00  $                                                           529.260,00 

.21 SUBTOTAL 21. PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS. 1.526.000,00$                                           1.506.800,00$                                                        

22 CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y PELÍCULAS.

22.3 ESPEJOS.

22.3.3
Suministro e instalación de espejo de 0.80 m x 0.60 m, e = 4 mm. Incluye insumos

necesarios para su instalación.
u 1,00  $                162.700,00  $                                               162.700,00  $                160.654,00  $                                                           160.654,00 

22.4 PELÍCULAS.

22.4.2

Película polarizada para vidrios arquitectónicos control energía solar total:

Transmitida 24%; Reflejada 22%; Absorbida 56%; Rechazada 51%; Luz Visible:

Transmitida 20%; Reflejada 8%; Factor U 0.95; Luz Ultravioleta Reflejada >99%;

Coeficiente de Sombra 0.71; Propiedades Físicas: Grosor de la Película 0,002";

Estructura Deep Died Film; Tipo de Adhesivo acrílico sensible a la presión;

Temperatura de Fusión 255~265°C. Incluye suministro e instalación.

m2 2,00  $                  90.100,00  $                                               180.200,00  $                  88.967,00  $                                                           177.934,00 

.22
SUBTOTAL 22. CERRADURAS, COMPLEMENTARIOS DE PUERTAS, ESPEJOS Y

PELÍCULAS.
342.900,00$                                               338.588,00$                                                           
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1 CONSORCIO MANTENIMIENTO GMC

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANTIDAD VR. UNITARIO VR. PARCIAL VR. UNITARIO VR. PARCIAL

ENTIDAD

ALCANCE No.1:Mantenimiento y/o adecuación del área de sanidad y zona odontológica. 
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO EPMSC TUQUERRES

TOTAL COSTOS DIRECTOS 31.903.100,00$                                         31.501.877,00$                                                     

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 9.235.947,00$                                           9.119.794,00$                                                        

ADMINISTRACIÓN 22,0%  $                                           7.018.682,00 22,0%  $                                                       6.930.412,94 

IMPREVISTOS 1,0%  $                                              319.031,00 1,0%  $                                                           315.018,77 

UTILIDAD 5,0%  $                                           1.595.155,00 5,0%  $                                                       1.575.093,85 

I.V.A. / UTILIDAD 19%  $                                              303.079,00 19%  $                                                           299.268,00 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO 41.139.047,00$                                 40.621.671,00$                                            

41.139.047,00$                40.621.671,00$                        TOTAL PRESUPUESTO 
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