| | | |
|---|---|---|
| PROCESO: | JEP-IPI-008-2024 | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). | |
| FECHA: | 24 de septiembre de 2024 | |
| PRESUPUESTO OFICIAL: | $ 83,372,205 | 64 SMML |
| Grupo 1: | $ 64,274,081 | 49,44 SMMLV |
| Grupo 2: | $ 19,098,124 | 14,69 SMMLV |

**EVALUACION TECNICA**

| N° PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | GRUPO | 1. EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO No.05) | | | | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| 1 | PAPELES PAYA S.A.S. | GRUPO 1 | $ 42,796,250 | 47.11 | **NO CUMPLE.** | Aporta tres (3) certificaciones de experiencia para el Grupo 1, pero no se tuvo en cuenta la certificación del proveedor "*Ministerio de Defensa Nacional -Ejercito Nacional -CENAC Educación* " debido a que se debe aclarar del valor del total del contrato, el monto que corresponde a señalización braille. Lo anterior, puede ser acalarado por medio de cualquier docuemnto soporte de la ejecución del contrato<br><br>De acuerdo con lo anterior, no cumple debido a que la sumatoria de las dos (2) certificaciones que estan relacionadas con adquisición de señalización braille, no cuentan con el monto solicitado en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación , que cita " La sumatoria del valor de todas las certificaciones aportadas deberá ser igual o superior al 100% al valor del presupuesto asignado al grupo el cual corresponde a 49.44 SMMLV". | **NO CORRIGE - NO CUMPLE** |
| | | GRUPO 2 | $ 24,849,250 | 21.42 | **CUMPLE.** | Aporta experiencia Grupo 2.<br>Aporta diligenciado el formato No.5. | **CUMPLE** |
| 2 | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | GRUPO 1 | $ 70,056,188 | 77.11 | **CUMPLE.** | Aporta experiencia Grupo 1.<br>Aporta diligenciado el formato No.5. | **RECHAZADA** |
| | | GRUPO 2 | $ 69,670,092 | 85.92 | **CUMPLE.** | Aporta experiencia Grupo 2.<br>Aporta diligenciado el formato No.5. | **RECHAZADA** |
| 3 | DIACRILICOS S.A.S. | GRUPO 1. | $ 19,427,678 | 23.46 | **NO CUMPLE.** | El proponente no corrigio lo solicitado en la evaluación preliminar.<br><br>De acuerdo con lo anterior, no cumple debido a que la sumatoria de la certificación que estan relacionadas con adquisición de señalización braille, no cuentan con el monto solicitado en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación , que cita " La sumatoria del valor de todas las certificaciones aportadas deberá ser igual o superior al 100% al valor del presupuesto asignado al grupo el cual corresponde a 49.44 SMMLV". | **NO CORRIGE - NO CUMPLE** |
| | | GRUPO 2 | $ 22,869,301 | 26.05 | **CUMPLE** | Aporta experiencia Grupo 2.<br>Aporta diligenciado y firmado el formato No.5. | **CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| PROCESO: | JEP-IPI-008-2024 | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). | |
| FECHA: | 24 de septiembre de 2024 | |
| PRESUPUESTO OFICIAL: | $ 83,372,205 | 64 SMML |
| Grupo 1: | $ 64,274,081 | 49,44 SMMLV |
| Grupo 2: | $ 19,098,124 | 14,69 SMMLV |

**EVALUACION TECNICA**

| N° PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | GRUPO | 1. EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO No.05) | | | | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| 4 | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA - MAFE SEGURIDAD | GRUPO 1 | $ 75,400,000 | 65.00 | **CUMPLE** | Aporta experiencia Grupo 1.<br>Aporta diligenciado y firmado el formato No.5. | **CORRIGE -CUMPLE.** |
| | | GRUPO 2 | $ 0 | 0.00 | **NO CUMPLE** | Aporta Experiencia Grupo 2.<br>De acuerdo con las reglas de la invitación se debe presentar por parte del oferente certificación de contratos suscritos relcionados con el objeto del presente proceso contractual, lo cual, continúa sin evidenciarse, toda vez que la certificación aportada no contiene de manera clara el objeto y fechas de ejecución<br>De otra parte, el proponente diligenció y aportó el formato 5 | **CORRIGE - NO CUMPLE.**<br>**La certificación no cumple con la totalidad de criterios definidos en las reglas e la invitación** |
| 5 | ALVARO GOMEZ ARIAS | GRUPO 1 | $ 49,780,000 | 58.56 | **CUMPLE** | El proponente corrige aportando tres (3) certificaciones, sin embargo, una (1) no cumple con los criterios establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del procesos JEP-IPI-008-2024 , que cita:"... que su objeto o actividades principales se relacionen con la adquisición de señalética en Braille".<br><br>Las dos (2) certificaciones aportadas por el proponente cumplen con los criterios establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024. | **CORRIGE - CUMPLE**<br>**La sumatoria del valor ejecutado de las dos (2) certificaciones que se encuentran relacionadas con señaletica braille, cumple con el monto establecido en las reglas de la participación: " La sumatoria del valor de todas las certificaciones aportadas deberá ser igual o superior al 100%al valor del presupuesto asignado al grupo el cual corresponde a 49.44 SMMLV".** |
| | | GRUPO 2 | $ 233,718,918 | 346.35 | **CUMPLE** | El proponente corrige aportando dos (2) certificaciones que cumplen con los criterios establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024. | **CORRIGE -CUMPLE.**<br>**El proponente corrige aportando dos (2) certificaciones que cumplen con los criterios establecidos en las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024.** |
| 6 | LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS | GRUPO 1 | $ 0 | 0.00 | **NO CUMPLE** | El proponente no adjunta la certificación, aporta el contrato el cual, se encuentra sin firma.<br>El proponente no aporta el diligenciamineto del formato No.05. | **NO CORRIGE - NO CUMPLE** |
| | | GRUPO 2 | $ 0 | 0.00 | **NO CUMPLE** | El proponente no adjunta la certificación, aporta el contrato el cual, se encuentra sin firma.<br>El proponente no aporta el diligenciamineto del formato No.05. | **NO CORRIGE - NO CUMPLE** |

| | | |
|---|---|---|
| PROCESO: | JEP-IPI-008-2024 | |
| OBJETO: | ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). | |
| FECHA: | 24 de septiembre de 2024 | |
| PRESUPUESTO OFICIAL: | $ 83,372,205 | 64 SMML |
| Grupo 1: | $ 64,274,081 | 49,44 SMMLV |
| Grupo 2: | $ 19,098,124 | 14,69 SMMLV |

**EVALUACION TECNICA**

| N° PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | GRUPO | 1. EXPERIENCIA ESPECIFICA (FORMATO No.05) | | | | CONCLUSION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | OBSERVACIONES | |
| 7 | STRATEGY SAS | GRUPO 1 | $ 136,693,872 | 174.97 | CUMPLE | Aporta experiencia Grupo 1. Aporta diligenciado y firmado el formato No.5. | CUMPLE |
| | | GRUPO 2 | $ 97,570,330 | 97.57 | CUMPLE | Aporta experiencia Grupo 2. Aporta diligenciado y firmado el formato No.5. | CUMPLE |
| 8 | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | GRUPO 1 | $ 566,918,219 | 629.37 | CUMPLE | El oferente aportó informe fotografico y anexo técnico, en los que se evidencia que, las certificaciones de experiencia se encuentran relacionadas con señaletica en braille. Así mismo, aportó certificación firmada que acredita experiencia en lo relacionado con el grupo 1 | CORRIGE - CUMPLE. |
| | | GRUPO 2 | $ 109,825,361 | 152.66 | CUMPLE | Aporta experiencia Grupo 2. | CUMPLE |

**JUAN FELIPE BUSTAMANTE SOCHA**
**PROFESIONAL EVALUADOR**

**JUAN CARLOS CARDONA OSPINA**
**PROFESIONAL EVALUADOR**

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| **Nº PROPUESTA** | **NOMBRE OFERENTE** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONTRATO Nº** | **RUP PAGINA** | **EMPRESA CONTRATANTE** | **EMPRESA CONTRATISTA** | **OBJETO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** | **VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)** | **SMMLV (Al año de Inicio)** | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | | |
| 1 | PAPELES PAYA S.A.S. | OC-179-2021 -Prorrogado mediante Otrosí No. 1-2021. | | INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR -COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS | PAPELES PAYA S.A.S. | CONTRATAR LA ADQUISICION DE SEÑALETICA BRAILE PARA DEMARCAR LAS AREAS DE TRABAJO Y AREAS COMUNES DE LOS ESTUDIANTES DE PROGRAMAS TECNICOS Y TECNOLOGICOS DE LA IES CINOC. | 13/12/2021 | 20/01/2022 | N/A | 26 | 23,982,500 | 26.40 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 1.**<br>**Aporta diligenciado el formato No.5.** | **Grupo 1** |
| | PAPELES PAYA S.A.S. | MC-548-2023 | | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL -EJÉRCITO NACIONAL -CENAC EDUCACIÓN | PAPELES PAYA S.A.S. | ADQUISICION DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN BRAILE Y PUBLICIDAD PARA LA ESCUELA DE INGENIEROS MILITARES | 25/07/2023 | 15/9/2023 | N/A | 27 | 30,999,930 | 26.72 | **NO CUMPLE** | **El proponente no corrigio lo solicitado para el grupo 1 en la evaluación preliminar.** | **Grupo 1** |
| | PAPELES PAYA S.A.S. | CV-003-2021 | | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN RURAL ISER | PAPELES PAYA S.A.S. | LA ADQUISICION DE SEÑALÉTICA BRAILE PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL - ISER | 07/07/2021 | 16/7/2021 | N/A | 21 | 18,813,750 | 20.71 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 1.**<br>**Aporta diligenciado el formato No.5.** | **Grupo 1** |
| | PAPELES PAYA SAS | MC-05 DE 2023 | | AUDÍTORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA | PAPELES PAYA S.A.S. | CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE SEÑALETICAPARA LA AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 10/08/2023 | 30/8/2023 | N/A | 21 | 24,849,250 | 21.42 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.**<br>**Aporta diligenciado el formato No.5.** | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| **Nº PROPUESTA** | **NOMBRE OFERENTE** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONTRATO Nº** | **RUP PAGINA** | **EMPRESA CONTRATANTE** | **EMPRESA CONTRATISTA** | **OBJETO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** | **VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)** | **SMMLV (Al año de Inicio)** | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | | |
| 2 | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | 5456634 | | CONSTRUCTORA VALDERRAMA S.A.S. | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN POLIETILENO Y ACRÍLICO CON VINILO IMPRESO FULL COLOR Y SISTEMA BRAILE PARA LAS OFICINAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE ECOPETROL | 22/10/2021 | 28/2/2022 | N/A | 77 | $ 70,056,188 | 77.11 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 1.**<br>**El oferente no presenta el formato No.05-Experiencia especifica del proponente.** | **Grupo 1** |
| | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | MCRN-022-2018 | | RESGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE EMERGENCIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA SEDE CENTRAL DE LA REGISTRADURIA NACIOONAL DEL ESTADO CIVIL | 10/10/2018 | 31/12/2018 | N/A | 30 | $ 24,670,092 | 31.58 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.**<br>**El oferente no presenta el formato No.05-Experiencia especifica del proponente.** | **Grupo 2** |
| | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | 1094 | | HACIENDA SAN GREGORIO S.A.S. | GRUPO ARKS PREMIER S.A.S. | ELABORACIÓN DE DISEÑO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN HACIENDA SAN GREGORIO EN POLIESTILENO Y ACRÍLICO CON DILATADORES Y CINTA, DE ACUERDO A LAS ESPECI_CACIONES TÉCNICAS SEÑALADAS EN EL CONTRATO. | 30/06/2019 | 5/7/2019 | N/A | 54 | $ 45,000,000 | 54.34 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.**<br>**El oferente no presenta el formato No.05-Experiencia especifica del proponente.** | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| **Nº PROPUESTA** | **NOMBRE OFERENTE** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONTRATO Nº** | **RUP PAGINA** | **EMPRESA CONTRATANTE** | **EMPRESA CONTRATISTA** | **OBJETO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** | **VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)** | **SMMLV (Al año de Inicio)** | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | |
| 3 | DIACRILICOS S.A.S. | 034-2019 | | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL PEREIRA - RISARALDA | DIACRILICOS S.A.S. | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA EL DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE AVISOS, LETREROS, SEÑALÉTICA Y SEÑALÉTICA INCLUSIVA EN SISTEMA BRAILLE PARA EL DISTRITO JUDICIAL PEREIRA-RISARALDA. | 19/11/2019 | 19/12/2019 | N/A | 23 | $ 19,427,678.00 | 23.46 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 1.**<br>**Aporta diligenciado el formato No.5.** | **Grupo 1** |
| | DIACRILICOS S.A.S. | 201800233 | | EMPRESA SEGURIDAD URBANA | DIACRILICOS S.A.S. | COMPRAVENTA DE AVISOS DE SEÑALIZACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 12/12/2018 | 31/12/2018 | N/A | 126 | $ 98,151,200.00 | 125.63 | **NO CUMPLE** | | **Grupo 1** |
| | DIACRILICOS S.A.S. | 201800233-2 | | EMPRESA SEGURIDAD URBANA | DIACRILICOS S.A.S. | COMPRAVENTA DE AVISOS DE SEÑALIZACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 31/01/2019 | 28/2/2019 | N/A | 52 | $ 42,941,150.00 | 51.85 | **NO CUMPLE** | **El proponente no corrigio lo solicitado para el grupo 1 en la evaluación preliminar.** | **Grupo 1** |
| | DIACRILICOS S.A.S. | 201800233-3 | | EMPRESA SEGURIDAD URBANA | DIACRILICOS S.A.S. | COMPRAVENTA DE AVISOS DE SEÑALIZACION PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN | 21/02/2019 | 28/2/2019 | N/A | #¡DIV/0! | $ 77,350,000.00 | 93.40 | **NO CUMPLE** | | **Grupo 1** |
| | DIACRILICOS S.A.S. | 142-2019 | | FONDO NACIONAL DEL AHORRO -FNA | DIACRILICOS S.A.S. | ADQUISICIÓN DE SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA, OFICINAS Y ESPACIOS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE BOGOTÁ D.C. Y DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO | 10/02/2020 | 30/7/2020 | N/A | 26 | $ 22,869,301.00 | 26.05 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.** | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| **Nº PROPUESTA** | **NOMBRE OFERENTE** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONTRATO Nº** | **RUP PAGINA** | **EMPRESA CONTRATANTE** | **EMPRESA CONTRATISTA** | **OBJETO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** | **VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)** | **SMMLV (Al año de Inicio)** | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | | |
| 4 | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | OC 1-45-2023 | | COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE SERVICIOS E INGENIERIA SAS - CISEI | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | SERVICIOS DE DISEÑO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALES INCLUYENTES EN BRAILLE EN RELIEVE. | 06/02/2023 | 1/3/2023 | N/A | 65 | $ 75,400,000 | 65.00 | **CUMPLE** | **El proponente corrige: Grupo 1.**<br>**- Aporta formato No.5 diligenciado y firmado.** | **Grupo 1** |
| | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | 4500072317 | | COLUMBIA COAL COMPANY S.A. | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | SIN | 22/6/2022 | 30/7/2022 | N/A | 14 | $ 13,728,000 | 13.73 | **NO CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.**<br>**De acuerdo con las reglas de la invitación se debe presentar por parte del oferente certificación de contratos suscritos relcionados con el objeto del presente proceso contractual, lo cual, continúa sin evidenciarse, toda vez que la certificación aportada no contiene de manera clara el objeto y fechas de ejecución y liquidación.**<br>**De otra parte, el proponente diligenció y aportó el formato No.5.** | **Grupo 2** |
| | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | 4500069141 | | COLUMBIA COAL COMPANY S.A. | MARCO ANTONIO FLORIAN MANTILLA -MAFE SEGURIDAD | SIN | 9/2/2022 | 15/3/2022 | N/A | 23 | $ 22,563,000 | 22.56 | **NO CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.**<br>**De acuerdo con las reglas de la invitación se debe presentar por parte del oferente certificación de contratos suscritos relcionados con el objeto del presente proceso contractual, lo cual, continúa sin evidenciarse, toda vez que la certificación aportada no contiene de manera clara el objeto y fechas de ejecución y liquidación.**<br>**De otra parte, el proponente diligenció y aportó el formato No.5.** | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| Nº PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO Nº | RUP PAGINA | EMPRESA CONTRATANTE | EMPRESA CONTRATISTA | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR CTO (% del Consorcio si aplica) | SMMLV (Al año de Inicio) | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | | |
| 5 | ALVARO GOMEZ ARIAS | 342-UAE-JCC-MIC-2023 | | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | ALVARO GOMEZ ARIAS | ADQUIRIR LAS SEÑALIZACIONES DE OFICINA EN IDIOMA ESPAÑOL, LENGUAJE BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS, REQUERIDAS PARA LAS DIFERENTES ZONAS Y SEDES ADMINISTRATIVAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES | 09/10/2023 | 8/11/2023 | N/A | 4 | $ 4,480,000 | 3.86 | CUMPLE | **El proponente corrige:<br>- Aporta formato No.5 diligenciado.<br>- Aporta Experiencia Grupo 1, la cual, se encuentra de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024.** | **Grupo 1** |
| | ALVARO GOMEZ ARIAS | 0132 | | MILLER F. GOMEZ - PUBLICIDAD | ALVARO GOMEZ ARIAS | DISEÑO, ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN EN BRAILLE Y LENGUAJE DE SEÑAS. | 03/02/2019 | 3/7/2019 | N/A | 55 | $ 45,300,000 | 54.70 | CUMPLE | **El proponente corrige:<br>- Aporta formato No.5 diligenciado.<br>- Aporta Experiencia Grupo 1, la cual, se encuentra de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024.** | **Grupo 1** |
| | ALVARO GOMEZ ARIAS | FGN-RNO-0011-2023 | | FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | ALVARO GOMEZ ARIAS | COMPRA E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA INSTITUCIONAL PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LAS SECCIONALES QUE COMPRENDEN LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. | 22/03/2023 | 19/7/2023 | N/A | 61 | $ 71,118,268 | 61.31 | NO CUMPLE | **El proponente corrige:<br>- Aporta formato No.5 diligenciado.<br>- Aporta Experiencia Grupo 1, sin embargo no se tuvo en cuenta la certificación del proveedor "Fiscalía General de la Nación", debido a que no cumple con los criterior establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del procesos JEP-IPI-008-2024 ", el cual cita lo siguiente:*... que su objeto o actividades principales se relacionen con la adquisición de señalética en Braille* ".** | **Grupo 1** |
| | ALVARO GOMEZ ARIAS | 4600007925 | | FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA | ALVARO GOMEZ ARIAS | REALIZAR LA PRODUCCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LA SEÑALETICA INTEGRAL EN LA FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA. | 01/12/2017 | 15/12/2017 | N/A | 113 | $ 83,335,938 | 112.96 | CUMPLE | **El proponente corrige:<br>- Aporta formato No.5 diligenciado.<br>- Aporta Experiencia Grupo 2, la cual cumple con los criterios establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024.** | **Grupo 2** |
| | ALVARO GOMEZ ARIAS | 45962-2015 | | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA | ALVARO GOMEZ ARIAS | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRODUCTOS PARA SEÑALIZACIÓN | 13/10/2015 | 28/2/2016 | N/A | 233 | $ 150,382,980 | 233.39 | CUMPLE | **El proponente corrige:<br>- Aporta formato No.5 diligenciado.<br>- Aporta Experiencia Grupo 2, la cual cumple con los criterios establecidos en el numeral 4.1.4.1. de las reglas de la invitación del proceso JEP-IPI-008-2024.** | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | PROCESO: | JEP-IPI-008-2024 |
| | OBJETO: | ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST). |
| | FECHA: | 9 de septiembre de 2024 |
| PRESUPUESTO OFICIAL: | $ 83,372,205 | 64 SMML |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| Nº PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO Nº | RUP PAGINA | EMPRESA CONTRATANTE | EMPRESA CONTRATISTA | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR CTO (% del Consorcio si aplica) | SMMLV (Al año de Inicio) | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | | |
| 6 | LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS | JEP-739-2023 | | JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | LITTLE MONKEY PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD BTL SAS | ADQUISICIÓN DE LA SEÑALÉTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG- SST) | 31/07/2023 | 15/12/2023 | N/A | 26 | $ 30,303,370 | 26.12 | NO CUMPLE | **El proponente no corrigio lo solicitado para el grupo 1 en la evaluación preliminar.** | **Grupo 1** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICION DE LA SEÑALETICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| Nº PROPUESTA | NOMBRE OFERENTE | EXPERIENCIA ESPECIFICA | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CONTRATO Nº | RUP PAGINA | EMPRESA CONTRATANTE | EMPRESA CONTRATISTA | OBJETO | FECHA INICIO | FECHA TERMINACIÓN | VALOR CTO (% del Consorcio si aplica) | SMMLV (Al año de Inicio) | VALOR TOTAL CONTRATOS | SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV) | CUMPLE/ NO CUMPLE | | |
| 7 | STRATEGY SAS | 146-ARC CBN6-2018 | | BASE NAVAL BOGOTA | STRATEGY SAS | CONTRATAR EL DISEÑO, ADQUISICION E INSTALACION A TODO COSTO DE LA SEÑALIZACION INTERIOR Y EXTERIOR INFORMATIVA, PREVENTIVA Y DE SEGURIDAD PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD ARC - FAC UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA, | 27/07/2018 | 30/10/2018 | N/A | 175 | $ 136,693,872 | 174.97 | **CUMPLE** | Aporta Experiencia Grupo 1. | **Grupo 1** |
| | STRATEGY SAS | FGN-RNOCC-0032-2022 | | FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN | STRATEGY SAS | CONTRATO DE PRESTACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN Y AVISOS PARA LAS UNIDADES DE FISCALÍAS ADSCRITAS A LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE FISCALÍAS DE MEDELLIN, ANTIOQUIA, CÓRDOBA Y SUCRE | 29/08/2022 | 11/11/2022 | N/A | 98 | $ 97,570,330 | 97.57 | **CUMPLE** | Aporta Experiencia Grupo 2. | **Grupo 2** |

| | | |
|---|---|---|
| JEP JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ | **PROCESO:** | **JEP-IPI-008-2024** |
| | **OBJETO:** | **ADQUISICION DE LA SEÑALETICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST).** |
| | **FECHA:** | **9 de septiembre de 2024** |
| **PRESUPUESTO OFICIAL:** | **$ 83,372,205** | **64 SMML** |

**EVALUACION EXPERIENCIA ESPECIFICA**

| **Nº PROPUESTA** | **NOMBRE OFERENTE** | **EXPERIENCIA ESPECIFICA** | | | | | | | | | | | | **OBSERVACIONES** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONTRATO Nº** | **RUP PAGINA** | **EMPRESA CONTRATANTE** | **EMPRESA CONTRATISTA** | **OBJETO** | **FECHA INICIO** | **FECHA TERMINACIÓN** | **VALOR CTO (% del Consorcio si aplica)** | **SMMLV (Al año de Inicio)** | **VALOR TOTAL CONTRATOS** | **SMMLV (Igual o superior al Pto Oficial en SMMLV)** | **CUMPLE/ NO CUMPLE** | | |
| 8 | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | 47/2018 MDN VGSED DCRI | | Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva del Ministerio de Defensa Nacional | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Adquisición e instalación de elementos para organización, demarcación, señalización informativa y de emergencias para la Dirección Centro de Rehabilitación Inclusiva DCRI del Ministerio de Defensa Nacional. | 14/11/2018 | 21/12/2018 | N/A | 38 | $ 29,938,279 | 38.32 | **CUMPLE** | **Grupo 1: El proponente adjunta la certificación de experiencia del proveedor Ministerio de Defensa Nacional debidamente firmada, corrigiendo lo solicitado en la evaluación preliminar. Igualmente, adjunta el anexo técnico que hace referencia a la aplicación de señalización braille.** | **Grupo 1** |
| | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | 37 007/2021 | | FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Realizar la adquisición e instalación de la señalética en las sedes de las gerencias departamentales colegiadas de la contraloría general de la república | 22/10/2021 | 22/3/2022 | N/A | 349 | $ 316,979,940 | 348.89 | **CUMPLE** | **Grupo 1: El proponente aportó informe fotográfico con lo concerniente a la ejecución del contrato 37-007-2021, en el que se evidencian ítems relacionados con señalización braille, corrigiendo lo solicitado en la evaluación preliminar** | **Grupo 1** |
| | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | 2021- 9353 | | Secretaria Distrital de Integración Social | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Prestar los servicios de elaboración suministro e instalación de señalización avisos y reproducción de planos para los centros y sedes de la secretaria distrital de integración social | 11/08/2021 | 22/4/2022 | N/A | 242 | $ 220,000,000 | 242.15 | **CUMPLE** | **Grupo 1: El proponente aportó anexo técnico, en el que se evidencian ítems relacionados con señalización braille, corrigiendo lo solicitado en la evaluación preliminar** | **Grupo 1** |
| | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | ASOC0000 000080 | | Hospital militar central | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Suministro e instalación de señalización arquitectónica y de seguridad industrialdepartamentales colegiadas de la contraloría general de la república | 12/04/2016 | 31/8/2016 | N/A | 58 | $ 39,870,000 | 57.83 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.** | **Grupo 2** |
| | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Orden de Pedido 12 de 2017 | | Universidad Militar Nueva Granada | ALIADOS DE COLOMBIA SAS | Fabricación suministro e instalación de Señalización preventiva. | 13/02/2017 | 31/8/2017 | N/A | 95 | $ 69,955,361 | 94.83 | **CUMPLE** | **Aporta Experiencia Grupo 2.** | **Grupo 2** |