Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6789828
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 4:50:09 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MSPS-1548-2024
Objeto del contrato	Adquisición e instalación de equipos de bombeo de agua potable para la Sede Central del Ministerio incluido suministro de sistema eléctrico y redes de conformidad a las especificaciones técnicas requeridas
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	73 Días
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(27/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINSALUD

★★★★★

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 1022953793

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos	Bancolombia	Ahorros	79269202900

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 3:35:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 5:45:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6789828_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☐Sí ☑No

Cumplimiento	☑ Sí ☐ No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2025 11:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐ Sí ☑ No				
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 4:55:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15224760	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.845.000,00 COP	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS	30/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6789828
Proveedor Yefferson Andrés Romero Rodríguez - Ingequipos
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	DOC JURIDICOS.zip	DOC JURIDICOS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Bogotá D.C.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Bogotá D.C.
Código postal Bogota

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Bogota	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6789828

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							80.790.355,00	51.380.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72101510	MOTOBOMBAS Adquisicion e instalacion motobombas 185KW o 25HP Marcas reconocidas en el mercado con representacion y soporte tecnico en Colombia Conexion succion 3Pulg NPT Conexion descarga 2Pulg NPT Altura ADT Max 115m Caudal Max 240 GPM Caudal medio 150 GPM Altura media 100m Motor Trifasico Potencia 25 HP Voltaje 220 440 V Peso 165Kg Dimensiones 080505 Mts	2,00	UN	17.389.525,00	14.000.000,00	34.779.050,00	28.000.000,00
2	72101510	FLAUTA DE DESCARGA Adquisición e instalación de flauta de descarga diámetro 4 (o según diseño). Incluye cheques, manómetros, válvulas, codos, uniones y tubería hidráulica de suministro diámetro 3 (o según diseño) en polipropileno. Diseño y distribución de acuerdo a las motobombas a instalar.	1,00	UN	6.842.017,00	5.000.000,00	6.842.017,00	5.000.000,00
3	72101510	TUBERÍA HIDRÁULILICA DE SUCCION Adquisición e instalación de tubería hidráulica de succión, un tramo por motobomba diámetro 3 diámetro 4 (o según diseño), incluye accesorios de unión y tubería hidráulica de suministro en polipropileno.	8,40	ML	187.500,00	150.000,00	1.575.000,00	1.260.000,00
4	72101510	VALVULAS DE PIE Adquisición e instalación de válvulas de pie, una por motobomba para la tubería de succión	2,00	UN	1.357.000,00	500.000,00	2.714.000,00	1.000.000,00
		FLOTADORES DE NIVEL Adquisición e						

5	72101510	instalación de flotadores de nivel, tres 3 para un tanque subterráneo en sótano 2 y tres 3 para un tanque en el piso 24	6,00	UN	114.000,00	70.000,00	684.000,00	420.000,00
6	72101510	TABLERO DE CONTROL Adquisición e instalación de tablero de control y potencia con arranque de sistema de bombeo, para dos bombas de 25 HP 220V con dos arrancadores suaves de 75 a 80 amperios 220V cada uno 2 interruptores de protección 75 A Cada uno senalización y piloto para cada bomba pulsadores de inicio y parada de marcha y un sistema de control general de alternancia de bombeo mediante micro PLC o arreglos de contactos secos	1,00	UN	14.368.235,00	11.000.000,00	14.368.235,00	11.000.000,00
7	72101510	CABLEADO DE POTENCIA Adquisición e instalación cableado de potencia y ductería en tubería IMC de 1 1/2 y acometida en 3X2+6T Cu AWG cable multifilar	10,00	ML	282.197,00	170.000,00	2.821.970,00	1.700.000,00
8	72101510	PRELIMNARES Retiro tubería de succión desinstalación y retiro de la Sede Central de todos los componentes del cuarto de motobombas a reemplazar Incluye disposición final dando aplicación a la normatividad legal vigente del Distrito capital en materia de manejo transporte almacenamiento y disposición final de los escombros o residuos	1,00	UN	4.106.783,00	3.000.000,00	4.106.783,00	3.000.000,00
9	72101510	IVA 19	1,00	UN	12.899.300,00	0,00	12.899.300,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Docs Contrato.zip	Docs Contrato.zip	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1110490146	Guardar y notificar
Supervisor	ALEXANDRA TARAZON	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23574699	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ALEXANDRA TARAZONA CARREÑO	3 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 6:53:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LUZ MARINA TARQUINO MUNAR
Ordenador del Gasto	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA	6 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 5:45:03 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	51.380.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		51.380.000

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 202300000000312	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑ Sí ☐ No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 19-01-01-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐ 174724	CDP	Generado	81.506.262 COP	51.380.000 COP	19-01-01-000	-	Editar

Saldo de CDP 81.506.262 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 51.380.000 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/09/2024 5:24 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 832224	Presupuestal (CDP)	23/09/2024 12:00 AM	Generado	51.380.000 COP	51.380.000 COP	-	C-1999-0300-15-20201C2-1999011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 51.380.000 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido	51.380.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	23/09/2024 3:51 PM