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MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 

CONSORCIO MACON 2018 

901235451-6 

Proceso de gestión de la contratación 
MINUTA CONTRATO DE SUMINISTRO 

SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y ' 
SUBBASE GRANULAR PARA RETJRAR EN PLANTA Y CONCRETO 
PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA, PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA 
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($499.966.638) INCLUIDO IVA. 

UN (1) MES Y/O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 
2018. 

VILLAVICENCIO - META 

05 DE DICIEMBRE DE 2018 

Entre los suscritos a saber DIANA CAROLINA VIGOY A, identificada con cédula de ciudadanía numero 
40.189.419 expedida en Villavicencio (Meta), quien actúa en nombre y representación del MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO (META), en su carácter de Secretaria de Infraestructura, nombrada mediante Decreto 1000-
21/022 del 04 de enero de 2016 y Acta de Posesión Nº 1100-03-38/012 del 05 de Enero de 2016, delegado 
para contratar de conformidad con la Resolución Nº 1000-56.117 /102 del 27 de junio de 2018 y decreto 
1000-21-175 de 2018, quien para fines de esta contratación se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y 
por la otra, CONSORCIO MACON 2018 con Nit '901235451·6, Representado legalmente por Jaime Antonio 
Rojas Monsalve, identificado con cedula de ciudadanía N°86.043.552 de Villavicencio, quien para efectos del 
presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de 
suministro, que se regirá por las cláusulas que más adelante se indican, previas las siguientes 
consideraciones: 1. Que el ALCALDE DE VILLAVICENCIO profirió la Resolución 174 del 31 de mayo de 
2012, mediante la éual delegó en los SECRETARIOS DE DESPACHO de Villavicencio la competencia para 
dirigir la fase de planeación de los procesos de contratación. 2. QÚe la SECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA de Villavicencio elaboró los estudios previos en los que sustentó entre otras cosas la 
necesidad, la oportunidad, la conveniencia y demás aspectos relativos a la planeación de la contratación 
uyo objeto es "SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y SUBBASE GRANULAR 

'\ ' 
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PARA, RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA, PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO". 3. Que la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA estableció el 
presupuesto oficial para la presente contratación en suma igual a CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE · 
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA 
CORRIENTE ($499.966.638), incluido todos los impuestos, tasas y/o contribuciones. 4. Que para garantizar , 
los recursos necesarios para atender los compromisos derivados de la presente contratación la DIRECCIÓN 
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA expidió Certificado de Disponibilidad Presupuesta! 
No. 2658 ~el 23 de julio de 2018 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE 
($499.966.638), los recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se imputara con cargo a 
los siguientes rubros presupuesta! 0401-3-19111113-02- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del 
Municipio De Villavicencio, Meta. 5. Que el procedimiento de la selección se realizó bajo la convocatoria 
modalidad de selección abreviada por subasta inversa SASI - 019/2018 de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 2.2.1.2.1.2.2. del decreto 1082 de 2015 o la norma que la sustituya junto con las ~isposiciones 
aplicables de la Ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993 y demás pertinentes. 6.Que el 08 de Noviembre de 2018 
se publicó el proyecto de pliego de condiciones y sus anexos con base en la información contenida en los 
estudios previos, dando cumplimiento al principio de pubJicidad en lo que respecta a la publicación en el 
Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co, entre otros de los siguientes documentos: 
estudios previos, avisos de convocatoria, presupuesto oficial, anexos. 7. Que no se presentaron 
observaciones al proyecto de pliego de condiciones del Proceso de contratación SASI 019 de 2018. 8. Qúe 
en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y demás normas concordantes, se convocó a las 
Veedurías Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que desarrollen su actividad en los 
procesos de selección de contratistas que se adelanten. 9. Que mediante Resolución No. 1200.56.06/123 del 
dieciséis (16) de Noviembre de 2018, se da apertura a la selección abreviada por subasta inversa SASI -
019/2018 cuyo objeto es SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y SUBBASE 
GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN 
OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA 
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 10. Que el día Veintidós (22) de Noviembre de 
2018, el Municipio de Villavicencio dio por cerrado el proceso de selección abreviada por subasta inversa 
SASI - 019/2018, oportunidad en la que se recibió las siguiente propuestas: 

NOMBRE C.C./NIT 
GARANTIADE FECHA, HORA Y No. DE 

SERIEDAD RADICADO DE LA PROPUESTA 

LIBERTY 
SEGUROS S.A Fecha: 22 de Noviembre 2018 

No 2987668 Hora: 8:00 AM 
FECHA DE Sobres: 3 

CONSORCIO MACON 
EXPEDICION 21 SOBRE 1: Original que contiene 

2018, Representado C.C.R/L: DE NOVIEMBREE carpetas, con un total de 1299 foliós . 
5 

86.043.552 de DE 2018 
legalmente por Jaime Villavicencio VIGENCIA 

Sobre 2: copia 1 carpeta, con un total de 
Antonio Rojas Monsalve 21/11/2018 

1299 folios 

HASTA 
Sobre 3: oferta económica original 

25/03/2019 
VALOR: 

49.996.663,80 
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10. Que mediante Resolución No. RESOLUCIÓN Nª 1200.56.06/0140 del veintidós (22) de Noviembre de 
2018, la secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio, ordenó la conformación del Comité 
Asesor Evaluador del proceso de selección abreviada por subasta inversa SASI - 019/2018, designando 
como integrantes del mismo a : (i) ELENA MARIA PERDOMO RODRIGUEZ. - Evaluador Jurídico, (ii) JHON 
JAIRO PEREZ MURCIA- - Evaluador Técnico - JHONNY OJEDA CARDENAS - Evaluador Técnico.(iii) 
ARLEX ZAMORA AYALA - Evaluador Financiero 11. Que el día veintitrés (23) de noviembre de 2018, la 
secretaria de infraestructura publicó en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) informe 
de evaluación jurídica, financiera y técnica de la propuesta presentada, permaneciendo a disposición de los 
proponentes y de la comunidad en general. 12. Que el veintiocho (28) de noviembre de 2018, a las 09:00 am, 
el Municipio de Villavicencio celebro audiencia de subasta, proceso de selección abreviada por subasta 
inversa SASI - 019/2018 conforme al Numeral 5 del Artículo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, en el 
cual se constató la propuesta económica del único oferente habilitado CONSORCIO MACON 2018 con Nit 
901235451·6, Representado legalmente por Jaime Antonio Rojas Monsalve, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº86.043.552 de Villavicencio, verificando, que cumple con lo establecido en el pliego de 
condiciones, documento que fue publicado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP). 
13. Que el Comité Asesor Evaluador califica la oferta presentada por CONSORCIO MACON 2018 con Nit 
901235451·6, Representado legalmente por Jaime Antonio Rojas Monsalve, identificado con cedula de 
ciudadanía Nº86.043.552 de Villavicencio como HABIL Jurídicamente, Financieramente y Técnicamente, por 
cumplirse los requisitos mínimos exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, cuya oferta económica 
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($499.966.638) INCLUIDO IVA. 
la cual se encuentra ajustada al presupuesto del Municipio de Villavicencio. 14. Que la ordenadora Adjudico 
mediante Resolución 1200.56.06/0146 de 2018, el proceso de selección abreviada por subasta inversa SASI 
- 019/2018 cuyo objeto es SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y SUBBASE 
GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN 
OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA 
VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 15. Que la propuesta hace parte integral del contrato. llJ Que 
el contratista se compromete con la entidad a la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado el cual se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y 
SUBBASE GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI 
PUESTO EN OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA 
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOCLÁUSULA SEGUNDA.- ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: EL CONTRATISTA se compromete para con el Municipio a cumplir con el suministro en las 
especificaciones que se determinan a continuación: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD 
DE 

MEDIDA 
1 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" PARA RETIRAR EN PLANTA M3 200,00 
2 ARENA LAVADA DE RIO, PARA RETIRAR EN M3 200,00 

PLANTA 
3 CONCRETO PREMEZCLADO. DE 3000 PSI M3 250,00 

PUESTO EN OBRA 
4 BASE GRANULAR y SUBBASE GRANULAR M3 7264,00 

TRITURADA, PARA RETIRAR EN PLANTA 
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Municipio de Villavicencio 

CLAUSULA TERCERA. - VALOR: Para los efectos fiscales y legales se estima el valor total del presente 
contrato en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($499.966.638), jncluido IVA 
en los términos y cubrimientos presentados en la propuesta, la cual hace parte integral de este contrato. 

ITE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 
M DE UNITARIO TOTAL 

1 

2 

3 

4 

MEDIDA 
GRAVA DE 3¡4·· Y 1/2" PARA M3 200,00 $52.850,0 $10.570.000,0 
RETIRAR EN PLANTA o o 
ARENA LAVADA DE RIO, PARA M3 200,00 $52.350,0 $10.470.000,0 
RETIRAR EN PLANTA o o 

CONCRETO PREMEZCLADO DE M3 250,00 $582.995, $145.178.750, 
3000 PSI PUESTO EN OBRA 00 00 
BASE GRANULAR Y SUBBASE M3 7264,00 $45.867,0 $333.177.888, 
GRANULAR TRITURADA, PARA o 00 e 

RETIRAR EN PLANTA 
¡ 

VALOR TOTAL (INCLUYE IVA) $499.966.638, 
00 

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro del valor estipulado, está incluida la totalidad de los costos que 
demande su ejecución, utilidad del 'CONTRATISTA, costos directos e indirectos relacionados con el 
suministro, costos administrativos y demás actividades necesarias para el cumplimiento del objeto 
contractual. PARÁGRAFO SEGUNDO: Todos los impuestos, tasas y contribuciones que surj~n del 
presente contrato, están a cargo del CONTRATISTA y por lo tanto el MUNICIPIO efectuará las 
retenciones de ley a que haya lugar. PARÁGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL 
CONTRATISTA mantendrá en desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO con todo lo 
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del contrato. CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE 
PAGO: El MUNICIPIO pagará al CONTRATISTA el presente contrato así: Se realizará mediante actas 
parciales de entrega, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad 
social y parafiscales, informe del supervisor y factura. El último pago se realizará a la finalización de la 
entrega total del objeto contractual, previa presentación del informe del contratista, soportes de pagos de 
seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final y liquidación del 
contrato. CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL: Los recursos necesarios para 
atender los compromisos derivados de la presente contratación la DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO de la 
SECRETARIA DE HACIENDA expidió Certificado de Disponibilidad Presupuesta! No. 2658 del 23 de julio 
de 2018 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MQNEDA CORRIENTE ($499.966.638). Los 
recursos requeridos para llevar a cabo la presente contratación se imputara con cargo a los siguientes 
rubros presupuesta! 0401-3-19111113-02- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De 
Villavicencio, Meta. CLÁUSULA SEXTA - TERMINO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El término 
para la ejecución del objeto contratado es de UN (1) MES Y/O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE 
DICIEMBRE DE 201 Bcontados a partir de la firma del acta de inicio. La cual deberá suscribirse dentro de 
los tres (3) días si~uientes a la designación de la supervisión, previa verificación de todos los documentos 
contractuales. CLAUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato tendrá como vigencia el 
término para la ejecución del suministro y cuatro (4) meses más. CLÁUSULA OCTAVA. - VIGILANCIA Y 
CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE ESTE CONTRATO La vigilancia para el cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRATISTA, se hará a través de la Secretaria de Infraestructura o el funcionario que 
este designe. CLÁUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.· En concordancia con lo 
estipulado en el capítulo séptimo de la ley 1474 de 2011 el supervisor del presente contrato deberá: 
1. Velar por el fiel cumplimiento del alcance que se determina en el presente contrato. 2. Certificar y 
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realizar informe de cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista. 3. Verificar 
y certificar el cumplimiento del pago de seguridad social por parte del contratista. 5. En caso de 
incumplimiento por parte del contratista deberá requerirlo e informar al ordenador de gasto. 6. Verificar 
las características y calidad de los elementos objeto -del contrato y en caso que no correspondan requerir 
al contratista para que entregue lo solicitado. 7. Allegar a la secretaria de infraestructura la actualización 
de las pólizas para su aprobación que se realicen a éausa de una modificación, prorroga, suspensión, 
adición o reinicio del contrato. PARAGRAFO: De todos los documentos generados por el contratista y el 
supervisor para el cumplimiento del objeto contratado, se remitirá copia a el expediente contractual 
CLÁUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En cumplimiento del objeto del contrato el 
Municipio se compromete a: 1) Suministrar oportunai?ente la información necesaria para el óptimo 
desarrollo del contrato. 2) Constituir la reserva presupuesta! que garantice el giro de los recursos de 
contrato. 3) Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas siempre y cuando el 
supervisor certifique el cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA 
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Además de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del 
objeto contractual el contratista deberá: 1. Suministrar la Grava de ¾" y ½" en planta y arena lavada de rio 
en'planta de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Norma Técnica NTC 174 del 2000 ICONTEC 
así:- Grava de ¾" y ½" en planta TITULO Agregado Grueso Numeral 9, 1 O y 11, -Arena de lavada de río 
en planta TITULO Agregado Fino Numeral 5, 6,7 y 8, Lo cual debe ser certificado por la planta que 
provea el Material. 2. Garantizar que el CONCRETO 3000 PSI cumpla con las Normas Técnicas 
Colombianas - NTC 454 - NTC 550 - NTC 1299 y con las especificaciones técnicas especiales. Lo cual 
deberá ser certificado por la planta que provea el material. 3. Garantizar que la base y Subbase cumpla 
con las Normas Técnicas Colombianas - . Especificaciones té.cnicas de INVIAS Articulo 330. Base 
Granular y Articulo 320. Subbase Granular. Lo cual deberá ser certificado por la planta que provea el 
material 4. Las demás que conformé él la Ley y a la esencia del contrato correspondan 5. Constituir la . 
garantía exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato. 6. Afiliarse al sistema 
de seguridad social integral (Salud, Pensión1 Riegos laborales). 7. Realizar los pagos mensuales por 
concepto de seguridad social integral (Salud, Pensión, Riegos laborales) 8. Entregar al supervisor del 
contrato junto con el . informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al 
Sistema de Seguridad Social (Salud y Pensión, Riegos laborales, Parafiscales) en los términos señalados 
en la Ley CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - GARANTiA: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de . 
incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRA TIS_TA, con sujeción a los términos del presente 
contrato, se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la suscripción del presente contrato, una Garantía que avalará el. cumplimiento de las_ obligaciones 
surgidas del contrato expedida por una Compañía de Seguros debidamente autorizada para funcionar en 
Colombia, la cual amparará los bienes objeto de este contrato contra los riesgos inherentes: a) 
CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO. El amparo de cumplimiento del contrato cubrirá al Municipio de los 
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, así 
como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al , 
contratfsta garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago del valor de 
las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese 
orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un 
valor equivalente al VE.lNTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo 
de ejecuc;ión del contrato y cuatro (4) meses más. Al monto de esta garantía se imputará el valor de las 
multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. b) CALIDAD Y 
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. El amparo de calidad 
y correcto funcionamiento' de los bienes y equipos suministrados cubrirá ál Municipio de los perjuicios 
imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes 
o equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato, ~ 
o (ii) por el incumplimiento de los parámetros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o 1 

equipo. En ese orden para la presente contratación el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se 
constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por 
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término igual al plazo de ejecución del contrato y un año más. Al monto de esta garantía se imputará el 
valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.· INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO libre de cualquier daño o· perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se 
deriven de sus actuaciones o las de sus subcontratist~s o dependientes. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. 
- EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Queda claramente entendido que no existirá relación laboral 
alguna entre el Municipio y el CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la ejecución del objeto del 
presente contrato. CLÁUSULA· DÉCIMA QUINTA. - MULTAS:. En caso de incumplimiento parcial 
demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio 
estaría facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1 .000 del valor total del 
contrato, por cada día de incumplimiento. de sus obligaciones, si a juicio de,I Municipio de ello se derivan 
perjuicios para la administración, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor 
total del contrato, cantidad ,que se imputará a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el 
incumplimiento. CLÁUSÜLA DECIMA SEXTA.: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento 
definitivo por parte del contratista dé cualquiera de las obligaciones contraídas con el contrato o de 
declaratoria de caducidad, el contratista ·deberá pagar al Municipio, a título de pena, una suma equivalente 
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hará efectiva mediante 
el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente 
autorizado con la suscripción del contrato; si esto no fuere posible, se cobrará por vía judicial. La 
aplicación de la cláusula,penal no excluye la indemnización de perjuicios. CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA 
- CESIÓN: EL CONTRATISTA no podrá ceder el presente contrato a persona natural o jurídica salvo 
autorización previa, expresa y por escrito del MUNICIPIO. CLÁUSULA DECIMA OCTAVA. 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ELCONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento, 
el cual se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no le asiste'· ninguna de las causales 
de incompatibilidad e inhabilidad previstas en la Ley, y demás normas concordantes y complementarias, y 
que no aparece reportado por la Contraloría General de la Nación como responsable fiscalmente. La . 
inexactitud 'sobre esta afirmación constituirá causal de incumplimiento y dará derecho al MUNICIPIO para 
dar por terminado' el presente contrato en el momento en que se verifique tal inexactitud. CLÁUSULA 
DECIMA NOVENA - TERMINACION Y LIQUIDACIÓN: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la 
fecha de terminación del contrato, las partes contratantes procederán a su liquidación de conformidad con 
el Artículo 60 del estatuto contractual. Si ello no fuere posible se hará conforme a IÓ establecido en el 
Artículo 61 de la Ley 80 de 1993 y el art.11 de la ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidación determinará el 
estado de ejecución y cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. CLÁUSULA VIGESIMA . .:. 
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de 
común acuerdo entre 'las partes, suspender temporalmente la ejecución del contrato, mediante un acta en 
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspensión. 
PARÁGRAFO: EL CONTRATISTA prorrogará la vigencia de la Qarantía única de cumplimiento por el 
tiempo que dure la suspension. CLÁUSULA VIGESIMA PRIMERA - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO podrá declarar la caducidad administrativa del contrato ·por medio de resolución 
motivada, a través de la cual lo dará por terminado y ordenará su liquidación, cuando el contratista incurra, 
con ocasión del contrato, en cualquiera de las causales previstas en la Ley. A partir de la fecha de la 
ejecutoria de la resolución que declare la caducidad del contrato, se producirán los siguientes efectos y 
quedarán a cargo de las partes, entre otras, las prestaciones que adelante se relacionan: Se produce la 
terminación de la vigencia del contrato, y por lo mismo, se entienden extinguidos los derechos del 
contratista en relación con el contrato, salvo por lo previsto en materia de obligaciones a cargo al 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO que m·ás adelante se señalan. Se harán efectivas la qláusula penal 
pecuniaria y las multas en las condiciones establecidas. Los dineros que no pudieren ser recuperados por 
El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO de los saldos a favor del contratista se cargarán a favor de la 
respectiva garantía. Si el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO se abstiene de declarar la caducidad, adoptará 
las medidas de control e intervención necesarias para garantizar la ejecución de servicio. CLÁUSULA 
VIGESIMA SEGUNDA- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse 
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controversias o diferencias en la · ejecución del contrato, se recurnra en primera instancia a los 
mecanismos alternativos de solución de conflictos de acuerdo a los procedimientos legales establecidos 
para tal efecto. CLÁUSULA VIGESIMA TERCERA.-TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E 
INTERPRETACIÓN UNILATERALES: De conformidad con los artículos 15 al 17 de la ley 80 de 1993, el 
MUNICIPIO se reserva en su favor la interpretación, modificación y terminación unilaterales del presente 
contrato, los cuales se enti.enden incorporados al mismo. CLÁUSULA VIGESIMA CUARTA­
DOCUMENTOS: Los documentos que se citan a continuación determinan, regulan, complementan y 
adicionan las condiciones del presente contrato. 1) Certificado de Disponibilidad Presupuesta! Nº2658 
expedido por la Dirección de Presupuesto del MUNICIPIO. 2) Estudio previo 3) Documentos del 
contratista. 4) Los contratos que se suscriban para la obtenc1ón de las garantías. 5) Demás documentos 
necesarios para el desarrollo del objeto contractual, aquellos que legalmente se requieran y los que se 
produzcan durante el desarrollo del mismo. CLÁUSULA VIGESIMA QUINTA. - TOTAL 
ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las 
cl~usulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado 
por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como 
viciadas. Así mismo, se entiende que Jos títulos de cada cláusula son meramente indicativos y no afectan 
la interpretación de su contenido. En general, se da' por comprendido a cabalidad este Contrato. 
CLÁUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes 
contratantes acuerda como domicilio contractual el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META y recibirán 
notificaciones así: EL CONTRATISTA Carrera 5 No 338-46 La vega Villavicencio, y el MUNICIPIO en 
la Calle 37 A Nº 19 C-26 Barrio Paraíso. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD El 
contratista con la suscripción del presente contrato, se compromete directamente a guardar estricta 
reserva y secreto con relación a la información confidencial que se suministre con ocasión de este 
contrato o durante su ejecución y hasta su liquidación. En tal sentido, deberá entenderse por "información 
confidencial" toda la información que EL MUNICIPIO, le suministre, en desarrollo de su objeto contractual. 
PAR~GRAFO PRIMERO: no podrá ser con·siderada como confidencial la información que sea susceptible 
de ser conocida mediante la utilización de canales regulares y legales de información ni la información que 
sea de público conocimiento. PARAGRAFO SEGUNDO: De no ser así, se presume que toda información 
intercambiada entre las partes es confidencial, y debe adecuarse a lo establecido en el presente contrato, 
salvo que el MUNICIPIO, exprese lo contrario. PARAGRAFO TERCERO: de conformidad con lo señalado 
en esta cláusula, la información confidencial que sea recibida por el CONTRATISTA, será exclusiva y 
únicamente utilizada para los fines para los cuales fue suministrada y no podrá ser revelada a terceros 
salvo autorización expresa de la parte que suministro la información. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA­
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El presente contrato se PERFECCIONA con: 
a) La elaboración del, contrato por escrito; b) La suscripción del mismo por las partes y para su 
EJECUCIÓN se requiere: a) El Registro Presupuesta!. b) Designación del supervisor c). Aprobación de 
Garantías. d) Elaboración y firma del Acta de Inicio. ' 

POR EL MUNICIPIO, 

Proyecto y Reviso: Abg. Elena Maria Perdomo Rodríguez / 
Profesio I Universitario Secretaria de Infraestructura 

EL CONTRATISTA 
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