Proceso de gestién de la contratacién
MINUTA CONTRATO DE SUMINISTRO

Municipio de Villavicencio

CONTRATO . N 20473
CONTRATANTE © MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATISTA : CONSORCIO MACON 2018

N° IDENTIFICACION © 901235451-6

SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y '
_ SUBBASE GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO
OBJETO : PREMEZCLADO DE 3000 PS| PUESTO EN OBRA, PARA REALIZAR
' ACTIVIDADES DE 'MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
VALOR . SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
MONEDA CORRIENTE ($499.966.638) INCLUIDO IVA.

UN (1) MES Y/O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE

PLAZO 2018.

EL

LUGAR DE

SUSCRIPCION VILLAVICENCIO - META
FECHA DE

SUSCRIPCION 05 DE DICIEMBRE DE 2018

Entre los suscritos a saber DIANA CAROLINA VIGOYA, identificada con cédula de ciudadania numero
40.189.419 expedida en Villavicencio (Meta), quien actlia en nombre y representacion del MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO (META), en su caracter de Secretaria de Infraestructura, nombrada mediante Decreto 1000-
21/022 del 04 de enero de 2016 y Acta de Posesion N° 1100-03-38/012 del 05 de Enero de 2016, delegado
para contratar de conformidad con la Resolucion N° 1000-56.117/102 del 27 de junio de 2018 y decreto
1000-21-175 de 2018, quien para fines de esta contratacion se denominara EL MUNICIPIO, por una parté, y
por la otra, CONSORCIO MACON 2018 con Nit 901235451-6, Representado legalmente por Jaime Antonio
Rojas Monsalve, identificado con cedula de ciudadania N°86.043.552 de Villavicencio, quien para efectos del
presente contrato se denominara EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente contrato de
suministro, que se regira por las clausulas que mas adelante se indican, previas las siguientes
consideraciones: 1. Que el ALCALDE DE VILLAVICENCIO profiri la Resolucién 174 del 31 de mayo de
2012, mediante la cual delego en los SECRETARIOS DE DESPACHO de Villavicencio la competencia para
dirigir la fase de planeacion de los prdcesos de contratacion. 2. Que la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA de Villavicencio elaboré los estudios previos en los que sustentd entre otras cosas la
necesidad, la oportunidad, la conveniencia y demas aspectos relativos a la planeacion de la contratacion
uyo objeto es “SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y SUBBASE GRANULAR

.
N
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PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN OBRA, PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DEL
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”. 3. Que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA establecio el
presupuesto oficial para la presente contratacion en suma igual a CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA
CORRIENTE ($499.966.638), incluido todos los impuestos, tasas y/o contribuciones. 4. Que para garantizar
los recursos necesarios para atender los compromisos derivados de la presente contratacion la DIRECCION
DE PRESUPUESTO de la SECRETARIA DE HACIENDA expidi6 Certificado de Disponibilidad Presupuestal
No. 2658 del 23 de julio de 2018 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE
($499.966.638), los recursos requeridos para lievar a cabo la presente contratacion se imputara con cargo a
los siguientes rubros presupuestal 0401-3-19111113-02- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del
Municipio De Villavicencio, Meta. 5. Que el procedimiento de la seleccion se realizé bajo la convocatoria
modalidad de seleccion abreviada por subasta inversa SASI - 019/2018 de conformidad con lo dispuesto en
el Articulo 2.2.1.2.1.2.2. del decreto 1082 de 2015 o la norma que la sustituya junto con las disposiciones
aplicables de la Ley 1150 de 2007, ley 80 de 1993 y demas pertinentes. 6.Que el 08 de Noviembre de 2018
se publico el proyecto de pliego de condiciones y sus anexos con base en la informacion contenida en los
estudios previos, dando cumplimiento al principio de publicidad en lo que respecta a la publicacion en el
Portal Unico de Contratacion www.colombiacompra.gov.co, entre otros de los siguientes documentos:
estudios previos, avisos de convocatoria, presupuesto oficial, anexos. 7. Que no se presentaron
observaciones al proyecto de pliego de condiciones del Proceso de contratacion SASI 019 de 2018. 8. Que
en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 850 de 2003 y deméas normas concordantes, se convoco a las
Veedurias Ciudadanas establecidas de conformidad con la Ley para que desarrollen su actividad en los
procesos de seleccion de contratistas que se adelanten. 9. Que mediante Resolucién No. 1200.56.06/123 del
dieciséis (16) de Noviembre de 2018, se da apertura a la seleccion abreviada por subasta inversa SAS| -
019/2018 cuyo objeto es SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIQO, BASE Y SUBBASE
GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PS| PUESTO EN
OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 10. Que el dia Veintidos (22) de Noviembre de
2018, el Municipio de Villavicencio dio por cerrado el proceso de seleccion abreviada por subasta inversa
SASI - 019/2018, oportunidad en la que se recibié las siguiente propuestas:

GARANTIA DE FECHA, HORA Y No. DE
NOMBRE c.cNT SERIEDAD RADICADO' DE LA PROPUESTA
LIBERTY
SEGUROS SA | £oiha: 22 de Noviembre 2018
No 2987668 R
Hora: 8:00 AM
FECHA DE )
EXPEDICION 21 | Sobres: 3
CONSORCIO MACON C.C.RIL: DE NOVIEMBREE SOBRE 1. Original que contiene 5
2018, Representado Bé 0 43 5‘52 de DE 2018 carpetas, con un total de 1299 folios .
legalmente por Jaime A | Sobre 2: copia 1 carpeta, con un total de
) ) Villavicencio VIGENCIA A
Antonio Rojas Monsalve 21/11/2018 1299 folios _ .
HASTA Sobre 3: oferta econdémica original
25/03/2019
VALOR:
49.996.663,80
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10. Que mediante Resolucion No._RESOLUCION N? 1200.56.06/0140 del veintidos (22) de Noviembre de
2018, la secretaria de Infraestructura del Municipio de Villavicencio, ordené la conformacién del Comite
Asesor Evaluador del proceso de seleccion abreviada por subasta inversa SASI - 019/2018, designando
como integrantes del mismo a : (i) ELENA MARIA PERDOMO RODRIGUEZ. - Evaluador Juridico, (i) JHON '
JAIRO PEREZ MURCIA- - Evaluador Técnico - JHONNY OJEDA CARDENAS - Evaluador Técnico.(iii)
ARLEX ZAMORA AYALA - Evaluador Financiero 11. Que el dia veintitrés (23) de noviembre de 2018, la
secretaria de infraestructura publico en el Sistema Electronico para la Contratacion Piblica (SECOP) informe
de evaluacion juridica, financiera y técnica de la propuesta presentada, permanéciendo a disposicion de los
proponentes y de la comunidad en general. 12. Que el veintiocho (28) de noviembre de 2018, a las 09:00 am,
el Municipio de Villavicencio celebro audiencia de subasta, proceso de seleccion abreviada por subasta
inversa SASI - 019/2018 conforme al Numeral 5 del Articulo 2.2.1.2.1.2.2. del Decreto 1082 de 2015, en el
cual se constato la propuesta economica del unico oferente habilitado CONSORCIO MACON 2018 con Nit
901235451-6, Representado legalmente por Jaime Antonio Rojas Monsalve, identificado con cedula de
ciudadania N°86.043.552 de Villavicencio, verificando, que cumple con lo establecido en el pliego de
condiciones, documento que fue publicado en el Sistema Electrénico para la Contratacién Publica (SECOP).
13. Que el Comite Asesor Evaluador califica la oferta presentada por CONSORCIO MACON 2018 con Nit
901235451-6, Representado legalmente por Jaime Antonio Rojas Monsalve, identificado con cedula de
- ciudadania N°86.043.552 de Villavicencio como HABIL Juridicamente, Financieramente y Técnicamente, por
cumplirse los requisitos minimos exigidos en el Pliego de Condiciones Definitivo, cuya oferta econémica
asciende a la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA'Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($499.966.638) INCLUIDO IVA.
la cual se encuentra ajustada al presupuesto del Municipio de Villavicencio. 14. Que la ordenadora Adjudico
mediante Resolucion 1200.56.06/0146 de 2018, el proceso de seleccion abreviada por subasta inversa SASI
- 019/2018 cuyo objeto es SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y SUBBASE
GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI PUESTO EN
OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA
VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 15. Que la propuesta hace parte integral del contrato. 16,2
el contratista se compromete con la entidad a la ejecucion idonea y oportuna del objeto contratado el cual se
regira por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios y por las siguientes clausulas:
CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO: SUMINISTRO DE GRAVA, ARENA LAVADA DE RIO, BASE Y
SUBBASE GRANULAR PARA RETIRAR EN PLANTA Y CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI
PUESTO EN OBRA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA
ESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIOCLAUSULA SEGUNDA. - ESPECIFICACIONES
TECNICAS: EL CONTRATISTA se compromete para con el Municipio a cumplir con el suministro en las
especificaciones que se determinan a continuacion:

ITEM - DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
~ DE
: MEDIDA

1 GRAVA DE 3/4" Y 1/2" PARA RETIRAR EN PLANTA M3 200,00

2 ARENA LAVADA DE RIO, PARA RETIRAR EN M3 200,00
PLANTA ‘

3 CONCRETO PREMEZCLADO. DE 3000 PsSI M3 250,00
PUESTO EN OBRA

4 BASE GRANULAR Y SUBBASE GRANULAR M3 7264,00
TRITURADA, PARA RETIRAR EN PLANTA
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CLAUSULA TERCERA. - VALOR: Para los efectos fiscales y legales se estima el valor total del presente

contrato en la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($499.966.638), incluido IVA
en los términos y cubrimientos presentados en la propuesta, la cual hace parte integral de este contrato

ITE DESCRIPCION - UNIDAD | CANTIDAD | VALOR VALOR
M | DE UNITARIO TOTAL
MEDIDA
1 GRAVA DE 3/4° Y 1/2" PARA M3 200,00 $52.850,0 | $10.570.000,0
RETIRAR EN PLANTA 0 0
2 | ARENA LAVADA DE RIO, PARA M3 200,00 $52.350,0 | $10.470.000,0
RETIRAR EN PLANTA 0 0
3 | CONCRETO PREMEZCLADO DE M3 250,00 $582.995, | $145.178.750,
3000 PSI PUESTO EN OBRA 00 00
4 | BASE GRANULAR Y SUBBASE M3 7264,00 $45.867,0 | $333.177.888,
GRANULAR TRITURADA, PARA 0 00 .
RETIRAR EN PLANTA ~
’ VALOR TOTAL (INCLUYE IVA) | $499.966.638,
' 00

PARAGRAFO PRIMERO: Dentro del valor estipulado, estd incluida la totalidad de los costos que

" demande su ejecucion, utiidad del CONTRATISTA, costos directos e indirectos relacionados con el

suministro, costos administrativos y demas actividades necesarias para el cumplimiento del objeto
contractual. PARAGRAFO SEGUNDO: Todos los impuestos, tasas y contribuciones que surjan del’
presente contrato, estan a cargo del CONTRATISTA y por lo tanto el MUNICIPIO efectuara las
retenciones de ley a que haya lugar. PARAGRAFO TERCERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. EL
CONTRATISTA mantendra en desarrollo de sus obligaciones indemne al MUNICIPIO con todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del contrato. CLAUSULA CUARTA. - FORMA DE
PAGO: EI MUNICIPIO pagara al CONTRATISTA el presente contrato asi: Se realizara mediante actas
parciales de entrega, previa presentacion del informe del contratista, soportes de pagos de seguridad
social y parafiscales, informe del supervisor y factura. Ei ultimo pago se realizara a la finalizacion de la
entrega total del objeto contractual, previa presentacion del informe del contratista, soportes de pagos de
seguridad social y parafiscales, informe del supervisor, factura, acta de recibo final y liquidacion del
contrato. CLAUSULA QUINTA. - APROPIACION PRESUPUESTAL: Los recursos necesarios para
atender los compromisos derivados de la presente contratacion la DIRECCION DE PRESUPUESTO de la
SECRETARIA DE HACIENDA expidi6 Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2658 del 23 de julio
de 2018 por valor de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA'Y
SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($499.966.638). Los
recursos requeridos para lievar a cabo la presente contratacion se imputara con cargo a los siguientes
rubros presupuestal 0401-3-19111113-02- Mantenimiento De La infraestructura Vial Del Municipio De
Villavicencio, Meta. CLAUSULA SEXTA - TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO: El término
para la ejecucion del objeto contratado es de UN (1) MES Y/O HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE
DICIEMBRE DE 2018contados a partir de la firma del acta de inicio. La cual debera suscribirse dentro de
los tres (3) dias siguientes a la designacion de la supervision, previa verificacion de todos los documentos
contractuales. CLAUSULA SEPTIMA. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El contrato tendra como vigencia el
término para la ejecucion del suministro y cuatro (4) meses mas. CLAUSULA OCTAVA. - VIGILANCIA Y
CONTROL DE LA EJECUCION DE ESTE CONTRATO La vigilancia para el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA, se har4 a través de la Secretaria de Infraestructura o el funcionario que
este designe. CLAUSULA NOVENA. - OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.- En concordancia con lo
estipulado en el capitulo séptimo de la ley 1474 de 2011 el supervisor del presente contrato debera:
1.Velar por el fiel cumplimiento del alcance que se determina en el presente contrato. 2. Certificar y
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realizar informe de cumplimiento de las actividades contractuales ejecutadas por el contratista. 3. Verificar
y certificar el cumplimiento del pago de seguridad social por parte del contratista. 5. En caso de
incumplimiento por parte del contratista debera requerirlo e informar al  ordenador de gasto. 6. Verificar
las caracteristicas y calidad de los elementos objeto del contrato y en caso que no correspondan requerir
al contratista para que entregue lo solicitado. 7. Allegar a la secretaria de infraestructura la actualizacion
de las pdlizas para su aprobacion que se realicen a causa de una modificacion, prorroga, suspension,
adicion o reinicio del contrato. PARAGRAFO: De todos los documentos generados por el contratista y el
supervisor para el cumplimiento del objeto contratado, se remitira copia a el expediente contractual
CLAUSULA DECIMA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En cumplimiento del objeto del contrato el
Municipio se compromete a; 1) Suministrar oportunaﬁente la informacion necesaria para el optimo
desarrollo del contrato. 2) Constituir la reserva presupuestal que garantice el giro de los recursos de
contrato. 3) Cancelar el valor pactado en el contrato en las condiciones establecidas siempre y cuando el
supervisor certifique el cumplimiento del objeto contractual. CLAUSULA DECIMA PRIMERA
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Ademas de todo lo anteriormente para el cabal cumplimiento del
objeto contractual el contratista debera: 1. Suministrar la Grava de %" y 2" en planta y arena lavada de rio
en‘planta de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Norma Técnica NTC 174 del 2000 ICONTEC
asi:- Grava de %"y 2" en planta TITULO Agregado Grueso Numeral 9, 10y 11, -Arena de lavada de rio
en planta TITULO Agregado Fino Numeral 5, 6,7 y 8, Lo cual debe ser certificado por la planta que
provea el Material. 2. Garantizar que el CONCRETQ 3000 PSI cumpla con las Normas Técnicas
Colombianas — NTC 454 — NTC 550 -~ NTC 1299 y con las especificaciones técnicas especiales. Lo cual
debera ser certificado por la planta que provea el material. 3. Garantizar que la base y Subbase cumpla
con las Normas Técnicas Colombianas - -Especificaciones técnicas de INVIAS Articulo 330. Base

- Granular y Articulo 320. Subbase Granular. Lo cual debera ser certificado por la planta que provea el

material 4. Las demas que conforme 3 la Ley y a la esencia del contrato correspondan 5. Constituir Ia .

garantia exigida en los términos y condiciones establecidas en el presente contrato. 6. Afiliarse al sistema
de seguridad social integral (Salud, Pensién, Riegos laborales). 7. Realizar los pagos mensuales por
concepto de seguridad social integral (Salud, Pension, Riegos laborales) 8. Entregar al supervisor del
contrato junto con el informe mensual, copia legible del comprobante de pago del aporte mensual al
Sistema de Seguridad Social (Salud y Pension, Riegos laborales, Parafiscales) en los términos sefialados

en la Ley CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - GARANTIA: Para cubrir cualquier hecho constitutivo de -

incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, con sujecion a los términos del presente
contrato, se compromete a constituir a favor del MUNICIPIO dentro de los tres (03) dias habiles siguientes
a la suscripcion del presente contrato, una Garantia que avalara el cumplimiento de las obligaciones
surgidas del contrato expedida por una Compaiia de Seguros debidamente autorizada para funcionar en
Colombia, la cual amparara los bienes objeto de este contrato contra los riesgos inherentes: a)
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EIl amparo de cumplimiento del contrato cubrira al Municipio de los
perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de las obligaciones nacidas del contrato, asi
como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al
contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de

las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. En ese -

orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se constituya por un
valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por término igual al plazo
de ejecucion del contrato y cuatro (4) meses mas. Al monto de esta garantia se imputara el valor de las
multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare. b) CALIDAD Y
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS. El amparo de calidad
y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados cubrira al Municipio de los perjuicios
imputables al contratista garantizado, (i) derivados de la mala calidad o deficiencias técnicas de los bienes

0 equipos por él suministrados, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el contrato,

o (ii) por el incumplimiento de los parametros o normas técnicas establecidas para el respectivo bien o
equipo. En ese orden para la presente contratacion el MUNICIPIO exige que el precitado amparo se
constituya por un valor equivalente al VEINTE POR CIENTO (20%) DEL VALOR DEL MISMO, y por
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termino igual al plazo de ejecucion del contrato y un afio mas. Al monto de esta garantia se imputara el
valor de las multas y la clausula penal, y se repondra si por este motivo se disminuyere o agotare.
CLAUSULA DECIMA TERCERA.- INDEMNIDAD. El contratista se obliga a mantener al MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO libre de cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se
deriven de sus actuaciones 0 las de sus subcontratistas o dependientes. CLAUSULA DECIMA CUARTA.
- EXCLUSION DE RELACION LABORAL: Queda claramente entendido que no existira relacién laboral
alguna entre el Municipio y el CONTRATISTA o el personal que éste utilice en la ejecucion del objeto del
presente contrato. CLAUSULA° DECIMA QUINTA. - MULTAS:. En caso de incumplimiento parcial
demostrado de las obligaciones a cargo del contratista en virtud del contrato que se suscriba, el Municipio
estaria facultado para imponer multas diarias y sucesivas equivalentes al 1X1.000 del valor total del
contrato, por cada dia de incumplimiento de ‘sus obligaciones, si a juicio del Municipio de ello se derivan
perjuicios para la administracion, sin que el monto total exceda del VEINTE POR CIENTO (20%) el valor
total del contrato, cantidad que se imputard a la de los perjuicios que reciba el Municipio por el
incumplimiento. CLAUSULA DECIMA SEXTA.- PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento
definitivo por parte del contratista de cualquiera de las obligaciones contraidas con el contrato o de
declaratoria de caducidad, el contratista debera pagar al Municipio, a titulo de pena, una suma equivalente
al VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total del contrato, suma que el Municipio hara efectiva mediante
el cobro de los saldos que adeude el contratista, si los hubiere, para lo cual se entiende expresamente
autorizado con la suscripcion del contrato; si esto no fuere posible, se cobrard por via judicial. La
aplicacion de la clausula-penal no excluye la indemnizacion de perjuicios. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA
- CESION: EL CONTRATISTA no podra ceder el presente contrato a persona natural o juridica salvo
autorizacion previa, expresa y por escrito del MUNICIPIO. CLAUSULA DECIMA OCTAVA.
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: ELCONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento,
el cual se entiende prestado con la firma de! presente contrato, que no le asiste ninguna de las causales
de incompatibilidad e inhabilidad previstas en la Ley, y deméas normas concordantes y complementarias, y

que no aparece reportado por la Contraloria General de la Nacion como responsable fiscalmente. La -

inexactitud 'sobre esta afirmacion constituira causal de incumplimiento y dara derecho al MUNICIPIO para
dar por terminado el presente contrato en el momento en que se verifique tal inexactitud. CLAUSULA
DECIMA NOVENA - TERMINACION Y LIQUIDACION: Dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la
fecha de terminacion del contrato, Ias partes contratantes procederan a su liquidacion de conformidad con
el Articulo 60 de! estatuto contractual. Si ello ro fuere posible se hard conforme a lo establecido en el
Articulo 61 de la Ley 80 de 1993 y el art 11 de la ley 1150 de 2007. El Acta de Liquidacion determinara el
estado de ejecucion y cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. CLAUSULA VIGESIMA. -
SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATQ: Por razones de fuerza mayor o caso fortuito se podra de
com(n acuerdo entre las partes, suspender temporalmente la ejecucion del contrato, mediante un acta en
donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de suspension.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA prorrogara la vigencia de la garantia Gnica de cumplimiento por el
tiempo que dure la suspension. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA - CADUCIDAD: EL MUNICIPIO DE
VILLAVICENCIO podra declarar la caducidad administrativa del contrato -por medio de resolucion
motivada, a través de la cual lo dara por terminado y ordenara su liquidacion, cuando el contratista incurra,
con ocasion del contrato, en cualquiera de las causales previstas en la Ley. A partir de'la fecha de la
ejecutoria de la resolucion que declare ia caducidad del contrato, se produciran los siguientes efectos y
quedaran a cargo de las partes, entre otras, las prestaciones que adelante se relacionan: Se produce la
terminacion de la vigencia del contrato, y por lo mismo, se entienden- extinguidos los derechos del
contratista en relacién con el contrato, saivo por lo previsto en materia de obligaciones a cargo al
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO que méas adelante se sefialan. Se haran efectivas la clausula penal
pecuniaria y las multas en las condiciones establecidas. Los dineros que no pudieren ser recuperados por
El MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO de los saldos a favor del contratista se cargaran a favor de la
respectiva garantia. Si el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO se abstiene de declarar la caducidad, adoptara
las medidas de control e intervencion necesarias para garantizar la ejecucion de servicio. CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA- SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En caso de presentarse
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controversias o diferencias en la ejecucion del contrato, se recurrird en primera instancia a los
mecanismos alternativos de solucion de conflictos de acuerdo a los procedimientos legales establecidos
para tal efecto. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA.-TERMlNACION, MODIFICACION E
INTERPRETACION UNILATERALES: De conformidad con los articulos 15 al 17 de la ley 80 de 1993, el
MUNICIPIO se reserva en su favor la interpretacion, modificacion y terminacion unilaterales del presente

~ contrato, los cuales se entienden incorporados al mismo. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA-
DOCUMENTOS: Los documentos que se citan a continuacion determinan, regulan, complementan y
adicionan las condiciones del presente contrato. 1) Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2658
expedido por la Direccion de Presupuesto del MUNICIPIO. 2) Estudio previo 3) Documentos del
contratista. 4) Los contratos que se suscriban para la obtencién de las garantias. §) Demas documentos
necesarios para el desarrollo del objeto contractual, aquelios que legalmente se requieran y los que se
produzcan durante el desarrollo del mismo. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - TOTAL
ENTENDIMIENTO: Se entiende que las partes conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
clausulas y sus apartes, contenidas en este Contrato. También se entiende que el eventual vicio declarado
por autoridad competente de alguna o algunas de ellas, no afecta sino a aquellas declaradas como
viciadas. Asi mismo, se entiende que los titulos de cada clausula son meramente indicativos y no afectan
la interpretacion de su contenido. En general, se da por comprendido a cabalidad este Contrato.
CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL Y NOTIFICACIONES: Las partes
-contratantes acuerda como domicilio contractual el MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META y recibiran
notificaciones asi: EL CONTRATISTA Carrera 5 No 33B-46 La vega Villavicencio , y el MUNICIPIO en
la Calle 37 A N° 19 C - 26 Barrio Paraiso . CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - CONFIDENCIALIDAD El
contratista con la suscripcion del presente contrato, se compromete directamente a guardar estricta
reserva y secreto con relacién a la informacion confidencial que se suministre con ocasion de este
contrato o durante su ejecucion y hasta su liquidacion. En tal sentido, debera entenderse por “informacion
confidencial” toda la informacion que EL MUNICIPIO, le suministre, €n desarrollo de su objeto contractual.
PARAGRAFO PRIMERO: no podra ser considerada como confidencial la informacion que sea susceptible
de ser conocida mediante la utilizacion de canales regulares y legales de informacion ni la informacion que
sea de publico conocimiento. PARAGRAFO SEGUNDO: De no ser asi, se presume que toda informacion
intercambiada entre las partes es confidencial, y debe adecuarse a lo establecido en el presente contrato,
salvo que el MUNICIPIO, exprese lo contrario. PARAGRAFO TERCERO: de conformidad con lo sefialado
en esta clausula, la informacion confidencial que sea recibida por el CONTRATISTA, sera exclusiva y
unicamente utilizada para los fines para los cuales fue suministrada y no podra ser revelada a terceros
salvo autorizacion expresa de la parte que suministro la informacion. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA-
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO: El presente contrato se PERFECCIONA con:
a) La elaboracién del contrato por escrito; b) La suscripcion del mismo por las partes y para su
EJECUCION se requiere: a) El Registro Presupuestal. b) Designacion del supervisor ¢). Aprobacion de
Garantias. d) Elaboracion y firma del Acta de Inicio.

POR EL MUNICIPIO, EL CONTRATISTA

EL\N\\ IGOYA GUZMAN c
Secrataria de Infraestructura « Ni 35451-6

R/'L JAIME ANTONIO ROJAS MONSALVE

Proyectoly Reviso: Abg. Elena Maria Perdomo Rodriguez /
Profesionat Universitario Secretaria de infraestructura
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