Bogotá, marzo 08 de 2024

Señores:
INSTUTUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Ref: ADECUACIONES HOGAR INFANTIL MI TESORO ESCONDIDO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIANÍ CUNDINAMARCA

En atención a la invitación recibida nos permitimos presentar propuesta económica a fin de realizar adecuaciones basadas en las necesidades establecidas los cuales a continuación se relacionan:

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**TANQUES ELEVADOS - PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	GL	1,00	101.600,00	101.600,00
1.2	DEMOLICION DE ESTRUTURA DE SOPORTE DE TANQES	UND	1,00	483.300,00	483.300,00
1.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	5,40	70.000,00	378.000,00
1.4	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	2,05	836.600,00	1.713.356,80
1.5	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	1,00	1.244.500,00	1.244.500,00
1.6	VIGA AÉREA 3500 PSI CON FORMALETA	M3	0,17	1.344.500,00	231.254,00
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE	UN	2,00	1.015.000,00	2.030.000,00
1.8	RED DE ALIMENTACION PARA TANQUES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE PRESION	ML	6,00	409.500,00	2.457.000,00
1.9	RED DE SUMINISTRO DE TANQUES DE AGUA POTABLE A EDIFICACION TUBERIA DE PRESION	ML	9,00	359.000,00	3.231.000,00
2	**PATIO INTERNO**				
2.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	27,84	33.000,00	918.720,00
3	**BAÑO COCINA**				
3.1	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	17.300,00	177.774,80
3.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	4,18	97.300,00	406.324,80
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	97.300,00	999.854,80

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	4,18	97.300,00	406.324,80
3.5	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	136.600,00	136.600,00
4	**COCINA**				
4.1	ARREGLO RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE LAVAPLATOS.	GLB	1,00	210.000,00	210.000,00
5	**SALONES**				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	5,70	37.500,00	213.750,00
5.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	5,70	33.000,00	188.100,00
5.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	41,04	17.300,00	709.992,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	41,04	97.300,00	3.993.192,00
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA (VERTICAL, A 90 GRADOS)	und	1,00	97.300,00	97.300,00
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO PARA NIÑOS LINEA INFANTIL CON ACOPLES	und	5,00	930.000,00	4.650.000,00
5.7	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	125.000,00	125.000,00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	553.300,00	1.106.600,00
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA LAVAMANOS, (INCLUYE RESANES)	und	1,00	70.000,00	70.000,00
6	**CANCHA DE MICRO FUTBOL**				
6.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	80,5	28.300,00	2.278.150,00
6.2	CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12	M2	80,5	116.600,00	9.386.300,00
6.3	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	40	11.300,00	452.000,00
7	**CERRAMIENTO**				
7.1	PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA, SOLDADURA DONDE SE REQUIERA Y ROCERIA 1M DE ANCHO A LO LARGO DEL CERRAMIENTO)	ML	139,85	40.600,00	5.677.910,00
8	**CUBIERTAS**				
8.1	TEJA PLÁSTICA NO.6	M2	25	83.300,00	2.040.850,00
8.2	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	M2	25	23.500,00	587.500,00
9					

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
9.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	7	158.300,00	1.108.100,00
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	5	165.000,00	825.000,00
10	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	323.300,00	323.300,00
SUBTOTAL					**$48.958.654,00**
COSTO DIRECTO					**$ 48.958.654,00**
ADMINIISTRACION				**15%**	**$ 7.343.798,10**
IMPREVISTOS				**5%**	**$ 2.447.932,70**
UTILIDAD				**5%**	**$ 2.447.932,70**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	**$ 9.302.144,26**
COSTO TOTAL					**$ 70.500.461,76**

Plazo: 60 días hábiles, una vez firmada el acta de inicio.

Forma de pago: Cortes de obra

Validez de la Oferta 60 días

Cordialmente,

FELIPE CANCINO MAYORGA
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO JARQ SAS
900.774.406-2

Bogotá marzo 08 de 2024

Señores:
Eliana Katherine Garzón Garzón
Coordinadora del Grupo Administrativo
ICBF – Regional Cundinamarca

REF: PROPUESTA ECONÓMICA ADECUACIONES CENTRO ZONAL MI TESORO ESCONDIDO VIANÍ

Cordial saludo,

De acuerdo a su solicitud me permito remitir cotización para realizar adecuaciones en el centro zonal Mi Tesoro Escondido Vianí:

ITEM	*ACTIVIDAD*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*	*VR. UNITARIO*	*VR. TOTAL*
1	**TANQUES ELEVADOS - PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	GL	1,00	$ 95.000	$ 95.000
1.2	DEMOLICION DE ESTRUTURA DE SOPORTE DE TANQES	UND	1,00	$ 480.000	$ 480.000
1.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	5,40	$ 70.000	$ 378.000
1.4	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	2,05	$ 785.000	$ 1.607.680
1.5	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	1,00	$ 1.148.500	$ 1.148.500
1.6	VIGA AÉREA 3500 PSI CON FORMALETA	M3	0,17	$ 1.248.501	$ 214.742
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE	UN	2,00	$ 1.100.000	$ 2.200.000
1.8	RED DE ALIMENTACION PARA TANQUES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE PRESION	ML	6,00	$ 385.000	$ 2.310.000
1.9	RED DE SUMINISTRO DE TANQUES DE AGUA POTABLE A EDIFICACION TUBERIA DE PRESION	ML	9,00	$ 325.000	$ 2.925.000
2	**PATIO INTERNO**				
2.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	27,84	$ 32.000	$ 890.880
3	**BAÑO COCINA**				
3.1	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	$ 16.500	$ 169.554
3.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	4,18	$ 16.500	$ 68.904
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	$ 105.000	$ 1.078.980

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	4,18	$ 105.000	$ 438.480
3.5	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	$ 128.000	$ 128.000
4	**COCINA**				
4.1	ARREGLO RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE LAVAPLATOS.	GLB	1,00	$ 220.000	$ 220.000
5	**SALONES**				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	5,70	$ 37.500	$ 213.750
5.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	5,70	$ 32.000	$ 182.400
5.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	41,04	$ 16.500	$ 677.160
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	41,04	$ 105.000	$ 4.309.200
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA (VERTICAL, A 90 GRADOS)	und	1,00	$ 105.000	$ 105.000
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO PARA NIÑOS LINEA INFANTIL CON ACOPLES	und	5,00	$ 915.000	$ 4.575.000
5.7	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	$ 135.000	$ 135.000
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 580.000	$ 1.160.000
5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA LAVAMANOS, (INCLUYE RESANES)	und	1,00	$ 70.000	$ 70.000
6	**CANCHA DE MICRO FUTBOL**				
6.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	80,5	$ 35.000	$ 2.817.500
6.2	CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12	M2	80,5	$ 121.000	$ 9.740.500
6.3	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	40	$ 12.000	$ 480.000
7	**CERRAMIENTO**				
7.1	PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA, SOLDADURA DONDE SE REQUIERA Y ROCERIA 1M DE ANCHO A LO LARGO DEL CERRAMIENTO)	ML	139,85	$ 41.000	$ 5.733.850
8	**CUBIERTAS**				
8.1	TEJA PLÁSTICA NO.6	M2	25	$ 82.000	$ 2.009.000
8.2	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	M2	25	$ 23.500	$ 587.500
9					
9.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	7	$ 155.000	$ 1.085.000
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	5	$ 165.000	$ 825.000

ITEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
10	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	$ 300.000	$ 300.000
SUBTOTAL					**$ 49.359.580**
COSTO DIRECTO					**$ 49.359.580,17**
ADMINIISTRACION				**15%**	**$ 7.403.937,03**
IMPREVISTOS				**5%**	**$ 2.467.979,01**
UTILIDAD				**5%**	**$ 2.467.979,01**
IVA SOBRE UTILIDAD				**19%**	**$ 9.378.320,23**
COSTO TOTAL					**$ 71.077.795,45**

ProYngenieria SAS manifiesta que cumple con la capacidad económica y técnica (personal idóneo) para desarrollar las actividades.

Pago: A convenir

Plazo: 60 días

- Validez oferta 30 días.

Cordialmente,



ING. DURLEY VARGAS NEIZA
Representante Legal

NIT 901.219.974-9

Bogotá, marzo 08 de 2024

SMC-015-024

Señores

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

Asunto: ADECUACIONES Centro Zonal Vianí

Respetados Señores:

Por medio de la presente nos permitimos remitir cotización de adecuaciones Centro Zonal Vianí

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	**TANQUES ELEVADOS - PRELIMINARES**				
1.1	DESMONTE DE TANQUE ELEVADO	GL	1,00	$ 100.000	$ 100.000
1.2	DEMOLICION DE ESTRUTURA DE SOPORTE DE TANQES	UND	1,00	$ 450.000	$ 450.000
1.3	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	5,40	$ 75.000	$ 405.000
1.4	ZAPATAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	2,05	$ 850.000	$ 1.740.800
1.5	COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI CON FORMALETA	M3	1,00	$ 1.235.000	$ 1.235.000
1.6	VIGA AÉREA 3500 PSI CON FORMALETA	M3	0,17	$ 1.435.000	$ 246.820
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES DE AGUA POTABLE	UN	2,00	$ 1.005.000	$ 2.010.000
1.8	RED DE ALIMENTACION PARA TANQUES DE AGUA POTABLE TUBERIA DE PRESION	ML	6,00	$ 425.000	$ 2.550.000
1.9	RED DE SUMINISTRO DE TANQUES DE AGUA POTABLE A EDIFICACION TUBERIA DE PRESION	ML	9,00	$ 380.000	$ 3.420.000
2	**PATIO INTERNO**				
2.1	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	27,84	$ 32.500	$ 904.800
3	**BAÑO COCINA**				
3.1	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE BALDOSA CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	$ 18.500	$ 190.106
3.2	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	4,18	$ 18.500	$ 77.256
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA EN CERÁMICA, DISEÑO BLANCO	m2	10,28	$ 95.000	$ 976.220
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	4,18	$ 95.000	$ 396.720

311 231 9124 Carrera 20a # 61|b 56 sur segaingenieria@gmail.com

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
3.5	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	$ 145.000	$ 145.000
4	**COCINA**				
4.1	ARREGLO RED DE SUMINISTRO AGUA POTABLE LAVAPLATOS.	GLB	1,00	$ 195.000	$ 195.000
5	**SALONES**				
5.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM	M2	5,70	$ 38.000	$ 216.600
5.2	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	5,70	$ 32.500	$ 185.250
5.3	RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA.	m2	41,04	$ 18.500	$ 759.240
5.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO	m2	41,04	$ 95.000	$ 3.898.800
5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA SENCILLA (VERTICAL, A 90 GRADOS)	und	1,00	$ 95.000	$ 95.000
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO PARA NIÑOS LINEA INFANTIL CON ACOPLES	und	5,00	$ 910.000	$ 4.550.000
5.7	SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA.	und	1,00	$ 118.000	$ 118.000
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	2,00	$ 480.000	$ 960.000
5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA LAVAMANOS, (INCLUYE RESANES)	und	1,00	$ 75.000	$ 75.000
6	**CANCHA DE MICRO FUTBOL**				
6.1	DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M	M2	80,5	$ 28.000	$ 2.254.000
6.2	CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI E=0,12	M2	80,5	$ 124.000	$ 9.982.000
6.3	LÍNEAS TRÁFICO 0.10	ML	40	$ 11.000	$ 440.000
7	**CERRAMIENTO**				
7.1	PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA, SOLDADURA DONDE SE REQUIERA Y ROCERIA 1M DE ANCHO A LO LARGO DEL CERRAMIENTO)	ML	139,85	$ 42.500	$ 5.943.625
8	**CUBIERTAS**				
8.1	TEJA PLÁSTICA NO.6	M2	25	$ 85.000	$ 2.082.500
8.2	CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO	M2	25	$ 25.000	$ 625.000
9					
9.1	SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA	UN	7	$ 155.000	$ 1.085.000
9.2	SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA	UN	5	$ 175.000	$ 875.000
10	**ASEO Y LIMPIEZA GENERAL**				
10.1	ASEO Y LIMPIEZA GENERAL	GLB	1,00	$ 350.000	$ 350.000
SUBTOTAL					**$ 49.537.737**
COSTO DIRECTO					**$ 49.537.737,00**
ADMINIISTRACION				**14%**	**$ 6.935.283,18**
IMPREVISTOS				**4%**	**$ 1.981.509,48**

311 231 9124 Carrera 20a # 61|b 56 sur segaingenieria@gmail.com

ÍTEM	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	UTILIDAD			**6%**	**$ 2.972.264,22**
	IVA SOBRE UTILIDAD			**19%**	**$ 9.412.170,03**
	COSTO TOTAL				**$ 70.838.963,91**

Sin otro particular

Cordialmente



SEGA INGENIERIA S.A.S
R/L GERMAN ALONSO PARRADO ROZO
C.C N°80.793.169 de Bogotá