
 
 
 

 
GRUPO JARQ SAS 
Nit: 900.774.406-2 
Correo electrónico: jarqsas@gmail.com – proyectosjarq@gmail.com 
Calle 22b 58 21 623. Bogotá D.C  

  

Bogotá, marzo 08 de 2024 

 

 

Señores:  

INSTUTUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  

 

 

 

Ref: ADECUACIONES HOGAR INFANTIL MI TESORO ESCONDIDO 

UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VIANÍ CUNDINAMARCA  

 

En atención a la invitación recibida nos permitimos presentar propuesta económica a fin 

de realizar adecuaciones basadas en las necesidades establecidas los cuales a continuación 

se relacionan: 
 

ITE

M 
ACTIVIDAD 

UNIDA

D 
CANTIDAD 

VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

 

1 
TANQUES ELEVADOS - 

PRELIMINARES 
         

 1.1  
DESMONTE DE TANQUE 

ELEVADO 
 GL  

                

1,00  

         

101.600,00  

                      

101.600,00  
 

 1.2  
DEMOLICION DE ESTRUTURA  DE 

SOPORTE DE TANQES  
  UND   

                

1,00  

         

483.300,00  

                      

483.300,00  
 

 1.3  
EXCAVACION EN MATERIAL 

COMUN  
 M3  

                

5,40  

            

70.000,00  

                      

378.000,00  
 

 1.4  
ZAPATAS  EN CONCRETO 3000 PSI 

CON FORMALETA  
 M3   

                

2,05  

         

836.600,00  

                   

1.713.356,80  
 

 1.5  
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 

PSI  CON FORMALETA  
M3  

                

1,00  

      

1.244.500,00  

                   

1.244.500,00  
 

 1.6  
VIGA AÉREA 3500 PSI CON 

FORMALETA  
 M3  

                

0,17  

      

1.344.500,00  

                      

231.254,00  
 

 1.7  
SUMINISTRO E INSTALACION DE 

TANQUES DE AGUA POTABLE  
 UN  

                

2,00  

      

1.015.000,00  

                   

2.030.000,00  
 

 1.8  

RED DE ALIMENTACION PARA 

TANQUES DE AGUA POTABLE 

TUBERIA DE PRESION  

 ML  
                

6,00  

         

409.500,00  

                   

2.457.000,00  
 

 1.9  

RED DE SUMINISTRO DE 

TANQUES DE AGUA POTABLE A 

EDIFICACION  TUBERIA DE 

PRESION  

 ML  
                

9,00  

         

359.000,00  

                   

3.231.000,00  
 

2 PATIO INTERNO          

 2.1  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 
             

27,84  

            

33.000,00  

                      

918.720,00  
 

3 BAÑO COCINA          

 3.1  

RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 

BALDOSA  CERÁMICA, DISEÑO 

BLANCO 

 m2  
             

10,28  

            

17.300,00  

                      

177.774,80  
 

 3.2  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 

ENCHAPE EN CERÁMICA. 
 m2  

                

4,18  

            

97.300,00  

                      

406.324,80  
 

 3.3  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

BALDOSA EN CERÁMICA, DISEÑO 

BLANCO 

 m2  
             

10,28  

            

97.300,00  

                      

999.854,80  
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ITE

M 
ACTIVIDAD 

UNIDA

D 
CANTIDAD 

VR. 

UNITARIO 
VR. TOTAL 

 

 3.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO 
 m2  

                

4,18  

            

97.300,00  

                      

406.324,80  
 

 3.5  

SUMUNISTRO E INSTALACION 

ACOPLE Y GRIGERIA PARA 

SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA. 

 und  
                

1,00  

         

136.600,00  

                      

136.600,00  
 

4 COCINA          

 4.1  
ARREGLO RED DE SUMINISTRO 

AGUA POTABLE LAVAPLATOS. 
 GLB  

                

1,00  

         

210.000,00  

                      

210.000,00  
 

5 SALONES          

 5.1  
PAÑETE IMPERMEABILIZADO 

MUROS 1:3, E=1.5 CM 
M2 

                

5,70  

            

37.500,00  

                      

213.750,00  
 

 5.2  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2 
                

5,70  

            

33.000,00  

                      

188.100,00  
 

 5.3  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE 

ENCHAPE EN CERÁMICA. 
 m2  

             

41,04  

            

17.300,00  

                      

709.992,00  
 

 5.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO 
 m2  

             

41,04  

            

97.300,00  

                   

3.993.192,00  
 

 5.5  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

DUCHA SENCILLA (VERTICAL, A 

90 GRADOS) 

 und  
                

1,00  

            

97.300,00  

                        

97.300,00  
 

 5.6  

SUMINISTRO E INSTALACION DE 

BAÑO PARA NIÑOS LINEA 

INFANTIL CON ACOPLES  

 und  
                

5,00  

         

930.000,00  

                   

4.650.000,00  
 

 5.7  

SUMUNISTRO E INSTALACION 

ACOPLE Y GRIGERIA PARA 

SANITARIO, ENTRADA Y SALIDA. 

 und  
                

1,00  

         

125.000,00  

                      

125.000,00  
 

 5.8  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN 

LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 

GRIFERÍA) 

UN 
                

2,00  

         

553.300,00  

                   

1.106.600,00  
 

 5.9  

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

SIFON TIPO BOTELLA CON 

REJILLA PARA LAVAMANOS, 

(INCLUYE RESANES) 

 und  
                

1,00  

            

70.000,00  

                        

70.000,00  
 

6 CANCHA DE MICRO FUTBOL          

 6.1  
DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 

M 
M2 80,5 

            

28.300,00  

                   

2.278.150,00  
 

 6.2  
CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 

PSI E=0,12 
M2 80,5 

         

116.600,00  

                   

9.386.300,00  
 

 6.3  LÍNEAS TRÁFICO 0.10 ML 40 
            

11.300,00  

                      

452.000,00  
 

7 CERRAMIENTO          

 7.1  

PINTURA CERRAMIENTO EN 

MALLA ESLABONADA (INCLUYE 

LIMPIEZA, SOLDADURA DONDE 

SE REQUIERA Y ROCERIA 1M DE 

ANCHO A LO LARGO DEL 

CERRAMIENTO) 

ML 
           

139,85  

            

40.600,00  

                   

5.677.910,00  
 

8 CUBIERTAS          

 8.1  TEJA PLÁSTICA NO.6 M2 25 
            

83.300,00  

                   

2.040.850,00  
 

 8.2  
CERCHA PARA CUBIERTA EN 

ÁNGULO INC. ANTICORROSIVO 
M2 25 

            

23.500,00  

                      

587.500,00  
 

9            
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 9.1  
SALIDA LÁMPARA TOMA PVC 

COMPLETA 
UN 7 

         

158.300,00  

                   

1.108.100,00  
 

 9.2  
SALIDA TOMA DOBLE PVC 

COMPLETA 
UN 5 

         

165.000,00  

                      

825.000,00  
 

10 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL          

 10.1  ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  GLB  
                

1,00  

         

323.300,00  

                      

323.300,00  
 

SUBTOTAL 

  
         $48.958.654,00   

COSTO DIRECTO   $ 48.958.654,00  

ADMINIISTRACION 15% $ 7.343.798,10  

IMPREVISTOS  5% $ 2.447.932,70  

UTILIDAD  5% $ 2.447.932,70  

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 9.302.144,26  

COSTO TOTAL   $ 70.500.461,76  

 

 

 
Plazo: 60 días hábiles, una vez firmada el acta de inicio. 

 

Forma de pago: Cortes de obra 

 

Validez de la Oferta 60 días 

 

Cordialmente,  

 

 
 
 
 
 
FELIPE CANCINO MAYORGA 
REPRESENTANTE LEGAL  
GRUPO JARQ SAS 
900.774.406-2 
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 Bogotá marzo 08  de 2024        

 

 

Señores: 

Eliana Katherine Garzón Garzón  

Coordinadora del Grupo Administrativo 

ICBF – Regional Cundinamarca  

                     

REF: PROPUESTA ECONÓMICA ADECUACIONES CENTRO ZONAL MI TESORO ESCONDIDO VIANÍ  

Cordial saludo,            

 

De acuerdo a su solicitud me permito remitir cotización para realizar adecuaciones en el centro zonal Mi 

Tesoro Escondido Vianí:  

 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

1 TANQUES ELEVADOS - PRELIMINARES          

 1.1  DESMONTE DE TANQUE ELEVADO  GL                  1,00   $              95.000   $                           95.000   

 1.2  
DEMOLICION DE ESTRUTURA  DE 
SOPORTE DE TANQES  

  UND                   1,00   $            480.000   $                        480.000   

 1.3  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN   M3                  5,40   $              70.000   $                        378.000   

 1.4  
ZAPATAS  EN CONCRETO 3000 PSI CON 
FORMALETA  

 M3                   2,05   $            785.000   $                     1.607.680   

 1.5  
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI  CON 
FORMALETA  

M3                  1,00   $        1.148.500   $                     1.148.500   

 1.6  VIGA AÉREA 3500 PSI CON FORMALETA   M3                  0,17   $        1.248.501   $                        214.742   

 1.7  
SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUES 
DE AGUA POTABLE  

 UN                  2,00   $        1.100.000   $                     2.200.000   

 1.8  
RED DE ALIMENTACION PARA TANQUES 
DE AGUA POTABLE TUBERIA DE PRESION  

 ML                  6,00   $            385.000   $                     2.310.000   

 1.9  
RED DE SUMINISTRO DE TANQUES DE 
AGUA POTABLE A EDIFICACION  TUBERIA 
DE PRESION  

 ML                  9,00   $            325.000   $                     2.925.000   

2 PATIO INTERNO          

 2.1  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2              27,84   $              32.000   $                        890.880   

3 BAÑO COCINA          

 3.1  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE BALDOSA  
CERÁMICA, DISEÑO BLANCO 

 m2               10,28   $              16.500   $                        169.554   

 3.2  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN 
CERÁMICA. 

 m2                  4,18   $              16.500   $                           68.904   

 3.3  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALDOSA 
EN CERÁMICA, DISEÑO BLANCO 

 m2               10,28   $            105.000   $                     1.078.980   



 

 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

 3.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
EN CERÁMICA, BLANCO 

 m2                  4,18   $            105.000   $                        438.480   

 3.5  
SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y 
GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y 
SALIDA. 

 und                  1,00   $            128.000   $                        128.000   

4 COCINA          

 4.1  
ARREGLO RED DE SUMINISTRO AGUA 
POTABLE LAVAPLATOS. 

 GLB                  1,00   $            220.000   $                        220.000   

5 SALONES          

 5.1  
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, 
E=1.5 CM 

M2                 5,70   $              37.500   $                        213.750   

 5.2  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2                 5,70   $              32.000   $                        182.400   

 5.3  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN 
CERÁMICA. 

 m2               41,04   $              16.500   $                        677.160   

 5.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE 
EN CERÁMICA, BLANCO 

 m2               41,04   $            105.000   $                     4.309.200   

 5.5  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 
SENCILLA (VERTICAL, A 90 GRADOS) 

 und                  1,00   $            105.000   $                        105.000   

 5.6  
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO 
PARA NIÑOS LINEA INFANTIL CON 
ACOPLES  

 und                  5,00   $            915.000   $                     4.575.000   

 5.7  
SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y 
GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y 
SALIDA. 

 und                  1,00   $            135.000   $                        135.000   

 5.8  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UN                 2,00   $            580.000   $                     1.160.000   

 5.9  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON 
TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA 
LAVAMANOS, (INCLUYE RESANES) 

 und                  1,00   $              70.000   $                           70.000   

6 CANCHA DE MICRO FUTBOL          

 6.1  DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M M2 80,5  $              35.000   $                     2.817.500   

 6.2  
CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI 
E=0,12 

M2 80,5  $            121.000   $                     9.740.500   

 6.3  LÍNEAS TRÁFICO 0.10 ML 40  $              12.000   $                        480.000   

7 CERRAMIENTO          

 7.1  

PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA, 
SOLDADURA DONDE SE REQUIERA Y 
ROCERIA 1M DE ANCHO A LO LARGO DEL 
CERRAMIENTO) 

ML            139,85   $              41.000   $                     5.733.850   

8 CUBIERTAS          

 8.1  TEJA PLÁSTICA NO.6 M2 25  $              82.000   $                     2.009.000   

 8.2  
CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO INC. 
ANTICORROSIVO 

M2 25  $              23.500   $                        587.500   

9            

 9.1  SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 7  $            155.000   $                     1.085.000   

 9.2  SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 5  $            165.000   $                        825.000   



 

 
 

ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

10 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL          

 10.1  ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  GLB                  1,00   $            300.000   $                        300.000   

             

SUBTOTAL  $                      49.359.580   

         

COSTO DIRECTO   $ 49.359.580,17  

ADMINIISTRACION 15% $ 7.403.937,03  

IMPREVISTOS  5% $ 2.467.979,01  

UTILIDAD  5% $ 2.467.979,01  

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 9.378.320,23  

COSTO TOTAL   $ 71.077.795,45  

 

ProYngenieria SAS manifiesta que cumple con la capacidad económica y técnica (personal idóneo) para 

desarrollar las actividades.  

 

Pago: A convenir 

Plazo: 60 días  

- Validez oferta 30 días. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

ING. DURLEY VARGAS NEIZA 

Representante Legal 



 

 
 

INGENIERÍA 

 
 
 
 

NIT 901.219.974-9 

Bogotá, marzo 08  de 2024                                                                                                                              
SMC-015-024 

 
Señores 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 
 
 
Asunto:            ADECUACIONES Centro Zonal Vianí 
 
Respetados Señores: 
 
Por medio de la presente nos permitimos remitir cotización de adecuaciones Centro Zonal Vianí 
 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

1 TANQUES ELEVADOS - PRELIMINARES          

 1.1  DESMONTE DE TANQUE ELEVADO  GL                1,00   $            100.000   $                        100.000   

 1.2  
DEMOLICION DE ESTRUTURA  DE 
SOPORTE DE TANQES  

  UND                 1,00   $            450.000   $                        450.000   

 1.3  EXCAVACION EN MATERIAL COMUN   M3                5,40   $              75.000   $                        405.000   

 1.4  
ZAPATAS  EN CONCRETO 3000 PSI CON 
FORMALETA  

 M3                 2,05   $            850.000   $                     1.740.800   

 1.5  
COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI  
CON FORMALETA  

M3                1,00   $        1.235.000   $                     1.235.000   

 1.6  VIGA AÉREA 3500 PSI CON FORMALETA   M3                0,17   $        1.435.000   $                        246.820   

 1.7  
SUMINISTRO E INSTALACION DE 
TANQUES DE AGUA POTABLE  

 UN                2,00   $        1.005.000   $                     2.010.000   

 1.8  
RED DE ALIMENTACION PARA TANQUES 
DE AGUA POTABLE TUBERIA DE PRESION  

 ML                6,00   $            425.000   $                     2.550.000   

 1.9  
RED DE SUMINISTRO DE TANQUES DE 
AGUA POTABLE A EDIFICACION  TUBERIA 
DE PRESION  

 ML                9,00   $            380.000   $                     3.420.000   

2 PATIO INTERNO          

 2.1  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2            27,84   $              32.500   $                        904.800   

3 BAÑO COCINA          

 3.1  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE BALDOSA  
CERÁMICA, DISEÑO BLANCO 

 m2             10,28   $              18.500   $                        190.106   

 3.2  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN 
CERÁMICA. 

 m2                4,18   $              18.500   $                           77.256   

 3.3  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
BALDOSA EN CERÁMICA, DISEÑO 
BLANCO 

 m2             10,28   $              95.000   $                        976.220   

 3.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO 

 m2                4,18   $              95.000   $                        396.720   



 

 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

 3.5  
SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y 
GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y 
SALIDA. 

 und                1,00   $            145.000   $                        145.000   

4 COCINA          

 4.1  
ARREGLO RED DE SUMINISTRO AGUA 
POTABLE LAVAPLATOS. 

 GLB                1,00   $            195.000   $                        195.000   

5 SALONES          

 5.1  
PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 
1:3, E=1.5 CM 

M2               5,70   $              38.000   $                        216.600   

 5.2  ESTUCO Y VINILO 3 MANOS M2               5,70   $              32.500   $                        185.250   

 5.3  
RETIRO Y DISPOSICIÓN DE ENCHAPE EN 
CERÁMICA. 

 m2             41,04   $              18.500   $                        759.240   

 5.4  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
ENCHAPE EN CERÁMICA, BLANCO 

 m2             41,04   $              95.000   $                     3.898.800   

 5.5  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DUCHA 
SENCILLA (VERTICAL, A 90 GRADOS) 

 und                1,00   $              95.000   $                           95.000   

 5.6  
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO 
PARA NIÑOS LINEA INFANTIL CON 
ACOPLES  

 und                5,00   $            910.000   $                     4.550.000   

 5.7  
SUMUNISTRO E INSTALACION ACOPLE Y 
GRIGERIA PARA SANITARIO, ENTRADA Y 
SALIDA. 

 und                1,00   $            118.000   $                        118.000   

 5.8  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE 
GRIFERÍA) 

UN               2,00   $            480.000   $                        960.000   

 5.10  
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON 
TIPO BOTELLA CON REJILLA PARA 
LAVAMANOS, (INCLUYE RESANES) 

 und                1,00   $              75.000   $                           75.000   

6 CANCHA DE MICRO FUTBOL          

 6.1  DEMOLICIÓN PLACA MACIZA 0.15 M M2 80,5  $              28.000   $                     2.254.000   

 6.2  
CONTRAPISO PLACA MACIZA 3500 PSI 
E=0,12 

M2 80,5  $            124.000   $                     9.982.000   

 6.3  LÍNEAS TRÁFICO 0.10 ML 40  $              11.000   $                        440.000   

7 CERRAMIENTO          

 7.1  

PINTURA CERRAMIENTO EN MALLA 
ESLABONADA (INCLUYE LIMPIEZA, 
SOLDADURA DONDE SE REQUIERA Y 
ROCERIA 1M DE ANCHO A LO LARGO DEL 
CERRAMIENTO) 

ML          139,85   $              42.500   $                     5.943.625   

8 CUBIERTAS          

 8.1  TEJA PLÁSTICA NO.6 M2 25  $              85.000   $                     2.082.500   

 8.2  
CERCHA PARA CUBIERTA EN ÁNGULO 
INC. ANTICORROSIVO 

M2 25  $              25.000   $                        625.000   

9            

 9.1  SALIDA LÁMPARA TOMA PVC COMPLETA UN 7  $            155.000   $                     1.085.000   

 9.2  SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA UN 5  $            175.000   $                        875.000   

10 ASEO Y LIMPIEZA GENERAL          

 10.1  ASEO Y LIMPIEZA GENERAL  GLB                1,00   $            350.000   $                        350.000   

SUBTOTAL  $                      49.537.737   

COSTO DIRECTO   $ 49.537.737,00  

ADMINIISTRACION 14% $ 6.935.283,18  

IMPREVISTOS  4% $ 1.981.509,48  



 

 
 

ÍTEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 
 

UTILIDAD  6% $ 2.972.264,22  

IVA SOBRE UTILIDAD 19% $ 9.412.170,03  

COSTO TOTAL   $ 70.838.963,91  

 

 
 
 
 
Sin otro particular  
 
Cordialmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEGA INGENIERIA S.A.S 
R/L GERMAN ALONSO PARRADO ROZO 
C.C N°80.793.169 de Bogotá 
 


