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OBJETO: “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y
AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA
POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,
PROVIDENCIA'Y SANTA CATALINA”

CODIFICACION DE BIENES Y SERVICIOS

1.1.1. CLASIFICACION UNSPSC

La obra publica objeto del presente Proceso de Contratacion esta codificada en el Clasificador de Bienes
y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en el siguiente cuadro:

Codificacion de la obra publica en el sistema UNSPSC.

Clasificacion UNSPSC Descripcion
811015 Ingenieria Civil
801016 Gerencia de Proyectos

1. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO

El Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Deber de analisis de las Entidades Estatales - Decreto 1082 de 2015 establece el deber de las Entidades
Estatales de analizar el sector, es decir, el mercado relativo al objeto del Proceso de Contratacion, desde la perspectiva legal,
comercial, financiera, organizacional, técnica y de analisis de Riesgo. El resultado del andlisis debe plasmarse en los estudios
y documentos previos del Proceso de Contratacion. La importancia de realizar este andlisis ha sido recalcada en las
recomendaciones que la Organizacion de Cooperacion y de Desarrollo Econdémicos (OCDE) le ha formulado al Gobierno
Nacional, las cuales constituyen buenas practicas en materia de promocién de la competencia en la contratacién publica.! Ello
atendiendo a la importancia de que la politica y la regulacion estén orientadas a la efectividad del gasto. Las formas contractuales
deben estar alineadas con el tipo de bienes y servicios a adquirir, las necesidades de las Entidades Estatales y la eficiencia en
el gasto. La gestién de compras debe estar atada al desempefio de las Entidades Estatales, al cumplimiento de sus metas y de
los fines del Estado. La rendicién de cuentas debe estar basada en el desempefio de la Entidad Estatal.

De acuerdo con la Guia para la Elaboracion de Estudios de Sector “La Entidad Estatal luego de conocer su necesidad y de
identificar los bienes, obras o servicios que la satisfacen esta en capacidad de definir el sector o mercado al cual pertenecen
tales bienes, obras o servicios y hacer el analisis correspondiente. El andlisis del sector ofrece herramientas para establecer el
contexto del Proceso de Contratacién, identificar algunos de los Riesgos, determinar los requisitos habilitantes y la forma de
evaluar las ofertas. El alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza
del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacidn.”, asi las cosas, conforme
los lineamientos de Colombia Compra Eficiente y la normatividad vigente en materia de contratacion estatal se procede a realizar
el siguiente estudio del sector.

El presente documento da cumplimiento a lo definido en el Decreto Unico Reglamentario 1082 del 26 de marzo de 2015, el cual
en su Articulo 2.2.1.1.1.6.1. Establece el “Deber de analisis de las Entidades Estatales. La Entidad Estatal debe hacer, durante
la etapa de planeacion, el analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la
perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de andlisis de Riesgo. La Entidad Estatal debe dejar
constancia de este andlisis en los Documentos del Proceso”.

Asi mismo, se realizaré un analisis de la demanda, revisando las condiciones en que se han venido desarrollando los proyectos
de interventoria en la entidad y en otras entidades vinculadas al sector. Adicionalmente, se analizar4 la oferta identificando las
empresas, asociaciones, firmas, compafiias y sociedades que desarrollan proyectos de infraestructura y que por su capacidad
y experiencia podrian entrar a participar en los procesos de contratacion.

! Recomendacion de la OCDE sobre la lucha contra la manipulacion de ofertas en la contratacion ptblica
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“INTERVENTORIA TI'E’CNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA SOCIAL Y AMBIENTAL
A LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ATENCION PARA POBLACION
VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIAY SANTA
CATALINA”

INTERVENTORIA PARA LA RECONSTRUCCION DEL CENTRO DE ADULTO MAYOR Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DISCAPACIDAD

COSTOS PRIMA PARTICIPACION VALOR
CANT. DEDll\ACésCION
CARGO / OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL ($)
(1) (2 3) 4) (" ((2)+(3))"(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL
PERSONAL PROFESIONAL
1 Director de interventoria $ 13.000.000,00 25% 6,00 1$9A500.000,00
1 Ing. Esp. Ambiental 20% $ 5.500.000,00 20% 6,00 6?600.000,00
1 profesional Residente Interventoria $ 5.000.000,00 100% 6,00 3$0A000.000,00
1 Cordinador SG-SST $ 5.000.000,00 100% 6,00 3$0A000.000’00
1 Profesional Social $ 3.000.000,00 100% 6,00 1$8A000.000,00
PERSONAL TECNICO
1 Topografo $ 6.200,00 50% 6,00 1$8A600,00
PERSONAL ADMINISTRATIVO
1 Secretaria $ 3.500.000,00 20% 6,00 4?200.000,00
1 Contador $ 6.000.000,00 30% 6,00 1$0A800.000,00
1 Abogado $ 5.000.000,00 30% 6,00 :000.000’00
1 Conductor $ 3.500.000,00 100% 6,00 2$1 1000.000,00
PERSONAL AUXILIAR TECNICO
1 Cadenero $ 3.000.000,00 50% 6,00 :000.000’00
OTROS COSTOS DE PERSONAL

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)

$
158.118.600,00

FACTOR MULTIPLICADOR (7) 2,32
= (6) * (7) = $
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A) | 356 835 152 09
COSTO VALOR
CANT. UTILIZACION
CONCEPTO UNIDAD ($) PARCIAL ($)
(8) 9) (10) (8)"(9)*(10) = (11)
OTROS COSTOS DIRECTOS
VIATICOS

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS




(3) IMPUESTOS MUNICIPALES

21.628.481,00
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Camioneta o Campero de mas de 2000 c.c
(Incluye peajes y Combustible) EI modelo del $
1 vehiculo ofrecido debera corresponder a Mes $ 7.296.578,87 6,00 43.779.473,00
modelos 2015 a 2020
Segun $
1 Equipo completo de topografia comprobante por $  4.000.000,00 6,00
24.000.000,00
mes . . ’
OTROS COSTOS
ENSAYOS DE LABORATORIO PARA $
' | CONTROL DE CALIDAD Mes $  3.500.000,00 6,00 21.000.000,00
PAPELERIA, TINTAS, FOTOCOPIAS Y $
1 OTROS Mes $  1.500.000,00 6,00 9.000.000,00
COMUNICACIONES Y EQUIPOS $
1 INFORMATICOS Mes $ 266971283 6.00 16.018.277,00
$ -
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (13) = (B) 1$13 797.750.00
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) 4$80 632.902.00
PROVISION PARA AJUSTES = (D) $ -
(1) SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (C) + (D) = (E) 4$80 632.902.00
(2) IVA =19% * (E) = (F)
SUBTOTAL 1: (E+F) 4$80.632.902,00
$

COSTO TOTAL BASICO DEL CONTRATO: (1) + (2) + (3)

$

Impuestos PROUNIVERSIDAD 2% 9.612.658,00
$

Impuestos PROCULTURA 2% 9.612.658,00
$

Impuestos PRO ADULTO MAYOR 0.5% 2.403.165,00
$

(3]

02.261.383,00

VALOR: QUINIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA'Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y

TRES PESOS M/CTE. ($ 502.261.383.00).
3. ANALISIS ECONOMICO DEL SECTOR.

3.1 PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR.

El sector de la INTERVENTORIA, esta catalogado dentro del sector terciario o sector servicios que incluye todas aquellas
actividades que no producen una mercancia en si, pero que son necesarias para el funcionamiento de la economia. El tercer
sector se considera no productivo, puesto que no produce bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacién del

ingreso nacional y del producto nacional.

Este sector incluye las siguientes actividades:

e Las actividades de consultoria de arquitectura: disefio de edificios y dibujo de planos de construccion, planificacién urbana

y arquitectura paisajista.

o Eldisefio de ingenieria (es decir, aplicacion de las leyes fisicas y de los principios de ingenieria al disefio de maquinas,
materiales, instrumentos, estructuras, procesos y sistemas) y actividades de consultoria relativas a: maquinaria, procesos
y plantas industriales; proyectos de ingenieria civil, hidraulica y de trafico, proyectos de ordenacién hidrica; elaboracion y
realizacién de proyectos de ingenieria eléctrica y electrénica ingenieria de minas, ingenieria quimica, mecanica, industrial
y de sistemas, e ingenieria especializada en sistemas de seguridad y actividades de gestién de proyectos relacionadas

con la construccion.
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o La elaboracion de proyectos de ingenieria especializada en sistemas de acondicionamiento de aire, refrigeracion,
saneamiento, control de la contaminacion acondicionamiento acustico, etcétera.

»  Los estudios geofisicos, geologicos y sismograficos.

* Los servicios geodésicos: actividades de agrimensura, estudios hidrologicos, estudios de subsuelo, actividades
cartograficas y de informacion espacial.

» Eldisefio y arquitectura de jardines.

3.2 AGENTES DEL SECTOR.

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.

OBJETIVO: EI Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio fue creado mediante el articulo 14 de la Ley 1444 de 2011, con
objetivos y funciones escindidos del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, como cabeza del Sector
Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio. De acuerdo con lo establecido por el Decreto 3571 de 2011, tiene por objetivo
primordial lograr, en el marco de la ley y sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la politica publica,
planes y proyectos en materia del desarrollo territorial y urbano planificado del pais, la consolidacion del sistema de ciudades,
con patrones de uso eficiente y sostenible del suelo, teniendo en cuenta las condiciones de acceso y financiacién de vivienda,
y de prestacion de los servicios publicos de agua potable y saneamiento béasico.

FUNCIONES

Ademas de las funciones definidas en la Constitucidn Politica, en el articulo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demas leyes, €l
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cumplirg, las siguientes funciones:

1. Formular, dirigir y coordinar las politicas, planes, programas y regulaciones en materia de vivienda y financiacion de
vivienda, desarrollo urbano, ordenamiento territorial y uso del suelo en el marco de sus competencias, agua potable y
saneamiento basico, asi como los instrumentos normativos para su implementacion.

2. Formular las politicas sobre renovacion urbana, mejoramiento integral de barrios, calidad de vivienda, urbanismo y
construccion de vivienda sostenible, espacio publico y equipamiento.

3. Adoptar los instrumentos administrativos necesarios para hacer el seguimiento a las entidades publicas y privadas
encargadas de la produccion de vivienda.

4. Determinar los mecanismos e instrumentos necesarios para orientar los procesos de desarrollo urbano y territorial en el
orden nacional, regional y local, aplicando los principios rectores del ordenamiento territorial.

5. Formular, en coordinacién con las entidades y organismos competentes, la politica del Sistema Urbano de Ciudades y
establecer los lineamientos del proceso de urbanizacion.

6. Preparar, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y otras entidades competentes, estudios y
establecer determinantes y orientaciones técnicas en materia de poblacién para ser incorporadas en los procesos de
planificacion, ordenamiento y desarrollo territorial.

7. Promover operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitacién de suelo urbanizable.

8.  Definir esquemas para la financiacion de los subsidios en los servicios publicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado
y aseo, vinculando los recursos que establezca la normativa vigente.

9. Disefiar y promover programas especiales de agua potable y saneamiento bésico para el sector rural, en coordinacion con
las entidades competentes del orden nacional y territorial.

10. Realizar el monitoreo de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP para agua potable y saneamiento
basico, y coordinar con la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios su armonizacion con el proceso de
certificacion de distritos y municipios.

11. Definir criterios de viabilidad y elegibilidad de proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo y dar viabilidad a los mismos.



GOBERNACION ) Fecha de Codigor
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,| Aprobacién: | "ro'9%"
‘ PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 16-02-2017
FORMATO
Voo S H ANALISIS DEL SECTOR Versién: 01 Pagir:a85 de

12. Contratar el seguimiento de los proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo que cuenten con el apoyo financiero de la
Nacion.

13. Definir los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilizan las empresas, cuando
la Comision de Regulacion de Agua Potable y Saneamiento Basico haya resuelto por via general que ese sefialamiento
es necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implica restriccién indebida a la competencia.

14. Articular las politicas de vivienda y financiacion de vivienda con las de agua potable y saneamiento basico y, a su vez,
armonizarlas con las politicas de ambiente, infraestructura, movilidad, salud y desarrollo rural.

15. Preparar, en coordinacion con el Departamento Nacional de Planeacién, las propuestas de politica sectorial para ser
sometidas a consideracion, discusion y aprobacion del Consejo Nacional de Politica Econdmica y Social CONPES.

16. Prestar asistencia técnica a las entidades territoriales, a las autoridades ambientales y a los prestadores de servicios
publicos domiciliarios, en el marco de las competencias del sector.

17. Promover y orientar la incorporacién del componente de gestidn del riesgo en las politicas, programas y proyectos del
sector, en coordinacién con las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres.

18. Definir las politicas de gestion de la informacién del Sector Administrativo de Vivienda, Ciudad y Territorio.

19. Orientar y dirigir, en coordinacion con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las negociaciones internacionales y los
procesos de cooperacion internacional, en materia de vivienda y financiacion de vivienda, desarrollo urbano vy territorial
yagua potable y saneamiento basico.

20. Apoyar, dentro de su competencia, procesos asociativos entre entidades territoriales en los temas relacionados con
vivienda, desarrollo urbano y territorial, agua potable y saneamiento basico.

21. Las demas funciones asignadas por la Constitucion y la Ley.
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

MISION

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo promueve el desarrollo econémico y el crecimiento empresarial, impulsa el
comercio exterior y la inversion extranjera y fomenta el turismo, fortaleciendo el emprendimiento, la formalizacién, la
competitividad, la sostenibilidad y el posicionamiento de las empresas en el mercado local e internacional, para mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos y empresarios, a través de la formulacion, adopcion, liderazgo y coordinacion de politicas y programas.

VISION

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo sera reconocido en 2030 como la entidad que lidera la transformacion productiva
del pais, apoyando la construccion de un Estado agil que promueve el emprendimiento, la formalizacién, la innovacion y la
productividad, facilita el comercio y la inversion, fomenta nuevas fuentes de crecimiento y el aprovechamiento de acuerdos
comerciales y mercados estratégicos y desarrolla el potencial turistico del pais, con enfoque regional, contribuyendo a la
generacién de empleo, al incremento del producto interno bruto, a la legalidad y a la equidad en Colombia.

OBJETIVO DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene como objetivo primordial dentro del marco de su competencia formular,
adoptar, dirigir y coordinar las politicas generales en materia de desarrollo econdémico y social del pais, relacionadas con la
competitividad, integracion y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, pequefia y mediana empresa, el
comercio exterior de bienes, servicios y tecnologia, la promocion de la inversion extranjera, el comercio interno y el turismo; y
ejecutar las politicas, planes generales, programas y proyectos de comercio exterior. Art. 1 Decreto 210 de 2003.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
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El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestion del ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las politicas y regulaciones a las que se
sujetaran la recuperacién, conservacion, proteccion, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la nacion, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones
asignadas a otros sectores.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible es el rector de la gestion del ambiente y de los recursos naturales renovables,
encargado de orientar y regular el ordenamiento ambiental del territorio y de definir las politicas y regulaciones a las que se
sujetaran la recuperacion, conservacion, proteccion, ordenamiento, manejo, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales renovables y del ambiente de la nacion, a fin de asegurar el desarrollo sostenible, sin perjuicio de las funciones
asignadas a otros sectores.

El Ministerio Ambiente y Desarrollo Sostenible formular, junto con el Presidente de la Republica la politica nacional ambiental
y de recursos naturales renovables, de manera que se garantice el derecho de todas las personas a gozar de un medio ambiente
sano y se proteja el patrimonio natural y la soberania de la Nacion.

Corresponde al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible dirigir el Sistema Nacional Ambiental -SINA-, organizado de
conformidad con la Ley 99 de 1993, para asegurar la adopcion y ejecucion de las politicas, planes, programas y proyectos
respectivos, en orden a garantizar el cumplimiento de los deberes y derechos del Estado y de los particulares en relacion con el
ambiente y el patrimonio natural de la Nacion.

FUNCIONES

Ademas de las funciones determinadas en la Constitucion Politica y en el articulo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demas
leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplira las siguientes funciones:

1. Disefiar y formular la politica nacional en relacién con el ambiente y los recursos naturales renovables, y establecer las
reglas y criterios de ordenamiento ambiental de uso del territorio y de los mares adyacentes, para asegurar su conservacion
y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del ambiente.

2. Disefiar y regular las politicas publicas y las condiciones generales para el saneamiento del ambiente, y el uso, manejo,
aprovechamiento, conservacion, restauracion y recuperacion de los recursos naturales, a fin de impedir, reprimir, eliminar
o mitigar el impacto de actividades contaminantes, deteriorantes o destructivas del entorno o del patrimonio natural, en
todos los sectores econdmicos y productivos.

3. Apoyar a los demas Ministerios y entidades estatales, en la formulacion de las politicas publicas, de competencia de los
mismos, que tengan implicaciones de caracter ambiental y desarrollo sostenible. Y establecer los criterios ambientales
que deben ser incorporados en esta formulacion de las politicas sectoriales.

4. Participar con el Ministerio de Relaciones Exteriores en la formulacién de la politica internacional en materia ambiental y
definir con éste los instrumentos y procedimientos de cooperacion, y representar al Gobierno Nacional en la ejecucién de
tratados y convenios internacionales sobre ambiente recursos naturales renovables y desarrollo sostenible."

5. Orientar, en coordinacion con el Sistema Nacional de Prevencion y Atencion de Desastres, las acciones tendientes a
prevenir el riesgo ecoldgico.

6. Preparar, con la asesoria del Departamento Nacional de Planeacién, los planes, programas y proyectos que en materia
ambiental, o en relacién con los recursos naturales renovables y el ordenamiento ambiental del territorio, deban
incorporarse a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan Nacional de Inversiones que el Gobierno someta
a consideracion del Congreso de la Republica.

7. Evaluar los alcances y efectos econdmicos de los factores ambientales, su incorporacion al valor de mercado de bienes y
servicios y su impacto sobre el desarrollo de la economia nacional y su sector externo; su costo en los proyectos de
mediana y grande infraestructura, asi como el costo econémico del deterioro y de la conservacion del medio ambiente y
de los recursos naturales renovables.

8. Realizar investigaciones, analisis y estudios econdmicos y fiscales en relacién con los recursos presupuestales y
financieros del sector de gestion ambiental, tales como, impuestos, tasas, contribuciones, derechos, multas e incentivos
con él relacionados; y fijar el monto tarifario minimo de las tasas por el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales
renovables, de conformidad con la ley.

9. Dirigir y coordinar el proceso de planificacion y la ejecucion armonica de las actividades en materia ambiental de las
entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental -SINA-, dirimir las discrepancias ocasionadas por el ejercicio de sus
funciones y establecer criterios 0 adoptar decisiones cuando surjan conflictos entre ellas en relacién con la aplicacion de
las normas o con las politicas relacionadas con el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables o
del ambiente.
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Ejercer la inspeccion y vigilancia sobre las Corporaciones Autonomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente,
cuando las circunstancias 10" ameriten, sobre los asuntos asignados a estas corporaciones la evaluacién y control
preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecucién de
actividades o proyectos de desarrollo, asi como por la exploracién, explotacion, transporte, beneficio y utilizacién de los
recursos haturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo nacional competente para la expedicion de
licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensién de los trabajos o
actividades cuando a ello hubiese lugar.

Coordinar, promover y orientar las acciones de investigacion sobre el ambiente y los recursos naturales renovables y sobre
modelos alternativos de desarrollo sostenible.

Establecer el Sistema de Informacion Ambiental, organizar el inventario de la biodiversidad y de los recursos genéticos
nacionales; y administrar el Fondo Nacional Ambiental (FONAM) y sus subcuentas.

Disefiar y formular la politica, planes, programas Y proyectos, y establecer los criterios, directrices, orientaciones y
lineamientos en materia de areas protegidas, y formular la politica en materia del Sistema de Parques Nacionales
Naturales.

Reservar y alinderar las areas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar,
realinderar, sustraer, integrar o recategorizar las areas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso vy
funcionamiento; y declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones auténomas regionales
en desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 31 de la Ley 99 de 1993, realizaran los estudios técnicos, ambientales y socioecondmicos para los fines previstos
en el presente numeral, con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio.

Elaborar los términos de referencia para la realizacion de los estudios con base en los cuales las autoridades ambientales
declararan, reservaran, alinderaran, realinderaran, sustraeran, integraran o recategorizaran, las reservas forestales
regionales y para la delimitacién de los ecosistemas de paramo y humedales sin requerir la adopcién de los mismos por
parte del Ministerio.

Expedir los actos administrativos para la delimitacion de los paramos

Adaquirir, en los casos expresamente definidos en la Ley 99 de 1993, los bienes de propiedad privada y los patrimoniales
de las entidades de derecho publico; adelantar ante la autoridad competente la expropiacion de bienes por razones de
utilidad publica o interés social definidas por la ley, e imponer las servidumbres a que hubiese lugar.

Constituir con ofras personas juridicas de derecho publico o privado, asociaciones, fundaciones o entidades para la
conservacion, manejo, administracion y gestion de la biodiversidad, promocién y comercializacidn de bienes y servicios
ambientales, velando por la proteccién del patrimonio natural del pais.

Las demés sefialadas en las Leyes 99 de 1993 y 388 de 1997 que no resulten contrarias a lo dispuesto en el presente
Decreto.

GREMIOS QUE COMPONEN EL SECTOR.

Con el fin de generar opiniones y realizar acciones concretas en la politica econdmica, la paz, las negociaciones de
acuerdos comerciales, la competitividad, el desarrollo tecnolégico e informético, la moralizacion y lucha contra la
corrupcion, el medio ambiente, el transporte, la logistica, la infraestructura, la seguridad social, la educacién y la
modernizacion estatal y empresarial, e iniciativas legislativas y regulatorias, entre otros, en el sector de la construccidn
en Colombia, participan agremiaciones de diferentes ambitos, tales como los productores o proveedores de
materiales, constructores, agremiaciones de profesionales del sector, entidades estatales, universidades, entre otras.
A continuacion, se relaciona un listado de agremiaciones, asociaciones y entidades que participan del sector de la
construccion e influyen desde diferentes frentes en la dindmica del mercado.

A C | E M, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS ELECTRICOS, MECANICOS Y AFINES -
NACIONAL www.aciem.org

ACAIRE, ASOCIACION COLOMBIANA DEL ACONDICIONAMIENTO DE AIRE Y LA REFRIGERACION
www.acaire.com

ACIC, ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES www.acic.org.co

ACIPET, ASOCIACION COLOMBINA DE INGENIEROS DE PETROLEOS www.acipet.com

ACOFI, ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE INGENIERIA www.acofi.edu.co

AGRECON, AGREGADOS Y CONCRETOS S.A. www.agrecon.com.co

ANDI, ASOCIACION NACIONAL DE INDUSTRIALES www.andi.com.co



http://www.aciem.org/
http://www.acaire.com/
http://www.acic.org.co/
http://www.acipet.com/
http://www.acofi.edu.co/
http://www.agrecon.com.co/
http://www.andi.com.co/
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«  ANEIC, ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES DE INGENIERIA CIVIL www.aneic.org

« ASOBANCARIA, ASOCIACION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA
www.asobancaria.com

«  ASOCRETO, ASOCIACION DE PRODUCTORES DE CONCRETO www.asocreto.0rg.co

«  CAMACOL, CAMARA COLOMBIANA DE LA CONSTRUCCION www.camacolantioquia.org.co

«  COLOMBIT www.colombit.com.co/

«  CURADURIAS URBANAS

« DAACD, DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVO DE  ACCION COMUNAL  DISTRITAL
www.accioncomunal.gov.co

+  DAMA, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO AMBIENTE www.dama.gov.co

«  DANE, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA www.dane.gov.co

«  DNP, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION www.dnp.gov.co

« EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

« FAVIDI, FONDO DE AHORRO Y VIVIENDA DISTRITAL www.favidy.co.com

« FEDEVIVIENDA, FEDERACION NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE VIVIENDA POPULAR
www.fedevivienda.org.co

« |ICAV, INSTITUTO COLOMBIANO DE AHORRO Y VIVIENDA www.icav.com

« ICONTEC, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION www.icontec.org.co

« ICPC, INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO www.icpc.org.co

« IDU, INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO www.idu.gov.co

« IGAC, INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI www.igac.gov.co

« SCA, SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARQUITECTOS www.arquitecturacolombiana.com

+ SCI, SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS www.sci.org.co

«  UPME, UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICO www.upme.goV.co

4. ANALISIS ECONOMICO

4.1 ANALISIS DEL MERCADO

El presente proceso de contratacion estd enmarcado en el sector terciario o de servicios, enmarcado en la
clasificaciéon analoga del sector de servicios. El tercer sector se considera no productivo, puesto que no produce
bienes tangibles, pero, sin embargo, contribuye a la formacion del ingreso nacional y del producto nacional.

Sector de comercio: se ubica dentro del Sector Servicios — Segmento servicios de interventoria. Ahora bien, la fuente
de informacion que refleja este analisis de “Servicios — Segmento servicios de interventoria”, fue realizado con un
estudio de mercado a diferentes empresas del sector y andlisis de algunas entidades que han utilizado estos
Servicios.

Identificacion sectorial ClIU del proceso

A partir de la resolucion 636 de 2012, se establece los codigos ClIU Rev. 4 A.C y mediante los cuales es posible
definir las opciones que el sector econémico ofrece para satisfacer la necesidad de contratacién y a su vez el
mercado objetivo el cual se va a estudiar durante el andlisis. De esta forma, dado el objeto de contratacién y con
base en la Rev. 4 A.C se establecen los siguientes cadigos CIIU como parte de las opciones que ofrece el sector
econoémico para satisfacer la necesidad del presente proyecto.

7112 - Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica

Dado el objeto del contrato, las condiciones de este y las opciones que ofrece el sector econdmico para satisfacer
la necesidad de contratacion mediante ClIU Rev. 4 A.C, se determina que el sector econdmico a estudiar es el
correspondiente al sector de ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS, correspondiente al
producto principal de Actividades de ingenieria y otras actividades conexas de consultoria técnica, necesarias para
satisfacer el proceso.


http://www.aneic.org/
http://www.asobancaria.com/
http://www.asocreto.org.co/
http://www.camacolantioquia.org.co/
http://www.colombit.com.co/
http://www.accioncomunal.gov.co/
http://www.dama.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dnp.gov.co/
http://www.favidy.co.com/
http://www.fedevivienda.org.co/
http://www.icav.com/
http://www.icontec.org.co/
http://www.icpc.org.co/
http://www.idu.gov.co/
http://www.igac.gov.co/
http://www.arquitecturacolombiana.com/
http://www.sci.org.co/
http://www.upme.gov.co/
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Con el fin de corroborar lo concluido antes, se establecen igualmente los cddigos UNSPSC por sus siglas en
inglés o mejor conocidos como Codigos de Naciones Unidas en espafiol. De esta forma, se definen los siguientes
codigos:

CLASIFICACION SEGMENTO FAMILIA CLASE
UNSPSC
801015 Servicios de gestion, servicios profesionales| Servicios de asesoria de [Servicios de consultoria de negocios y
de empresa y servicios administrativos gestion administracion corporativa
Servicios de gestion, servicios profesionales| Servicios de asesoria de .
801016 de empresa y servicios administrativos gestion Gerencia de proyectos

4.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN EL CONTEXTO NACIONAL Y LOCAL
421 SECTOR SERVICIOS

Variacién anual de los ingresos nominales y contribucién por tipo de ingresos, segun subsector de servicios (marzo
2024 / marzo 2023)

En marzo de 2024, diez de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacién positiva en los ingresos
totales, en comparacion con marzo de 2023.

" . Ingresos por Venta de
Clasificaciéin CHU Rev_ 4 A.C Ingresos nominales servicios Mercancias Otros Ingresas
Seccion Division Descripcion Variaciéa (%) C ~”
H Divisién 52 Almacenamiento y actividades 22 30 o1 10
complementarias al transporte
H Divisidn 53 Correo y servicios de mensajeria -6,1 -53 00 -07
1 Divisidn 56 Restaurantes, catering y bares 72 7.2 -0.1 02
J Divsidn 58 Actividades de edicion -97 -69 -19 -09
) Divisidn 59, excepto Produccidn de peliculas cinematogréificas y 80 22 51 08
Clase 5920 programas de television
, Divisin 60y Clase  Actividades de programacion y transmisin, . o 103 an 33
6391 agencias de noticias
J Divisidn 61 Telecomunicaciones -92 -1.6 -16 00
" 2
, D;'S"’:’;:::l'uoévl:j" Desamollo de sistemas infomaticos y  _, . o 03
procesamiento de datos
639
Seccidn L. Divisién
o Inmobiliarias,  alquiler de maquinaria
N Seccién N e (U5 mequinera ¥ 70 39 21 10
Divisiones 7710,  “3P°
7729y 7730
g 70,7
Divisiones 69, 70, 71,  iividades  profesionales  cientificas y
M 72, Clase 7320, -56 -53 -03 00
téenicas
Divisidon 74
M Clase 7310 Publicidad 46 32 1.3 01

Divisiones 78, 80 y
Actividades de empleo, segundad e
N B1, excepto Clase 40 38 0.0 01
investigacion privada, servicios a edificios

8130
1 s I d il
N Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Cal 128 128 00 00
center)
N Divisin 82 excepto ;\:lwmdcs i)dmmn!ra'.ud\:; y de apoyo d: oo 7o o 0
Clase 8220 oficina y otras actividades, excepto cal 1 g -
center
P Grupo 854 Educacidn superior privada 79 7.9 0.0 00
Q Clase 8610 Salud humana privada con internacién 100 104 -0.5 02
Divisién 86
o ) Salud humana privada sin intemacién 7.0 58 1.2 0.0
Clase 8610
s Divisiones 90, 92, 93, Otros servicios de entretenimiento y otres 45 1 04 30
95y 96 Servicios

Fuente: DANE - EMS

Variacion anual del personal ocupado total y contribucién por tipo de contratacion, segun subsector de
servicios (marzo 2024 / marzo 2023)

En marzo de 2024, ocho de los dieciocho subsectores de servicios presentaron variacion positiva en el personal
ocupado total, en comparacién con marzo de 2023.
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) . Perscnal ocupedo ) Misica®*
Clasificacién CHU Rev. 4 A.C. Permanerte  Temporal directo Agencias - -
Seccion Division Descripcion Variacin (%) Contribuciée (PP)
H Divisién 52 Alll\‘l!tmlll!.bu y actividades a7 16 23 14
complementarias al transporte
H Division 53 Correo y servicios de mensajeria 62 -20 -18 -23
| Division 56 Restaurantes, catering y bares 18 08 20 -09
J Divsian 58 Actividades de edicion -840 T4 08 02
Division 59, excepto Produccion de peficulas ci a y
J ~ 6, 25 17 0
Clase 5920 programas de television 2 2
s Dwision 60 y Qlase  Actividades de programacion y transmisdn, 19 10 04 1
6391 agencias de noticias
] Division 61 Telecomunicaciones -69 16 47 -06
Division 62, DIViSin 1\ g de  sistemas  informiticos
) 62, excepto Clase ’ Y o7 17 08 03
procesamiento de datos
639N
Seccion L Dwvisicn
(3 . -
N Socciin M Sk RS e U R T e B YA ) 18 14 03
Divsiones 7710, "0
7729y 7730
Divisiones 69, 70, 71
N Actividades fesonales tif
M 72, Clase 7320 " profesanales - cientfke® ¥ 47 08 45 03
" tecrecas
Divisian 74
M Clase 7210 Publicidad 26 30 10 14 .-
Divisiones 78, 80y Ad o X dad
N 81, excepto Clase  Atidades  de  emplea,  segun ¢ a2 03 19 01 67
8130 investigacion privada, servicios a edficios
Actividades de tros de Namadas (Call
N Clase 8220 " o : S e -5 Y 12
center}
. Division 82 excepto ;nmﬂade-s;dmm:xu:s y de aoc:yo d; . i " »
ana y ras actividades, exc o cal - 2 N 3
Clase 8220 sy ” i '
center
P Grupo 854 Educacion superior pavada -33 -08 -19 00 -05 I
Q Clase 8610 Salud humana privada con intemacian 21 25 05 -09 --
q  DhEimBSmonhl s privads sin intemaciin 16 06 11 01
Clase 8510
g  Divisones90,92, 93, Otros servicios de entreterémiento y ofros s 00 a2
%5y %6 servicios
Fuente: DANE - EMS

Variacion anual de los salarios y contribucion por tipo de contratacion, segiin subsector de servicios (marzo
2024 | marzo 2023)

En marzo de 2024, todos los subsectores de servicios presentaron variacion positiva en los salarios, en comparacion
con marzo de 2023.

Secci

- - T

z

o o

S

Personal ocupado sin Temporal Mision**
Clasificacién ClIU Rev. 4 A.C. P Pemanente direete stodirass
on Divisién m Variscion (%) Contrbucion
Divisién 52 Almacenamiento y actividades 104 70 34
complementarias al transporte
Divisién 53 Correo y servicios de mensajeria 140 72 6.8
Divisién 56 Restaurantes, catering y bares 116 6,0 56
Divsién 58 Actividades de edicidn 94 83 1.1
Divisién 59, excepto Produccidn de peliculas cinematogréficas y 28 07 21
Clase 5920 programas de televisidn ’ ' :
Divisién 60 y Clase Actividades de prog ion y
92 69 23
6391 agencias de noticias
Divisién 61 Telecomunicaciones 135 145 -10
Division 62, Dwisién Desarollo de sistemas informdticos y
63, excepto Clase 67 64 03
procesamiento de datos
6391
Seccién L Divisién
68
Inmobiliarias, alquiler de naria
Seccién N. e o st bl a5 17
Divisiones 7710, =)
7729y 7730
1
Dhvisiones 63, 70, 7 ' Actividades  profesionales  cientificas y
72, Clase 7320, ns 93 26
1écnicas
Divisién 74
Clase 7310 Publicidad 126 101 26
Divisiones 78, 80 y
81, excepto Clase ‘Ctvidades de empieo, seguidad e .. a4 7.7 44
2130 investigacién privada, servicios a edificios
Clase 8220 Actividades de centros de llamadas (Call 72 62 10
center)
Actividades administrativas y de apoyo de
Division 82 exceplo jrina y otras actividades, excepto call 154 92 6.1
Clase 8220
center
Grupo 854 Educacidn superior privada 98 43 55 00
Clase 8610 Salud humana privada con internacién 110 90 20
2 L G Salud humana privada sin intermacién 92 59 34
Clase 8610
Divisiones 90, 92, 93, Otros servicios de entretenimiento y otros 98 64 33

95y 96

Seviaos

Fuente: DANE - EMS

MERCADO LABORAL
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Para el mes de abril de 2024, |a tasa de desocupacion del total nacional fue 10,6%, mientras que en abril de 2023
fue 10,7%. Por su parte, la tasa global de participacion se ubic6 en 64,0% y la tasa de ocupacién en 57,2%. En el
mismo mes del afio anterior, estas tasas fueron 64,6% y 57,7%, respectivamente.

En abril de 2024, la tasa de desocupacion en el total de las 13 ciudades y areas metropolitanas fue 10,3%, mientras
que en el mismo mes de 2023 fue 11,1%. La tasa global de participacion se ubico en 66,6% y la tasa de ocupacion
fue 59,7%. En abril del afio anterior, estas tasas fueron 65,9% y 58,6%, respectivamente.

Poblacion ocupada segun rama de actividad, mes abril 2024

En el mes de abril de 2024, el niumero de personas ocupadas en el total nacional fue 22.865 miles de personas. Las
ramas que mas aportaron positivamente a la variacion de la poblacién ocupada con 0,3 puntos porcentuales cada
una fueron: Actividades financieras y de seguros; Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios
administrativos; y Alojamiento y servicios de comida

Distribucion porcentual, variacion absoluta y contribucion a la variacion de la poblacion ocupada segun
rama de actividad* Total nacional Abril (2023 - 2024)

Total nacional
Distribucion %

Rama de actividad

Contribucién

Abril 2023  Abril 2024
2024 absoluta en p.p.

Poblacién ocupada 22.742 22.865 100 123

Actividades financieras y de seguros 394 an 2 77 0
Actividades profesionales, cientificas, técnicas y servicios administrativos 1.746 1.809 79 63 03
Alojamiento y servicios de comida 1.722 1.7684 78 62 03
Comercio y reparacion de vehiculos 35940 3992 175 52 02
Administracidn publica y defensa, educacion y atencion de la salud humana 2.800 2849 12 9 02
Transporte y almacenamiento 1.641 1.660 13 19 01
Suministro de electricidad, gas, agua y gestion de desechos® 590 608 27 18 0.1
Actividades artisticas, entretenimiento, recreacion y otras actividades de servicios 1.848 1855 8 7 00
Construccion 1.584 1.581 69 3 00
Actividades inmobiliarias 243 235 10 7 00
Informacién y comunicaciones 427 12 8 14 01
Industrias manufactureras 2545 2452 107 93 04
Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca 3.265 3156 138 109 05

Fuente: DANE, GEIH.

Ranking de ciudades segun tasa de desocupacion, trimestre mévil febrero — abril 2024

Para el trimestre movil febrero - abril 2024, de las 23 ciudades y areas metropolitanas, las que presentaron mayores
tasas de desocupacion fueron: Quibdé (28,6%), Riohacha (20,1%) y Florencia (17,1%). Las ciudades con menor
tasa de desocupacion fueron: Villavicencio (9,8%), Bucaramanga A.M. (9,6%) y Santa Marta (9,6%).

Tasa de desocupacion segun ciudades Total nacional y 23 ciudades y areas metropolitanas Febrero - abril
2024
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4.2.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB)

Tasa de crecimiento anual en volumen' (2019-1 - 2024™"- )
20,0 -
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1 I mn \" | n m v I 1] n L\ I 1] n v I n n v ‘ I

|
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'Series originales encadenadas de volumen con afo de referencia 2015
Ppreliminar - Pprovisiona Fuente: DANE

Las actividades econémicas que mas contribuyen a la dinamica del valor agregado son:

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliaciéon obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 5,3% (contribuye 0,7 puntos
porcentuales a la variacion anual.

e Agricultura, ganaderia, caza, silvicultura y pesca crece 5,5% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la
variacion anual).

o Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 4,5% (contribuye
0,2 puntos porcentuales a la variacién anual).
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por efecto estacional y
calendario crece 1,1%. Cuando se observa el comportamiento de las actividades econdmicas relacionadas:

o Actividades artisticas, de entretenimiento y recreacion y otras actividades de servicios; Actividades de los
hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales
como productores de bienes y servicios para uso propio crece 3,7%.

e Administracion publica y defensa; planes de seguridad social de afiliacion obligatoria; Educacion;
Actividades de atencion de la salud humana y de servicios sociales crece 2,0%.

o Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribucién de agua; evacuacion y tratamiento
de aguas residuales, gestion de desechos y actividades de saneamiento ambiental crece 1,9%.

iNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC)

IPC total 0,43 5,83 3,78 12,36 7,16

En el mes de mayo de 2024, el IPC registré una variacion de 0,43% en comparacion con abril de 2024, tres divisiones
se ubicaron por encima del promedio nacional (0,43%): Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles
(0,74%), Restaurantes y hoteles (0,65%) y por ultimo, Alimentos y bebidas no alcohdlicas (0,51%). Por debajo se
ubicaron: Bienes y servicios diversos (0,42%), Salud (0,36%), Prendas de vestir y calzado (0,20%), Muebles,
articulos para el hogar y para la conservacion ordinaria del hogar (0,13%), Bebidas alcohdlicas y tabaco (0,11%),
Educacion (0,03%), Recreacion y cultura (-0,02%), Transporte (-0,05%) y por Gltimo, Informacién y comunicacion (-
0,16%).

IPC Variacién y contribucién mensual Segun divisiones de gasto Mayo 2023 - 2024

2023 2024
Dwvisones de Gasto Feso (%) Variacion (%) Lo";:mi’;““ Variacion (%) W::;‘::“

Alopmento, agua, electricidad, gas y o¥ros combustibies a2 092 028 074 023
Restauranies y hoteles 943 068 007 065 007
Almentos y bebidas no alcohdicas 1505 -D.Bs 017 51 0,10
TOTAL 100,00 043 043 043 043
Bienes y servicios diversos 535 037 002 042 0,02
Sakua mm 0,85 o0 035 001
Prendas de vestr y calzado 398 0,60 o002 020 001
Mucbies, articuios para el hogar y para la conservacikin ordinaria del 419 0.44 0.02 013 0.01
hogar

Bebidas alcohdlcas y tabaco 1.70 115 o002 on 0,00
Educacion 44 002 0,00 003 0,00
Recreacion y cultura am 0,02 0,00 <002 0.00
Transporie 1293 1,19 0,16 0,05 -0,01
nformacion y comunicacion 433 0,05 0.00 0,16 000

Los mayores aportes a la variacion mensual del IPC (0,59%), se ubicaron en las divisiones de: Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohdlicas, las cuales aportaron 0,51 puntos
porcentuales a la variacion total.

SALARIO MiNIMO 2023

El presidente de la Republica a través del decreto 2613 de 2022 Fij6 a partir del primero (1°) de enero de 2023
como Salario Minimo Legal Mensual, la suma de UN MILLON CIENTO SESENTA MIL DE PESOS $1.160.000.

SALARIO MINIMO 2024

El Gobierno Nacional de Colombia, mediante los Decretos 2292 y 2293 de 2023, anuncio el incremento del salario
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minimo legal mensual vigente (SMLMV) y del auxilio legal de transporte, respectivamente.

Asi, a partir del 1 de enero de 2024, el SMLMV se establecié en COP$1.300.000, lo que representa un incremento
del 12 por ciento respecto al establecido para el afio 2023.

El salario minimo legal vigente para 2024 es de $1,300,000

400,000
200,000 I I | | ‘ | ‘ ‘ ‘
o < WO S
(=)
>
N oA a I oo

5. 3 OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA

De la anterior definicién se deducen légicamente los propésitos generales de la funcién del contratista de la
interventoria, siempre como parte integrante del control: Controlar, solicitar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y
verificar.

CONTROLAR: Este objetivo se logra por medio de una labor de inspeccidn, consistente en un seguimiento planeado
en tal forma que se ejecute de manera permanente sobre todas y cada una de las etapas en las cuales se desarrolla
el cumplimiento de la respectiva relacién contractual, con el fin de establecer si dicha ejecucién se ajusta a lo
acordado, vale decir a lo ofrecido por las partes.

SOLICITAR: Esta facultad se materializa cuando interventor, pide al contratista oportunamente que subsane de
manera inmediata, algun vicio de forma o de fondo, que no afecta la validez del contrato o la ejecucion del mismo.
Esta facultad la ejerce cuando solicita la imposicion o laimprocedencia de una sancién por las razones que considere
pertinentes, o emite su concepto fundamentado sobre la viabilidad de prorroga, modificacién o adicién contractual.
EXIGIR: En la medida en que la funcion de supervision y/o interventoria encuentre que en el desarrollo de la relacién
contractual no se esta cumpliendo estrictamente con las clausulas pactadas, adquiere la obligacion, no la facultad,
de exigir a la parte morosa la exacta satisfaccion de lo prometido, utilizando el contenido del acuerdo de voluntades
y las garantias ofrecidas para respaldar el cumplimiento.

COLABORAR: Hay que entender, como anotdbamos en un comienzo, que es necesario erradicar el criterio
consistente en que la relacidn contractual entre la administracion y los particulares autométicamente genera intereses
opuestos y por ende, una especie de enemistad. Si bien el propdsito especifico del particular es diferente del de la
administracion, el objetivo comun no puede ser desestimado, pues, en esencia, los contratos de esta clase siempre
versaran sobre la ejecucion de obras o la prestacion de servicios que benefician a toda la comunidad, incluyendo a
los contratistas. Por esta razon, la INTERVENTORIA debe hacer entender a los contratistas que su propésito es el
de prestar toda la colaboracion que sea necesaria para el éxito de la entidad, colaboraciéon que no puede ser
confundida con permisividad. Colaborar es trabajar con los demas para lograr el fin comun.

ABSOLVER: Muchas relaciones contractuales se desvian de los objetivos propuestos por la falta de comunicacion
entre las partes. El contratista, con un equivocado concepto de independencia, o la administracién desentendida del
desarrollo del servicio, generan con estas actitudes perjuicios incalculables que dificilmente pueden ser remediados.
Una INTERVENTORIA que aplique el principio de la inmediacion, obligatoriamente se convierte en un factor de
consulta y en un elemento que absuelva las dudas y dificultades que planea la ejecucion de todo contrato.
PREVENIR: En forma equivocada se ha entendido que el control esta destinado exclusivamente a sancionar las



GOBERNACION ) Fecha de Codigor
DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,| Aprobacién: | "ro'9%"
‘ PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 16-02-2017
FORMATO
Voo S0 ANALISIS DEL SECTOR Versién: 01 Pagir:a815 d

faltas cometidas, desconociendo que es mas facil evitar que éstas ocurran. Esta interventoria no es una funcion
pasiva, limitada a observar la ejecucién de un contrato y a informar los errores cometidos por la “contraparte”. Si se
acepta el concepto consistente en que el fin es comun, en beneficio de la sociedad, se entendera que el mayor
aporte de esta funcion es la correccién de conceptos erréneos, impidiendo asi que su aplicacion se traduzca en
desviaciones del objeto del contrato o en el incumplimiento de las obligaciones adquiridas. La interventoria debe
extender su funcién de prevencion hacia ambas partes porque de lo contrario, estaria atentando contra los principios
rectores de la funcion publica y de la ley de contratacion estatal.

VERIFICAR: Los objetivos que hemos enunciado quedarian convertidos en simples teorias si la interventoria no
verifica su realizacion. El control depende de la verificacion, del examen de la ejecucion del contrato para establecer
su realidad. El conocimiento de esta verdad implica la aplicacion de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo
pactado, la solucién de los problemas y la absolucion de las dudas, todo esto con un criterio de colaboracion que a
la postre habra de traducirse en el éxito de la entidad en la cual se han comprometido la administracion y los
particulares.

De conformidad con el articulo 53 de la Ley 80 de 1993, el INTERVENTOR respondera civil, fiscal, penal y
disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoria, como por
los hechos u omisiones que le sean imputables y causen dafio o perjuicio a las entidades, derivados de la celebracion
y ejecucion de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoria,
incluyendo la etapa de liquidacidn de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o
responsabilidad directa por parte del interventor, de las obligaciones que a este le corresponden conforme con el
contrato de interventoria, conforme a lo establecido en el Articulo 2, Inciso 2 de la Ley 1882 de 2018.

El contratista debe cumplir las siguientes obligaciones generales:

| Presentar a la Secretaria de Infraestructura el plan de trabajo de la interventoria en concordancia con el
plan de trabajo de la obra y estudios objeto de interventoria, cuando a ello a lugar;
[Il.  Presentar un Plan de Calidad para la interventoria;
lll.  Presentar un Plan de seguridad industrial y salud ocupacional para la interventoria;
IV.  Mantenerse al dia con los aportes de seguridad social y parafiscales de sus trabajadores;
V. Presentar informes de interventoria en forma semanal con las recomendaciones necesarias para optimizar
los procesos que permitan terminar la obra en el tiempo contratado, con economia de recursos y con

calidad.
VI.  Revisary aprobar los estudios y disefios definitivos para la ejecucion de la obra.
VII.  Elaborar la lista y programacion de los ensayos previstos en el presupuesto de interventoria.
VIIl.  Interpretar los resultados de las pruebas de laboratorio previstas en el presupuesto cuando a ello haya a
lugar.

Obligaciones de caracter técnico

| Verificacién de la situacién actual antes del inicio de cada una de las actividades de la obra.
[l Revisar los planos, disefios, estudios técnicos, presupuesto, especificaciones y hacer el balance previo de
la obra.
. Exigir al contratista el cronograma de trabajo y la ruta critica en método CPM usando el software PROJECT.
IV.  Exigir al contratista la reprogramacion de los cronogramas de trabajo cuando se presente retraso,
suspensiones, adiciones en tiempo o valor, para mantener plazos contractuales.
V. Verificar los demas documentos técnicos a que hubiere lugar.

VI.  Hacer controles y seguimientos.

VII.  Hacer revisiones y balances de las obras constantes, con el fin de verificar que lo trabajado en campo
corresponda a los disefios y demas documentos contractuales e informar a la secretaria de Infraestructura
municipal posibles irregularidades.

VIIl.  Bitacora

IX.  Utilizar los formatos dispuestos por la Secretaria para la presentacién de informes semanales, parciales,
finales de interventoria y de incumplimientos que den lugar a sanciones conforme a la Ley 1474 de 2011.

X.  Adelantar las acciones necesarias para prevenir, mitigar y corregir los atrasos y sobrecostos en la ejecucion
de las obras.



XI.

XIL.

XIIl.

XIV.
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Hacer cumplir los planes de aseguramiento de calidad, plan de seguridad y salud en el trabajo, seguridad
industrial, salud ocupacional.

Acatar las disposiciones normativas locales, Departamentales y Nacionales que afecten la ejecucion de las
obras en los aspectos técnicos.

Exigir al contratista de la obra objeto de la interventoria, los planos record de las construcciones durante
toda la ejecucion de la obra y verificar que sean presentados al Municipio los planos finales, en los casos a
que hubiere a lugar.

Elaborar un listado de actividades criticas del Cronograma de Actividades de los contratos objeto de
interventoria.

Obligaciones de caracter Administrativo de la interventoria frente al contratista de obra

VI.

VIL.

VIIL.
IX.

XI.
XIL.

XIIl.

XIV.

XV.

Verificar el cumplimiento del pago de salarios, prestaciones sociales, indemnizaciones y demas
obligaciones laborales a cargo del contratista, asi como de las obligaciones parafiscales del personal
vinculado en la ejecucion de las obras.

Llevar una relacion detallada de todo el personal que los contratistas tengan en el lugar de los trabajos, asi
como constatar y exigir que cada una de las personas que alli se encuentra cumpla con las afiliaciones a la
seguridad social que exige la ley, de igual forma para poder determinar el cumplimiento de la mano de obra
no calificada de la region y de la poblacién vulnerable, para lo cual se debe pasar un reporte semanal por
parte de la interventoria a la supervision del contrato.

Observar el desempefio del personal de cada contratista, exigiéndole que provea una direccién competente
y emplee personal técnico y/o profesional, segln corresponda, en cada frente de trabajo de conformidad
con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo.

Llevar un registro diario de la obra ejecutada, del personal y de los equipos empleados y otros aspectos
relevantes de la ejecucion del contrato objeto de la interventoria.

Verificar y asegurar que el personal de cada contratista para su proteccién mantenga durante el tiempo de
trabajo una dotacion adecuada a la labor desempefiada, asi como los elementos de seguridad industrial y
de bioseguridad necesarios para la ejecucion de las actividades.

Establecer y controlar las medidas necesarias para que cada contratista se responsabilice del manejo de
los campamentos y del mantenimiento de la sanidad y el orden en ellos y en todos sus trabajos; podra
emplear vigilantes o inspectores, segun corresponda. Estos costos estan incluidos en el valor de los costos
indirectos del contrato y el Departamento, en ningin caso reconocera suma alguna adicional.

Velar por las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las areas de trabajo a cada contrato
objeto de la interventoria.

Verificar que el contratista instale la Valla aprobada por el Departamento.

Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al
supervisor del contrato de interventoria del Departamento y recomendar la actuacién que debe proceder,
inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucion
del contrato.

Consultar con el Departamento las inquietudes de orden legal que se presenten en relacion con la ejecucion
del contrato.

Certificar, en forma oportuna, el cumplimiento por los contratistas de las obligaciones contractuales.
Realizar reuniones con el contratista, por lo menos una (1) reunién por semana durante la ejecucién de
cada contrato, con el fin de verificar el desarrollo de los mismos y elaborar las actas que documenten el
estado de cada uno.

Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecucion del contrato de interventoria, previo el cumplimiento de
los requisitos necesarios para ello.

Elaborar y suscribir las actas de inicio de ejecucion de los contratos de obra, asi como las actas de
suspension, reiniciacion, terminacion de cada contrato, recibo final y liquidacion, utilizando como guia los
modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el Departamento Para efectos del acta de
liquidacion el interventor debera participar en la determinacién de las cantidades finales de obra ejecutada,
en la verificacion de correccion de defectos y en la adecuacion final de las zonas de las obras.

Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecucion de las actividades o en las instalaciones
del Departamento relacionadas con los trabajos objeto de la interventoria y elaborar y suscribir las actas
correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan
intervenido.
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XVI.  Revisar las actas mensuales, con base en la verificacion directa en el sitio de la confrontacion de las pre
actas suscritas con el contratista.

XVII.  Revisary aprobar, con sujecion a lo sefialado en los contratos de obra las respectivas actas de modificacion
de cantidades de obra.
XVIII.  Elaborar, junto con el contratista, las actas de recibo a satisfaccion de las obras realizadas y participar en

los recibos definitivos del proyecto, asi como suscribir el acta correspondiente.

XIX.  Analizar el avance contractual de los trabajos, con el fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales
incumplimientos de plazos y sub-plazos, que hagan necesaria la toma de medidas con los contratistas para
prevenirlos, o para efectos de advertir y sugerir al Departamento la imposicién de las sanciones
contractuales correspondientes.

XX.  Presentar al Departamento los informes parciales y el final de sus actividades, en donde se consigne el
trabajo ejecutado por mes, el cual refleje adecuadamente la cantidad de cada obra ejecutada, indices de
gestion mensual y estado de avance con respecto a lo programado, incluird lo programado para el mes
siguiente, con las observaciones necesarias. También debe adjuntar fotografias y las pruebas de calidad
hechas a los materiales utilizados. De presentarse atraso en la programacion inicial, debera explicar las
medidas y acciones a tomar con el fin de ajustar el cronograma. A estos informes debera adjuntar
programaciones y anexos aclaratorios. Estos informes deben ser presentados en aplicaciones compatibles
con los sistemas operativos (software) del Departamento

Obligaciones de Control Contable y financiero

| Tramitar y revisar actas de pagos parciales del contratista de la obra;

ll.  Realizar mensualmente un andlisis del avance financiero de las obras con los debidos soportes, a fin de
prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones de reserva o de
disponibilidades presupuestales o cualquier otra medida que el Municipio deba tomar para asegurar el flujo
de fondos de los contratos.

lll.  Aprobar los balances financieros soportes de cada factura.

IV.  Elaborar los balances financieros y la viabilidad de estos para efectos de modificaciones de los contratos.

Obligaciones Juridicas

| Presentar oportunamente al representante contractual del municipio, los informes que den cuenta de
incumplimiento de las obligaciones contractuales.
IIl.  Antes de la solicitud de aplicacién de sanciones contractuales requerir al contratista para el cumplimiento,
otorgandole un plazo prudencial para ello, siempre que resulte procedente.
lll.  Requerir al contratista cuando incumplan obligaciones contractuales, informar de ello por escrito al
Departamento.

Con la introduccién del estatuto anticorrupcion (EA) —ley 1474 de 2011-, se desarrollaron ambas figuras creando
definiciones, distinciones y funciones y ordenando su forma de aplicacion, con la expectativa que aquellas
confusiones sobre el alcance y limites de una y otra figura, quedaran zanjadas, fueran de facil aplicacion por los
responsables y se constituyeran en instrumento para combatir la corrupcion. Lo que se pretendia era contar con un
sistema efectivo de control en la Administracion Publica frente a la ejecucion de los contratos estatales.

¢ Qué indica? las entidades estan obligadas a contar con supervision o interventoria “segun corresponda”, es decir
que sin importar el tipo de negocio juridico éste siempre debe estar vigilado; se proporciona el alcance de cada una
de estas figuras para cumplir con este proposito; se establece que la supervision y la interventoria no son
concurrentes salvo que se divida la vigilancia del contrato indicando las actividades técnicas del mismo a cargo del
supervisor y a cargo del interventor.

A partir del 2011 el ejercicio de la supervisidn es mas amplio que el de la interventoria, pues ademas del seguimiento
técnico que comparte con el interventor, debe realizar el seguimiento administrativo, financiero, contable y juridico al
punto que la Entidad Estatal puede contar con personal de apoyo contratado para favorecer este ejercicio; si bien
estos componentes también podrian vigilarse por la interventoria, solo es permitido si constan explicitamente en el
contrato siempre que medie una justificacion (conocimiento especializado de acuerdo a la Guia de Colombia Compra
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Eficiente). En todo caso, el contrato de interventoria sera supervisado directamente por la Entidad Estatal.

Esta vigilancia tiene como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion
y tutelar la transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o interventor, segun
corresponda. La supervision de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero,
contable y juridico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando
no se requieren conocimientos especializados”. El articulo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades
Estatales celebren contratos de prestacion de servicios para apoyar las actividades de supervisidn de los contratos
que suscriben.

La interventoria es el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas tipologias, realizado por una
persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal, en los siguientes casos:
v Cuando la ley ha establecido la obligacidn de contar con esta figura en determinados contratos,
v" Cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo,
v" Cuando la complejidad o la extension del contrato lo justifique.

No obstante, la Entidad Estatal puede determinar que la interventoria cubra no sélo acciones de caracter técnico,
sino también administrativo, financiero, contable y/o juridico. El contrato de interventoria es principal y autonomo y
aunque el objeto del mismo supone la existencia de otro contrato respecto del cual se va a ejercer la vigilancia, el
mismo es independiente de este Ultimo y por lo tanto, su existencia no depende de la existencia del contrato vigilado.

Sin embargo, los contratos de interventoria pueden prorrogarse por el mismo plazo que se hubiera prorrogado el
contrato objeto de vigilancia con el fin de que no se interrumpa el seguimiento al contrato vigilado. El contrato de
Interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre que una Entidad
Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervisién del contrato y que
verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

Por regla general, las funciones de supervision e interventoria no son concurrentes en relacién con un mismo
contrato. Sin embargo, en caso de que sea necesario, la Entidad Estatal puede determinar que la vigilancia del
contrato principal se realice de manera conjunta entre un supervisor y un interventor, caso en el cual en el contrato
de interventoria deben indicarse las actividades a cargo del interventor, de tal manera que las demas actividades de
vigilancia se entienden a cargo del supervisor, sin que en ninglin caso pueda haber duplicidad de funciones. En estos
casos, también es recomendable que en la designacion que se haga al supervisor del contrato se especifique el tipo
de seguimiento que debe hacer a la ejecucién contractual, con el fin de que sepa que algunas de las actividades
propias de la supervisidn van a ser ejercidas por la interventoria.

La interventoria es una especie del contrato de consultoria por lo que la seleccién del interventor siempre debe
hacerse a través de la modalidad de seleccién de concurso de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la
minima cuantia, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. Es recomendable que el proceso de
contratacion para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratacion que tiene por
objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento
se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para contratos como el
de obra en el que es necesario contar con la interventoria para poder comenzar.

En caso de que el contrato a vigilar no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratacion que tiene por objeto la
interventoria deberan incluirse los datos del proceso de contratacion que se esta adelantado, con el fin de que los
posibles oferentes conozcan todos los detalles del contrato que debe ser vigilado. Los contratos de interventoria
podran prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia4 y en ellos no pueden
incluirse clausulas excepcionales al derecho comUn so pena de que las mismas sean nulas absolutamente.

Los supervisores e interventores tienen la funcidn general de ejercer el control y vigilancia sobre la ejecucion
contractual de los contratos vigilados, dirigida a verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos
y como consecuencia de ello estan facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo
de la ejecucion contractual, impartir instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la
correcta ejecucién del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o supervisor entregar sus ordenes por
escrito y los requerimientos o informes que realice deben publicarse en el SECOP.
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En ningun caso los interventores o supervisores en ejercicio de sus funciones pueden sustituir a la Entidad Estatal
en la toma de decisiones sobre el contrato vigilado por lo que las mismas siempre deben ser tomadas por el
representante legal de la Entidad Estatal con base en lo que los primeros hubieran informado sobre la ejecucion de
las obligaciones contractuales.

FUNCIONES GENERALES DE LA INTERVENTORIA

v
v

v
v
v

Apoyar el logro de los objetivos contractuales.

Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecucién
de los recursos del contrato.

Mantener en contacto a las partes del contrato.

Evitar la generacidn de controversias y propender por su rapida solucion.

Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas encaminadas
a verificar la adecuada ejecucion del contrato.

Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en coordinacion con el area
responsable de cada riesgo incluido en el mapa correspondiente, asi como la identificacion y tratamiento
de los riesgos que puedan surgir durante las diversas etapas del contrato.

Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes o servicios, cuando
éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones técnicas, condiciones y/o calidades
acordadas.

Suscribir las actas que se generen durante la ejecucion del contrato para dejar documentadas diversas
situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas parciales de avance, actas parciales de recibo y
actas de recibo final.

Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como
entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.
Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; asi como entregar los soportes
necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes.

OBJETIVOS DE LA INTERVENTORIA

CONTROLAR

PREVENIR SOLICITAR

ABSOLVER EXIGIR

FUENTE PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORIA

v

v

Tenga en cuenta la fecha a partir de la cual fue designado como supervisor o contratado como interventor
(acta de inicio), pues esta determinara el inicio de su responsabilidad civil, penal, disciplinaria y fiscal.
Solicite copia del contrato y de la propuesta o cotizacién que lo soporta, asi como de los pliegos de
condiciones o términos de referencia cuando a ello haya lugar. Lo anterior con el fin de definir claramente
las obligaciones que podra exigirle al contratista.

Solicite copia del acto administrativo mediante el cual se establecen reglas para el ejercicio de la
Supervision, e Interventoria en los contratos que celebra la entidad, para que conozca sus principales
funciones.
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v" Suscriba el Acta de Inicio del contrato, una vez se haya aprobado la garantia Unica que lo ampara, se haya
efectuado el registro presupuestal y cuente con todos los requisitos previos al inicio de actividades:
licencias, permisos, disefios, aprobaciones, cronogramas, etc.

v" Si el contrato lo establece, debera abrir una cuenta conjunta con el contratista, a nombre de la Entidad y

dar aplicacién a las directrices que sobre la materia ha dictado la entidad contratante. tenga en cuenta que

en su gestidn se involucran dineros publicos.

Todas las instrucciones que imparta al contratista deben constar por escrito.

Organice una carpeta de Supervision o interventoria en la que lleve un registro de sus gestiones y de las

comunicaciones y actos administrativos que hayan afectado la ejecucion del contrato.

v Remita copia de todas las comunicaciones dirigidas al contratista con cada informe de supervision,
inspeccion o interventoria con el fin de que repose en la carpeta principal de contrato (archivo).

v Recuerde toda modificacién, adicién, prérroga, otrosi o cesion solo puede ser autorizada por el ordenador
del gasto, a través del documento idoneo para el efecto.

v" Los contratos deben liquidarse de acuerdo con lo dispuesto en la clausula pertinente, o, en los articulos 60
de la Ley 80 de 1993,11 de la Ley 1150 de 2007 y 217 del Decreto Nacional 019 de 2012. Adelante las
gestiones pertinentes verificando el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del contratista. recuerde
la liquidacion del contrato genera un paz y salvo para las partes, que posteriormente no serd objeto de
controversia juridica.

AN

Cuadro 1. Gremios y Asociaciones que participan en el sector

Identificacion

Gremio/Asociacion | La Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI)

Descripcion

El Gobierno Nacional, presidido por el Vicepresidente Encargado Miguel Antonio Caro y su Ministro de Fomento
Jose Manuel Goenaga, expidi6 el decreto 336 del 4 de enero de 1893 «sobre inspeccion de ferrocarriles», que
reconocia a la Sociedad Colombiana de Ingenieros como cuerpo consultivo y le concedia una subvencién anual
y el «uso gratuito de un local publico adecuado para que en él conserven los archivos, biblioteca y museo de la
Sociedad Colombiana de Ingenieros». En desarrollo de este decreto el Gobierno le suministré un local en el
mismo edificio de la Escuela de Ingenieria de la Universidad Nacional, actualmente ocupado por la Academia
Colombiana de Historia, en el cual funcion6 a partir del 12 de marzo de 1893.

Identificacion

(D COPNIA

Consejo prof fesional I Nacional I de Ingenleria

Gremio/Asociacién | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (COPNIA

Descripcion

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA El Consejo Profesional Nacional de Ingenieria —
COPNIA, creado mediante la Ley 94 de 1937, es la entidad publica que tiene la funcion de inspeccionar y vigilar
el ejercicio de la ingenieria, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares en general, en el territorio
nacional; de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 26 de la Constitucion Politica y en la Ley 842 de 2003 y
demas normas complementarias y suplementarias, autorizando a nombre del Estado el ejercicio de una profesion
que implica riesgo social, 0 suspendiendo del ejercicio profesional, previo la aplicacién del debido proceso, a
quienes se les compruebe la violacion del Cédigo de Etica o del correcto ejercicio de la profesion autorizada;
ésto Ultimo en su calidad de Tribunal de Etica de las profesiones tuteladas, por quejas interpuestas por la
ciudadania.
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Identificacion

REPUBLICA DE COLOMBIA
Consejo profesional Nacional de Ingenieria

Gremio/Asociacién | CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERIA (COPNIA

Descripcion

En razén de lo anterior, el COPNIA desarrolla su funcién mediante la expedicién de cuatro herramientas legales
a saber: tarjetas de Matricula Profesional, para los ingenieros; de Certificado de Inscripcion Profesional, para
profesionales afines y profesionales auxiliares; de Certificado de Matricula, para maestros de obra y Permisos
Temporales, para profesionales graduados y domiciliados en el exterior que pretendan ejercer temporalmente
en Colombia, de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 23 de la Ley 842 de 2003.

NACIONAL DE ARQUITECTURA

Identificacion CONSEJO PROFESIONAL &
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES | «™

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE ARQUITECTURA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES

Descripcion

es el érgano del Estado creado por la Ley 435 de 1998, encargado del fomento, promocién, control y vigilancia
del ejercicio de la profesion de la Arquitectura y de sus Profesiones Auxiliares en Colombia.

Identificacion Q n l _

Gremio/Asociacién | ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS GEOLOGOS “ANIG”

Descripcion

Agremiar a los Ingenieros Geologos del Pais para proyectar el desarrollo de la Ingenieria Geoldgica, reglamentar
el ejercicio de la profesion y promover los intereses comunes de los Asociados; con la finalidad de contribuir al
fortalecimiento de la ingenieria, la ciencia, el bienestar general y de los Asociados. Lo anterior fomentando el
estudio y desarrollo de las areas geoldgicas, geomorfologia, sedimentologia, vulcanologeologia, geotécnicas,
geotérmicas, geoquimicas, gestion del riesgo, geo amenazas, vulnerabilidad y planes de contingencia,
yacimientos minerales de superficie y subterraneos, geoestadistica, exploracion y explotacion de yacimientos de
hidrocarburos onshore y offshore, Informacién técnica relacionada con ingenieria y geologia de petroleos,
Hidroldgicas, hidrogeoldgicas, ambientales, energéticas, prospeccion y exploracion de geo recursos, Sistemas
de Informacion Geografica, prospeccion geofisica, fiscalizacion-seguimiento y auditorias geologico-mineras, la
defensa del patrimonio geoldgico minero y demas areas afines de acuerdo con lo contemplado en el perfil
profesional de la Carrera Universitaria de Ingenieria geoldgica y la correspondiente idoneidad profesional; desde
el punto de vista académico, cientifico y técnico, asi como de sus aplicaciones en pro del avance de la Ingenieria
Geoldgica y el adelanto tecnoldgico e industrial del pais con criterios de desarrollo sostenible.

Identificacion

g CONSEJO PROFESTONAL
NACIONAL DI TOPOGRAFLA

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA- CPNT

Descripcion

El Consejo Profesional Nacional de Topografia -CPNT es un drgano sui géneris, autonomo e independiente,
creado por la Ley 70 de 1979, de derecho publico, sin personeria juridica, de conformacion mixta, que forma
parte de la administracion publica y en tenor en lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitucion Politica de
Colombia, ejerce las funciones publicas permanentes de inspeccion y vigilancia del ejercicio de la profesién del
topdgrafo, con fundamento en la funcién de policia administrativa, apoya y promueve el ejercicio legal de la
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Identificacion

o CONSEJO PROFESTONAL
NACIONAL DE TOPOGRAFLA

Gremio/Asociacion | CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE TOPOGRAFIA- CPNT

Descripcion

profesién de topografia protegiendo a la poblacién de eventuales malas practicas que puedan implicar riesgo
social; es el responsable de expedir las licencias profesionales, resoluciones, y demas actos administrativos que
autorizan al profesional ejercer la profesion en todo el territorio colombiano.

El CPNT, es el responsable de remitir a la entidad competente en virtud de los articulos 3, 4, 29 y 30 de la ley
842 de 2003, a los profesionales objetos de control de este ente que violen el codigo de ética.

Identificacion

1
0,
2

& SOCIEDAD COLOMBIANA
DE TOPOGRAFOS

E TOPOGRAFOS

So,

Gremio/Asociacion | SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS

Descripcion

Personeria juridica 3762 del Ministerio de Justicia, Cuerpo Consultivo en Topografia - Ley 70 de 1979, Esta
sociedad ha participado en la elaboracion de NORMANTC 6271 ESTUDIO TOPOGRAFICOS, y la NORMANTC
4611 METADATO GEOGRAFICO

3.1 ALGUNOS INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS DE LOS AGENTES DEL SECTOR

GRUPO DE INTERES INTERESES, NECESIDADES, EXPECTATIVAS

- Practicas laborales responsables

- Apoyo al bienestar y desarrollo

- Condiciones de salud y seguridad en el trabajo

- Estabilidad laboral

- Capacitacion y entrenamiento permanentes

- Desarrollo de competencias técnicas

- Respeto a los Derechos Humanos

- Inclusion laboral

- Financiacién de los proyectos

- Implementacién de nuevas tecnologias amigables con el

- medioambiente

Comunidades - Generacion de empleo de calidad

- Gestién de impactos ambientales

- Iniciativas de inversion social y apoyo a la comunidad

- Generacion de impactos sociales y ambientales positivos

- Cumplimiento de la legislacion.

- Interés en desarrollar medidas para eliminar el contrabando, la pirateria y la
informalidad

- Cumplimiento de los Derechos Humanos y de los criterios sociales y

Gobierno ambientales en la cadena

- Aprovechamiento de oportunidades de crecimiento del sector en términos de
competitividad, capacitacidn y sostenibilidad

- Implementacion de estrategias para la mitigacién de impactos ambientales y
sociales negativos generados e

- Interés en realizar compras publicas sostenibles

Centros educativos y de | - Colaborar en innovacién y desarrollo de materiales, procesos y productos

investigacion - Colaborar en capacitacion y desarrollo del recurso humano

Empleados 0
Profesionales liberales
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DIAGRAMA GENERAL DEL SERVICIO DE INTERVENTORIA

Fuente: Informe final Seminario de Profundizacion — interventoria de Obras Civiles, Presentado como requisito parcial
para optar al titulo de ingenieros civiles?

Las interventorias dependeran de la complejidad de los estudios y/o obras a vigilar, esta se enfoca basicamente en
el apoyo técnico que las entidades requieren para la aceptacion de los estudios y obras contratadas que buscan
suplir las necesidades y alcanzar los fines del Estado asi previsto.

Colombia compra eficiente ha establecido una Guia para el ejercicio de las funciones de supervisién e interventoria
de los contratos suscritos por las Entidades Estatales.

La interventoria debera realizar una revision normativa técnica y aplicable a la obra en los aspectos a vigilar.
3.2 LA CONSULTORIA EN COLOMBIA

De acuerdo con el principio de responsabilidad que rige la contratacion estatal, las Entidades Estatales estan
obligadas a vigilar la correcta ejecucidn del objeto contratado y a proteger tanto los derechos de la propia Entidad
como los del contratista y terceros que puedan verse afectados por la ejecucion del contrato. Esta vigilancia tiene
como objetivo proteger la moralidad administrativa, prevenir la ocurrencia de actos de corrupcion y tutelar la
transparencia de la actividad contractual y debe ejercerse a través de un supervisor o interventor, segln corresponda.

2 https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/13735/1/2019_Guia_Tecnica Interventoria.pdf
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Desde el ambito juridico la Ley 80 de 1993 define el contrato de consultoria “Contrato de Consultoria: Son contratos
de consultoria los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecucion de
proyectos de inversion, estudios de diagnostico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos especificos,
asi como a las asesorias técnicas de coordinacion, control y supervision.

Son también contratos de consultoria los que tienen por objeto la interventoria, asesoria, gerencia de obra o de
proyectos, direccion, programacion y la ejecucion de disefios, planos, anteproyectos y proyectos.”

En este entendido y de acuerdo al objeto contractual, se pretende la contratacidn el servicio de interventoria, que
segun Colombia Compra Eficiente se define como el seguimiento técnico a la ejecucion de contratos de distintas
tipologias, realizado por una persona natural o juridica contratada para ese fin por la Entidad Estatal en los siguientes
casos: (i) cuando la ley ha establecido la obligacién de contar con esta figura en determinados contratos, (i) cuando
el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o (iii) cuando la
complejidad o la extension del contrato lo justifique.

Cuando la Entidad Estatal lo encuentre justificado, puede determinar que la interventoria no sélo se refiera al
seguimiento técnico, sino también a los aspectos administrativos, financieros, contables y/o juridicos del contrato.
El contrato de interventoria debe ser supervisado directamente por la Entidad Estatal, en consecuencia, siempre que
una Entidad Estatal suscriba este tipo de contratos debe designar a un funcionario que haga la supervision del
contrato y que verifique su cumplimiento en las condiciones pactadas.

La modalidad de seleccion prevista para escoger al interventor es la de concurso de méritos.

La interventoria es una especie del contrato de consultoria por lo que la seleccién del interventor siempre debe
hacerse a través de la modalidad de seleccién de concurso de méritos salvo que el presupuesto corresponda a la
minima cuantia, caso en el cual esta debe ser la modalidad utilizada. Es recomendable que el proceso de
contratacion para seleccionar al interventor se inicie al mismo tiempo con el proceso de contratacion que tiene por
objeto el contrato que va a ser vigilado, con el fin de que los dos contratos empiecen al mismo tiempo y el seguimiento
se realice desde el momento en que empieza el plazo del contrato vigilado, especialmente para contratos como el
de obra en el que es necesario contar con la interventoria para poder comenzar. En caso de que el contrato a vigilar
no se hubiera adjudicado, en el proceso de contratacion que tiene por objeto la interventoria deberan incluirse los
datos del proceso de contratacién que se esta adelantado, con el fin de que los posibles oferentes conozcan todos
los detalles del contrato que debe ser vigilado. Los contratos de interventoria podran prorrogarse por el mismo plazo
que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia y en ellos no pueden incluirse clausulas excepcionales al
derecho comun so pena de que las mismas sean nulas absolutamente

METODOLOGIA PARA LA REALIZACION DE LA INTERVENTORIA

Se desarrollaran las actividades sugeridas en el “Rol de la Interventoria” asi:

CONTROLAR: Se planearan y programaran las actividades de supervision para establecer si la ejecucion se ajusta
a lo comprometido por las partes.

SOLICITAR: Se pedira la correccion oportuna o inmediata de las deficiencias que presenten los contratistas durante
la ejecucién. Se ejercera también esta facultad cuando se requiera la imposicion de una multa por razones
pertinentes.

EXIGIR: Si se llegase a detectar debilidades en el cumplimiento estricto de lo pactado por las partes, cumpliendo
con la obligacion de exigir a la parte que afecta la cabal ejecucion del proceso que subsane y corrija la deficiencia,
utilizando como herramienta el contenido de los contratos y las garantias de cumplimiento del mismo.

COLABORAR: La interventoria prestara a las partes toda la colaboracion necesaria para el éxito de los contratos.

ABSOLVER: Servira de apoyo para mantener un flujo positivo y dinamico de la comunicacién entre las partes y
ayudara a resolver las dudas y dificultades que se presenten durante la ejecucion.
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PREVENIR: El proceso de interventoria se hara proactivamente para adelantarse a las dificultades mediante la
implementacion de acciones preventivas en cada uno de los procesos.

VERIFICAR: Constatara la debida ejecucion y desarrollo de cada uno de los procesos implicados en el objeto
contractual, a fin de ejercer control oportuno y adecuado.

5.4 ACUERDOS COMERCIALES

INDICACION SI EL PROCESO DE CONTRATACION ESTA COBIJADO POR UN ACUERDO
COMERCIAL

El Proceso de Contratacion esta cubierto por los siguientes Acuerdos Comerciales y por la Decision 439
de la Secretaria de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)

Chile Sl NO - NO
Alianza Pacifico México NO - - NO

Pert Sl NO - NO
Canada NO - - NO
Chile Sl NO - NO
Corea Sl NO - NO
Costa Rica Sl NO - NO
Estados Unidos Sl NO - NO
Estados AELC Sl NO - NO
Israel Sl NO - NO
México NO - - NO

El Salvador Sl Sl Sl NO
Triangulo Norte Guatemala Sl Sl - Sl

Honduras NO - - NO
Union Europea (Reino Unido e Irlanda) Sl NO - NO
Comunidad Andina de Naciones (CAN) Sl Sl Sl

5.5 ANALISIS REGULATORIO.

Este componente consiste en identificar la regulacion aplicable al objeto del Proceso de Contratacion, tanto la que
influye en el mercado de la obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de
manera particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de cualquier otro
tipo, asi como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en su aplicacién. También debe
estudiar si en el sector hay Normas Técnicas Colombianas, acuerdos o normas internacionales aplicables y
autoridades regulatorias o de vigilancia. A continuacion, se relacionan las principales normas aplicables a la
ejecucion de la obra:

o Ley 507 de 1999: Establece a los concejos municipales y distritales la celebracién obligatoria del cabildo
abierto previo al estudio y andlisis de los Planes de Ordenamiento Territorial

o Ley 810 de 2003: Establece que los concejos municipales y distritales podran revisar y hacer ajustes a los
planes de ordenamiento territorial y si el concejo no aprueba la iniciativa en noventa (90) dias calendario,
el alcalde podra adoptarlo por decreto.

e Ley 902 de 2004: Modifica lo relacionado con las normas urbanisticas. Establece que los Planes de
Ordenamiento Territorial deben definir la vigencia de sus diferentes contenidos y las condiciones que
ameritan su revision de acuerdo a los parametros sefialados en la presente ley.
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e Ley 1450 de 2011: Determina que la identificacion y localizacidn de los suelos para la infraestructura militar
y policial estratégica para la atencién de las necesidades de seguridad y defensa nacional, debe
previamente concertarse con ellas./li>

e Decreto-Ley 019 de 2012: Establece el modo de resolver las inconsistencias entre lo sefialado en el Acuerdo
que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial y su cartografia oficial. También modifica el procedimiento
para los planes parciales

e Ley 1537 de 2012: Define que, en la etapa de concertacion de los asuntos ambientales para la adopcion,
ajuste o modificacion de los Planes de Ordenamiento Territorial, las Corporaciones Autbnomas Regionales,
solo podran presentar observaciones de caracter exclusivamente ambiental relacionadas con el
ordenamiento territorial y técnicamente sustentadas. También establece que en los planes parciales con
tratamiento de desarrollo o en los suelos urbanos sin plan parcial, se determinan los porcentajes de suelo
que deben destinarse para VIP.

Las especificaciones técnicas deberan cefiirse a lo establecido en la Reglamentacion Nacional.

6. ANALISIS DE LA OFERTA'Y DEMANDA

Segun lo dispuesto por Colombia Compra Eficiente, la Entidad Estatal debe identificar los proveedores en el mercado
del servicio, asi como sus principales caracteristicas como tamafio empresarial, ubicacion y su comportamiento
financiero. Esta identificacion permite determinar posibles Riesgos de colusion y también establecer el poder de
negociacion de los proveedores, el cual esta relacionado con el numero de competidores presentes en el mercado
y las participaciones de cada uno en el mercado. Mientras menos proveedores hay, mayor es el poder de negociacion
de cada uno de ellos. Esto puede traducirse en precios mas altos o condiciones menos favorables para la Entidad
Estatal.

Para la identificacién de los posibles proveedores u oferentes, se utiliza la informacién en el SIREM (Sistema de
Informacién y Reporte Empresarial) de la Superintendencia de Sociedades, que presenta los estados financieros
con corte a 31 de diciembre de cada afio que son suministrados por las empresas que se encuentran sometidas a
vigilancia, control e inspeccion por esta Superintendencia y que pertenecen al sector real de la economia, para
nuestro casos basadas ingenieria, investigacion y tecnologia y/o en Servicios de edificacion, construccion de
instalacion y mantenimiento, correspondiente en Consultoria y ejercicio de interventoria. La veracidad de la
informacion suministrada por cada empresa y que esta incorporada al sistema, es de plena responsabilidad de los
administradores, revisores fiscales y contadores de cada una de ellas, quienes la certifican y dictaminan conforme
en lo consagrado en los articulos 37, 38 y 39 de la ley 222 de 1995.

Con estas bases de datos nos permite conocer la informacion financiera del sector en el pais, de manera de poder
establecer los requisitos habilitantes y demas condiciones del Proceso de Contratacion, teniendo en cuenta las
condiciones generales del sector.

Igualmente se relaciona la informacién que nos permite determinar los procedimientos de adquisicién de la Entidad
Estatal en el pasado inmediato de esta clase de actividades o servicios, analizando el comportamiento de los
procesos anteriores, teniendo en cuenta la modalidad de contratacién de Concurso de Mérito, el objeto similar de
interventoria de obras de arquitectura e ingenieria, el valor del futuro contrato, y demas informacion necesaria para
adelantar el proceso de contratacion.

Con la presente informacion recogida en este estudio servira de insumo a los funcionarios para estructurar los pliegos
de condiciones para adelantar el proceso de contratacion, aportando con este estudio el analisis numérico y/o grafico
para entender el comportamiento de los mismos, en especial la informacion financiera del sector, aplicando las
herramientas estadisticas para su calculo.

Se utiliz6 el boletin de indicadores econémicos alrededor de la construccion (IEAC), presenta informacion de 16
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investigaciones, desde el punto de vista de indicadores macroeconémicos, oferta, demanda y precios e indices. Los
indicadores de construccion se presentan considerando las coberturas geograficas disponibles, a partir de las
variaciones mensuales y anuales.

Las empresas en Colombia que se dedican a ejecutar estas clases de actividades, en la mayoria de las ocasiones
son las mismas dedicadas a la construccién de obras publicas, y que son las empresas que generan y mueven la
economicamente el pais, por lo que las actividades relacionadas con la construccion de obras publicas, constituye
uno de los principales ejes de desarrollo de la competitividad de la nacion, teniendo en cuenta que la misma
constituye uno de los mecanismos més importantes de desarrollo de las regiones en las cuales se adelanta la
produccién econdmica.

Los departamentos y la nacion con sus entidades generan una alta demanda de participacion de personas juridicas
y naturales cuya actividad econdmica se encuentra relacionada con los estudios, disefios, construccion y
mantenimiento de estas infraestructuras en aspectos tales como la construccion, consultoria, Interventoria, entre
otras, redundando asi en la generacién de empleo en las regiones e impulsando la economia de las mismas
ejerciendo un efecto dinamizador de los procesos productivos y de comercializacion de bienes y servicios.

6.1 ANALSIS DE LA DEMANDA

El Analisis de la Demanda3 es el proceso de caracterizacion de la necesidad, es decir, ;qué queremos comprar?,
quién genera la necesidad?, etc. y del analisis de gasto de la entidad, por ejemplo: el histérico de compras, analisis
de gasto por categorias, etc. Su objetivo principal es entender el comportamiento de compras de la entidad, identificar
las necesidades de adquisiciones futuras y reconocer oportunidades de ahorro previo bajo una visién estratégica,
para tal fin las Entidades Publicas a través de la Agencia Nacional de Contratacion Publica, ha definido el siguiente
Modelo de Abastecimiento Estratégico — MAE.

En este sentido, el MAE se convierte en la metodologia que les permite a las entidades incorporar practicas de
abastecimiento estratégico para estructurar los procesos de compra publica y, asi, implementar la Politica de
Compras y Contratacion Publica.

Fase O Fase 1 Fase 2

N a Analisis de la Analisis de la Oferta Desarr e Diagr

ateg

ANALISIS DE LA DEMANDA — NIVEL DEPARTAMENTO ARCHIELAGO DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y
SANTA CATALINA DESDE EL 2017

vaior 1o FILTROS: }
Gasto Mensual $742.501.562.033 Gasto Anual = : _
$58 mil MS 44 mil M$ 105 . $51 mil M§ 107 mil 1211 m Seleccione el ano:

N\

8 2010 2020 2021

Seleccione la Fecha
Fecha firma

01/01/2017  22/06/2024

Nombre de Entidad (agregado)
" . :- Il I I : avs A CaTaLA

Afio
Ao 92017 2018 2019 @2020 @2021 @2022 ®2023 @2024 Fuente @ SECOP_| @SECOP_II

Contratos Total
Cantidad de contratos - Mensual - Canhdad de :ontratos Anual
25.324 o - s smm0

Valor Total

\

https://www.colgmbiacompra.gov.co/colombia-compra/modelo-de-abastecimil to estrate ico A
o . 5 GO N DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELA

Afio Seleccione una categoria:
Aiio #2017 @2018 ©2019 ©2020 @2021 @2022 2023 @2024 Fuente @ SECOP_| @SECOP_| Segmento / Familia / Clase,

Cantidad de g:rntratos
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Valor Total Estimado por Familia
Valor @Contratos
Clasificador de Bienes y Servicios - Familia e
Comportamiento contratacion por bienes y servicios de UNSPSC
Nombre de Proveedor Valor Total Estimado para el || Numero de Contratos del| | Origen del Proveedor
Proveedor Proveedor Proveedor No
seleccionado $ 743 mil M 25,32 mil identificado

Proveedores

Froveedores

Valor Total Estimade

Valor Total Estimado por Origen de Proveedores

Origen de Proveedores - Nivel Internacional

@\lor @Contratos
$02

Valor

Crigen

Departamento estandar
@5an Andres, Providencia y mil

$ 0.6 bil

F
£
8l & sosnbi
2|8
=M 0
i3
°l g
g $ 0.2 bil

$0b
—
. petinva

Modzlidad general

mif $ 0.0 bil

Numero de Contratos por Proveedores

Ndmero de Contratos

Origen de Proveedores

Departamento estandar

Valor Total Estimado por Modalidad de Seleccion

an Andres, Providencia y

v
Modalidad de Seleccion
@ Concurso de Méritas
eoC
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@ Atras

Valor Total
Gasto Mensual $277.453 954 835 796
$ 10 bilt
8
- 2
5 bil Fecha_firma Afo
Fuente
Valor Total
vea
$ 0 bill
Afio ©2017 ©2013 ©2019 ©2020 ©2021 ©2022 ®2023 ©2024
Cantidad de o | Contratos Total
© 5289225
0.4 mill
0.3 mil 2
=
g
0.2 mill o
o
o
<
R
0.1 mill =
T
o
2017
0.0 mil

Ailo ©2017 2018 2019 @202

2021

©2022

2023 @2024

= 2
- B

Gasto Anual

$20bil. $20bil. $3Bbil.  $33bil. S44bil. 544 bill
$ 40 bill
2020
SECOP_II
$16.226.883.261.209
.. NN l

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Fuente @SECOP_| @SECOP_I|

Cantidad de contratos - Anual
563,01 mil 502,14 mB51,36 mil 701,45 md 800,58 mi783,13 m

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Afio
Fuente @SECOP_| @SECOP_II

1,0 mil,

0.5 mill.

0.0 mill.

i

4 Reinici
FILTROS:

Seleccione el aiio:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 >
Seleccione la Fecha
Fecha firma
01/01/2017  12/05/2024

Seleccione una categoria:
(Segmento / Familia / Clase)

*~ Buscar

~

ervicios de Edificacion, Construc

vicios de Produccién Industrial y M -
os de Limpieza, Descontaminacion y...
ios Medioambientales

~

~

Ja oo

~

~

os de Transporte, Aimacenaje y Corr...
vicios de Gestion, Servicios Profesional...
os Basados en Ingenieria, Investigac...
os Editoriales, de Disefio, de Artes G..
jos PUblicos y Servicios Relacionados..
ervicios Financieros y de Seguros

@ o m

SR28 s

‘f’?

Filtro de Departamento - Proveedor:
Departamento estandar
2 Buscar

Seleccionar todo

Amazonas

Antioquia

Arauca

Atlantico

Bolivar

Boyaca

Plataforma:

SECOP_| SECOP_II

Nombre de Proveedor

Valor Contratacién

$ 277 bill.

Nimero de Proveedores

1.33 mill.

Numero de Contratos

5,29 mill.

A Buscar
Seleccionar todo
MARIA VICTORIA W

AONTOYA F
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Valor Total Estimado por Proveedor Numero de Contratos por Proveedor

s39bil.________| s
| $25bill.____| As | 04 mil_|
| $23bill. | | 0,4 mil |
$ 1,7 bill, 70,2 mil |
$ 1,7 bill.
$1,6 bill. s
FRET k]
b
[$10b..| 3
-
s 10b..|
ol $0.9 ...
$09...|

PROD!

TIS
COMPUCONTA SOFT!

$ 0 bi $2bi $ 4 bil 0 mil im

Valor Total Estimado Numero de Contratos

Mod.

Valor de Contratos con proveedores lidad de Contr:

Cantidad de Contratos con proveedores

plurales en SECOP Il plurales en SECOP Il $ 200 bill.
o . Modalidad de Contratacién
4640 (0,37% $ 18 bill. (7,28% @ Concurso de Méritos
o $150b
]
=
&4
F $1000
ig $ 172 bill.
5
> ss500il
3916590 (99,63%) $ 229 bill. (92,72% m i
50D
Directa Especial Competitiva Enajenacion
Tipo: @No es plural @Proponente plura Tipo: @No es plural @Proponente plura Modalidad general

Atendiendo los lineamientos de la Guia para la Elaboracion de los estudios del Sector en la contratacion publica, se
realiza la identificacion de los contratos previos de la entidad para este tipo de servicios, de tal forma que se conozca
la modalidad de contratacion empleada, requisitos habilitantes, experiencia y garantias exigidas, plazo, valor,
adiciones y demas modificaciones contractuales, sanciones y demas informacion relevante de cara a este tipo de
contratos.

No. VALOR VALOR
ITEM PROCESO OBJETO ENTIDAD PROCESO ADJUDICADO FORMA DE PAGO

PAGOS PARCIALES: HASTA POR EL
NOVENTA POR CIENTO (90%) DEL VALOR
TOTAL DE CONTRATO SEGUN PLAZO DE
EJECUCION ~ TRANSCURRIDO,  PREVIA
PRESENTACION DEL INFORME PARCIAL Y
INTERVENTORIA EL ACTA DE RECIBO PARCIAL APROBADAS
TECNICA, SAN ANDRES, POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
ADMINISTRATIVA Y | PROVIDENCIAY PAGO FINAL: EL DIEZ POR CIENTO (10%)
FINANCIERA A LA SANTA RESTANTE DEL VALOR DEL CONTRATO,
MCNo. | CONSTRUCCION  Y/O CATALINA - CON LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO
1 124DE | MEJORAMIENTO DE ALCALDIA $32.480.000,00 | $32.479.500,00 | FINAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
2023 VIAS DE INTERES DE | MUNICIPIO DE APROBADAS POR EL SUPERVISOR, UNA VEZ
DIFERENTES SECTORES | PROVIDENCIAY TERMINADO EL CONTRATO DE OBRA
DEL  MUNICIPIO  DE SANTA OBJETO DE INTERVENTORIA. EL MUNICIPIO
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EFECTUARA LAS DEDUCCIONES A QUE
CATALINA ISLAS HAYA LUGAR SOBRE EL PAGO, DE
CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA
LEGISLACION VIGENTE SOBRE LA MATERIA.
EN TODO CASO LOS PAGOS ESTARAN
SUJETOS AL PROGRAMA ANUAL DE CAJA

(PAC) DE LA ENTIDAD
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CM-SIN-
0001-23

INTERVENTORIA
FINANCIERA, TECNICA Y
ADMINISTRATIVADE LAS
OBRAS DE DEMOLICION
LIMPIEZA Y
CONSTRUCCION DE
MURO DE
CERRAMIENTO
PERIMETRAL DEL
INSTITUTO EDUCATIVO
BOLIVARIANO, EN SAN
ANDRES, ISLAS.

GOBERNACION
DEL
DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA'YY
SANTA
CATALINA

$ 125.061.735,00

$ 125.011.700,00

LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE  SAN  ANDRES,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, PAGARA
AL  CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS
PARCIALES MENSUALES Y FINAL DE
ACUERDO AL CONTRATO DE OBRA
PRINCIPAL, LAS CUALES SERAN SUSCRITAS
CON EL SUPERVISOR SEGUN EL AVANCE
FISICO. DE CADA ACTA SE DESCONTARA UN
CINCO POR CIENTO (5%), EL CUAL SE
CANCELARA EN EL ACTA DE LIQUIDACION.
LOS PAGOS SE HARAN SIEMPRE Y CUANDO
SE CUMPLA LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
A) QUE SE ENTREGUE UN INFORME DE
INTERVENTORIA MENSUAL DE
SEGUIMIENTO AL AVANCE Y EJECUCION
DEL CONTRATO DE OBRA INTERVENIDO, EN
MEDIO IMPRESO Y  MAGNETICO,
ACOMPANADO DEL REGISTRO
FOTOGRAFICO DEL CASO EN FORMATO
JPG, QUE INCLUYA LA FECHA DE LA TOMA
DE LA FOTOGRAFIA; EN DONDE ADEMAS SE
DETERMINE EL PERSONAL UTILIZADO Y LA
JUSTIFICACION DE SU PARTICIPACION O LA
INDICACION DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLADA POR EL MISMO, DE
CONFORMIDAD CON LA CARGA Y EL PLAN
DE TRABAJO INDICADO POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE. B) QUE SE ENTREGUE LA
CONSTANCIA DE LOS APORTES AL SISTEMA
DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y EL
PAGO DE SUS OBLIGACIONES
PARAFISCALES. C) QUE SE PRESENTE LA
FACTURA RESPECTIVA. D) QUE SE APORTE
LA CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO A
ENTERA SATISFACCION DE LAENTIDAD POR
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CM-SIN-
0010-2022

INTERVENTORIA
FINANCIERA, TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL A LA
RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION  Y/O
MATENIMIENTO DE VIAS
EN BARRIOS Y
SECTORES
LEGALIZADOS EN
VIGENCIA 2.022 PARA EL
DEPARTAMENTO

GOBERNACION
DEL
DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES
PROVIDENCIA'YY
SANTA
CATALINA

$
1.747.466.049,00

$
1.747.465.994,00

LA ENTIDAD HARA AL INTERVENTOR PAGOS
MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE
ACUERDO CON LA  INTERVENTORIA
EJECUTADA, RECIBIDA, REVISADA Y
ACEPTADA A SATISFACCION POR EL
SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES
INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL PERIODO
FACTURADO, LAS CUALES ADEMAS DEBEN
SER  VERIFICABLES  FISICAMENTE Y
ESTARAN SOPORTADAS EN ACTAS DE
INTERVENTORIA. EL PAGO AL
INTERVENTOR SE EFECTUARA DENTRO DE
LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRESENTACION DE LA  FACTURA,
ACOMPANADA DEL ACTA DE RECIBO
SUSCRITA' POR  EL  SUPERVISOR
DESIGNADO PARA EL RECIBO A
SATISFACCION DE LAS ACTIVIDADES Y DE
LA CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL
DIA CON LOS APORTES AL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 23 DE LA LEY
1150 DE 2007. PARAGRAFO 1. LA ENTIDAD
REALIZARA AL INTERVENTOR EL ULTIMO
PAGO, CUYO MONTO NO PODRA SER
INFERIOR AL CINCO POR CIENTO (5 %) DEL
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA, UNA VEZ FINALIZADO EL
PLAZO DEL CONTRATO.LA ENTIDAD NO SE
HACE RESPONSABLE POR LAS DEMORAS
PRESENTADAS EN EL TRAMITE PARA EL
PAGO AL INTERVENTOR CUANDO ELLAS
FUEREN OCASIONADAS POR
ENCONTRARSE INCOMPLETA LA
DOCUMENTACION DE SOPORTE O NO
AJUSTARSE A CUALQUIERA DE LAS
CONDICIONES  ESTABLECIDAS EN EL
CONTRATO. LA ENTIDAD HARA LAS
RETENCIONES A QUE HAYA LUGAR SOBRE
CADA PAGO, DE ACUERDO CON LAS
DISPOSICIONES LEGALES VIGENTES SOBRE
LA MATERIA. EL INTERVENTOR DEBERA
ACREDITAR PARA CADA PAGO DERIVADO
DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN AL
DIA EN EL PAGO DE APORTES
PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, ASI COMO
LOS PROPIOS DEL SENA, ICBF Y CAJAS DE
COMPENSACION ~ FAMILIAR,  CUANDO
CORRESPONDA
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LA ENTIDAD HARA AL INTERVENTOR PAGOS
MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE
ACUERDO CON LA  INTERVENTORIA
EJECUTADA, RECIBIDA, REVISADA Y
ACEPTADA A SATISFACCION POR EL
SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES
INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL PERIODO
FACTURADO, LAS CUALES ADEMAS DEBEN
GOBERNACION SER  VERIFICABLES ~ FISICAMENTE Y
INTERVENTORIA DEL ESTARAN SOPORTADAS EN ACTAS DE
FINANCIERA, TECNICA, | DEPARTAMENTO INTERVENTORIA. EL PAGO AL
4 CM-SIN- | ADMINISTRATIVA Y | ARCHIPIELAGO $ $ INTERVENTOR SE EFECTUARA DENTRO DE
0009-2022 | AMBIENTAL A OBRAS DE | DE SAN ANDRES | 2.283.134.152,00 | 2.283.134.152,00 | LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
VIAS PRIORIZADAS EN | PROVIDENCIAY PRESENTACION DE LA  FACTURA,
EL PLAN VIAL 2022 SANTA ACOMPANADA DEL ACTA DE RECIBO
CATALINA SUSCRITA'  POR  EL  SUPERVISOR
DESIGNADO PARA  EL RECBO A
SATISFACCION DE LAS ACTIVIDADES Y DE
LA CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL
DIA CON LOS APORTES AL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE
CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 23 DE LA LEY
1150 DE 2007
LA ENTIDAD HARA AL INTERVENTOR PAGOS
i MENSUALES EN PESOS COLOMBIANOS, DE
D R eNICA ACUERDO CON LA  INTERVENTORIA
ADMINISTRALFIVA Y EJECUTADA, RECIBIDA, REVISADA Y
AMBIENTAL A OBRAS DE ACEPTADA A SATISFACCION POR EL
REHABILITACION _VIA SUPERVISOR CORRESPONDIENTE AL MES
PRINCIPAL EN LA LOMA INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL PERIODO
(ETAPA 3 -TRAMO COVE ) FACTURADO, LAS CUALES ADEMAS DEBEN
2 Y ETAPA 4) GOBERNACION SER  VERIFICABLES  FISICAMENTE Y
MEJORAMIENTO Y DEL ESTARAN SOPORTADAS EN ACTAS DE
REHABILITACION EN DEPARTAMENTO INTERVENTORIA. EL PAGO AL
5 CM-SIN- CONCRETO RIGIDO DE ARCHIPIELAGO $ $1.508.266.338.00 INTERVENTOR SE EFECTUARA DENTRO DE
0008-2022 VIAS RURALES DE SAN ANDRES | 1.508.266.338,00 e LOS 30 DIAS HABILES SIGUIENTES A LA
PRIORIZADAS EN EL PROVIDENCIA'Y PRESENTACION DE LA FACTURA,
PLAN VIAL (ELSY BAR SANTA ACOMPANADA DEL ACTA DE RECIBO
TRAMO 2 Y 3) Y CATALINA SUSCRITA' POR  EL  SUPERVISOR
REHABILITACION DESIGNADO ~ PARA EL RECIBO A
CONSTRUCCION SATISFACCION DE LAS ACTIVIDADES Y DE
EMBELLECIMIENTO DEL LA CERTIFICACION DE ENCONTRARSE AL
ESPACIO PUBLICO EN DIA CON LOS APORTES AL SISTEMA DE LA
VARIOS TRAMOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DE
SAN ANDRES ISLAS CONFORMIDAD CON LO SENALADO EN EL
PARAGRAFO 1 DEL ARTICULO 23 DE LA LEY
1150 DE 2007
INTERVENTORIA LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO
FINANCIERA, TECNICA, ARCHIPIELAGO  DE  SAN  ANDRES,
ADMINISTRATIVA Y | GOBERNACION PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, PAGARA
AMBIENTAL DE LS DEL AL  CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS
SN | UESGRAENTO v | ARCHIELAGO. ACUERDO AL CONTRATO DE. 0BRA
6 0205)262- AMPLIACION DE  LAS | DE SAN ANDRES $398.392:397,00 | $398.392.397,00 PRINCIPAL, LAS CUALES SERAN SUSCRITAS
EDIFICACIONES PROVIDENCIA'Y CON EL SUPERVISOR SEGUN EL AVANCE
INSTITUCIONALES DE LA SANTA FiSICO. DE CADA ACTA SE DESCONTARA UN
ASAMBLEA Y CATALINA CINCO POR CIENTO (5%), EL CUAL
GOBERNACION DE SAN SE CANCELARA EN EL ACTA DE
ANDRES ISLAS LIQUIDACION
OTRAS ENTIDADES
No. VALOR VALOR
ITEM PROCESO OBJETO ENTIDAD PROCESO ADJUDICADO FORMA DE PAGO
INTERVENTORIA
TECNICA,
ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y
AMBIENTAL Y JURIDICA LA ENTIDAD CANCELARA AL INTERVENTOR
AL PROYECTO EL VALOR DEL CONTRATO EN PAGOS
"REALIZAR LAS OBRAS PARCIALES MENSUALES, DE ACUERDO CON
ALCMA- CIVILES ~ PARA EL ALCALDIA LA EJECUCION ~ PORCENTUAL  DEL
1 30692023 MEJORAMIENTO, MUNICIPIODE | $723.403.975,00 | $723.282.714,00 | CONTRATO DE OBRA HASTA EL NOVENTA Y
ADECUACION, IBAGUE CINCO (95%) DEL VALOR DEL CONTRATO. EL
MANTENIMIENTO Y CINCO (5%) RESTANTE DEL VALOR DEL
CONSTRUCCION DE CONTRATO SE PAGARA UNA VEZ
COMPLEJO  ACUATICO FINALIZADA LA EJECUCION DEL CONTRATO.
RECREODEPORTIVO
UBICADO EN EL PARQUE
DEPORTIVO DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE"
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EL DEPARTAMENTO DE SUCRE PAGARA AL
CONTRATISTA  MEDIANTE  PAGOS
PARCIALES HASTA COMPLETAR EL (90%)
DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO, SEGUN
. EL AVANCE DE LA EJECUCION DE LA OBRA
NLTERYENTORIA SOBRE LA QUE SE HACE LA
o TV INTERVENTORIA, PREVIA APROBACION POR
A Ay PARTE DEL SUPERVISOR, RESPECTIVA
A RA o CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA CON LOS
AMBIENTAL SOPORTES QUE ACREDITEN ESTAR AL DIA
Mc-010- | CONSTRUCCION _ DE | opepnacion gggAIT_AS OBLIGACIONES DE S\E%éﬁ?ég
2 2024 | TARAUES LNEALES EX | DE'SucRe §77.585.382.00 | $75.757.185.00 | £y 7iM0 PAGO POR EL VALOR DEL (10%)
v A RESTANTE DEL VALOR TOTAL DEL
R R CONTRATO QUE SE HARA EFECTIVO CON LA
2N LA T oA PRESENTACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL
e DEBIDAMENTE  SUSCRITA POR  EL
R ENTo DE CONTRATISTA Y EL INTERVENTOR, ACTA DE
il RECIBO DE LA VEEDURIA  PREVIA
VERIFICACION DE PAZ Y SALVO DE LOS
PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
INTEGRAL (SALUD, PENSION Y ARL)
CONFORME LOS REQUERIMIENTOS DE LEY,
CUANDO HAYA LUGAR.
EL VALOR DE LAS PRESTACIONES
DERIVADAS DE ESTE CONTRATO SE
CANCELARA MEDIANTE PAGOS PARCIALES,
. EN LA MISMA PROPORCION DE LA
NLTERYENTORIA EJECUCION DE LA OBRA OBJETO DE
o TV VIGILANCIA, PARA LO CUAL SERA
A TABLE REQUERIDA LA CORRESPONDIENTE ACTA
aresi | o GO A NGO DE PARCIAL DE EJECUCION, ACOMPANADA DEL
3 o | b A SA | MUNCIPIODE | $9852260800 | $97.20815500 | CERTIFICADO  DE  CUMPLIDO A
- SATISFACCION  EXPEDIDO  POR  EL
PARQUE EN EL BARRIO
P e RO SUPERVISOR DEL  CONTRATO, LA
o o ACREDITACION DE LOS PAGOS QUE EN
ot MATERIA DE SALARIOS Y SEGURIDAD
SOCAL  DEBERA  EFECTUAR  EL
CONTRATISTA AL PERSONAL QUE EMPLEE
EN LA EJECUCION DEL MISMO Y DEMAS A
QUE HAYA LUGAR.
EL  DEPARTAMENTO  PAGARA AL
INTERVENTOR EL VALOR GLOBAL DEL
CONTRATO TENIENDO EN CUENTA EL
CUMPLIMIENTO Y AVANCE EN LA
EJECUCION DEL  CONTRATO  ASk
A) ACTAS PARCIALES MENSUALES HASTA
COMPLETAR EL 90% DEL VALOR DE LA
INTERVENTORIA. TODOS LOS PAGOS
DEBERAN SER ACOMPANADOS DE LOS
RESPECTIVOS INFORMES APROBADOS POR
LA SUPERVISION Y ACREDITACION DE PAZ Y
romz 1A SOMTRISOON | oot S PR SONCEPTD, SEclond
4 10 | SAESI0 DTESRADO | DE SANTANDER $620798.237.00 | §620.798.257.00 | ppRAFISCALES (ARTICULO 50 DE LEY 789 DE
O o O OALES 2002, ARTICULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007).
B) ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL
10% DEL VALOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA QUE SE REALIZARA UNA
VEZ SE CUMPLAN LOS SIGUIENTES
REQUISITOS:
- APROBACION DE LA POLIZA DE CALIDAD
DEL SERVICIO.
LIQUIDACION DEL CONTRATO DE
CONSULTORIA VIGILADO Y ACTA DE
TERMINACION  DEL  CONTRATO  DE
INTERVENTORIA.
EL MUNICIPIO DE MEDELLIN PAGARA
MENSUALMENTE  MEDIANTE  EL
INTERVENTORIA A LA REEMBOLSO DE LOS COSTOS DIRECTOS DE
CONSTRUCCION, SUELDOS DEL PERSONAL AUTORIZADO Y
MEJORAMIENTO Y | ANTIOQUIA- EFECTIVAMENTE EMPLEADO EN LA
MANTENIMIENTO ~ DEL |  ALCALDIA INTERVENTORI, AFECTADOS A UN FACTOR
5 20004941 | £epAci0 PUBLICO DEL | MUNICIPIODE | ° 81375546800 | $813.755.468.00 | )y 1ip|CADOR, MAS EL REEMBOLSO,
PARQUE LLERAS Y|  MEDELLIN CONTRA FACTURA, DE OTROS COSTOS
MOVILIDAD PEATONAL DIRECTOS ~ OCASIONADOS, ~ PREVIA
ASOCIADA PRESENTACION DE LA RESPECTIVA ACTA
DE COSTOS, CON EL VISTO BUENO DE LA
SUPERVISION DESIGNADA.
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SELECCIONAR AL
CONTRATISTA
ENCARGADO DE
|ENJTEECFEVT£|5{T0R|'A LA LA ENTIDAD PAGARA AL INTERVENTOR EL
G VALOR DEL CONTRATO, MENSUALMENTE
AT, MEDIANTE EL RECONOCIMIENTO Y
I S N CIERA REEMBOLSO DE LOS COSTOS DIRECTOS DE
- oA PERSONAL Y OTROS COSTOS DIRECTOS
DR VADO oE APROBADO POR LA ENTIDAD Y
NS s EFECTIVAVENTE EMPLEADO EN LA
e e ON LP-SDROGE. EJECUCION DE  LOS  TRABAJOS,
AFECTADOS ~ POR  UN  FACTOR
o . e
6 o E e o i || COBERMACION | 5 664.595.233,00 | $664.125.869.00 | CONTRA FACTURA, DE OTROS COSTOS
Sroroe R O DIRECTOS OCASIONADOS Y APROBADOS
P NI e e POR EL SUPERVISOR DE CONTRATO DE
D A ohe0 A INTERVENTORIA, PREVIA PRESENTACION Y
oneTRuCeN. DB APROBACION DEL INFORME MENSUAL DE
A s AVANCE DEL TRABAJO, POR PARTE DEL
A cionaL TS SUPERVISOR DESIGNADO ~PARA EL
i ERTAS EFECTO, ACOMPARADAS DE LOS RECIBOS
CCAVEGUADUA" EN. L DE PAGO DE LOS APORTES A SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES DEL RESPECTIVO
MUNICIPIO DE PERIODO A FACTURAR
CHINCHINA, POR EL
SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS, SIN
FORMULA DE REAJUSTE
PAGARA EL VALOR DEL CONTRATO
CELEBRADO  SEGUN  PORCENTAJES
. EQUIVALENTES AL AVANCE EJECUTADO DE
NLTERYENTORIA CADA UNO DE LOS CONTRATOS VIGILADOS,
NeEATVA Y DE ACUERDO A LAS ACTAS SUSCRITAS,
A ANCERA PARA EL PREVIA PRESENTACION DE LOS INFORMES
. DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTES,
CMA-PE- | PROYECTO GOBERNACION ACOMPARADOS DE LA CERTIFICACION DE
7 01144- | REMODELACION Y| ~NORTEDE |$131.249.45400 | §130.757.20000 | Aooia ANADOS DE L& CERTFIGACION DE
2023 | CONSTRUCCION PLAZA | SANTANDER ool SPACCIONEXEEDPATORE,
DE MERCADO EN EL . :
NS o ACREDITACION DEL PAGO DE  SUS
o o NORTE BE OBLIGACIONES EN SEGURIDAD SOCIAL
v INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES, RIESGOS
: LABORALES, Y  PARAFISCALES, DE
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 23 DE LA
LEY 1150 DE 2007
“INTERVENTORIA
;EW,L?:T*R ATIVA EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO SERA
LTI CANCELADO APLICANDO EL PORCENTAJE
INDICADO EN LA OFERTA ECONOMICA A LAS
AMBIENTAL PARA LA ACTAS DE AVANCE DE OBRA DEL
CONSTRUCCION  DE
cvasin. | OBRAS  NUEVAs ' | COBETRACION ANTIGIPO RECIBIDO, EL CUAL DEBE ESTAR
8 0011-2023 ggﬁgléﬁngEsEN £, | DEPARTAMENTO §531.130.278.00 | $529.891.095.72 | \ooRDE CON EL CRONOGRAMA DEL
RS Fns | DELCESAR MISMO; EN ELLAS DEBE CONSTAR QUE LAS
T ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES ~ SE
O MUNGIPIO. DE EJECUTARON DANDO CUMPLIMIENTO AL
: CRONOGRAMA PRESENTADO, Y APROBADO
VALLEDUPAR, POR LA INTERVENTORIA
DEPARTAMENTO  DEL
CESAR”
REALIZAR A
INTERVENTORIA
TECNICA,
/;mmleEZ\TNA A\[ EL DEPARTAMENTO DEL CAQUETA PAGARA
CONTRATS, QUE TIENE AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO
DE LA SIGUIENTE
POR OBJETO PONERA
L';\ORTALEC'M'gng\ng cﬁ PAGOS PARCIALES, EN IGUAL PROPORCION
DE LA CANTIDAD EJECUTADA DEL OBJETO
DEPORTIVA MEDIANTE .
D CONSTRUGGAN DE DE LA OBRA (ITEMS DE OBRA
o T O o DESARROLLADOS). EL PAGADOR APLICARA
DC-N- 1 EN EL BARRIO LA| GogerNAcion PARCIAL: VALOR A GIRAR = (VALOR ACTA
9 SMZ%-20361- a’gﬁlﬁ?jg’* OF | DELCAQUETA §42005.369.10 | $42005.119.80 | p)ein" 0BRA EJECUTADA / VALOR TOTAL
R DEL CONTRATO DE OBRA) * VALOR TOTAL
P WENTO  DEL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA, PREVIA
rGURTA v CERTIFICACION DEL SUPERVISOR, PREVIA
ONSRUCCION Db CERTIFICACION DEL SUPERVISOR. PARA EL
e & s e <
ELECRSSFEFEI%ORTF!\(’J%TE\T LOS CASOS Y LOS PARAFISCALES (SI TIENE
e e e PERSONAL A CARGO) DURANTE EL PLAZO
T o DE EJECUCION DEL CONTRATO
FLORENCIA ;
DEPARTAMENTO  DE
CAQUETA
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LA ENTIDAD CONTRATANTE PAGARA EL
VALOR DEL  CONTRATO, PREVIA
PRESENTACION DE LA ORDEN DE PAGO
DEBIDAMENTE SOPORTADA ASI:
A) HASTA UN 80% DEL VALOR DEL
CONTRATO, SE  PAGARA  MEDIANTE
; PRESENTACION DE ACTAS PARCIALES DE
%Tghﬁ\éiNTORlA ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA
ADMINIS'ILRATIVA EJECUTADAS, FORMULADAS POR EL
FINANCIERA ' v CONTRATISTA DE ACUERDO CON LAS
AMBIENTAL AL CANTIDADES ~ ACEPTADAS ~ POR LA
PROYECTO: ARAUCA - SUPERVISION 'Y A SATISFACCION DEL
CM-TA- |, LA ALCALDIA MUNICIPIO, DE ACUERDO CON LOS PLIEGOS
10 009-2023 L?I\IOAN?)LF:IL(J)CHE?/ITJLTIP?E MUNICIPIO DE $34579.73400 | §34.579.734,00 DE CONDICIONES, DEL VALOR BRUTO SE
TAME DESCONTARA LA FRACCION 0

EN EL BARRIO RINCON
DE LA ESPERANZA DEL

MUNICIPIO TAME,
DEPARTAMENTO DE
ARAUCA

PORCENTAJE CORRESPONDIENTE A LA
AMORTIZACION DEL ANTICIPO DE ACUERDO
A LOS DESEMBOLSOS AUTORIZADOS POR
LA ENTIDAD.
B)EL PAGO DEL 20% NETO RESTANTE DEL
VALOR TOTAL SE HARA EFECTIVO CON LA
PRESENTACION DEL ACTA DE RECIBO FINAL
Y LA SUSCRIPCION DE ACTA DE
LIQUIDACION DEL CONTRATO Y SU
CORRESPONDIENTE ~ SPROBACION  POR
PARTE DEL MUNICIPIO DE TAME

6.2. INDICADORES

MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES
INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

Con el objetivo de establecer requisitos minimos habilitantes de capacidad financiera y organizacional que sean
proporcionales a las diferentes condiciones (presupuesto, plazo, etc) de los procesos de seleccion de interventoria
de obra publica para infragstructura social que adelanten las Entidades, se determind establecer indicadores
diferenciales de acuerdo con el presupuesto oficial del proceso de seleccion, de acuerdo con los siguientes tres (3)

rangos:

Limite Inferior

Limite Superior

‘ Rango 1 ‘ - ‘ <= 500.000 ‘
‘ Rango 2 ‘ >500.000 ‘ <=2.000.000 ‘
‘ Rango 3 ‘ >2.000.000 ‘ ‘

(Cifras expresadas en miles de pesos)

De acuerdo con lo anterior, para cada uno de los rangos se establecieron indicadores de capacidad financiera y
organizacional los cuales deberan ser solicitados por las Entidades en procesos de seleccion interventoria de obra
publica de infraestructura social de acuerdo al rango en el cual se encuentre el presupuesto oficial.

1. indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para Mipyme.

El Proponente persona natural o juridica que acredite la condicién de Mipyme de conformidad con lo previsto en el
articulo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del
Decreto 1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, probara los siguientes

indicadores:
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indice de liquidez 1.2 14 1.6
indice de endeudamiento 0,60 0,65 0,70
Razon de cobertura de 2,0 1,5 1,0

intereses

Capital de trabajo (Ver nota 1) Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos

Tipo Tipo Tipo

Patrimonio (Ver nota 2) Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos
Tipo Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonio 0,02 0,03 0,04
0,01 0,02 0,03

Rentabilidad del activo

Nota 1: Para aquellos procesos de seleccion en los que el plazo estimado de ejecucion del contrato sea mayor o igual a
12 meses se solicitara que los proponentes acrediten un capital de trabajo equivalente a dos (2) meses de ejecucion del
contrato

Nota 2: Se solicitara para aquellos procesos de seleccién en los que el plazo estimado de ejecucién del contrato sea
mayor o igual a 24 meses y se calculara conforme a la formula definida de acuerdo con el plazo estimado de ejecucién
de cada proceso.

2. Indices de Capacidad Financiera y Organizacionales para los deméas Proponentes.

Los Proponentes que NO demuestren la condicion de Mipyme de conformidad con lo previsto en el articulo
2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el paragrafo del articulo 2.2.1.13.2.4 del Decreto
1074 de 2015 o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen, acreditaran los siguientes

indicadores:
indice de liquidez 1.2 1.4 1,6
indice de endeudamiento 0,60 0,65 0,70
Razoén de cobertura de 2,0 15 1.0

intereses

Capital de trabajo (Ver nota 1) Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos

Tipo Tipo Tipo

Patrimonio (Ver nota 2) Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos | Definido en los Pliegos
Tipo Tipo Tipo
Rentabilidad del patrimonio 0,03 0,04 0,05
0,02 0,03 0,04

Rentabilidad del activo
Nota 1: Para aquellos procesos de seleccion en los que el plazo estimado de ejecucion del contrato sea mayor o igual a
12 meses se solicitara que los proponentes acrediten un capital de trabajo equivalente a tres (3) meses de ejecucion del
contrato
Nota 2: Se solicitara para aquellos procesos de seleccién en los que el plazo estimado de ejecucién del contrato sea
mayor o igual a 24 meses y se calculara conforme a la formula definida de acuerdo con el plazo estimado de ejecucién
de cada proceso.

Los indicadores definidos en la presente matriz deben ser usados por las Entidades en la estructuracion de los
Documentos del Proceso de Contratacion de interventoria de obra pUblica para infraestructura social, de acuerdo
con el rango en el cual se encuentro el presupuesto oficial del proceso de seleccidn que se adelante.

6.1.3 INCENTIVOS EN LA CONTRATACION PUBLICA

La Entidad Estatal debe establecer en los pliegos de condiciones para la contratacion, dentro de los criterios de
calificacién de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos
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considerados nacionales con ocasion de la existencia de trato nacional.

Este incentivo no es aplicable en los procesos para la adquisicion de Bienes y Servicios de Caracteristicas Técnicas
Uniformes.

Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios autbnomos constituidos
por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben limitar la convocatoria de los
Procesos de Contratacion con pluralidad de oferentes a las Mipyme colombianas con minimo un (1) afio de
existencia, cuando concurran los siguientes requisitos:

El valor del Proceso de Contratacidén sea menor a ciento veinticinco mil délares de los Estados Unidos de América
(US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos afios el Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo.

Se hayan recibido solicitudes de por lo menos dos (2) Mipyme colombianas para limitar la convocatoria a Mipyme
colombianas. Las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los patrimonios
autonomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, deben recibir
estas solicitudes por lo menos un (1) dia habil antes de la expedicion del acto administrativo de apertura, o el que
haga sus veces de acuerdo con la normativa aplicable a cada Proceso de Contratacion.

Tratdndose de personas juridicas, las solicitudes solo las podran realizar Mipyme, cuyo objeto social les permita
ejecutar el contrato relacionado con el proceso contractual.

Las cooperativas y demés entidades de economia solidaria, siempre que tengan la calidad de Mipyme, podrén
solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en el presente articulo.
(Modificado por el Art. 5 del Decreto 1860 de 2021)

LIMITACIONES TERRITORIALES.

De conformidad con el paragrafo 1 del articulo 12 de la Ley 1150 de 2007, las Entidades Estatales,
independientemente de su régimen de contratacidn, los patrimonios autdnomos constituidos por Entidades Estatales
y los particulares que ejecuten recursos publicos, pueden realizar convocatorias limitadas a Mipyme colombianas
que tengan domicilio en los departamentos 0 municipios en donde se va a ejecutar el contrato. Cada Mipyme debera
acreditar su domicilio con los documentos a los que se refiere a continuacion. (Modificado por el Art. 5 del Decreto
1860 de 2021)

ACREDITACION DE REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS LIMITADAS. La Mipyme
colombianas deben acreditar que tiene el tamafio empresarial establecido por la ley de la siguiente manera:

Las personas naturales mediante certificacion expedida por ellos y un contador publico, adjuntando copia del registro
mercantil.

Las personas juridicas mediante certificacion expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si
estan obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representacion legal expedido por la
Camara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificacion.

Para la acreditacion deberan observarse los rangos de clasificacion empresarial establecidos de conformidad con la
Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen.

En todo caso, las Mipyme, también podran acreditar esta condicion con la copia del certificado del REGISTRO
UNICO DE PROPONENTES, el cual debera encontrarse vigente y en firme al momento de su presentacion.

Para efectos de la limitacion a Mipyme, los proponentes aportaran la copia del registro mercantil, del certificado de
existencia y representacion legal o del Registro Unico de Proponentes, segun corresponda conforme a las reglas
precedentes, con una fecha de maximo sesenta (60) dias calendario anteriores a la prevista en el cronograma del
Proceso de Contratacion para el inicio del plazo para solicitar la convocatoria limitada.
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En las convocatorias limitadas, las Entidades Estatales independientemente de su régimen de contratacion, los
patrimonios auténomos constituidos por Entidades Estatales y los particulares que ejecuten recursos publicos, solo
deberan aceptar las ofertas de Mipyme o de proponentes plurales integrados unicamente por Mipyme.

ORIGINAL FIRMADO
CRISTIAN CANON BERNAL
Secretario de Infraestructura

Elaboro: Soley Ayala Pardo — Contratista - &5 g 1. v Ovcla Fordo



