SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
SUBDIRECCION PARA LA DISCAPACIDAD
Proyecto 8047 * Generacion de respuestas integradoras para la Inclusion social y productiva, y la prevencion de todas las formas de violencia y discriminacion en Bogota D.C."
| FORMATO PRESENTACION ESTRUCTURA DE COSTOS INTEGRARTE INTERNO 2024
s \ FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA EL MARANA
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TIPO DE COSTO PERFILES DE TALENTO HUMANO CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO sp}’s’ﬁ%;?géi&mffm TOTAL APORTES SDIS | TOTAL "EP,?:;EES(;:OC"W et A'E’S';T:ESR’:)SOC"W
Coordinador-a de Centro 1 VES s 133.21000 | S 666.050.00_S 666.050.00)
Psic6loga-0 2 MES B 439972500 | 5 43.997.25000] s 43.997.250,00
Trabaiadora Social 2 MES s 439972500 | S 43.997.250.00] S 43.997.250.00
Terapeuta Ocupacional 2 MES B 439972500 | 5 43.997.25000] s 43.997.250,00
Educador-a Fisicoa 2 MES s 439972500 | S 43.997.250.00] 43.997.250.00
Educador-a Especial 2 MES B 439972500 | 5 43.997.25000] s 43.997.250,00
Enfermeralo Profesional 2 MES s 439972500 | S 43.997.250.00] S 43.997.250.00
Nutricionista 1 MES s 439972500 | 5 21.998.625.00] 5 1.998.625,00)
Tecndloao-a_en_alimentos o aastronoma-o 1 MES s 2.445690.00 | § 12.228.450.00| S 12.228.450.00
Talleristas 2 MES s 882.160.00 | S 26.821.600.00 5 8.821.600,00
Awlar de enfermer 24 VES s 2.481675.00 | $ 97.801.000.00]_§ 297.801.000.00
Audlar 1 MES s 665.805.00 | S 13.329.025.00] § 13.329.025.00)
Técnico Ambiental 1 VES s 665.805.00 | S 13.329.025.00| S 13.329.025.00)
Senvicios aenerales 4 MES s 081.190,00 | § 41.623.800.00 5 41.623.800,00
de alimentos 5 VES s 081.190.00 | 029.750.00]_S 029.750,00|
SUBTOTAL TALENTO HUMANO s 53.234.800,00 | $ 77081082500 | $ 77081082500 | s -
Espacio Fisico Funcional (Instalaciones) MES s |8 39.500.00000 | $ 167.500.000,00 $ 197.500.000,00)
Elementos de Aseo Institucional MES X CENTRO | 4.287.82400 | $ 21.439.120,00| $ 13.295.208,00( $ 8143.912,00
Bienes consumibles MES X CENTRO | 637827000 | $ 31.891.350,00| $ 23.702.215,00( $ 8.189.135,00
Gestion Ambiental Contrato Respel Mensual MES X CENTRO | 27.01000 | § 135.050,00( $ 135.050,00)
Desgaste y uso de los bienes No Consumibles MES X CENTRO |$ 7.21160800 | § 36.058.040,00| S 27.043530,00( $ 9.014,510,00
Transporte MES X CENTRO |$ 22.800.000,00 | 114.000.000,00| $ 76.600.000,00( § 37.400.000,00
Vigilancia MES X CENTRO |§ 13.079.470,00 | § 65.397.350,00 § 65.397.350,00
Medios Tecnologicos MES X CENTRO |$ 182068600 | $ 9.103.430,00| $ 8.193.087,00| $ 910.343,00)
SUBTOTAL COSTOS FIJO s 148.339.668,00 | § 1.246.335.165,00 | § 1.182677.265,00 | $ 63.657.900,00 | § -
Alimentos (Incluye desayuno, nueves, almuerzo, onces y comida) DIA CALENDARIO | CALENDARIO | $ 2.024.48000 | $ 300.745.440,00) § 88.410.904,00( 221.334.536,00
POR CENTRO
Senicios Pblicos MES VESX s 12628800 | $ 5051520000 $ 5051520000
CENTRO . . g
MES X
Elementos de Aseo Personal MES centro | ® 128.606.00 | § 51.442.400,00| $ 42.408.472,00( § 9.033.928,00
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES s 227937400 | $ 411703.040,00 | $ 18133457600 | $ 230.368.464.00 | $ -
DIA
Absorbentes ES DIA CALENDARIO| CALENDARIO | 638900 | § 34.213.005.00| $ 34.213.095,00
POR PCD
Reparaciones de Infraestructura 1 MES XCENTRO | $ 1.359.10000 | § 6.795.50000| $ 6.795.500,00
Piezas comunicativas 1 UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 2.656.100,00 | $ 2.656.100,00 | $ 2.656.100,00
Elementos de Aseo Personal (Elementos Mensuales) MES XCENTRO | $ 199424000 | $ 9.971.20000 | $ 9.971.200,00
Elementos de Aseo Personal (Unica entrega) 1 UNICA ENTREGA | X CENTRO |$ 9491400 | § 750312000 $ 7.593.120,00
(Gestion Ambiental Y PEC) (Unica entrega) 1 UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 181186600 | $ 181186600 | $ 1.811.866,00
Bienes consumibles (Unica entrega) 1 UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 9117.36100| $ 9117.36100| $ 9.117.361,00
Elementos de Aseo Institucional(Plan de Saneamiento) N y
{nica entregs) UNICA ENTREGA | X CENTRO | $ 68.800,00 | § 168.800,00( § 168.800,00|
Salida Recreativa 1 UNICAS ENTREGA| ~ XPCD | $ 177.36700 | s 14.187.760,00| $ 14.187.760,00
Vestuario y Calzado 2 UNICAS ENTREGA| ~ XPCD | $ 169.956.900,00 | $ 339.913.800.00) § 339.913.800,00
Cedulaci6n 10 UNICAS ENTREGA| X CENTRO | $ 60.950,00 | $ 609.500,00 | § 609.500,00
Radiografia Panoramica 5 UNICAS ENTREGA| X CENTRO | $ 4341100 | § 217.055,00 | $ 217.055,00
SUBTOTAL COSTOS POR REALIZACION B 187.447.378,00 | $ 427.255.157,00 | $ 427.255.157,00 | $ s -
TOTAL ESTRUCTURA DE COSTOS s 338.066.420,00 | § 2.085.293.362,00 | § 1.791.266.998,00 | $ 204.026.364,00 | $ -
PORCENTAJE DE APORTES 100% 85,90% 14,10% 0%
Elabor6:
Revis

Omaira Patricia Rend6n Arenas

Contratista Subdireccion para la discapacidad

Aprob6:

Marcela Cubides

Subdirectora para la discapacidad

Pablo Antonio Ordofiez Pefia
Contratista Subdireccion para la discapacidad

Aprob6:

Marta Elidia Chacon Roncancio

Representante Legal Fundacion Martha Chacén Creciendo para el Mafiana
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Aelbel

Marcefa Cubides

52968359

mcubides1@sdis.gov.co

Subdirectora para la Discapacidad
Direccion para la Inclusion y las Familias

Aprobacién: Representante Legal Fundacion Martha Chacon Creciendo para el Mafiana
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MARTA ELIDIA CHACON RONCANCIO
39641796

corporativofmch@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACION MARTHA CHACON

Revisién: Contratista Subdireccién para la discapacidad

DS

Pablo Ordofiez
12264395
pordonez@sdis.gov.co

Elaboracién: Contratista Subdireccion para la discapacidad

\%’m&am

52516690
orendon@sdis.gov.co
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Patricia Rendén
orendon@sdis.gov.co

Env.: 2024-07-18 11:59:17
Lec.: 2024-07-18 12:19:11

Elaboracién Aprobado
Res.: 2024-07-18 12:19:16
IP Res.: 181.50.216.4
Pablo Ordoéfiez Env.: 2024-07-18 12:19:16
L, pordonez@sdis.gov.co Lec.: 2024-07-18 12:34:50
Revision Aprobado
Res.: 2024-07-18 12:34:53
IP Res.: 152.203.236.125
MARTA ELIDIA CHACON RONCANCIO Env.: 2024-07-18 12:34:53
., corporativofmch@gmail.com Lec.: 2024-07-18 12:35:20
Aprobacion Aprobado
REPRESENTANTE LEGAL Res.: 2024-07-18 12:35:34
FUNDACION MARTHA CHACON IP Res.: 186.84.88.44
Marcela Cubides Env.: 2024-07-18 12:35:34
mcubides1@sdis.gov.co Lec.: 2024-07-18 12:57:21
Aprobacion @ g Aprobado

Subdirectora para la Discapacidad
Direccién para la Inclusion y las Famili

Res.: 2024-07-18 12:57:25
IP Res.: 191.156.55.239
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