
PROPONENTE: CONSORCIO GINRED 2020

Codigo Concepto % Vr Total

1 ADMINISTRACIÓN 24,00% 323.854.567,00$          

Costos de manejo socio ambiental del proyecto 1,00% 13.493.940,28$             

Costos de movilización, montaje de campamentos, 

oficinas, almacén, servicios sanitarios, y demás 

instalaciones provisionales, vallas, señalización de 

seguridad, celaduría, y demás asuntos afines

2,26% 30.496.305,03$             

Costo de servicios públicos durante el transcurso de la 

obra.
0,20% 2.698.788,06$               

Costo de transportes no incluidos en los costos directos 0,40% 5.397.576,11$               

Pólizas, timbres, publicación, impuestos, y demás gastos 

afines que apliquen a la legalización del contrato
1,30% 17.542.122,36$             

Costos de gestion de Calidad 0,50% 6.746.970,14$               

Capacitaciones 1,00% 13.493.940,28$             

Ensayos de laboratorio para materiales, pruebas de 

resistencia de concretos y otras, requeridas para verificar 

el cumplimiento de las normas técnicas y códigos vigentes

0,64% 8.636.121,78$               

Personal requerido para ejercer labores de control de 

nivelaciones, replanteos, etc.
1,60% 21.590.304,45$             

Personal para la administración y dirección de la obra 4,50% 60.722.731,26$             

Inspectores de obra. 1,00% 13.493.940,28$             

Costo de prestaciones sociales y aportes parafiscales del 

personal, de acuerdo con la Ley.
0,86% 11.604.788,64$             

Elaboración de planos finales de obra, manuales, etc 0,20% 2.698.788,06$               

Impuestos, tasas y contribuciones para contratos de obra 8,54% 115.238.249,99$           

2 IMPREVISTOS (%) 1,00% 13.493.940,00$             

3 UTILIDAD (%) 5,00% 67.469.701,00$             

A.I.U. (%) 30,00% 404.818.208,00$          
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