
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD V/UNITARIO V/TOTAL

1
1.1

1.1.1 Valla de identificación del proyecto tipo B (1,30 x 1,30) UN 1 925.405,48$              925.405,48$                              

1.1.2 Localizacion y replanteo obra arquitectonica M2 971 5.409,50$                  5.252.624,50$                           

1.1.3 BARRICADA UN 4 131.281,10$              525.124,38$                              

1.1.4 Barreras de cinta plástica reflectiva ML 800 2.246,00$                  1.796.800,00$                           

1.1.5 Retiro de juantas de dilatacion elasticas deterioradas ML 20 9.985,66$                  199.713,24$                              

1.1.6 Retiro defensas en mal estado UN 7 99.648,50$                697.539,50$                              

1.1.7 Limpieza y lavado de estructruas en concreto M2 971 3.389,50$                  3.291.204,50$                           

1.1.8 Desmonte tuberia de acero bajo muelle (Cableado electrico). ML 130 18.445,00$                2.397.850,00$                           

15.086.261,60$                        

1.2

1.2.1 Limpieza camisa pilotes con chorro de agua - Incluye todas las actividades 

bnecesarias para su aplicación y mitigacion del impacto ambiental. 

M2 2955  $                10.213,84  $                        30.181.897,20 

1.2.2
Proteccion y acabdo camisas de pilotes muelle con imprimante epoxico rojo + 

canalizador, sika permacor serie 82 HS Gris + catalizador esmalte epoxico + 

catalizador + colamsolvente epoxico.

M2 2955  $                36.076,00  $                      106.604.580,00 

1.2.3
Suministro e instalacion de defensas protectoras de muelle tipo Fender celular 

(incluye elementos de sujecion).
UN 8  $        35.965.253,33  $                      287.722.026,67 

1.2.4
Pintura en esmalte uretano serie 36 , para elmentos metalicos expuestos a 

interperie en ambientes agrestes.
M2 2955  $                40.230,00  $                      118.879.650,00 

1.2.5 Suministro instalacio puerta metalica  de acceso al muelle UN 1  $          4.324.300,00  $                          4.324.300,00 

1.2.6

Motor electrico con reductor para riel puerta electrica acceso al muelle, capacidad 

300 kilos (incluye cremallera).
UN 1  $        12.012.940,54  $                        12.012.940,54 

559.725.394,41$                      

1.3

1.3.1 Mortero acrilico sika top 121 mono componente M2 971 35.812,08$                34.773.529,68$                        

1.3.2 Sello de juntas en placa muelle ocn resina tipo epoxico o acrilico ML 20 35.229,50$                704.590,00$                              

1.3.3 Recuperacion de sardineles y bordes afectados ML 30 47.100,00$                1.413.000,00$                           

1.3.4 Suministro e instalacion de cubre juntas de dilatacion. ML 20  $                19.642,50 392.850,00$                              

1.3.5
Suministro e instalacion material antideslizante para gradas de embarcacion 

menores .
UN 16  $                24.000,00 

384.000,00$                              

37.667.969,68$                        

1.4

1.4.1

Repotenciacio electrica de tableros de embarcaciones, "Mamparas" a 220 Voltios y 

440 Voltios (Incluye verificacion de transformadores carga, instalaciones de 

totalizadores breakers, cambio de barrajes y demas elementos que se requieran 

para su puest en funcionamiento).

GLB 1 40.000.000,00$         40.000.000,00$                        

1.4.2
Suministro e instalacion de tuberia metalica EMT de 3" (Incluye elementos de 

fijacion y conectores).
ML 140 41.600,00$                5.824.000,00$                           

1.4.3
Reparacion de gabinetes metalicos (Incluye mantenimiento de lamina en mal 

estado, pintura, reparacion puerta cerraduras).
UN 4 1.250.000,00$           5.000.000,00$                           

1.4.4 Desmonte de luminarias dispuesta en poste metalico altura 3.00 m UN 15 47.700,24$                715.503,60$                              

1.4.5
Desmonte de salida para iluminacion en cable N° 12 (Incluye desmonte tuberia 

conduit de 1/2")
ML 15 22.412,28$                336.184,20$                              

1.4.6
Luminaria AT-Alurban 35W (Incluye fotocelda, brazo de 1.0 m  dispuesta en poste 

metalico de 3.0 m).
UN 15 445.000,00$              6.675.000,00$                           

1.4.7
Salida para iluminacion 220 V cable N° 12 certificado en el tubo EMT y/o conduit 

1/2"  acuerdo a norma, incluye conectores y elementos de fijacion.
UN 15 162.500,00$              2.437.500,00$                           

1.4.8 Cambio de barraje de cobre en mamparas UN 4 225.000,00$              900.000,00$                              

1.4.9
Identificacion, marcacion, señalizacion de tableros circuitos (incluye identificacion 

de conductores de cada circuito acuerdo al codigo de colores según retire).
UN 4 55.237,50$                220.950,00$                              

1.4.10
Toma corriente 220v trifasico (con encerramiento no menor a IP67 O su 

equivalente nema).
UN 4 134.000,00$              536.000,00$                              

1.4.11
Toma corriente 440v trifasico (con encerramiento no menor a IP67 O su 

equivalente nema).
UN 2 149.110,47$              298.220,94$                              

1.4.12

Elaboracion de analisis de calidad de energia con entregables, cargas inductivas, 

resistivas, voltajes ´picos promedios, carga total, fugas de energia y demas 

requeridas.

GLB 1 8.000.000,00$           8.000.000,00$                           

70.943.358,74$                        

1.5

SUBTOTAL ACTIVIDADES    INSTALACIONES ELECTRICAS DEL MUELLE 

Puesta en funcionamiento del sistema de abastecimiento de combustible de buques 

Instalaciones electricas del muelle

PRESUPUESTO DE  “MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN, INSTALACIONES 

COMPLEJO DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA DE

BUENAVENTURA

Actividad 1 Mantenimiento muelle señalizacion maritima
Actividades preliminares

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Mantenimiento estructura metalica

SUBTOTAL ACTIVIDADES  MANTENIMIENTO ESTRUCTURAS METALICAS 

Placa y concretos

SUBTOTAL ACTIVIDADES   PLACAS Y CONCRETOS 



1.5.1 Suministro e instalacion de manguera de combustible (GREEN LABEL 2" 200 PSI). ML 50
250.000,00$              12.500.000,00$                        

1.5.2
Revision y reparacion del sistema de combustible (incluye bombas, filtros,  

contador y demas elementos para su puesta ne funcionamiento).
GLB 1

20.000.000,00$         20.000.000,00$                        

32.500.000,00$                        

1.6

1.6.1
Adecuacion y cerramiento malla eslabonada ( incluye serpentina, cmabio de malla 

y tubos en mal estado , pintura base y acabado de esmalte).
M2 210 221.705,52$              

46.558.159,20$                        

1.6.2
Suministro e instalacion de motor con reductor para riel en puerta corrediza 

ingreso a muelle. UN
1 18.950.543,04$         

18.950.543,04$                        

65.508.702,24$                        

781.431.686,67$                      

187.543.604,80$                      

7.814.316,87$                           

39.071.584,33$                        

7.423.601,02$                           

1.023.284.793,70$              

2
2.1

2.1.1 Localizacion y replanteo ML 200 5.409,50$                  1.081.900,00$                           

2.1.2 Barrera cinta plastica reflectiva ML 300 2.246,00$                  673.800,00$                              

1.755.700,00$                           

2.2

2.2.1 Demolicion losa en concreto espesor medio de 0,25 m M3 11,2 33.996,50$                380.760,80$                              

2.2.2 Demolicion de anden en concreto espesor 10 cm M3 11,2 11.421,50$                127.920,80$                              

508.681,60$                              

2.3

2.3.1 Excavacion de tierra a mano M3 25,2 26.086,00$                657.367,22$                              

2.3.2 Relleno de zanja a mano con material seleccionado M3 10,08 33.194,50$                334.600,56$                              

2.3.3 Retiro de material sobrante de la excavacion M3 35,28 30.950,00$                1.091.916,00$                           

2.083.883,78$                           

2.4

2.4.1 Suministro e instalacion de tuberia AC ASTM 53 SCH 40 4" ML 492 140.000,00$              68.880.000,00$                        

2.4.2 Suministro e instalacion de codos de 4x90  AC ASTM 53 SCH 40 4" UN 13 85.992,50$                1.117.902,51$                           

2.4.3 Suministro e instalacion de codos de 4x45  AC ASTM 53 SCH 40 4" UN 13 85.992,50$                1.117.902,51$                           

2.4.4 Suministro e instalacion de tee de 4" AC ASTM 53 SCH 40 UN 7 87.642,50$                613.497,50$                              
2.4.5 Suministro e instalacion de siamesa 4x2, 1/2 x2, 1/2  AC ASTM 53 SCH 40 UN 1 1.127.949,00$           1.127.949,00$                           

2.4.6 Suministro e instalacion de gabinetes contra incendios clase III UN 6 1.831.000,00$           10.986.000,00$                        

2.4.7 Suministro e instalacion de valvulas de cierre metalico 4" UN 6 1.540.635,50$           9.243.813,00$                           

2.4.8
Suministro e instalacion y puesta en funcionamiento de bomba red contraincendios 

70hp Q= 100Gpm 
UN 1 103.650.000,00$      103.650.000,00$                      

2.4.9

Suministro e instalacion de tablero de control marca VRINGENIERIA o similar red 

contraincendios, con arranues directos, estrella triangulado, arranques suaves, y 

variadores de velocidad.

UN 1 2.337.812,50$           2.337.812,50$                           

2.4.10

Suministro e instalacion de tablero general de distribucion marca VRINGENIERIA o 

similares en cuarto de bombas, proteccion y maniobra de motores, por medio de 

arranques, directo , estrella triangulo, arrancandores suaves y variadores de 

velocidad. 

UN 1 11.175.000,00$         11.175.000,00$                        

2.4.11 Suministro e instalacion de totalizador  170 a 3F  20KA UN 2 361.900,00$              723.800,00$                              

2.4.12 Suministro e instalacion de bomba sumergible 2HP IP68 2F 220V UN 2 6.722.010,00$           13.444.020,00$                        

2.4.13 Tablero de control de bomba sumergible marca VRINGENIERIA o similar. UN 2 2.704.312,50$           5.408.625,00$                           

2.4.14 Suministro e instalacion de totalizador 150 A3F 20KA UN 1 419.550,00$              419.550,00$                              

2.4.15 Suministro e instalacion de totalizador 20 A 2F 20KA UN 2 321.425,00$              642.850,00$                              

230.888.722,01$                      

2.5

2.5.1 Pavimento en concreto 4000 PSI E=25 cm M3 12,6 980.250,00$              12.351.150,00$                        

2.5.2 Reconstruccion de anden en concreto de 2500 PSI  E=10 cm M3 8 57.637,50$                461.100,00$                              

2.5.3
Construccion de carcamos conduccion tuberia red contraincendios (profundidad 

40cm, espesor muros y placa 15cm)
ML 367 198.912,47$              73.000.876,49$                        

2.5.4 Reja plastica para cuneta 0,30cm de ancho 2cm espesor ML 70 52.083,00$                3.645.810,00$                           

89.458.936,49$                        

2.6

2.6.1

Mantenimiento e impermeabilizacion, base polireutano de cubiertas expuestas a 

trafico peatonal VULKEM 350 NF (R,SL) TOXEMENT 351. Incluye preparacion de 

superficie para su correcta aplicación (aplicación de mortero impermeabilizado, 

limpieza y nivelacion de superficie).

M2 120,53 255.000,00$              30.735.150,00$                        

Suministro e instalacion tuberia red contra incendios

Actividades preliminares

SUBTOTAL ACTIVIDADES  PRELIMINARES 

Rotura de pavimento y andenes 

SUBTOTAL ACTIVIDADES   ROTURA DE PAVIMENTOS Y ANDENES  

Movimiento de tierra 

SUBTOTAL ACTIVIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA 

Actividad 2  Mantenimiento red contraincendios

SUBTOTAL ACTIVIDADES PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE BUQUES 

Cerramiento

SUBTOTAL ACTIVIDADES CERRAMIENTO 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO MUELLE SEÑALIZACION MARITIMA

ADMINISTRACION (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (5%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL

SUBTOTAL ACTIVIDADES  SUMINISTRO E INSTALACION RED CONTRA INCENDIOS 

Pavimento y reconstruccion de anden en concreto

SUBTOTAL ACTIVIDADES PAVIMENTO Y RECONSTRUCCION DE ANDEN EN CONCRETO 

Impermeabilizacion cubierta terraza piso 5 edificio GP01



2.6.2
Desmonte y posterior reinstalacion de manejadores de aire acondicionado sobre 

terrazas del piso 5 edificio capitania de puerto CP1.
GLB 1 8.950.000,00$           8.950.000,00$                           

39.685.150,00$                        

2.7

2.7.1 Localizacion y replanteo M2 230 5.409,50$                  1.244.185,00$                           

2.7.2 Desmonte y reinstalacion de cielo falso en PVC  (Altura aprox 9.0m). M2 200 61.921,50$                12.384.299,99$                        

2.7.3 Desmonte y reinstalacion de lamparas 60x60 UN 30  $                36.771,52 1.103.145,60$                           

2.7.4

Suministro e instalacion ductos de aire acondicionado auditorio edificio CP01 
ML 120  $              165.642,93 19.877.152,00$                        

2.7.5 Suministro e instalacion de cielo falso en PVC auditorio. M2 40 71.343,50$                2.853.740,00$                           

37.462.522,59$                        

401.843.596,47$                      

96.442.463,15$                        

4.018.435,96$                           

20.092.179,82$                        

3.817.514,17$                           

526.214.189,58$                 

3
3.1

3.1.1 Cerramiento en tela fibrotegida H=2,10 m ML 8 21.492,28$                171.938,21$                              

3.1.2 Localizacion y replanteo M2 25 5.409,50$                  135.237,50$                              

3.1.3 Barrera cinta plastica reflectiva ML 20 2.246,00$                  44.920,00$                                

3.1.4 Demolicion muro mamposteria M2 6,9 12.413,13$                85.650,62$                                

3.1.5 Demolicion enchape M2 64,5 9.203,00$                  593.593,50$                              

3.1.6 Demolicion en piso tablon en concreto M2 24 8.275,42$                  198.610,13$                              

3.1.7 Desmonte aparatos sanitarios UN 6 27.169,50$                163.017,00$                              

3.1.8 Retiro de puntos hidrosanitarios existentes UN 2 22.919,50$                45.839,00$                                

1.438.805,97$                           

3.2

3.2.1 Construccion muro ladrillo comun M2 6,49 54.820,00$                355.781,80$                              

3.2.2 Repello de muros M2 28,17 35.510,50$                1.000.330,79$                           

3.2.3 Enchape ceramica de muros M2 33,97 59.867,50$                2.033.698,98$                           

3.2.4 Puerta para baño en acero inoxidable 0.60 m UN 4 556.655,08$              2.226.620,32$                           

3.2.5 Puerta acceso principal metalica  0.80 m UN 2 828.773,08$              1.657.546,16$                           

3.2.6

Mantenimiento ventanas en aluminio (incluye reparacion o cambio de 

empaquetadura, cambio de vidrios rotos, limpieza de vidrios, cambio de 

cerradura).

M2 2,04 320.287,60$              653.386,70$                              

3.2.7 Suministro e instalacion espejo biselado M2 1,38 135.414,66$              186.872,23$                              

8.114.236,97$                           

3.3

3.3.1 Suministro y aplicación mortero de nivelacion M2 24,02 190.548,00$              4.576.962,96$                           

3.3.2 Enchape ceramico de piso M2 24,02 52.010,50$                1.249.292,21$                           

5.826.255,17$                           

3.4

3.4.1 Suministro e instalacion aparatos sanitarios fluxometro UN 2 1.425.000,00$           2.850.000,00$                           

3.4.2 Suministro e instalacion lavamanos de empotrar UN 2 825.000,00$              1.650.000,00$                           

3.4.3 Suministro e instalacion de duchas. UN 2 1.016.276,00$           2.032.552,00$                           

3.4.4 Construccion pozuelo lavado de elementos de aseo GLB 1 423.935,50$              423.935,50$                              

3.4.5 Suministro e instalacion gabinetes acero inoxidable para zona de vestier M2 5,29 2.136.910,40$           11.304.256,02$                        

3.4.6 Suministro e instalacion silla metalica UN 1 1.250.000,00$           1.250.000,00$                           

3.4.7 Suministro e instalacion orinales con fluxometro push UN 2 1.067.059,24$           2.134.118,48$                           

3.4.8 Griferia aparatos con fluxometro push UN 4 397.000,00$              1.588.000,00$                           

23.232.862,00$                        

3.5

3.5.1 Adecuacion puntos hidraulicos UN 9 39.036,56$                351.329,04$                              

3.5.2 Adecuacion y mantenimiento puntos sanitarios UN 8 39.036,56$                312.292,48$                              

663.621,52$                              

3.6

3.6.1 Suministro e instalacion lamparas circulares led de empotrar 48W UN 6 235.913,52$              1.415.481,12$                           

3.6.2 Suministro e instalacion tomas GCFL UN 6 78.456,76$                470.740,56$                              

3.6.3 Suministro e instalacion interruptores UN 2 58.297,30$                116.594,60$                              

3.6.4 Puntos electricos UN 14 152.319,91$              2.132.478,74$                           

4.135.295,02$                           

43.411.076,65$                        

10.418.658,40$                        

434.110,77$                              

2.170.553,83$                           

412.405,23$                              

56.846.804,87$                    

Cambio de conductos aire acondicionado auditorio edificio CP01

SUBTOTAL ACTIVIDADES CAMBIO DE CONDUCTOS AIRE ACONDICIONADO AUDITORIO EDIFICIO CP01 

SUBTOTAL MANTENIMIENTO RED CONTRAINCENDIOS

ADMINISTRACION (24%)

SUBTOTAL ACTIVIDADES IMPERMEABILIZACION CUBIERTA TERRAZA PISO 5 EDIFICIO GP01 

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (5%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL

Actividad 3  Remodelacion bateria sanitaria y vestier señalizacion maritima
Actividades preliminares

SUBTOTAL ACTIVIDADES  PRELIMINARES 

Cerramiento 

SUBTOTAL ACTIVIDADES CERRAMIENTO 

Pisos

SUBTOTAL ACTIVIDADES PISOS

Aparatos y accesorios

SUBTOTAL ACTIVIDADES APARATOS SANITARIOS

Puntos sanitarios

SUBTOTAL ACTIVIDADES PUNTOS SANITARIOS

Instalaciones electricas

SUBTOTAL ACTIVIDADES INSTALACIONES ELECTRICAS

SUBTOTAL REMODELACION BATERIA SANITARIA Y VESTIER SEÑALIZACION MARITIMA

ADMINISTRACION (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (5%)

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL



4
4.1

4.1.1 Desmonte aparatos sanitarios UN 5 27.169,50$                135.847,50$                              

4.1.2 Demolicion enchape ceramico muros baños y cocicna M2 54,432 9.203,00$                  500.937,48$                              

4.1.3 Desmonte archivo rodante UN 1 195.258,00$              195.258,00$                              

4.1.4 Demolicion piso en tablon granito pulido (0,30x0,30). M2 247,21 109.027,31$              26.952.641,31$                        

4.1.5 Desmonte puerta en aluminio UN 1 85.913,52$                85.913,52$                                

4.1.6 Demolicion muro mamposteria M2 0,912 43.705,00$                39.858,96$                                

4.1.7 Desmonte puertas en aluminio UN 4 47.729,73$                190.918,93$                              

28.101.375,70$                        

4.2

4.2.1 Repello de muros M2 62,13 35.510,50$                2.206.267,37$                           

4.2.2 Resane estuco e impermeabiulizacion de muros M2 148,69 17.703,00$                2.632.259,07$                           

4.2.3 Pintura  de muros interior tipo 1 vinitex 2 manos M2 206,51 24.693,50$                5.099.454,69$                           

4.2.4 Pintura  de muros exterior tipo 1 lavable 2 manos M2 289,11 28.343,50$                8.194.389,29$                           

4.2.5 Enchape ceramico muros cocinas y baños M2 62,13 77.597,50$                4.821.132,68$                           

4.2.6 Construccion muro ladrillo comun M2 3 73.030,00$                219.090,00$                              

4.2.7 Construccion meson en concreto acabado en granito pulido (3,70x0.6). UN 1 808.716,67$              808.716,67$                              

23.981.309,76$                        

4.3

4.3.1 Suministro e instalacion aparatos sanitarios fluxometro UN 2 1.425.000,00$           2.850.000,00$                           

4.3.2 Suministro e instalacion lavamanos de empotrar UN 2 825.000,00$              1.650.000,00$                           

4.3.3 Suministro e instalacion lavapatlos dobles UN 1 359.680,76$              359.680,76$                              

4.3.4 Suministro e instalacion orinal con fluxometro push UN 1 1.067.059,24$           1.067.059,24$                           

4.3.5 Griferia aparatos con fluxometro push UN 5 397.000,00$              1.985.000,00$                           

4.3.6 Limpieza teja inferior voladizo (lavado ocn hidro lavadora). M2 30,55 4.780,00$                  146.029,00$                              

4.3.7 Suministro instalacion canal amazona blanca ML 54,5 71.243,76$                3.882.784,74$                           

4.3.8 Suministro instalacion bajante agua lluvia plastica PVC ML 144 34.019,61$                4.898.823,84$                           

16.839.377,58$                        

4.4

4.4.1 Suministro instalacion a toda costa de 23 puntos de datos F/UTP CAT 6A 10G UN 23 406.334,00$              9.345.682,00$                           

4.4.2 Suministro instalacion a toda costa de 23 puntos de voz F/UTP CAT 6A 10G UN 23 406.334,00$              9.345.682,00$                           

4.4.3 Suministro instalacion a toda costa de 23 puntos de voz F/UTP CAT 6A 10G UN 23 406.334,00$              9.345.682,00$                           

4.4.4 Suministro instalacion a toda costa de 23 puntos electricos no regulados UN 23 406.334,00$              9.345.682,00$                           

37.382.728,00$                        

4.5

4.5.1
Suministro instalacion de mesa en aluminio cuadrada para cafeteria con 4 patas 

(0.7x0.7).
UN 2 348.089,08$              696.178,15$                              

4.5.2 Suministro instalacion de silla en mimbre y aluminio para comedor UN 8 351.388,07$              2.811.104,53$                           

4.5.3 Suministro instalacion sofa en cuero (2.0x0,60). UN 2 1.553.088,07$           3.106.176,13$                           

6.613.458,82$                           

112.918.249,85$                      

27.100.379,96$                        

1.129.182,50$                           

5.645.912,49$                           

1.072.723,37$                           

147.866.448,18$                 

1.754.212.236,33$      

CONSORCIO GINRED 2020
EDGARD ALFONSO GUTIERREZ MENDEZ

Actividad 4  Mantenimiento oficinas GINRED y unidades descritas
Actividades preliminares

SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES

Adecuacion de muros

SUBTOTAL ACTIVIDADES ADECUACION DE MUROS

Aparatos y accesorios

SUBTOTAL ACTIVIDADES APARATOS Y ACCESORIOS

Adecuacion de red voz y datos

SUBTOTAL ACTIVIDADES ADECCUACION DE RED VOZ Y DATOS

Moviliario

IVA SOBRE UTILIDAD (19%)

TOTAL

TOTAL COSTO ACTIVIDADES 

SUBTOTAL ACTIVIDADES MOVILIARIO

SUBTOTAL MANTENIMIENTO OFICINA GINRED Y UNIDADES DESCRITAS

ADMINISTRACION (24%)

IMPREVISTOS (1%)

UTILIDAD (5%)


