GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA República de Colombia	**CALCULO POLIZAS**

SECRETARÍA GENERAL - DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
DEMOLICIÓN, IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN DE ACABADO DE PISO DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTAL "JOSÉ MARÍA CORDOVA"

VALOR DEL CONTRATO ($)	**$ 1.037.659.989**
PLAZO DEL CONTRATO (DIAS)	**180**
ANTICIPO	**0%**

Tipo de garantia	Valor Asegurado		Cobertura	Tasa Anual	Prima	
CUMPLIMIENTO	20%	$ 207.531.998	360	0,4%	$	818.756
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	5%	$ 51.882.999	1.260	0,3%	$	537.309
ESTABILIDAD DE LA OBRA	20%	$ 207.531.998	1.980	0,4%	$	4.503.160
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	20%	$ 207.531.998	360	0,4%	$	818.756
RESPONABILIDAD CIVIL	200 SMMLV	$ 260.000.000	180	0,4%	$	512.877
				Subtotal prima	$	7.190.858

Gastos de expedición	$	10.824
IVA	$	1.368.320
TOTAL POLIZAS	**$**	**8.570.001**

Relación	0,00826

,