
 

ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS 
 

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE JERICÓ ANTIOQUIA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA. 

 
De conformidad con lo señalado en el MANUAL INTERNO DE CONTRATACION DE EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL Artículo 14 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS se procede a la elaboración de los estudios 
y documentos previos con la información necesaria para determinar cada modalidad de selección que permitan 
determinar la oportunidad y conveniencia y elaborar la invitación y el contrato de la futura Contratación así: 
 
1. ANÁLISIS DEL SECTOR. 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

1. ECONÓMICO:  
LA EDUR, ha suscrito diversos contratos de prestación de servicios con distintos contratistas a fin 
de apoyar la gestión de LA EDURA, contratos en los que se han pactado condiciones similares sin 
que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, legalización y ejecución que 
imponga la incorporación de estipulaciones especiales adicionales. 
 
1. ASPECTO TÉCNICO.  
En el mercado laboral los servicios profesionales relacionados con actividades de objeto contractual, 
se caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado conocimiento y la 
suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades requeridas por la entidad y que se 
plasman en el presente estudio.  
 
Los servicios que se pretenden adquirir no requieren condiciones técnicas agregadas por 
innovación, desarrollo técnico para crear productos finales y que los servicios requeridos deben ser 
de suficiente calidad que permita suplir la necesidad y revisado el mercado del sector se aprecia la 
existencia de la disponibilidad del mismo en el mercado y es factible su entrega en el plazo 
establecido en los presentes estudios. 
 
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni disponible 
para cumplir con el objeto del contrato  
 
2. REGULATORIO:  
 
Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y 
nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la actividad 
podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir su necesidad. 
 



 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, regional, y 
nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del presente estudio, 
los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y suministrar a la entidad el 
bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad consulto el SECOP proceso 
adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto del presente proceso. 
 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado existen 
personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
en el tiempo y condiciones requeridas la EDUR 
 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad Por medio de procesos públicos o invitaciones directas al 
contratista en el evento de contratación directa en el pasado ha podido suplir la necesidad del bien 
o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, considerando que en el mercado 
local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas naturales o jurídicas en capacidad de suplir 
los bienes o servicios demandados. Es así como han participado y presentado oferta los 
proveedores interesados a quienes se les ha adjudicado el contrato, sin que existan antecedentes 
de incumplimiento por parte de los mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes 
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o limitante 
alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y cancelado previo el 
cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la legislación colombiana 
 
El aspirante prestará sus servicios de manera directa poniendo a disposición de la entidad su 
esfuerzo intelectual y físico para realizar las actividades correspondientes al objeto contratado 
 
 

 
2. LA DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LA NECESIDAD QUE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACION 
 
La EDUR tiene la necesidad de contratar a una persona natural o jurídica ya  que debido a las condiciones topográficas 
de la localidad, el crecimiento de la población y a los pocos recursos con los que cuentan los municipios, el deterioro 
de las vías urbanas es cada vez mayor; acrecentándose este deterioro por el tráfico constante y los períodos de 
invierno. Todo esto hace que se presenten problemas de transitabilidad, afectando la dinámica social y económica de 
los pobladores; lo que conlleva a realizar acciones preventivas para una oportuna intervención frente a eventuales 
problemas que interrumpen la transitabilidad, contribuyendo de esa manera a la conectividad entre comunidades y la 
cabecera municipal. La lluvia es el principal agente de deterioro de las carreteras del Municipio de Jericó, ya que 
genera erosión y deterioro de la superficie de rodadura y obras anexas, lo que se puede mitigar con un adecuado 
mejoramiento. 
Para tal efecto, la intervención pretendida por el Municipio, requiere la nivelación de zonas de hundimiento del 
adoquinado y en consecuencia se procederá con el retiro del mismo, instalación de material de subbase granular, 
compactación y nivelación y posterior instalación del adoquín reutilizable y reposición del adoquín o material faltante y 
para los andenes a intervenir, se procederá a la demolición de concreto en mal estado, instalación de material de 
subbase y posteriormente la instalación de concreto reforzado. 



 

 
Teniendo en cuenta lo anterior la forma más conveniente para satisfacer la necesidad es adelantar la contratación con 
una persona natural y/o jurídica, acorde con el procedimiento de nuestro manual de contratación que supla la 
necesidad 
 
 

 
3. ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas:   

 

ÍTEM ACTIVIDAD CONSTRUCTIVA UND CANT 

1 1 OBRAS PRELIMINARES   

2 1,1 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 325,25 

3 2 EXCAVACIONES    

4 2,1 
Excavación manual en material común. Incluye cargue, transporte y disposición final 
del material sobrante. 

m3 65,05 

5 3 DEMOLICIONES, CORTE Y RETIROS   

7 3,1 
Demolición pisos, andenes, cunetas  y bordillos de concreto, en cualquier espesor. 
Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposición de los 
materiales provenientes de la demolición. 

m3 31,30 

8 3,2 
Retiro manual de Adoquines y Gramoquines recuperables. Incluye, retiro, cargue y 
descargue manual, así como el transporte y la disposición final de los materiales. 

m2 282,75 

9 4 AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES   

10 4,1 
Suministro, transporte, colocación, conformación y compactación de Base. 
Compactación hasta obtener una densidad mínima del 98%, de la obtenida en el 
ensayo del Proctor modificado. 

m3 65,05 

11 5 CONCRETOS ESTRUCTURA   

12 5,1 
Pavimento articulado de adoquines de concreto e=8cm. Incluye arena de nivelación.  El 
adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 meses luego de su instalación 

m2 282,75 

14 5,2 

Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. No incluye estructura de soporte. La 
actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y 
llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiores de 1.5 x 1.5 m), llaves de 
confinamiento lateral de 0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento. Las excavaciones o descapotes y la malla 
electrosoldada se pagarán en su ítem respectivo. 

m2 42,50 

15 6 ACERO      

16 6,1 
Suministro, transporte y colocación de Malla Electrosoldada 15x15cm Diámetro 
4.0mm (XX-084)  

m2 42,50 
 

 
 
 
 



 

Codificación del objeto contractual en el sistema UNSPSC 
 

Descripción Código UNSPSC 

Servicio de mantenimiento de calles y carreteras 72141003 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:  
 
Obligaciones específicas del Contratista 
 
1. Cumplir con las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto del contrato 

2. .Colaborar con el Municipio de Jericó para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores 
condiciones de calidad. 

3.  Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato y/o 
que sea adquirida por motivos del desarrollo del objeto contractual, aun después de terminado el contrato. 

4. Cumplir con los aportes a los sistemas generales de Seguridad social y aportes parafiscales. 

5. Con la suscripción del contrato, el contratista declara que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad contempladas en el Artículo 127 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 
8 modificado por la ley 1474 de 2011, artículo 9 de la ley 80 de 1993 y artículo 2 de la ley 1474 de 2011 y que en 
caso de sobrevenir alguna actuara conforme a la ley. 

6. Brindar el servicio requerido de acuerdo a la propuesta técnica y económica presentada, previa solicitud realizada 
por el supervisor del contrato o quien este delegue. 

7.  Presentar la documentación requerida para el perfeccionamiento del contrato, manifestando además bajo la 
gravedad de juramento que no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad para contratar 
ni para desarrollar sus funciones. 

8. Mantener los precios y las actividades presentadas en la propuesta técnica y económica, salvo circunstancias de 
fuerza mayor, en caso de ello informar por escrito a la Alcaldía del Municipio de Jericó. 

9.  Establecer cronograma de trabajo con el supervisor del contrato. 

10. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía en la ejecución del contrato al supervisor del 
mismo. 

11.  Garantizar la prestación del servicio según las condiciones implementadas por la entidad municipal. 

12. Adelantar oportunamente los trámites y cumplir los requisitos para la ejecución y legalización del contrato. 

13.  Mantener actualizado su domicilio durante la vigencia del contrato y cuatro (4) meses más, y presentarse al 
Municipio de Jericó en el momento en que sea requerido por el mismo, para la suscripción de la correspondiente 
acta de liquidación. 

14. Cumplir con el objeto del contrato, con plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. 
Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del contratista con el 
Municipio. 



 

15.  Prestar el objeto del contrato dentro del término y los sitios acordados a partir de las autorizaciones por el 
supervisor del contrato. 

16.  Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por fuera de la ley pretenda obligarlo 
a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del Municipio o de los fondos a su cargo. 

17.  Defender en todas sus actuaciones los intereses del Municipio y de los fondos a su cargo según corresponda y 
obrar con lealtad y buena fe en todas las etapas contractuales. 

18. Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos del mismo. 

19.  Presentar los informes y/o documentos que indique el supervisor y especialmente los señalados en 
“PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO” 

20. Las demás que por la ley o por la naturaleza del contrato se entiendan de pleno  

 
OBLIGACIONES GENERALES DE LAS PARTES: 
 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el (la) contratista estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con las 
siguientes actividades generales:  
 

 Suscribir conjuntamente con el supervisor el acta de inicio una vez cumplidos los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del contrato. 

 Acreditar su afiliación en calidad de contribuyente al Sistema Integral de Seguridad Social y encontrarse al 
día en los respectivos pagos. 

 Copia de la planilla de pago de los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en la cual se detalle cada 
uno de los elementos que conforman a Sistema de Seguridad Social Integral. 

 Cuenta de cobro, factura o documento equivalente según el régimen tributario al cual pertenezca el 
contratista. 

 Proveer a su costo todos los bienes o servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos y 
funcionalidades requeridas en el presente contrato, realizando además una correcta y efectiva administración 
de los recursos entregados por parte del municipio. 

 Las demás que se estimen convenientes para la ejecución del presente contrato. 
 

 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATANTE: 
 
Dentro del marco del objeto jurídico contractual, el contratante estará obligado (a) a ejecutar y/o cumplir con 
las siguientes actividades específicas a saber:  
 

1. Pagar en forma oportuna el valor del contrato. 
2.  Realizar seguimiento y acompañamiento al proceso de ejecución de las actividades y tomando 

decisiones que tengan incidencia en la ejecución de las mismas. 



 

3. Poner a disposición del Consultor la información necesaria para el desarrollo de las actividades que 
se requiera ejecutar. 

4.  Velar por el cumplimiento de todas las cláusulas contractuales. 
5.  Exigir la calidad del servicio objeto del contrato y el cumplimiento de las normas técnicas en caso 

de que estas apliquen. 
6. Ejercer la supervisión general del contrato. 
7. Todas aquellas necesarias para la correcta ejecución del objeto contratado. 

 
 

4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en un valor de: 

CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 
($111.890.598) justificado así: 

 
 
 

PRESUPUESTO GENERAL 

1 1  OBRAS PRELIMINARES 
 $                  
899.356  

2 1,1 Localización, trazado y replanteo por m2 m2 325,25 
 $        

2.765,12  
 $           

899.356,00  

3 2 EXCAVACIONES  
 $              
3.358.470  

4 2,1 
Excavación manual en material común. Incluye 
cargue, transporte y disposición final del 
material sobrante. 

m3 65,05 
 $      

51.629,05  
 $        

3.358.470,00  

5 3 DEMOLICIONES, CORTE Y RETIROS 
 $     
14.266.460,00  

7 3,1 

Demolición pisos, andenes, cunetas  y bordillos 
de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro 
de malla de refuerzo si existe, cargue, 
transporte y disposición de los materiales 
provenientes de la demolición. 

m3 31,30 
 $   

109.471,49  
 $        

3.426.458,00  



 

8 3,2 
Retiro manual de Adoquines y Gramoquines 
recuperables. Incluye, retiro, cargue y 
descargue manual, así como el transporte y la 
disposición final de los materiales. 

m2 282,75 
 $      

38.337,76  
 $     

10.840.002,00  

9 
4 AFIRMADOS, BASES Y SUB BASES 

 $     
10.390.696,00  

10 4,1 

Suministro, transporte, colocación, 
conformación y compactación de Base. 
Compactación hasta obtener una densidad 
mínima del 98%, de la obtenida en el ensayo 
del Proctor modificado. 

m3 65,05 
 $   

159.733,99  
 $     

10.390.696,00  

11 
5 CONCRETOS ESTRUCTURA 

 $           
56.363.886  

12 5,1 

Pavimento articulado de adoquines de concreto 
e=8cm. Incluye arena de nivelación.  El adoquín 
deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 
meses luego de su instalación 

m2 282,75 
 $   

180.648,91  
 $     

51.078.480,00  

       

14 5,2 

Concreto Clase D (21 MPa). Andenes E=0.10 m. 
No incluye estructura de soporte. La actividad 
consiste en el suministro, transporte y 
colocación de concreto pendientado y llaneado, 
vaciado alternado (en cuadros no superiores de 
1.5 x 1.5 m), llaves de confinamiento lateral de 
0,15*0,30, curado y todo lo necesario para su 
correcta construcción y funcionamiento. Las 
excavaciones o descapotes y la malla 
electrosoldada se pagarán en su ítem 
respectivo. 

m2 42,50 
 $   

124.362,50  
 $        

5.285.406,00  

15 
6 ACERO        

 $           
790.822,00  

16 6,1 
Suministro, transporte y colocación de Malla 
Electrosoldada 15x15cm Diámetro 4.0mm (XX-
084)  

m2 42,50 
 $      

18.607,58  
 $           

790.822,00  

 



 

CONCEPTO VALOR 

COSTO DIRECTO DE OBRA $     86.069.690 

ADMINISTRACIÓN                         25% $     21.517.423 

UTILIDAD                                          5% $        4.303.485 

VALOR TOTAL OBRA. $   111.890.598 

 
Los valores referidos estar soportados en la siguiente imputación presupuestal: 
 

No. CDP Fecha Rubro valor 

067 30/09/2024 2.4.5.02.08 $111.890.598 

 
 

5. PLAZO, FORMA DE PAGO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO. 

Plazo 
80 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.  
 

Forma de pago 

La EDUR, pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente forma:  
90% mediante actas parciales y el 10% a la liquidación del contrato. 
Los pagos se cancelarán una vez el contratista entregue a la EDUR lo siguiente: 1. 
Cuenta de cobro o factura por evento, 2. Informe y evidencia de las actividades del 
evento o actividad realizado 3. Copias de los documentos que acrediten estar a paz y 
salvo con el sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, de 
conformidad con lo establecido en las normas vigentes sobre la materia. 4. Informe de 
supervisión y recibido a satisfacciones de las actividades  
 

ANTICIPO: la entidad concederá un anticipo del 30% del valor del contrato 
previa presentación y aprobación del plan de correcta inversión del anticipo 

 

Lugar de ejecución Municipio de Jericó 

 
6. LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACIÓN, INCLUYENDO LOS 
FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 18 del manual de contratación, la modalidad de selección es la 
CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE OFERTAS atendiendo que el presente proceso es superior 
inferior a 5.000 SMLMV y no está considerado en las causales de contracción directa, ni contrato sin formalidades 
plenas ARTÍCULO 18 - PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACION CON SOLICITUD DE PLURALIDAD DE 
OFERTAS: sin perjuicio del contrato sin formalidades plenas y la contratación directa, la EMPRESA DE DESARROLLO 
URBANO Y RURAL – EDUR adelantará la selección de contratistas por procedimiento para la contratación con 
solicitud de pluralidad de ofertas cuando la cuantía del proceso de selección sea inferior a 5.000 SMLMV 
 
En consideración de lo anterior el presente proceso se adelantará conforme lo dispone el manual contratación de la 
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL – EDUR en su artículo 18 



 

 
7. CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE 
 
Por tratarse de un contrato de invitación plural de ofertas la entidad adjudicara al oferte que presente la oferta más 
económica previa cumplimiento de los requisitos habilitantes 
 
8.  ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO: 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, la EDUR no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 
 
 

8.1. Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  
 
El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 
4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, LA EDUR no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar sometido el 
contrato a realizar, 
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Aclarar los requisitos, 
requerimientos, 
especificaciones y 
productos del contrato. 
Revisar procesos. 
Establecer sistemas de 
aseguramiento de calidad 
en los contratos. 
Especificar estándares de 
los servicios. 
Supervisión de la ejecución 
del contrato. 
Comunicación permanente 
con el contratista, a fin de 
recordar sus obligaciones. 
Articulado del contrato 
donde se establecen 
cláusulas sancionatorias y 
de terminación del acuerdo 
de voluntades. 1 2 3 3 N
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9. GARANTIAS: 
 

Dentro de los cinco (5) días contados a partir de la firma del contrato el contratista deberá constituir 
a favor del CONTRATANTE los siguientes amparos. 

 
Amparo Suficiencia Vigencia 

Cumplimiento veinte por ciento (20%) del valor del contrato   El plazo  del  contrato  y 
Seis (6) meses más. 

 
Buen manejo y correcta 
Inversión del Anticipo 

El 100% del valor entregado en calidad de 
anticipo 

El plazo  del  contrato  y 
Seis (6) meses más. 

 
Salarios Prestaciones 

sociales e 
indemnizaciones  

Cinco por ciento (5%) del valor del contrato  El plazo  del  contrato  y  
tres (03) años más 

 

Calidad y estabilidad de la 
Obra 

veinte por ciento (20%) del valor del contrato   cinco (05) años contados a 
partir de la fecha en la cual 
la Entidad Estatal recibe a 

satisfacción la obra 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Por la suma de 200 SMLMV (deberá cubrir daño 
patrimonial y extrapatrimonial- perjuicios morales 
y fisiológicos o de daño de la vida en relación  y 

operar el principio de ocurrencia y de la 
indemnización integral 

Con una vigencia igual a la 
del Contrato 

 

 
Las vigencias de todos los amparos iniciaran con la fecha de la firma del contrato.  El hecho de la constitución 
de estos amparos no exonera al CONTRATISTA de las responsabilidades legales en relación con los riesgos 
asegurados. Dentro de los términos estipulados en el contrato, ninguno de los amparos otorgados podrá ser 
cancelado o modificado sin la autorización expresa de la EDUR. 

 

Restablecimiento o ampliación de la garantía 
 

Cuando el contratista incumpla su obligación de obtenerla, ampliarla o adicionarla deberá restablecerla a más tardar 
dentro de los cinco días hábiles al requerimiento efectuado por el Ordenador del Gasto o Competente Contractual. En 
su defecto, la administración se reserva el derecho de solicitar unilateralmente al garante el restablecimiento de la 
garantía única establecida, aspecto que deberá ser previamente consignado en el contrato. 

 
El contratista deberá mantener indemne a la EDUR y el municipio de JERICO, de cualquier reclamación proveniente 
de terceros que tenga como causa las actuaciones propias de éste, y que se originen como consecuencia de la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato. 
 
El CONTRATISTA deberá mantener vigente las garantías, amparos y pólizas a que se refiere esta cláusula y serán de 
su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato 
de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se impongan. 



 

  
Si el CONTRATISTA no modifica las garantías, éstas podrán variarse por la aseguradora a petición de la EDUR y a 
cuenta del CONTRATISTA quien por la firma del contrato que se le adjudique autoriza expresamente a la EDUR, para 
retener y descontar los valores respectivos de los saldos que hubiere a su favor, sin que por ello se entienda que la 
EDUR, asume la responsabilidad de la ampliación de los amparos y pago de las primas, los cuales son responsabilidad 
del contratista. 
 

En la Garantía debe quedar expresamente consignado que se ampara el cumplimiento del contrato, el pago de las 
multas y de la penal pecuniaria convenidas. Así mismo deberá constar que la aseguradora renuncia al beneficio de 
excusión. 
 

10. ANEXOS 

 CDP 067 
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