Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6836792
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	21 horas de tiempo transcurrido *(30/09/2024 2:12:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.6836792
Objeto del contrato	ADQUISION DE DOTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL; PRODUCTO DE CUERO Y CALZADO, CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA, SALON DE BELLEZA Y LAVANDERIA CPAMSM Bogotá.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	60 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/11/2024 5:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2025 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

RECLUSIÓN DE MUJERES DE BOGOTA

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MASTER SAFETY SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 830115400

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MASTER SAFETY SAS	banco de bogota	Corriente	237228960

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Andro Alberto Rincon Pinto Rincon pinto* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2024 9:58:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *BLANCA NUBIA CARRERO AREVALO* ***Fecha de aprobación:*** *1/10/2024 11:15:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(30/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23 horas de tiempo transcurrido *(30/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/05/2025 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 5 horas para terminar *(1/10/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 60 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6836792
Proveedor MASTER SAFETY SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 58 Nº 80-95
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CRA 58 Nº 80-95
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 58 #80-95	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6836792

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							949.200,00	11.868.475,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	53102704	LA ADQUISION DE DOTACION DE SEGURIDAD INDUSTRIAL; PRODUCTO DE CUERO Y CALZADO, CAUCHO Y PLASTICO PARA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE PANADERIA, SALON DE BELLEZA Y LAVANDERIA CPAMSM Bogotá. DE CONFORMIDAD CON ESTUDIOS INVITACION Y DOCUMENTOS DEL PROCESO	1,00	UN	949.200,00	11.868.475,00	949.200,00	11.868.475,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	cto 28 dotacion proyectos-11182022182956.pdf	cto 28 dotacion proyectos-11182022182956.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MYRIAM ELENA CALLE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	30327984	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	11.868.475
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		11.868.475

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	1924	CDP	No se ha iniciado		4.800.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	2024	CDP	No se ha iniciado		800.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	2224	CDP	No se ha iniciado		1.600.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	7224	CDP	No se ha iniciado		1.200.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	7324	CDP	No se ha iniciado		640.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	7624	CDP	No se ha iniciado		560.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	7724	CDP	No se ha iniciado		1.600.000 COP	12-08-00-129	-	Editar
☐	7824	CDP	No se ha iniciado		800.000 COP	12-08-00-129	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	44824	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	4.798.640 COP	4.798.640 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45124	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	789.867 COP	789.867 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45024	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.151.325 COP	1.151.325 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45324	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	614.341 COP	614.341 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	557.820 COP	557.820 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	44924	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.579.725 COP	1.579.725 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45224	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	789.867 COP	789.867 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	45424	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	1.586.890 COP	1.586.890 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 11.868.475 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 11.868.475 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -