
No. 1

LOTE 1,2,3, 4 Y 5.

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 

ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 ----- ----- 1/04/2020 122.01 ----- NO ----- NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

2 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

3 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

4 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

5 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 1/04/2020 122.01 SI NO NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 SI SI SI -                                                0.00 0 SI SI

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

No. 2

LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

INTEGRANTES
ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CM-DG-0001-2020

OBJETO: 

REALIZAR LA  INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE 
REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

LOTE 1 - LOTE 2 - LOTE 3 - LOTE 4 - LOTE 5

SENA
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CUADRO 4 - EXPERIENCIA HABILITANTE PERSONAL TÉCNICO MINIMO 

CONSORCIO ACE

INTEGRANTES
ANILINO ABADIA SERNA

MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ

CIVILNET INGENIERIA SAS

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1 -2 - 3 - 4 Y 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1 -2 - 3 - 4 Y 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 

ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO 19073486 SI INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA SI 26/07/1973 1/04/2020 47.36 5/11/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE MAS DE 125 
OFICINAS DE BANCOLOMBIA A NIVEL NACIONAL

9/08/1985 15/02/1995 115.90                                    9.66 SI 9.66 NO SI

9.66

2

NO ----- ----- INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO BAYIRI - FIDUPETROL 6/12/1995 22/05/1997 17.77                                      1.48 SI 1.48 NO SI

1.48

3

NO ----- ----- INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO AVIGNON - FIDUPETROL 4/06/1997 24/07/1998 13.83                                      1.15 SI 1.15 NO SI

1.15

4

NO ----- ----- INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROEYCTO MARBELLA - FIDUPETROL 26/05/1998 19/06/1999 12.97                                      1.08 SI 1.08 NO SI

1.08

5

NO ----- -----
INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REEDUCACION DEL 
MENOR INFRACTOR - ICBF

7/02/2000 21/09/2000 7.57                                        0.63 SI 0.63 NO SI

0.63

6

NO ----- -----
INTERVENTORIA CONSTRUCCION EDIFICIO “FUERZA DE VENTAS” - 
COLPATRIA

26/08/2002 27/12/2002 4.10                                        0.34 SI 0.34 NO SI

0.34

7

NO ----- -----
INTERVENTORIA REFORZAMIENTO ESTRCTURAL Y ADECUACION BLOQUE 
C – DEFENSORIA DEL PUEBLO

23/01/2007 26/11/2007 10.23                                      0.85 SI 0.85 NO SI

0.85

8

NO ----- -----
INTERVENTORIA ADECUACION EDIFICIO COMPLEJO PALOQUEMAO – 
FISCALIA GENERAL DE LA NACION

18/03/2004 28/01/2005 10.53                                      0.88 SI 0.88 NO SI

0.88

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             16.07              16.07 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 NESTOR ALBERTO BENITEZ MARTINEZ 79483518 SI INGENIERO CIVIL SI 19/03/1997 1/04/2020 23.37 29/01/2020 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VARIOS - SECRETARIA DE 
EDUCACION
IED

2/09/2003 1/05/2004 8.07                                          0.67 SI 0.67 NO SI

2

NO ----- -----
INTERVENTORIA CONSTRUCION ESTACION - FONDO ROTATORIO DE LA 
POLICIA NACIONAL
DE POLICIA EL CORZO

23/01/2006 28/07/2006 6.20                                          0.52 SI 0.52 NO SI

3

SI SI SI
INTERVENTORIA ADECUACION CENTRO 
HABITAT DE BOSA -METROVIVIENDA

3/11/2011 30/10/2012 12.07                                       1.01 SI 1.01 SI SI

En estas NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá
subsanar en debida forma la certificación aportada
de conformidad con el literal O) “Para el caso de
certificaciones expedidas por el mismo proponente
a los Profesionales que se incluyen en la oferta
para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar
la certificación con copia del contrato que ejecutó
el proponente con la Entidad correspondiente y
copia del contrato suscrito con el profesional
certificado o del documentos que demuestra la
vinculación del profesional con el Proponente”. De 
no anexarse este documento las certificaciones
respectivas no serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código de 
Mensaje CO1MSG1671347 de fecha 01/06/2020 y 
hora 8:40 PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. 
Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO 
ADECUADAMENTE.

4

SI SI SI
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y
ADECUACION EDIFICO SEDE CVP CAJA DE VIVIENDA POPULAR

21/01/2011 1/11/2011 9.47                                          0.79 SI 0.79 SI SI

En estas NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá
subsanar en debida forma la certificación aportada
de conformidad con el literal O) “Para el caso de
certificaciones expedidas por el mismo proponente
a los Profesionales que se incluyen en la oferta
para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar
la certificación con copia del contrato que ejecutó
el proponente con la Entidad correspondiente y
copia del contrato suscrito con el profesional
certificado o del documentos que demuestra la
vinculación del profesional con el Proponente”. De 
no anexarse este documento las certificaciones
respectivas no serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código de 
Mensaje CO1MSG1671347 de fecha 01/06/2020 y 
hora 8:40 PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. 
Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO 
ADECUADAMENTE.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



5

SI NO SI
INTERVENTORIA CONSTRUCCION
PROYECTO DE VIVIENDA EL PORVENIR
BOSA - CAJA DE VIVIENDA POPULAR

3/10/2013 2/11/2015 25.33                                       2.11 NO 0 SI SI

En estas NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá
subsanar en debida forma la certificación aportada
de conformidad con el literal O) “Para el caso de
certificaciones expedidas por el mismo proponente
a los Profesionales que se incluyen en la oferta
para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar
la certificación con copia del contrato que ejecutó
el proponente con la Entidad correspondiente y
copia del contrato suscrito con el profesional
certificado o del documentos que demuestra la
vinculación del profesional con el Proponente”. De 
no anexarse este documento las certificaciones
respectivas no serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código de 
Mensaje CO1MSG1671347 de fecha 01/06/2020 y 
hora 8:40 PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. 
Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO 
INADECUADAMENTE. Una vez revidada la copia del 
contrato entre el proponente la Caja de Vivienda 
Popular, se observa que dicho documento consta de 
25 folios, sin embargo, en los documentos aportados 
sobre dicho contrato, se observan los siguientes 
archivos: denominados CONTRATO CVP_PII.pdf y 
CONTRATO CVP_PIII.pdf, y estos dos archivos 
muestran el contrato de la página 15 a la 24 el primer 
archivo y la pagina 25 el segundo, sin embargo, 
presuntamente falto el archivo que contiene las 
páginas 1 a la 14 y es aquí donde se podría observar el 
objeto del contrato, que no es visible en los demás 
folios. Por este motivo y teniendo en cuenta que sin 
esta certificación el profesional propuesto para el 
cargo de residente de interventoría no cumple con los 
tres años de experiencia específica, se concluye que:
La oferente continua con calificación técnica de NO 
HABIL para el LOTE 2

6

7

8

9

10

2.99

No. 3

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 

ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 ROY ALEJANDRO RODRÍGUEZ MORENO 11796125 SI
INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS

SI 21/04/1994 1/04/2020 26.33 29/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI

Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios 
de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de 
Infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, Alto Baudó, 
Carmen de Atrato, Istmina y Tadó en el Departamento de Chocó

26/04/2015 22/12/2016 20.20                                      1.68 SI 1.68 NO SI

1.68

2

SI SI SI
Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios 
de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de 
Infraestructura Educativa en el Departamento de Nariño

28/04/2014 6/03/2015 10.40                                      0.87 SI 0.87 NO SI

0.87

3

SI SI SI
“Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de los 
estudios de suelos, ajustes a diseños y construcción de Infraestructura 
Educativa en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia.”

20/09/2013 10/02/2014 4.77                                        0.40 SI 0.4 NO SI

0.4

4

SI SI SI
Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los 
Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura 
Educativa en diferentes departamentos del territorio nacional

28/12/2012 19/09/2013 8.83                                        0.74 SI 0.74 NO SI

0.74

5

SI SI SI
Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los 
Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura 
Educativa en el Departamento del Putumayo

29/02/2012 15/12/2012 9.67                                        0.81 SI 0.81 NO SI

0.81

6

SI SI SI

“realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la 
construcción de dos aulas, restaurante escolar y una batería sanitaría en 
la escuela del Resguardo Indígena  vereda La Esperanza del municipio de 
Ricaurte Nariño. Convenio Acción Social- fnc 023-10

29/03/2011 30/09/2011 6.17                                        0.51 SI 0.51 NO SI

0.51

7

NO ----- -----
Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la 
construcción del colegio I.E. SANTO DOMINGO SAVIO. altura del edificio 
4 pisos 

12/05/2009 4/05/2010 11.90                                      0.99 SI 0.99 NO SI

0.99

8

NO ----- -----
 Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la 
construcción del COLEGIO CENTRO COMFACHICO. altura del edificio 4 
pisos 

6/05/2008 4/04/2009 11.10                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

9

NO ----- -----
 Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la 
construcción del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO CATALINA. altura del 
edificio 4 pisos 

5/05/2007 3/04/2008 11.13                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

10

NO ----- ----- Construcción de Residencias Estudiantiles en Bahía Solano 18/05/1998 26/11/1998 6.40                                        0.53 SI 0.53 NO SI

0.53

11

NO ----- ----- Mantenimiento y adecuación de la Ciudadela Universitaria 12/01/1999 10/06/1999 4.97                                        0.41 SI 0.41 NO SI

0.41

12

NO ----- ----- Construcción de Residencias Estudiantiles en Granja Lloró 21/06/1999 9/12/1999 5.70                                        0.48 SI 0.48 NO SI

0.48

13

NO ----- -----
Construcción de tres (3) aulas para el Colegio San Joaquín de la Ánimas 
en el Municipio de Tadó 

21/05/1997 6/10/1997 4.60                                        0.38 SI 0.38 NO SI

0.38

14

NO ----- -----
Construcción de tres (3) aulas en la Normal Santa Teresita en el 
Municipio de Bahía Solano

17/11/1997 29/04/1998 5.43                                        0.45 SI 0.45 NO SI

0.45

             10.11              10.11 

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO INSTALACIONES SENA

INTEGRANTES
JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA

INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 JORGE EDMUNDO BRAVO 12967632 SI ARQUITECTO SI 6/09/1984 1/04/2020 36.09 28/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de 
suelos, ajustes a diseño y construcción de infraestructura educativa  a 
las comunidades indígenas del pueblo Awá en el departamento de 
Nariño

27/02/2012 31/10/2012 8.23                                          0.69 SI 0.69 NO SI

2

SI SI SI

Realizar la Interventoría técnica, Administrativa y financiera de los 
estudios de suelos, ajustes a los diseños y Construcción de 
Infraestructura Educativa diferentes departamentos del territorio 
nacional, Departamento del Putumayo

31/12/2012 30/09/2013 9.10                                          0.76 SI 0.76 NO SI

3

SI SI SI

Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de 
los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de 
infraestructura educativa en los departamentos del Grupo 2: Nariño y 
Vichada, según licitación 746 - CM 318

19/07/2014 30/04/2015 9.50                                          0.79 SI 0.79 SI SI

4

SI SI SI

Realizar  la Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de 
los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o 
mejoramiento de Infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, 
Alto Baudó, Carmen de Atrato, Itsmina y Tadó en el Departamento de 
Chocó  según licitación 896-15-CM 332 Grupo 2

21/04/2015 7/11/2016 18.87                                       1.57 SI 1.57 SI SI

La certificación 3 y 4 presentan un traslapo de 10
dias, sin embargo, esta situación NO afecta lo
solicitado por la Entidad que son tres (3) años de
experiencia expecífica.

5

6

7

8

9

10

3.81

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 
ESTUDIO PREVIO CUAL:

APORTA MATRICULA 
PROFESIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
MATRICULA PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE DEL 
PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 JESUS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE 93115071 SI INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 24/08/1983 1/04/2020 37.14 28/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO PLAZOLETA 
CENTRAL, UBICADO EN LA CALLE 11 NO. 5-17 DEL ESPINAL

1/10/1991 30/12/1993 27.37                                      2.28 SI 2.28 NO SI

2.28

2

NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE 
83 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN LA 
URBANIZACIÓN EL MIRADOR DE IBAGUÉ.

15/01/1998 30/05/1999 16.67                                      1.39 SI 1.39 NO SI

1.39

3

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS 
Y LA CONSTRUCCIÓN DE 98 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS 
SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN EL PORVENIR DE LIBANO (TOLIMA).

15/01/2000 30/09/2000 8.63                                        0.72 SI 0.72 NO SI

0.72

4

NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL DE 
CARMEN DE APICALA”.

22/12/2000 28/09/2001 9.33                                        0.78 SI 0.78 NO SI

0.78

5

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CONJUNTO 
RESIDENCIAL LOS ALGARROBOS IV ETAPA DE GIRARDO

15/09/2006 25/05/2007 8.40                                        0.70 SI 0.7 NO SI

0.7

6

NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR - 
EDIFICIO KRONOS 9-97 – COMPUESTO POR SEMISÓTANO PARA 
PARQUEADERO Y EQUIPOS ESPECIALES –SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – 
CALDERA CENTRAL –ASCENSOR PRIVADO SEIS PERSONAS – Y SEIS PISOS 
PARA 9 APARTAMENTOS

30/10/2008 28/02/2010 16.20                                      1.35 SI 1.35 NO SI

1.35

7

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CONJUNTO 
RESIDENCIAL LOS ALGARROBOS V ETAPA DE GIRARDOT

10/11/2010 10/03/2011 4.00                                        0.33 SI 0.33 NO SI

0.33

8

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR - 
EDIFICIO CARBONELL EN DOS TORRES, CADA UNA COMPUESTA POR 
SÓTANO Y SEIS (6) PISOS: EN SÓTANO Y PRIMER PISO PARQUEADEROS Y 
ZONAS COMUNES –SALÓN COMUNAL, GIMNASIO, SUBESTACIÓN 
ELÉCTRICA, UN ASCENSOR EN CADA TORRE PARA SEIS PERSONAS – Y UN 

15/08/2011 15/03/2013 19.27                                      1.61 SI 1.61 NO SI

1.61

9

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA 
MEJORAMIENTOS DE 59 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL Y URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA

23/04/2013 24/09/2013 5.13                                        0.43 SI 0.43 NO SI

0.43

10

NO ----- -----

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE AJUSTE, LA REPARACIÓN O REHABILITACIÓN Y 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER 
CULTURAL AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN 
EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS DE VIDA, UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.

21/04/2014 15/05/2015 12.97                                      1.08 SI 1.08 NO SI

1.08

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



11

NO ----- -----

INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O 
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O 
RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE 
INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER CULTURAL ZONA NORTE

5/10/2015 18/04/2016 6.53                                        0.54 SI 0.54 NO SI

0.54

12

NO ----- -----
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA RESULTANTE DE LA 
LICITACION PUBILICA MC-LP-009-2016, CUYO OBJETO ES: “CONTRATAR 
POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE 

29/12/2016 15/10/2017 9.67                                        0.81 SI 0.81 NO SI

0.81

13

NO ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE LOS DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS A LAS
SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A 
NIVEL NACIONAL.

18/05/2018 15/02/2019 9.10                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

             12.78              12.78 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 AMELUCXEN ORBES REVELO 37121863 SI INGENIERA CIVIL SI 18/12/2003 1/04/2020 16.53 29/05/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

Realizar la Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de 
los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o 
mejoramiento de Infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, 
Alto Baudó, Carmen de Atrato, Istmina y Tadó en el Departamento de 
Chocó según licitación 896-15-CM 332 Grupo 1

11/05/2015 22/12/2016 19.70                                       1.64 SI 1.64 NO SI

2

SI SI SI

Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de 
los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de 
infraestructura educativa en los departamentos del Grupo 2: Nariño y 
Vichada, según licitación 746 - CM 318

19/07/2014 30/04/2015 9.50                                          0.79 SI 0.79 NO SI

3

SI SI SI

“Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los 
Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura 
Educativa en diferentes departamentos del territorio nacional de 
conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones  de la 
licitación no. 519 de 2012 cm-283”

28/12/2012 19/09/2013 8.83                                          0.74 SI 0.74 NO SI

4

SI SI SI

Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de 
suelos, ajustes a diseño y construcción de infraestructura educativa  a 
las comunidades indígenas del pueblo Awá en el departamento de 
Nariño

27/02/2012 31/10/2012 8.23                                          0.69 SI 0.69 NO SI

5

6

7

8

9

10

3.86

No. 4

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 
ESTUDIO PREVIO CUAL:

APORTA MATRICULA 
PROFESIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
MATRICULA PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE DEL 
PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 EDNA SOLEY RICO MAYORGA 52110968 SI
INGENIERA CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE 
INGENIERIA

SI 15/09/1997 1/04/2020 22.87 23/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLEGIO 
DISTRITAL NUEVA CASTILLA - LOCALIDAD 8 KENNEDY

1/04/1998 18/05/1999 13.73                                      1.14 SI 1.14 NO SI

1.14

2

NO ----- -----
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
COSNTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE 30 
APARTAMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETÁ

27/01/2001 13/03/2002 13.67                                      1.14 SI 1.14 NO SI

1.14

3

SI ----- SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE GONZALES - CESAR

27/02/2004 28/09/2004 7.13                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INPLAYCO SAS

INTEGRANTES
INPLAYCO SAS



4

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA APORTICADA Y MAMPOSTERÍA 
CONFINADA DE VEINTE (20) UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE 
RIONEGRO - ANTIOQUIA

20/06/2005 1/03/2006 8.47                                        0.71 SI 0.71 NO SI

0.71

5

SI SI SI

INTERVENTORÍA DE LA CONTRUCCIÓN DE QUINCE (15) UNIDADES DE 
VIVIENDA FISCAL EN VILLA GARZÓN - PUTUMAYO, EL MANTENIMIENTO 
DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN EL FUERTE MILITAR DE APIAY - META; Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) UNIDADES DE VIVNEDA FISCAL EN 
TAME - ARAUCA

5/03/2006 15/09/2006 6.47                                        0.54 SI 0.54 NO SI

0.54

6

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DEL EDIFICIO II, DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA - 
CAQUETÁ

21/10/2006 2/03/2007 4.40                                        0.37 SI 0.37 NO SI

0.37

7

SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y 
ALOJAMIENTO DE CUADROS EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 10 
SANTA BARBARA EN BUENAVISTA GUAJIRA.

21/08/2008 13/05/2009 8.83                                        0.74 SI 0.74 NO SI

0.74

8

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS 
OBRAS DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE SANIDAD 
EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y 
RECLUSIÓN DE MUJERES DE LA REGIONAL ORIENTE

15/01/2010 20/09/2010 8.27                                        0.69 SI 0.69 NO SI

0.69

9

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DEL CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO PLAZA DE 
MERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA MEGA-
BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA

17/10/2010 10/10/2011 11.93                                      0.99 SI 0.99 NO SI

0.99

10

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE 
AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA DE 
CUATRO PISOS PARA LA POLICÍA MILITAR NO 15 BPM15-BACATA, PARA 
EL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR 
(BASEM) Y EL BATALLÓN ASPC NO. 13 CACIQUE TISQUESUSA BASE 13 
EN EL CANTÓN NORTE - BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

12/10/2012 30/08/2013 10.73                                      0.89 SI 0.89 NO SI

0.89

11

SI SI SI

INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES CON 
DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, EN LA SECCIONAL 
DE VILLAVICENCIO Y DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.

5/09/2013 15/12/2013 3.37                                        0.28 SI 0.28 NO SI

0.28

12

SI SI SI
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE 
LA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA 
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.

11/12/2014 15/01/2016 13.33                                      1.11 SI 1.11 NO SI

1.11

13

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 
FINANCIERA, PARA LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL 
MANTENIMIENTO MEJORATIVO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE 
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA 
GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

3/06/2016 22/12/2016 6.73                                        0.56 SI 0.56 NO SI

0.56

14

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DE 
OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) - ESJIM EN EL 
MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE

25/12/2016 5/12/2017 11.50                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

15

SI SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL 
DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVNEDA EN LA MODALIDAD 
DE HABITABILIDAD

14/12/2017 30/05/2018 5.57                                        0.46 SI 0.46 NO SI

0.46

             11.17              11.17 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 EDWIN ALBERTO BAEZ SEPÚLVEDA 79872405 SI ARQUITECTO SI 1/10/2009 1/04/2020 10.65 18/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS 
DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO 
HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA 
ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA

1/03/2010 30/05/2010 3.00                                          0.25 SI 0.25 NO SI

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA 
LA CONSTRUCCION Y DOTACION FASE IV (2010) DEL PROYECTO 
“ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL 
CENOP” EN SAN LUIS TOLIMA  

3/06/2010 28/02/2011 9.00                                          0.75 SI 0.75 NO SI

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3



3

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA- INTERNADO Y CINCO 
ESCUELAS PARA EL RESGUARDO INDIGENA DOMO, PLANTAS ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META  

8/03/2011 21/08/2012 17.73                                       1.48 SI 1.48 NO SI

4

SI SI NO

INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL 
PARA OFICIALES Y UNO DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBIDADOS 
EN LA SECCIONAL DE IBAGUETOLIMA 

5/05/2014 15/05/2015 12.50                                       1.04 NO 0 NO SI

Esta certificación NO es tenida en cuenta, toda vez
que es una certificación emitida por el mismo
proponente y no allego copia del contrato entre el
Proponente y la entidad correspondiente, como lo
indica el literal O). Sin embargo la sumatoria de las
demas certificaciones sin incluir esta dan 4,46 y el
pliego solicita 3 años en experiencia especifica, por
lo cual cumple. . Sin esta certificación el Redidente
Cumple. Por este motivo NO se requirio al
proponente

5

SI SI SI

INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL 
MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES EN BARRANQUILLA, 
LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE.

5/06/2015 15/12/2015 6.43                                          0.54 SI 0.54 NO SI

6

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA DEL PROYECTO DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN ALOJAMIENTO MILITAR PARA PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS 
(24 HABITACIONES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE 
URBANISMO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 TRES 
ESQUINAS – CAQUETÁ

5/05/2016 20/01/2017 8.67                                          0.72 SI 0.72 NO SI

7

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DE 
OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) – ESJIM EN EL 
MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FORMULA DE REAJUSTE. 

15/04/2017 31/12/2017 8.67                                          0.72 SI 0.72 NO SI

8

9

10

4.46

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 
ESTUDIO PREVIO CUAL:

APORTA MATRICULA 
PROFESIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
MATRICULA PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE DEL 
PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 CARLOS ALBERTO RUIZ ARANDIA 79529392 SI INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS SI 19/10/2000 1/04/2020 19.73 4/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL BATALLON DE 
INGENIEROS EN VALLEDUPAR I ETAPA, BRIGADA MOVIL EN 
ALBANIAGUAJIRA Y CONSTRUCCION INSTALACIONES BRIGADA MOVIL 
PUERTO JORDAN - ARAUCA

15/11/2007 15/11/2010 36.53                                      3.04 SI 3.04 NO SI

3.04

2

SI SI SI

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL 
PREDIO DENOMINADO LOS
CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO.

22/11/2010 10/08/2011 8.70                                        0.73 SI 0.73 NO SI

0.73

3

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE
ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE MATERIAL DE GUERRA PARA: 
FRENTE 1 DEL BATALLÓN DE
INFANTERÍA N. 36 CAZADORES – UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN 
VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ; FRENTE
2. BITER 27, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTANA, PUTUMAYO; FRENTE 
3; BATALLÓN DE ARTILLERÍA N. 30 –
BATALLA DE CÚCUTA – UBICADO EN LA CIUDAD DE BITÚ – NTE. DE 
SANTANDER. FRENTE 4. BATALLÓN DE
ASPC NO. 17 CLARA ELIZA NARVÁEZ ARTEAGA EN LA CIUDAD DE CAREPA 
ANTIOQUIA, FRENTE 5. BRIGADA
NIVEL 13 UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTANA PUTUMAYO, FRENTE 6; 
BATALLÓN DE INFANTERÍA
AEROTRANSPORTADO NO. 31 RIFLES UBICADO EN CAUCASIA 
ANTIOQUIA; FRENTE 7 BATALLÓN DE ASPC NO.
17 CLARA ELIZA NARVÁEZ ARTEAGA – UBICADO EN LA CIUDAD DE 
CAREPA – ANTIOQUIA.

16/08/2011 20/02/2012 6.27                                        0.52 SI 0.52 NO SI

0.52

4

SI SI SI

INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, 
ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE,
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EDIFICIOS DE 
VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y
SUBOFICIALES EN LAS CIUDADES DE MONTERIA Y MEDELLIN

11/07/2012 9/11/2012 4.03                                        0.34 SI 0.34 NO SI

0.34

5

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA
ETAPA DE LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO – ZONA 15 Y DISTRITOS 1 Y 
4; UBICADO EN EL CANTÓN NORTE –
BOGOTÁ, CUNDINAMARCA

10/12/2012 24/11/2014 23.80                                      1.98 SI 1.98 NO SI

1.98

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



6

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS
DE OBRA, CUYOS OBJETOS SON : A) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO
REAJUSTABLES LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS PARA LA 
OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION
Y LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VELODROMO 
FASE II DE LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL - BOGOTA D.C.".B) “CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN
FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O 
REMODELACION DE LOS PARQUES VECINALES
Y DE BOLSILLO, Y LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE BIOPARQUES 
UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN
CRISTOBAL

21/01/2015 2/12/2015 10.50                                      0.88 SI 0.88 NO SI

0.88

7

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA DEL PROYECTO DE LA OBRA
PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO MILITAR PARA 
PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS
(24 HABITACIONES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE 
URBANISMO EN EL COMANDO AÉREO DE
COMBATE NO. 6 TRES ESQUINAS – CAQUETÁ

5/05/2016 20/12/2016 7.63                                        0.64 SI 0.64 NO SI

0.64

8

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO
DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION No. 142 
ESPECIALIZADA INGENIEROS - 2016, CUYO
OBJETO ES: “REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION AULAS DE INSTRUCCIÓN
UBICADAS EN EL CANTON NORTE – CIUDAD DE BOGOTA D.C

26/12/2016 5/12/2017 11.47                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

9

SI SI SI

FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA NO 466 DE 
2018 No. 01, PARA EJECUTAR LAS
OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y LA ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES QUE 
ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL- IPES Y GRUPO No. 2 CUYO OBJETO ES: “EJECUTAR 
LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO,
MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y LA 
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS
PUNTOS COMERCIALES, LOS PUNTOS VIVE DIGITAL Y LA BODEGA DEL 
ALMACÉN DEL INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL – IPES

8/10/2018 30/08/2019 10.87                                      0.91 SI 0.91 NO SI

0.91

10

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, 
JURIDICA Y CONTABLE PARA EL/LOS
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO No. 171 –DIADQ-
CADCO CENAC INGENIEROS – 2019, CUYO
OBJETO ES: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ALOJAMIENTOS 
DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y
BATERIAS SANITARIAS PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL 
NACIONAL.

1/09/2019 15/03/2020 6.53                                        0.54 SI 0.54 NO SI

0.54

             10.54              10.54 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 MARIO HERNÁN ORJUELA MALDONANDO 79287870 SI INGENIERO CIVIL SI 18/05/1995 1/04/2020 25.24 11/12/2019 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
AL CONVENIO 039/2003 CUYO
OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA
LOCALIDAD 12 DE BARRIOS UNIDOS

25/07/2004 30/08/2004 1.20                                          0.10 SI 0.1 NO SI

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4



2

NO ----- -----

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
MANTENIMIENTO DE DOS
EDIFICIOS DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE 30 APARTAMENTOS, EN EL 
MUNICIPIO DE SOLANO- CAQUETÁ

12/07/2005 21/01/2006 6.43                                          0.54 SI 0.54 NO SI

3

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCION DE TRES
EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL DE OFICIALES Y 
SUBOFICIALES EN LARANDIA - CAQUETA

15/11/2009 15/01/2010 2.03                                          0.17 SI 0.17 NO SI

4

NO ----- -----

REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN
DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA Y
CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA IED BENJAMÍN HERRERA, DE 
LA LOCALIDAD 16 DE PUENTE
ARANDA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE
EDUCACIÓN DEL DISTRITO

18/06/2013 15/06/2014 12.07                                       1.01 SI 1.01 NO SI

5

NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL PARA ACTUALIZACIÓN Y
AJUSTE A DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES 
INCONCLUSAS DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA OFICIAL LAS VILLAS SEDE FABRICA DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA, CUNDINAMARCA

28/08/2014 25/06/2015 10.03                                       0.84 SI 0.84 NO SI

6

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL 
DE LOS PROYECTOS DE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD- 
GRUPO 2

21/06/2018 30/12/2018 6.40                                          0.53 SI 0.53 NO SI

8

9

10

3.19

No. 5

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 
ESTUDIO PREVIO CUAL:

APORTA MATRICULA 
PROFESIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
MATRICULA PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE DEL 
PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 ANDRES RIOS FLORES 79648643 SI ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 18/09/1998 1/04/2020 21.85 23/12/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
Interventoria Tecnica Administrativa Y
Contable Para La Adecuacion De La Unidad
Educativa Francisco Jose De Caldas

10/01/2001 30/12/2001 11.80                                      0.98 SI 0.98 NO SI

0.98

2

NO ----- -----
Interventoria Tecnica Administrativa Contable
Para La Adecuacion De La Escuela Normal
Superior Maria Inmaculada

2/02/2002 23/12/2002 10.80                                      0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

3

NO ----- -----
Interventoria Tecnica Administrativa Contable
Para La Adecuacion Centro De Estudios E
Investigacion Vida – Cevida

21/01/2003 25/11/2003 10.27                                      0.86 SI 0.86 NO SI

0.86

4

NO ----- -----
Interventoria Integral Para La Adecuacion De
Colegio Gimnasio El Hontanar

22/01/2004 22/12/2004 11.17                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

5

NO ----- -----
Interventoria Integral Para La Adecuacion De
Colegio Gimnasio Ingles Campestre

2/02/2005 30/12/2005 11.03                                      0.92 SI 0.92 NO SI

0.92

6

NO ----- -----
Interventoria Integral Para La Adecuacion De
Colegio Miguel Antonio Caro

21/02/2006 30/11/2006 9.40                                        0.78 SI 0.78 NO SI

0.78

7

NO ----- -----
Interventoria Integral Para La Adecuacion De
Colegio San Juan De Avila

18/01/2007 30/12/2007 11.53                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO C-J-O

INTEGRANTES
ORGANIZACIÓN GARZON Y ASOCIADOS

GRUPO C&J SAS



8

NO ----- -----

Interventoría Técnica administrativa, jurídica,
financiera y ambiental al contrato de obra de
adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo
de las plantas físicas establecidas con el fin de atender
los requerimientos de Secretaría Distrital de Salud en
términos higiénico sanitarios e infraestructura en
general en las localidades del Distrito Capital.

30/06/2017 29/01/2018 7.10                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

9

NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera,
contable y jurídica de adecuación, refacción y
mejoramiento de la infraestructura de centros de
reclusión de orden nacional del instituto nacional
penitenciario y carcelario – inpec.grupo iv.

28/11/2011 28/08/2012 9.13                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

10

NO ----- -----

Interventoria administrativa tecnica juridica
financiera contable para construccion de
laTercera etapa de despachos judiciales en el
Municioio de Purificacion Tolima.

21/04/2010 30/05/2011 13.47                                      1.12 SI 1.12 NO SI

1.12

11

NO ----- -----
interventoria tecnica, administrativa,contable y
financiera para la construccion del colegio
centro comfachico. altura del edificio 4 pisos

6/03/2008 4/12/2008 9.10                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

12

NO ----- -----

interventoria tecnica,
administrativa,contable y financiera para la
construccion del colegio ie santo domingo
savio. altura del edifio 4 pisos

2/02/2009 23/12/2009 10.80                                      0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

13

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA,CONTABLE Y FINANCIERA
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO
EDUCACIONAL MONTESSORII

3/03/2013 30/12/2013 10.07                                      0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

             11.30              11.30 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE 11205125 SI INGENIERO CIVIL SI 22/01/2009 1/04/2020 11.35 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----
Interventoria tecnica administrativa contable para el
mantenimiento del colegio la presentacion

1/08/2013 12/05/2014 9.47                                          0.79 SI 0.79 NO SI

2

NO ----- -----
Interventoria tecnica administrativa contable
financiera para la construccion del Centro educativo
Manuel mUrillo Toro

5/05/2010 4/05/2011 12.13                                       1.01 SI 1.01 NO SI

3

NO ----- -----
Interventoria tecnica administrativa contable
financiera para la construccion de la segunda etapa de
despachos judiciales

2/03/2009 4/03/2010 12.23                                       1.02 SI 1.02 NO SI

4

NO ----- -----
Interventoria tecnica administrativa contable
financiera para la construccion del centro col hispano

8/06/2011 30/01/2012 7.87                                          0.66 SI 0.66 NO SI

5
NO ----- -----

Interventoria tecnica administrativa contable
financiera para la construccion del centro educativo la
fuente del saber

10/07/2014 30/12/2015 17.93                                       1.49 SI 1.49 NO SI

6

NO ----- -----
Interventoria tecnica administrativa contable
financiera para la construccion del IE simon Bolivar

10/01/2016 10/10/2016 9.13                                          0.76 SI 0.76 NO SI

8

9

10

5.73

No. 6

LOTE 5

CONSORCIO NACIONAL SENA 2020

INTEGRANTES
GAC PMF ARQUITECTOS SAS

GERARDO ACEVEDO CABALLERO

IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN 
ESTUDIO PREVIO CUAL:

APORTA MATRICULA 
PROFESIONAL

FECHA DE EXPEDICIÓN 
MATRICULA PROFESIONAL

FECHA DE CIERRE DEL 
PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 PATRICIA MOLINA FONSECA 51712385 SI
ARQUITECTA- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS 

CONSTRUCTORAS
SI 21/04/1998 1/04/2020 22.27 26/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LOS DISEÑOS 
ARQUITECTONICOS, DISEÑOS TECNICOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y 
CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO DE 

INVESTIGACION HORMONAL, LABORATORIO CLINICO - INSTITUTO DE 
ENDOCRIMOLOGIA PEDIATRICO COLOMBIANO.

15/10/1996 15/02/1998 16.27                                      1.36 SI 1.36 SI SI

En esta NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente y copia del contrato suscrito con el
profesional certificado o del documento que
demuestre la vinculación del profesional con el
proponente de cada una de las certificaciones. Por
lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida
forma la certificación aportada de conformidad con
el literal O) “Para el caso de certificaciones
expedidas por el mismo proponente a los
Profesionales que se incluyen en la oferta para el
Concurso de Méritos, se deberá respaldar la
certificación con copia del contrato que ejecutó el
proponente con la Entidad correspondiente y copia 
del contrato suscrito con el profesional certificado
o del documentos que demuestra la vinculación del 
profesional con el Proponente”. De no anexarse
este documento las certificaciones respectivas no
serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código
de Mensaje CO1MSG1669591 de fecha
01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de
envío MENSAJE PUBLICO. El proponente
subsano Adecuadamente. Una vez revisada
la información, se puede evidenciar que el
oferente mantiene la calificación técnica de
HABIL para el LOTE 5, sin embargo como
esta certificación fue objeto de
SUBSANACION, la misma no podrá ser
tenidas en cuenta para efectos de calcular el
factor adicional de carácter ponderable
respecto de la experiencia. 

0

2

SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS PROYECTOS 

ARQUITECTONICOS, TECNICOS Y LA CONSTRUCCION DE LA REFORMA DEL 
EDIFICIO SEDE, SERVICIOES, PARQUEOS Y MANTENIMIENTO

16/02/1998 10/06/1998 3.80                                        0.32 SI 0.32 SI SI

En esta NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente y copia del contrato suscrito con el
profesional certificado o del documento que
demuestre la vinculación del profesional con el
proponente de cada una de las certificaciones. Por
lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida
forma la certificación aportada de conformidad con
el literal O) “Para el caso de certificaciones
expedidas por el mismo proponente a los
Profesionales que se incluyen en la oferta para el
Concurso de Méritos, se deberá respaldar la
certificación con copia del contrato que ejecutó el
proponente con la Entidad correspondiente y copia 
del contrato suscrito con el profesional certificado
o del documentos que demuestra la vinculación del 
profesional con el Proponente”. De no anexarse
este documento las certificaciones respectivas no
serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código
de Mensaje CO1MSG1669591 de fecha
01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de
envío MENSAJE PUBLICO. El proponente
subsano Adecuadamente. Una vez revisada
la información, se puede evidenciar que el
oferente mantiene la calificación técnica de
HABIL para el LOTE 5, sin embargo como
esta certificación fue objeto de
SUBSANACION, la misma no podrá ser
tenidas en cuenta para efectos de calcular el
factor adicional de carácter ponderable
respecto de la experiencia. 

0

3

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 
REMODELACION, ADECUACION Y OBRAS NUEVAS DE LA CLINICA 

12/02/2002 12/12/2002 10.10                                      0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION: REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACION 

DE LOS EDIFICIOS SEDE ANTIGUA Y NUEVA CON LAS SIGUIENTES 
INFORMACIONES: AREAS: UNIDAD DE DIALISIS, SERVICIOES, HABITACIONES, 

LAVANDERIA, CAFETERIA, HALL, CIRCULACIONES Y EXTERIORES, PARA LA SEDE 
ANTIGUA Y NUEVA SE INTERVINO EL PABELLON PEDIATRICO HABITACIONES, 

SERVICIOES, PISO: PRIMERO, SEGUNDO Y SEPTIMO PISO. PROFEYECTOS 

1/09/2003 1/07/2004 10.13                                      0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

5

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS DISEÑOS, 
EVALUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS DE 

PRECIOS UNITARIOS Y DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN 
AMPLIACIÓN Y NUEVAS DE ACUERDO A LOS CRONOGAMAS ESTABLECIDOS Y 

CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO NO 
005/05 DEL ARQ. MAURICIO TANGARIFE, ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE 

CIRUGIA 1-8 ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNA, CUARTO DE RX, BANCO DE 
SANGRE Y ÁREAS ANEXAS ALMACÉN DE CIRUGIA, UBICADAS EN EL 3 PISO DEL 

7/07/2005 27/06/2006 11.83                                      0.99 SI 0.99 NO SI

0.99

6

NO ----- -----

PRESENTACION DE SERVICIOES DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA TECNICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACIONES 

QUE SE VAN A ADELANTAR EN LA CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, 
ANTIGUA IPS HOSPITALARIA ENRIQUE DE LA VEGA DE LA CIUDAD DE 

CARTAGENA (BOLIVAR), EN VIRTUS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N°0268 SUSCRITO ENTRE CAPERCOM Y GENSA SA ESP.

6/02/2007 16/07/2007 5.33                                        0.44 SI 0.44 NO SI

0.44

7

NO ----- -----

PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE 

MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 
DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS 

TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) QUE 
DESARROLLE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR

14/11/2008 30/05/2010 18.73                                      1.56 SI 1.56 NO SI

1.56

8

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS DE LA CONSTRUCCION OBRA NUEVA, 

AMPLIACION, MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN A LA SEDE INSTITUTO 

DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSVELT.

15/06/2011 26/05/2013 23.70                                      1.98 SI 1.98 NO SI

1.98

9

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS: ESTUDIO DE SUELOS, 

LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, ELÉCTRICOS, VOZ Y 
DATOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS E INSTALACIONES ESPECIALES Y LA 

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCESIONARIO CHEVROLET 
DE LA SEDE COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ DIÉSEL SOCIEDAD ANÓNIMA CODIÉSEL 

S.A.

1/11/2013 30/01/2015 15.17                                      1.26 SI 1.26 NO SI

1.26

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5



10 SI SI SI

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, 
REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES EN 

LAS QUE SE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LA SECRETARIA GENERAL DE LA 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C Y DONDE LA ENTIDAD LAS REQUIERA

6/11/2015 24/12/2016 13.80                                      1.15 SI 1.15 SI SI

En esta NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente y copia del contrato suscrito con el
profesional certificado o del documento que
demuestre la vinculación del profesional con el
proponente de cada una de las certificaciones. Por
lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida
forma la certificación aportada de conformidad con
el literal O) “Para el caso de certificaciones
expedidas por el mismo proponente a los
Profesionales que se incluyen en la oferta para el
Concurso de Méritos, se deberá respaldar la
certificación con copia del contrato que ejecutó el
proponente con la Entidad correspondiente y copia 
del contrato suscrito con el profesional certificado
o del documentos que demuestra la vinculación del 
profesional con el Proponente”. De no anexarse
este documento las certificaciones respectivas no
serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código
de Mensaje CO1MSG1669591 de fecha
01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de
envío MENSAJE PUBLICO. El proponente
subsano Adecuadamente. Una vez revisada
la información, se puede evidenciar que el
oferente mantiene la calificación técnica de
HABIL para el LOTE 5, sin embargo como
esta certificación fue objeto de
SUBSANACION, la misma no podrá ser
tenidas en cuenta para efectos de calcular el
factor adicional de carácter ponderable
respecto de la experiencia. 

0

11 SI SI SI

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, ASÍ 
COMO A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS CAI GUAVIO Y BOSA EN LA 

CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

23/11/2017 2/05/2018 5.33                                        0.44 SI 0.44 SI SI

En esta NO se evidencia copia del contrato que
ejecuto el proponente con la entidad
correspondiente y copia del contrato suscrito con el
profesional certificado o del documento que
demuestre la vinculación del profesional con el
proponente de cada una de las certificaciones. Por
lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida
forma la certificación aportada de conformidad con
el literal O) “Para el caso de certificaciones
expedidas por el mismo proponente a los
Profesionales que se incluyen en la oferta para el
Concurso de Méritos, se deberá respaldar la
certificación con copia del contrato que ejecutó el
proponente con la Entidad correspondiente y copia 
del contrato suscrito con el profesional certificado
o del documentos que demuestra la vinculación del 
profesional con el Proponente”. De no anexarse
este documento las certificaciones respectivas no
serán tenida en cuenta.  

El proponente respondió mediante el Código
de Mensaje CO1MSG1669591 de fecha
01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de
envío MENSAJE PUBLICO. El proponente
subsano Adecuadamente. Una vez revisada
la información, se puede evidenciar que el
oferente mantiene la calificación técnica de
HABIL para el LOTE 5, sin embargo como
esta certificación fue objeto de
SUBSANACION, la misma no podrá ser
tenidas en cuenta para efectos de calcular el
factor adicional de carácter ponderable
respecto de la experiencia. 

0

0

0

0

             11.18                 7.91 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 YAMIL FABIAN CASTRILLON 79742098 SI ARQUITECTO SI 10/09/2001 1/04/2020 18.83 26/11/2019 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----
Interventoría sobre contrato de obra civil mantenimiento de fachadas y 
sótanos del Conjunto

1/10/2001 31/05/2002 8.07                                          0.67 SI 0.67 NO SI

2

NO ----- -----

Contrato 2879 de 2008 interventoría del contrato que se adjudique 
mediante licitación 006 de 2008, contrato de mantenimiento mantener 
el buen estado de las zonas comunes, recreativa, operativas, 
administrativas de las instalaciones de los inmuebles de la Secretaría de 
integración

8/10/2008 8/09/2009 11.17                                       0.93 SI 0.93 NO SI

3

NO ----- -----
Interventoría impermeabilización de pisos exteriores de la carrera 28, 
impermeabilización de las placas de cubierta edificio DAS Paloquemao y 
adecuación del parqueadero de la carrera 28 DAS Paloquemao

20/02/2007 11/07/2008 16.90                                       1.41 SI 1.41 NO SI

4

NO ----- -----

Interventoría al contrato de mantenimiento reparaciones locativas 
adecuaciones ampliaciones remodelaciones adecuación de oficinas 
modulares tipo abierto y mejoramiento de 105 espacios en 105 
inmuebles

12/07/2007 12/06/2008 11.20                                       0.93 SI 0.93 NO SI

5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5



6

8

9

10

3.94

No. 7

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO 78075531 SI INGENIERO CIVIL SI 25/01/2007 1/04/2020 13.38 06/11/2019+ SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS COMERCIALES UBICADAS EN LA CRA 25
NO 4-72 DEL MUNICIPIO DE LORICA-CÓRDOBA.

5/11/2003 15/06/2004 7.43                                          0.62 SI 0.62 NO SI

0.62

2
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES DE LEY 21 EN
LOS MUNICIPIOS DE CHIMA, CIENAGA DE ORO, LORICA, MOÑITOS,

PURISIMA Y SAN PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA

11/09/2004 11/07/2005 10.10                                       0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONVENIO N° 003 DE 2005, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS EN LA ZONA
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CORDOBA

26/07/2005 26/06/2006 11.17                                       0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

4
NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) AULAS ESCOLARES EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO DE CASTELLANOS, MUNICIPIO DE 
PURISIMA

30/07/2006 30/05/2007 10.13                                       0.84 SI 0.84 NO SI
0.84

5
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FISICAS PARA LA
REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVA PUNTA PIEDRA, MUNICIPIO DE

8/06/2007 20/10/2007 4.47                                          0.37 SI 0.37 NO SI
0.37

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERÍA SANITARIA, EN

4/06/2008 18/11/2008 5.57                                          0.46 SI 0.46 NO SI
0.46

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS
DISEÑOS Y OBRAS REQUERIDAS PARA ADECUAR, REPONER,

12/12/2008 17/04/2009 4.20                                          0.35 SI 0.35 NO SI 0.35

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA
AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE OCHO (8) AULAS DE

26/04/2010 30/04/2011 12.30                                       1.03 SI 1.03 NO SI 1.03

9 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO

5/05/2011 31/08/2012 16.13                                       1.34 SI 1.34 NO SI 1.34

10 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO
OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

5/09/2012 2/02/2013 5.00                                          0.42 SI 0.42 NO SI
0.42

11 NO ----- -----
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO DE DEPORTE COLISEO, MUNICIPAL DE ARJONA,

22/05/2013 22/01/2014 8.17                                          0.68 SI 0.68 NO SI
0.68

12 NO ----- -----
CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE
DE LA E.S.E CAMU DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA.

5/05/2014 13/11/2015 18.57                                       1.55 SI 1.55 NO SI
1.55

13 NO ----- -----
DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRCUTURA CULTURAL
EN DIFERENTES REGIONES DEL TERRITORIO NACIONAL-(EL BAGREANTIOQUÍA).

29/01/2016 7/07/2016 5.33                                          0.44 SI 0.44 NO SI
0.44

14 NO ----- -----
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA
Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A
LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN INTEGRAL (UPI) DE IDIPRON UPI OASIS,

15/02/2017 14/11/2017 9.07                                          0.76 SI 0.76 NO SI
0.76

15 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL
CORREGIMIENTO YARIMA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ –

21/05/2018 16/07/2019 14.03                                       1.17 SI 1.17 NO
1.17

11.8 11.8

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 TATIANA VIRGINIA ALVAREZ HERRERA 22516774 SI INGENIERO CIVIL SI 23/01/2003 1/04/2020 17.44 25/03/2020
CUMPLE MIN. 6 

MESES DE EXPEDIDA
SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) AULAS ESCOLARES
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO DE CASTELLANOS, MUNICIPIO DE

30/07/2006 30/05/2007 10.13                                       0.84 SI 0.84 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERÍA SANITARIA, EN LA

4/06/2008 18/11/2008 5.57                                          0.46 SI 0.46 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL TÉCNICO Y
FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA

5/05/2013 30/08/2014 16.07                                       1.34 SI 1.34 NO SI

4 NO ----- -----
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE

22/05/2013 22/01/2014 8.17                                          0.68 SI 0.68 NO SI

5 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRCUTURA CULTURAL EN

29/01/2016 7/07/2016 5.33                                          0.44 SI 0.44 NO SI

6 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

7 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

8 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

3.76

LOTE 5 

CONSTRUOBRAS  C&M S.A.S.

INTEGRANTES
CONSTRUOBRAS  C&M S.A.S.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 JORGE LUIS CRUZ BAYONA 19425842 SI GERENCIA INTERGRAL DE OBRAS SI 27/06/1991 1/04/2020 29.18 28/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EMCOSALUD CONTRATO No 015-199

1/03/1998 30/09/1999 19.27                                      1.61 SI 1.61 NO SI

1.61

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

PARA LA CONSTRUCCION EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA
14/07/2007 21/11/2010 40.87                                      3.41 SI 3.41 NO SI 3.41

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL
CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA MC LP 

11/07/2016 5/03/2017 7.90                                        0.66 SI 0.66 NO SI 0.66

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA INMEDIATA

10/12/2010 3/05/2013 29.17                                      2.43 SI 2.43 NO SI 2.43

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA REPARACION DEL CENTRO DE ATENCION MEDICA INMEDIATA

11/07/2016 5/03/2017 7.90                                        0.66 SI 0.66 NO SI 0.66

6 NO ----- ----- INTERVENTORIA A LA CONTRUCCION DE EDIFICIO CONTADOR 15/11/2013 1/10/2014 10.67                                      0.89 SI 0.89 SI SI 0.89

7 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

               9.66                 9.66 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 JESUS DAVID SALGADO HERRERA 11037579 SI INGENIERO CIVIL SI 25/01/2007 1/04/2020 13.38 06/11/2019+
CUMPLE MIN. 6 

MESES DE EXPEDIDA
SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MAXIMA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN LA

4/02/2007 4/07/2007 5.00                                          0.42 SI 0.42 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE
ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO LA RADA, SEDE

7/01/2012 11/08/2012 7.23                                          0.60 SI 0.6 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y
JURIDICA, AL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES

3/01/2013 3/08/2013 7.07                                          0.59 SI 0.59 NO SI

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA AL PROYECTO: “CONSTRUCCIÒN DEL COMPLEJO CULTURAL

26/03/2014 10/11/2015 19.80                                       1.65 SI 1.65 NO SI

5 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

6 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

7 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

8 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

3.26

No. 8 CONSORCIO PIC SENA

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3  LUIS ALBERTO MELO PARRA 19448918 SI GERENCIA INTERGRAL DE OBRAS SI 2/03/1987 1/04/2020 33.57 27/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----  INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVAY CONTABLE DURANTE LA CONSTRUCCIÓN2/09/2001 1/07/2003 22.23                                      1.85 SI 1.85 NO SI

1.85

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
1/12/2010 1/02/2014 38.60                                      3.22 SI 3.22 NO SI 3.22

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA Y

ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE
1/05/1995 1/09/1996 16.30                                      1.36 SI 1.36 NO SI 1.36

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA BIBLIOTECA PUBLICA PARQUE SIMON BOLIVAR 1/11/1999 1/09/2001 22.33                                      1.86 SI 1.86 NO SI 1.86

5 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

1/07/2004 1/11/2005 16.27                                      1.36 SI 1.36 NO SI 1.36

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA,

ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y
12/01/2018 30/09/2018 8.70                                        0.73 SI 0.73 SI SI 0.73

7 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

INTEGRANTES
PROYECTOS  E INVENTARIOS LIMITADA
INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS
LUIS JORGE FRANCO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5



10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             10.38              10.38 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 RAFAEL ANSELMO PEREZ MOLRALES 6818185 SI ARQUITECTO SI 12/12/1991 1/04/2020 28.72 27/03/2020
CUMPLE MIN. 6 

MESES DE EXPEDIDA
SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
Interventoría a las obras de modernización y
expansión del aeropuerto el Dorado en Bogotá D.C

3/06/2008 31/03/2019 131.77                                     10.98 SI 10.98 NO SI

2 NO ----- -----

3 NO ----- -----

4 NO ----- -----

5 ----- ----- -----

6 ----- ----- -----

7 ----- ----- -----

8 ----- ----- -----

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

10.98

No. 9 CONSORCIO NACIONAL 2020

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 EDGAR AUGUSTO REVELO AVILA 76316160 SI ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION SI 17/12/1996 1/04/2020 23.63 2/06/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
Realizar la interventoría de obras de Mantenimiento y

Adecuación de todas las Instalaciones Físicas
3/01/2007 8/11/2007 10.30                                      0.86 SI 0.86 NO SI 0.86

2 NO ----- -----
Construcción del Edificio Inteligente Centro de

Servicios La Esmeralda ubicado en la Carrera 17 con
2/02/2002 31/12/2003 23.23                                      1.94 SI 1.94 NO SI 1.94

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y 15/02/2008 28/02/2009 12.63                                      1.05 SI 1.05 NO SI 1.05

4 NO ----- -----
Supervisión integral (técnica, financiera y

administrativa) para el contrato de diseño y
19/04/2005 31/12/2006 20.70                                      1.73 SI 1.73 NO SI 1.73

5 NO ----- -----
Realizar la interventoría técnica, Administrativa y

Contable a los Diseños y obras de construcción del
30/04/2009 21/12/2010 20.00                                      1.67 SI 1.67 NO SI 1.67

6 NO ----- -----
 INTERVENTORIA TECNICA,

ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA
30/12/2014 19/02/2016 13.87                                      1.16 SI 1.16 SI SI 1.16

7 ----- ----- -----
a INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA

1/03/2016 15/10/2016 7.60                                        0.63 SI 0.63 SI SI 0.63

8 ----- ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRTIVA,
FINANCIERA PARA EL

7/02/2018 15/04/2019 14.40                                      1.20 SI 1.2 SI SI 1.2

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             10.24              10.24 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 GERMAN ECHEVERRI VELASQUEZ 19445938 SI INGENIERO CIVIL SI 12/12/1991 1/04/2020 28.72 27/03/2020
CUMPLE MIN. 6 

MESES DE EXPEDIDA
SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
Demolición, adecuación y construcción del edificio de
la universidad autónoma de Colombia sede Bogotá 1/02/2009 1/03/2010 13.10                                       1.09 SI 1.09 NO SI

2

NO ----- -----

Construcción de un edificio de 20 unidades de
vivienda para oficiales y dos edificios de 16 unidades
de vivienda para suboficiales y tres casas para oficina
(CENAE)

31/01/2005 29/07/2005 5.97                                          0.50 SI 0.5 NO SI

3
NO ----- -----

Construcción de la 4 etapa del palacio de justicia de
Arauca.
Construccion del IE Nelson Mandela

13/08/2012 15/12/2014 28.47                                       2.37 SI 2.37 NO SI

4 ----- ----- -----

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

INTEGRANTES
FUNCAMINOS
FUNDESPAC

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5



5 ----- ----- -----

6 ----- ----- -----

7 ----- ----- -----

8 ----- ----- -----

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

3.96

No. 10 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 2 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 CARMEN LISETTE SALAS ORTIZ 57305302 SI ARQUITECTA SI 24/05/2002 1/04/2020 18.12 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
GUACAMAYO, SAN MIGUEL DE LAS TRES CRUCES, RICARDO CASTELLAR, 

1/03/2007 10/05/2008 14.53                                       1.21 SI 1.21 NO SI

1.21

2
NO ----- -----

CAFETERIA Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN AULA DE 
INFORMATICA, UN AULA MULTIPLE Y BIBLIOTECA EN LA I.E. 
CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL SEDE SUCRE, EN EL 

11/11/2008 22/06/2009 7.43                                          0.62 SI 0.62 NO SI

0.62

3
NO ----- -----

AMBIENTAL a los contratos cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS 
VEINTIDOS ESCUELAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL 
CERRITO; CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA Y NUEVAS AULAS 

24/06/2009 24/01/2010 7.13                                          0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION INSTITUCION 
EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAMON IGNACIO AVELLA SEDE TECNICA 
ETAPAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA.

15/01/2010 30/08/2011 19.73                                       1.64 SI 1.64 NO SI
1.64

5
NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE 
POLICÍA No. 8-MECAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE 

1/06/2018 21/07/2019 13.83                                       1.15 SI 1.15 NO SI
1.15

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE A 
LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE 23/03/2006 7/10/2006 6.60                                          0.55 SI 0.55 NO SI

0.55

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 23/10/2012 12/12/2013 13.83                                       1.15 SI 1.15 NO SI 1.15

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA “CONSTRUCCION DE LOS PARQUES EDUCATIVOS 9/04/2014 2/11/2015 19.07                                       1.59 SI 1.59 NO SI 1.59

9 NO ----- -----
INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) DEL PROYECTO 28/12/2015 15/12/2017 23.93                                       1.99 SI 1.99 NO SI 1.99

10 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

11 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

12 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

13 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

14 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

15 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO

10.49 10.49

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 JAVIER ALEXANDER  BARRETO GOMEZ 13500893 SI INGENIERO CIVIL SI 15/12/1994 1/04/2020 25.66 12/05/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 

17/12/2012 12/08/2014 20.10                                       1.68 SI 1.68 NO SI

2
NO ----- -----

CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, 
NORTE DE SANTANDER

9/06/2015 31/01/2017 20.07                                       1.67 SI 1.67 NO SI

3 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

4 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

5 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

6 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

7 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

8 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

3.35

LOTE 3 

INTEGRANTES
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL 
CABALLERO

32785895 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 23/11/1998 1/04/2020 21.67 3/12/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
GUACAMAYO, SAN MIGUEL DE LAS TRES CRUCES, RICARDO CASTELLAR, 

1/03/2007 13/05/2009 26.80                                      2.23 SI 2.23 NO SI

2.23

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA

Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS
24/08/2009 3/10/2010 13.50                                      1.13 SI 1.13 NO SI 1.13

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES “CASA DE LA 5/10/2010 23/12/2011 14.80                                      1.23 SI 1.23 NO SI 1.23

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE EJECUCION DE DEMOLICION PARCIAL Y OBRA NUEVA 15/11/2016 17/05/2017 6.10                                        0.51 SI 0.51 NO SI 0.51

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y 17/12/2012 12/08/2014 20.10                                      1.68 SI 1.68 NO SI 1.68

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO 21/01/2015 15/12/2015 10.93                                      0.91 SI 0.91 NO SI 0.91

7 ----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN 17/12/2015 3/07/2016 6.63                                        0.55 SI 0.55 NO SI 0.55

8 ----- ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-008-2017 29/12/2017 2/07/2019 18.33                                      1.53 SI 1.53 NO SI 1.53

9 ----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y

16/08/2019 31/12/2019 4.57                                        0.38 SI 0.38 NO SI 0.38

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             10.15              10.15 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO 30392704 SI ARQUITECTA SI 25/10/2007 1/04/2020 12.62 27/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 30/12/2013 31/12/2014 12.20                                       1.02 SI 1.02 NO SI

2 NO ----- -----
CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA 
NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA, LA INTERVENTORÍA 10/11/2016 31/01/2018 14.90                                       1.24 SI 1.24 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE 1/06/2018 21/07/2019 13.83                                       1.15 SI 1.15 NO SI

4 NO ----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI

5 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

6 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

7 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

8 ----- ----- ----- -                                                0.00 SI 0

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

3.41

No. 11 DPC INGENIEROS SAS

LOTE 1 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO 19256659 SI GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/06/1984 1/04/2020 36.30 29/10/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA 
ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y CONTROL, CON DESTINO A LA 
DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, EN CESPO-SUBA

3/10/1997 21/04/1998 6.67                                          0.56 SI 0.56 NO SI

0.56

2
NO ----- -----

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, ADECUACION, Y DOTACION DE 
LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DE 
VALLEDUPAR.

14/01/2000 14/02/2001 13.23                                       1.10 SI 1.1 NO SI

1.1

3
NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO CULTURAL DE COROZAL - 
SUCRE

19/07/2004 18/11/2004 4.07                                          0.34 SI 0.34 NO SI

0.34

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROTOTIPO DE HOGAS 
MÚLTIPLE DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

27/12/2004 22/02/2006 14.07                                       1.17 SI 1.17 NO SI
1.17

5
NO ----- -----

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA,
FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE
AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE

13/03/2006 13/08/2006 5.10                                          0.43 SI 0.43 NO SI
0.43

6 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA 
CONSTRUCCION DEL JARDIN INFALTIL CIUDAD DE BOGOTA Y CENTRO 30/10/2006 9/10/2007 11.47                                       0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

7 SI SI SI
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y 29/10/2007 28/06/2008 8.10                                          0.68 SI 0.68 NO SI 0.68

8 NO ----- -----
LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LA OBRA DEL JARDÍN SOCIAL EL PORVENIR, LOCALIDAD 1/07/2008 17/10/2009 15.77                                       1.31 SI 1.31 NO SI 1.31

9 NO SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO 17/11/2009 31/07/2010 8.53                                          0.71 SI 0.71 NO SI 0.71

10 NO SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL 
PARA LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, REMODELACION DE LAS PLAZAS 18/08/2010 8/07/2011 10.80                                       0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

INTEGRANTES

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



11 NO SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION 9/02/2012 10/12/2013 22.33                                       1.86 SI 1.86 NO SI

1.86

12 NO SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL 22/04/2015 22/01/2016 9.17                                          0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

13 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LAS OBRAS 
DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTARIAS QUE PERMITE 15/02/2016 14/07/2016 5.00                                          0.42 SI 0.42 NO SI

0.42

----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI
0

----- ----- -                                                0.00 SI 0 NO SI
0

11.2 11.2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 LACIDES SANJUAN GONZALEZ 7884903 SI ARQUITECTO SI 15/12/1994 1/04/2020 25.66 3/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DEL MODELO PROTOTIPO DE HOGAR MULTIPLE EN EL 

28/04/2005 16/11/2005 6.73                                          0.56 SI 0.56 NO SI

2
SI SI SI

CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE EL 
PASO, CÉSAR

10/10/2007 30/08/2008 10.83                                       0.90 SI 0.9 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 24/05/2011 31/12/2012 19.57                                       1.63 SI 1.63 NO SI

4 SI SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA. LEGAL Y 
AMBIENTAL DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION Y 10/09/2014 9/10/2015 13.13                                       1.09 SI 1.09 NO SI

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS 
OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 25/11/2015 16/11/2016 11.90                                       0.99 SI 0.99 NO SI

6 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

7 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

8 ----- ----- ----- -                                                0.00 0

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

5.17

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 JULIO ENRIQUE BOBADILLA BECERRA 19237508 SI ESPECIALISTA EN INTERVENOTRIA DE CONSTRUCCIONES SI 12/02/1982 1/04/2020 38.69 23/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 

DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
24/08/1992 31/12/1994 28.63                                      2.39 SI 2.39 NO SI

2.39

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 
DEL NUEVO CENTRO PENINTENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN 28/04/2001 10/03/2002 10.53                                      0.88 SI 0.88 NO SI 0.88

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE 8/08/2006 19/12/2007 16.60                                      1.38 SI 1.38 NO SI 1.38

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS 
ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA DE LA 1/04/2008 23/07/2008 3.77                                        0.31 SI 0.31 NO SI 0.31

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
REALIZACION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL 19/08/2008 15/12/2008 3.93                                        0.33 SI 0.33 NO SI 0.33

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA QUINTA FASE DE LA OBRA DE 
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL 27/02/2009 23/10/2010 20.10                                      1.68 SI 1.68 NO SI 1.68

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 5/02/2010 30/06/2011 17.00                                      1.42 SI 1.42 NO SI 1.42

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA 23/08/2010 25/07/2011 11.20                                      0.93 SI 0.93 NO SI 0.93

9 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL 
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS, HOSPITAL 1/08/2011 9/09/2012 13.50                                      1.13 SI 1.13 NO SI 1.13

10 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PROYECTO BODEGA I-6 
PARA SERCAFE SA 12/12/2012 14/11/2013 11.23                                      0.94 SI 0.94 NO SI 0.94

11 NO
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y

1/04/2018 30/09/2018 6.07                                        0.51 SI 0.51 NO SI 0.51

             11.90              11.90 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 CONSULEO ELIZABETH BELTRAN BECERRA 37832046 SI ARQUITECTO SI 6/04/1983 1/04/2020 37.53 23/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA PARA LA OBRA LA COLINA CAMPESTRE PIEDECUESTA 

CORRESPONDIENTE A 80 UNIDADES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
4/08/1988 31/10/1988 2.93                                          0.24 SI 0.24 NO SI

2 NO ----- ----- OBRA CENTRO CULTURAL DE PIEDECUESTA 30/04/1997 1/10/1998 17.30                                       1.44 SI 1.44 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE 
ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS SEDES DE LAS ALCALDIAS 4/09/2004 10/04/2005 7.27                                          0.61 SI 0.61 NO SI

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA 
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO 6/02/2006 12/03/2008 25.50                                       2.13 SI 2.13 NO SI

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y 
CONTROL DE PROGRAMACION PARA LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE 13/03/2008 31/10/2008 7.73                                          0.64 SI 0.64 NO SI

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA QUINTA FASE DE LA OBRA DE 
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL 1/08/2009 4/02/2010 6.23                                          0.52 SI 0.52 NO SI

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE 5/02/2010 12/11/2011 21.50                                       1.79 SI 1.79 NO SI

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LO QUE 
TIENE QUE VER CON LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA EL 12/10/2011 19/07/2012 9.37                                          0.78 SI 0.78 NO SI

9 ----- ----- -----

10 ----- ----- -----

8.15

No. 12 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 JORGE LUIS LOPEZ TARAZONA 13718466 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SI 15/07/2004 1/04/2020 15.94 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y 
CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL JUAN 
REY EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C”

12/12/2016
31/10/2018

22.93                                      1.91 SI 1.91 NO SI

1.91

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR 23/11/2014 1/12/2016 24.63                                      2.05 SI 2.05 NO SI 2.05

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: "REALIZAR LA REPARACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE CUATRO (04) EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO EL 17/06/2013 31/10/2014 16.70                                      1.39 SI 1.39 NO SI 1.39

4 NO ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 
JÚRIDICA AL MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO 5/11/2019 15/03/2020 4.37                                        0.36 SI 0.36 NO SI 0.36

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO CUYO 1/11/2018 4/11/2019 12.27                                      1.02 SI 1.02 NO SI 1.02

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO CUYO 1/11/2018 4/11/2019 12.27                                      1.02 SI 1.02 NO SI 1.02

7 NO ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: REALIZAR LA 6/05/2012 16/06/2013 13.53                                      1.13 SI 1.13 NO SI 1.13

8 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL 
PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: “MEJORAMIENTO Y 30/04/2011 5/05/2012 12.37                                      1.03 SI 1.03 NO SI 1.03

9 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA PARA EL MEJORAMINETO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL TAIPEI 5/01/2009 27/04/2011 28.07                                      2.34 SI 2.34 NO SI 2.34

10 NO ----- -----
“INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS BELLA 30/11/2006 26/12/2008 25.23                                      2.10 SI 2.1 NO SI 2.1

11 NO ----- -----
“CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO 1/08/2004 28/11/2006 28.30                                      2.36 SI 2.36 NO SI 2.36

             16.71              16.71 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL  SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JULIO CESAR PINTO BUITRAGO 79471961 SI ARQUITECTO SI 17/09/1992 1/04/2020 27.94 12/05/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y 
CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL JUAN 12/12/2016 31/10/2018 22.93                                       1.91 SI 1.91 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, 
SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR 23/11/2014 1/12/2016 24.63                                       2.05 SI 2.05 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO: "REALIZAR LA REPARACIÓN Y 
REMODELACIÓN DE CUATRO (04) EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO EL 17/06/2013 31/10/2014 16.70                                       1.39 SI 1.39 NO SI

----- ----- ----- -                                                0.00 0

----- ----- ----- -                                                0.00 0

----- ----- ----- -                                                0.00 0

----- ----- ----- -                                                0.00 0

----- ----- ----- -                                                0.00 0

----- ----- -----

----- ----- -----

5.35

No. 13

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 DENIS EDGARDO ROMERO JIMENEZ 91429001 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/09/1993 1/04/2020 26.91 3/12/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

CONSORCIO INTERVENTORIA CYS

INTEGRANTES
CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS

SOLIDOS SAS



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

3/07/2012 21/11/2014 29.03                                      2.42 SI 2.42 NO SI 2.42

2 NO ----- -----
CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS

20/10/2003 30/12/2004 14.57                                      1.21 SI 1.21 NO SI 1.21

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE
TIENE POR OBJETO: “CONSTRUCCIÓN EN

12/03/2000 25/04/2002 25.80                                      2.15 SI 2.15 NO SI 2.15

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO VERBENAL EN LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.22/04/2019 31/12/2019 8.43                                        0.70 SI 0.7 NO SI 0.7

5 NO ----- ----- INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) TORRE DE VIVIENDA PARA LA EDIFICACIÓN EL MORISHALL, SITUADO EN EL BARRIO VILLA COLOMBIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA”.5/10/2017 15/10/2018 12.50                                      1.04 SI 1.04 NO SI 1.04

6 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO BOTERO CLUB, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO”.25/09/2016 30/08/2017 11.30                                      0.94 SI 0.94 NO SI 0.94

7 NO ----- ----- REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA A PRECIO GLOBAL UNICO POR ITEM SIN FORMULA DE REAJUSTE A LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DONDE FUNCIARAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MARSELLA LTDA”30/11/2014 31/07/2016 20.30                                      1.69 SI 1.69 NO SI 1.69

8 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURÍDICO Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO HACIENDA LA ESTANCIA.25/01/2010 4/06/2012 28.70                                      2.39 SI 2.39 NO SI 2.39

9 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LAS SEDES DEL CENTRO EMPRESARIAL VALLE REAL EN LOS MUNICIPIOS DE ENVIGADO, BELLO Y MEDELLIN, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA4/09/2008 11/12/2009 15.43                                      1.29 SI 1.29 NO SI 1.29

10 NO ----- ----- INTERVENTORIA TÈCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÒN DE BLOQUES DE AULAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES LAS AURAS, LA UNION Y TUNAL ALTO15/02/2005 24/06/2007 28.63                                      2.39 SI 2.39 NO SI 2.39

             16.22              16.22 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 FABIO JESÚS MEJÍA MEDINA 3102749 SI INGENIERO CIVIL SI 21/09/1995 1/04/2020 24.89 19/11/2019 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL HOSPITAL 

3/07/2012 21/11/2014 29.03                                       2.42 SI 2.42 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: 
“CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA METALICA DE 6.500 KILOS DEL EDIFICIO 

12/03/2000 25/04/2002 25.80                                       2.15 SI 2.15 NO SI

3 -----

4

5

6

7

8

9

10

4.57

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO 73094927 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 17/11/1988 1/04/2020 31.83 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CONDOMINIO ALTO DE PINARES, UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.10/12/2017 2/02/2019 13.97                                      1.16 SI 1.16 NO SI 1.16

2 NO ----- ----- “INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES DE VIVIENDA DEL CONDOMINIO LA ESPERANZA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA, SANTANDER”30/09/2011 31/12/2012 15.27                                      1.27 SI 1.27 NO SI 1.27

3 NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ, UBICADO EN LA Tv. 13 # 32D SUR 45, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C22/01/2010 27/10/2010 9.27                                        0.77 SI 0.77 NO SI 0.77

4 NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO EL INGENIO UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE DEL CAUCA”.24/09/2007 20/07/2008 10.00                                      0.83 SI 0.83 NO SI 0.83

5 NO ----- ----- INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REALIZAR A PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, REMODELACIÒN Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA EDIFICACIÓN ESCOLAR UBICADA EN EL DEPARTAMENTO DEL CASANARE, MUNICIPIO DE TRINIDAD, INSTITUTO TECNOLÓGICO INTEGRADO,9/10/2005 9/12/2006 14.20                                      1.18 SI 1.18 NO SI 1.18

6 NO ----- ----- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS MIRADOR I Y MIRADOR II, UBICADOS EN LA CIUDAD DE MEDELLIN, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.27/03/2015 1/03/2017 23.50                                      1.96 SI 1.96 NO SI 1.96

7 NO ----- ----- INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO REALIZAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENT DE LA EDIFICACIÓN EL VERGEL UBICADA EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA29/04/2013 24/02/2015 22.20                                      1.85 SI 1.85 NO SI 1.85

8 NO ----- ----- INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÒN DEL EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL BONAT 110 EN LA CIUDAD DE CALI, DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.”1/08/2008 31/12/2009 17.23                                      1.44 SI 1.44 NO SI 1.44

9 NO ----- ----- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) TORRES DE VIVIENDA PARA EL EDIFICIO MARIJUI, UBICADO EN LA CIUDAD DE CALI.2/02/2003 18/08/2005 30.93                                      2.58 SI 2.58 NO SI 2.58

10 NO ----- ----- REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONARÁ EL JARDIN INFANTIL CRAYOLA Y LAPIZ CON UN ÁREA DE 800 M2, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ9/03/2000 27/12/2002 34.10                                      2.84 SI 2.84 NO SI 2.84

             15.88              15.88 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO 1019013695 SI ARQUITECTA SI 12/12/2013 1/04/2020 6.39 18/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2



1 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO VERBENAL EN LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.22/04/2019 31/12/2019 8.43 0.70 SI 0.7 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) TORRE DE VIVIENDA PARA LA EDIFICACIÓN EL MORISHALL, SITUADO EN EL BARRIO VILLA COLOMBIA EN LA CIUDAD DE PEREIRA”.5/10/2017 15/10/2018 12.50 1.04 SI 1.04 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO BOTERO CLUB, UBICADO EN LA CIUDAD DE PASTO”.25/09/2016 30/08/2017 11.30 0.94 SI 0.94 NO SI

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO CUYO OBJETO ES: REMODELACIÓN DE DOS BLOQUES DE AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PEÑÓN, EN EL MUNICIPIO EL PEÑÓN, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR”2/05/2015 31/12/2015 8.10 0.68 SI 0.68 NO SI

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

3.36

No. 14 ING INGENIERIA S.A.S.

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 CARLOS ALBERTO BELLO AVENA 73106127 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 21/01/1988 1/04/2020 32.66 5/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 SI SI SI INTERVENTORIATECNICA,AMBIENTAL,ADMINISTRATIVACONTABLEYFINANCIERAPARALACONSTRUCCIONDELPROYECTODENOMINADO CARTAGENA LAGUNA CLUB12/07/2007 31/10/2013 76.77 6.40 SI 6.4 NO SI 6.4

2 SI SI SI NTERVENTORIATECNICAYADMINISTRATIVAYCONTABLEDELASOBRASDECONSTRUCCIÓNDELANUEVAPENITENCIARIADEAPARTADO13/02/1997 6/06/1998 15.93 1.33 SI 1.33 NO SI 1.33

3 SI SI SI INTERVENTORÍAADMINISTRATIVA,TECNICAYCONTABLEDELOSAJUSTESDEDISEÑOTÉCNICOYDELACONSTRUCCIÓNDELASOBRASDEMEJORAMIENTODEINFRAESTRUCTURAESCOLARUBICADASENLOSDEPARTAMENTOSDELATLÁNTICO,BOLIVAR,MAGDALENA,CESAR,NORTEDESANTANDER,SUCREYCÓRDOBA,ZONA 1 - IPG 1189-1941074/11/2005 14/11/2006 12.50 1.04 SI 1.04 NO SI 1.04

4 SI SI SI REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURÍDICAYCONTABLE,PARALACONSTRUCCIÓNYDOTACIÓNDEMOBILIARIODELASEDEDESPACHOSJUDICIALESDECALARCÁ – QUINDÍO7/12/2015 31/07/2017 20.07 1.67 SI 1.67 NO SI 1.67

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

             10.44              10.44 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 ROMELIO JOSE VALVERDE GUTIERREZ 73159632 SI INGENIERO CIVIL SI 19/08/1993 1/04/2020 27.01 18/03/2020 ----- SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORIADELASOBRASEJECUTADASYDELADOTACIONDEMOBILIARIOENELMARCODELCONVENIODEASOCIACIÓNNÚMERO1251(548)(329)DE2009SUSCRITOENTREELMINISTERIODEEDUCACIÓNNACIONAL,ELDEPARTAMENTODEBOYACÁYLAFEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA17/08/2010 5/03/2012 18.87 1.57 SI 1.57 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDE2500VIVIENDASDEINTERESPRIORITARIO,DENTRODELPLANDEGOBIERNO100MILVIVIENDAS GRATIS16/11/2012 18/10/2013 11.20 0.93 SI 0.93 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAPARALA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE FONTIBON22/10/2013 26/01/2015 15.37 1.28 SI 1.28 NO SI

4 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERAYCONTABLEALCONTRATOQUETIENEPOROBJETOELREFORZAMIENTOESTRUCTURALYCONSTRUCCIONDELANUEVASEDEDELCENTRODESARROLLOAGROEMPRESARIALENCHIACUNDINAMARCA2/02/2015 28/07/2015 5.87 0.49 SI 0.49 NO SI

5 NO ----- ----- REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURÍDICAYCONTABLE,PARALACONSTRUCCIÓNYDOTACIÓNDEMOBILIARIODELASEDEDESPACHOSJUDICIALESDE CALARCÁ – QUINDÍO7/12/2015 31/07/2017 20.07 1.67 SI 1.67 NO SI

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

5.94

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 DOMINGO ALBERTO BASTIDAS RAMIREZ 78016865 SI ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES SI 24/07/1984 1/04/2020 36.21 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTEGRANTES
ING INGENIERIA S.A.S.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDELOSSIGUIENTESPROYECTOS:*CONJUNTORESIDENCIALVILLALILIANA,*URBANIZACIONCIUDADSEVILLA,*EDIFICIOLAGUNADESANLAZARO,*URBANIZACIONPUERTADELOSALPES,*CENTROCOMERCIALMAMONALPLAZA,*URBANIZACIONLA INDIA1/01/1992 28/02/1997 62.83 5.24 SI 5.24 NO SI 5.24

2 NO ----- ----- NTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYDECONTROLPRESUPUESTALALACONSTRUCCIONDELAOBRADELPROYECTODENOMINADORINCONDELBOSQUE1/11/2005 31/10/2008 36.50 3.04 SI 3.04 NO SI 3.04

3 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYDECONTROLPRESUPUESTALALACONSTRUCCIONDELAOBRA DEL PROYECTO DENOMINADO ALTA MAR11/11/2008 30/10/2011 36.10 3.01 SI 3.01 NO SI 3.01

4 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

             11.29              11.29 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 JUAN PABLO OSORIO QUIROZ 8640007 SI ARQUITECTO SI 19/12/1997 1/04/2020 22.61 25/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORIA,TECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDEREFORZAMIENTOESTRUCTURALYREMODELACIONALAINFRAESTRUCTURAFISICAEXISTENTEDELA"CASAVECINALLACHUCUA","CASAVECINALTENERIFE",DELA"CASAVECINALCASTILLODESUEÑOS",Y"JARDININFANTILJULIOFLOREZ"ENLACIUDAD DE BOGOTA D.C.30/07/2007 15/04/2008 8.67 0.72 SI 0.72 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDERESTAURACIONDELDOMOCENTRALYCONSERVACIONDEL EDIFICIO MURILLO TORO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.28/04/2008 28/09/2008 5.10 0.43 SI 0.43 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDEREFORZAMIENTOESTRUCTURALYREMODELACIONDELAINFRAESTRUCTURAFISICAEXISTENTE"CASAVECINALLALIBERTAD" EN LA LOCALIDAD DE BOSA, CIUDAD DE BOGOTA D.C.29/09/2008 23/08/2009 10.93 0.91 SI 0.91 NO SI

4 NO ----- ----- INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDECUBIERTAYTADECUACIONDEAREASDECOMPETENCIA,CAMERINOS,FACHADAYOBRASEXTERIORESDELCOLISEOSDELMUNICIPIODEPUERTOCOLOMBIA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO24/08/2009 7/03/2010 6.50 0.54 SI 0.54 NO SI

5 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYJURIDICAALCONTRATODEOBRAQUETIENEPOROBJETOADECUACIONYREMODELACIONDELPALACIOMUNICIPALDELMUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA. FASE I8/03/2010 16/08/2010 5.37 0.45 SI 0.45 NO SI

6 NO ----- ----- CONTRATARLOSSERVICIOSDECONSULTORIAENINTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAPARALASOBRASDEADECUACION,REMODELACION,REPARACION,CONSTRUCCIONCONINCLUSIONDEFACHADASDELOSEDIFICIOSSEDEDELAU.A.E.DIRECCIONDEIMPUESTOSYADUANASNACIONALES-DIAN-ENLASCIUDADESDELGRUPO1:PEREIRA,ARMENIA,BOGOTA(ESCUELA),GRUPO2:BARRANQUILLASINCELEJO,SOGAMOSOYYOPAL7/12/2012 15/05/2014 17.47 1.46 SI 1.46 NO SI

7 NO ----- ----- INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRATOEJECUCIONDEOBRADEMODIFICACION,DEMOLICIONPARCIAL,REFORZAMIENTODEESTRUCTURAS,ADECUACIONYAMPLIACIONDELAEIDLAMERCED,DEACUERDOCONLOSPLANOSYESPECIFICACIONESENTREGADASPORLASECRETARIADE EDUCACION DEL DISTRITO26/09/2014 26/09/2015 12.17 1.01 SI 1.01 NO SI

8 NO ----- ----- REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURÍDICAYCONTABLE,PARALACONSTRUCCIÓNYDOTACIÓNDEMOBILIARIODELASEDEDESPACHOSJUDICIALESDE CALARCÁ – QUINDÍO7/12/2015 31/07/2017 20.07 1.67 SI 1.67 NO SI

9 NO ----- ----- INTERVENTORÍAINTENGRAL(TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTABLE,JURIDICAAMBIENTALYSOCIAL)ALASOBRASDEREPARACIONESLOCATIVASDELACASONAYRECONSTRUCCIÓNDELTRAPICHEENLAHACIENDACAÑASGORDASDELMUNICIPIODECALI,DEPARTAMENTOVALLEDEL CAUCA.9/01/2018 5/03/2019 14.00 1.17 SI 1.17 NO SI

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8.36

No. 15 CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA CO

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 OMAR HENRY PARADA PAEZ 19412248 SI GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS SI 18/09/1986 1/04/2020 34.03 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- GERENCIA DE OBRA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 1/10/2012 30/12/2013 15.17 1.26 SI 1.26 NO SI 1.26

2 NO ----- ----- ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN1/07/2011 15/10/2011 3.53 0.29 SI 0.29 NO SI 0.29

3 NO ----- ----- ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN25/03/2011 15/06/2011 2.73 0.23 SI 0.23 NO SI 0.23

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE COSTOS 31/03/2009 15/11/2010 19.80 1.65 SI 1.65 NO SI 1.65

5 NO ----- ----- ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN1/08/2008 30/03/2009 8.03 0.67 SI 0.67 NO SI 0.67

6 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN1/09/2006 30/07/2008 23.27 1.94 SI 1.94 NO SI 1.94

7 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONTROL DE COSTOS Y PROGRAMACIÓN1/04/2006 1/08/2006 4.07 0.34 SI 0.34 NO SI 0.34

8 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 1/04/2003 1/03/2006 35.50 2.96 SI 2.96 NO SI 2.96

9 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN Y CONTROL DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN1/01/2003 30/03/2003 2.93 0.24 SI 0.24 NO SI 0.24

10 NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TIENE POR OBJETO: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALONES COMUNALES DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MADRID CUNDINANARCA4/03/2015 3/09/2015 6.10 0.51 SI 0.51 NO SI 0.51

             10.09              10.09 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 JOSE DAVID LARGO ARIAS 7172880 SI ARQUITECTO SI 24/05/2002 1/04/2020 18.12 14/02/2020 SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

INTEGRANTES
ORDOÑEZ S.A.

CONSULTAR CON PROFESIONALES S.A.S

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORÍA A NUEVE UNIDADES ENTRE OFICINAS Y APARTAMENTOS 8/01/2003 26/12/2003 11.73 0.98 SI 0.98 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA LOS XVII JUEGOS NACIONALES MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ14/01/2004 11/11/2004 10.07 0.84 SI 0.84 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORÍA A DIEZ Y SIETE UNIDADES DE APARTAMENTOS 1/04/2005 12/12/2006 20.67 1.72 SI 1.72 NO SI

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL COLEGIO NUEVA GRANADA8/01/2010 8/07/2010 6.03 0.50 SI 0.5 NO SI

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

4.04

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 NIDIA ESPERANZA GARZON MORALES 51991859 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/09/1993 1/04/2020 26.91 25/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO LAS ACACIAS EN TULUÁ, VALLE7/05/1996 21/11/1997 18.77 1.56 SI 1.56 NO SI

1.56

2 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL BLOQUE DE AULAS NÚMERO 3 PARA ALUMNOS EN LA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA RURAL DE CARABINEROS EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA23/02/2004 4/12/2004 9.50 0.79 SI 0.79 NO SI 0.79

3 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE POLICÍA EN EL AEROPUERTO ANTONIO NARIÑO DE PASTO31/12/2004 12/12/2005 11.53 0.96 SI 0.96 NO SI 0.96

4 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 330 CASAS PERTENECIENTES A LA URBANIZACIÓN SANTA CRUZ DE LA COLINA EN SEVILLA, VALLE1/02/2006 9/01/2007 11.40 0.95 SI 0.95 NO SI 0.95

5 NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MEISSEN DE ACUERDO CON EL PROYECTO “REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE MEISSEN (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA”, INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTA SIN INDIFERENCIA UN COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION, EJE SOCIAL PROGRAMA SALUD PARA LA VIDA DIGNA LOCALIZADO EN CIUDAD BOLIVAR, COMPRENDE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION, INTERVENCION DEL ESPACIO PUBLICO Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA HOSPITAL MEISSEN II NIVEL E.S.E - PRIMERA ETAPA1/06/2007 25/11/2009 30.27 2.52 SI 2.52 NO SI 2.52

6 NO ----- ----- EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A REALIZAR LA INTERVENTORÌA TÈCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE17/12/2009 22/06/2012 30.60 2.55 SI 2.55 NO SI 2.55

7 NO ----- ----- INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA Y ESTERILIZACIÓN REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS MÓDULOS 2 Y 3 DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA – DEPARTAMENTO DEL HUILA31/10/2013 23/09/2015 23.07 1.92 SI 1.92 NO SI 1.92

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

             11.25              11.25 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 NANCY PATRICIA MORALES RUIZ 52965279 SI INGENIERO CIVIL SI 8/04/2013 1/04/2020 7.08 4/01/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIA LISBOA4/02/2014 11/12/2014 10.33 0.86 SI 0.86 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EMPRESARIAL TORRES DEL ATLÁNTICO10/11/2015 3/03/2017 15.97 1.33 SI 1.33 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA “CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE LA CENTRAL HOMOGENIZADORA DE MIELES MUNICIPIO DE ÚTICA, CUNDINAMARCA”20/06/2018 10/08/2019 13.87 1.16 SI 1.16 NO SI

4 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

3.35

No. 16 ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 JUAN MANUEL FAILACH VILLADIEGO 6872306 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION SI 18/01/1984 1/04/2020 36.73 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
GERENCIA E INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA

15/10/1997 15/02/1998 4.10 0.34 SI 0.34 NO SI 0.34

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL

1/06/2002 15/12/2002 6.57 0.55 SI 0.55 NO SI 0.55

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA EJECUCIÓN

28/01/2013 19/11/2013 9.83 0.82 SI 0.82 NO SI 0.82

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL

20/11/2013 30/12/2014 13.50 1.13 SI 1.13 NO SI 1.13

5 SI SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y

13/01/2014 10/11/2015 22.20 1.85 SI 1.85 NO SI 1.85

6 SI SI SI INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA REUBICACION DE VENDEDORES EN PLAYA BLANCA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.23/01/2017 15/03/2018 13.87 1.16 SI 1.16 NO SI 1.16

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN

12/11/2004 10/04/2005 4.97 0.41 SI 0.41 NO SI 0.41

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE Y LEGAL PARA LA OBRA PUBLCA

13/05/2005 15/02/2006 9.27 0.77 SI 0.77 NO SI 0.77

9 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE PARA EL CONTROL Y

7/07/2006 28/06/2007 11.87 0.99 SI 0.99 NO SI 0.99

10 NO ----- -----
REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA

27/11/2007 27/11/2009 24.37 2.03 SI 2.03 NO SI 2.03

11 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y

18/03/2010 26/03/2011 12.43 1.04 SI 1.04 NO SI 1.04

             11.09              11.09 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ MADERA 15030142 SI INGENIERO CIVIL SI 1/12/1994 1/04/2020 25.70 10/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
GERENCIA E INTERVENTORIA PARA LA
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA

15/10/1997 15/02/1998 4.10 0.34 SI 0.34 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL

1/06/2002 15/12/2002 6.57 0.55 SI 0.55 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE

11/11/2004 11/07/2005 8.07 0.67 SI 0.67 NO SI

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTABLE PARA EL CONTROL Y

7/07/2006 28/06/2007 11.87 0.99 SI 0.99 NO SI

5 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE

21/07/2008 13/08/2009 12.93 1.08 SI 1.08 NO SI

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS

26/12/2012 26/12/2013 12.17 1.01 SI 1.01 NO SI

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL

20/11/2013 30/12/2014 13.50 1.13 SI 1.13 NO SI

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

5.77

No. 17 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 GUSTAVO FRANCO CARBONELL 19266368 NO ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS SI 21/04/1994 1/04/2020 26.33 3/02/2020 SI SI NO NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO TEYUNA 1/03/2005 30/09/2006 19.27 1.61 SI 1.61 NO SI 1.61

2 NO ----- ----- CONSTRUCCIÓN DE 180 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZACIÓN TIMAYUI15/07/2008 30/06/2009 11.67 0.97 SI 0.97 NO SI 0.97

3 NO ----- ----- ASESORIA E INTERVENTORIA DE REPARACIONES DE VIVIENDAS AFECTADAS CON ELSISMO DEL PASADO 25 DE ENERO DE 199915/09/1999 8/03/2001 18.00 1.50 SI 1.5 NO SI 1.5

4 NO ----- ----- INTERVENTORIA PARA LOS AJUSTES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN DE SAN MATEO Y DE LA VIA ALIMENTADORA DE LA ESTACIÓN15/08/2013 30/09/2014 13.70 1.14 SI 1.14 NO SI 1.14

5 NO ----- ----- LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL ÁREA DE REPUESTOS. REALIZADO EN LA PLANTA ENSAMBLADORA DE SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA S.A6/10/2014 30/12/2015 15.00 1.25 SI 1.25 NO SI 1.25

6

SI NO NO INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE OCHO (8) AULAS Y (2) BATERIAS SANITARIAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FELISA SUAREZ ORTIZ DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.14/04/2008 10/06/2008 1.90 0.16 NO 0 SI SI
Ver Observacion en informe. No anexa copia del 
contrato laboral con el profesional ni copia del contrato 
con el tercero contratante 0

7
SI NO NO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUESTAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN INTERNADO EN LA INSITITUCIÓN EDUCATIVA RURAL VEREDA EL SABALO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO2/09/2012 13/01/2013 4.43 0.37 NO 0 SI SI

Ver Observacion en informe. No anexa copia del 
contrato laboral con el profesional ni copia del contrato 
con el tercero contratante 0

8

SI NO NO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ATENDER LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE BOJAYA, MEDIO ATRATO, CARMEN DEL DARIEN Y RIOSUCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, AFECTADAS POR LA OLA INVERNAL. CONTRATACION QUE SE REALIZA EN MARCO DE LA FACE I Y II DEL PLAN DE ACCION DEL SECTOR EDUCATIVO EMERGENCIA INVERNAL 201016/01/2013 28/05/2013 4.40 0.37 NO 0 SI SI
Ver Observacion en informe. No anexa copia del 
contrato laboral con el profesional ni copia del contrato 
con el tercero contratante 0

9 NO ----- ----- INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA3/08/2009 27/08/2012 37.33 3.11 SI 3.11 NO SI 3.11

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- ----- 0

               9.58 

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
INTERSA S.A.

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SADING GROUP S.A.S.

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZ 10000064 SI ARQUITECTO SI 11/09/2006 1/04/2020 13.75 3/01/2020 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- Interventoría para esta empresa, en la remodelación del hospital regional de magdalena medio del municipio de Barrancabermeja, el cual consta de las áreas de imageneologia, ginecobstetricia, cirugía, hospitalización, urbanismo en la educación de acceso y parqueadero de ambulancias en el municipio de Barrancabermeja, departamento de Santander27/03/2011 2/03/2012 11.37 0.95 SI 0.95 NO SI

2 NO ----- ----- Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal para la terminación de la infraestructura educativa antiguo idema, localizada en el municipio de Barrancabermeja Santander15/04/2013 27/12/2013 8.53 0.71 SI 0.71 NO SI

3 NO ----- ----- Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambiental sobre el contrato de obra para la construcción de la IPS centro de salud Señor del Mar del municipio de Francisco Pizarro, Departamento de Nariño.5/06/2017 31/10/2017 4.93 0.41 SI 0.41 NO SI

4 NO ----- ----- Interventoría en la construcción de la ESE II Nivel Hospital Regional del Magdalena Medio en la ciudad de Barrancabermeja departamento de Santander.15/03/2015 15/12/2015 9.17 0.76 SI 0.76 NO SI

5

SI NO NO Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de la Unidad Hospitalaria Buenos Aires Primera Etapa en el municipio de Medellín.7/11/2017 30/12/2018 13.93 1.16 NO 0 SI SI

Ver observacion en informe de evalaucion.

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

2.83

No. 18 CONSORCIO CEYCO - CODIPRO

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 LUZ EDELMIRA RODRIGUEZ SILVA 38248578 NO ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/06/1984 1/04/2020 36.30 30/03/2020 SI NO SI RECHAZADO CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- -----

Interventoría proyectos: Atlantis, Colsubsidio y edificio
Rosales 74

1/08/1994 1/12/2000 77.13 6.43 NO 0 SI NO Ver observacion en informe de evalaucion. No es claro el 
tiempo que acredita para director de interventoria 0

2

NO ----- -----
Interventoría integral de la obra del Hotel Continental en
Bogotá

1/08/2008 1/01/2010 17.27 1.44 NO 0 SI NO
Ver observacion en informe de evalaucion. La 
certificacion es sobre interventoria integral y no como 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA 0

3 NO ----- ----- Interventoría del proyecto Hotel Hilton de Corferias 15/09/2016 15/11/2017 14.20 1.18 SI 1.18 NO SI 0

4 NO ----- -----
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental
para la construcción del edificio de laboratorios de

5/12/2014 9/08/2015 8.23 0.69 SI 0.69 NO SI 0

5 NO ----- -----
Interventoría técnica y administrativa para la construcción y
dotación de mobiliario del edificio de la facultad de estudios

1/02/2014 1/12/2014 10.10 0.84 SI 0.84 NO SI 0

6 NO ----- -----
Interventoría técnica, financiera, administrativa, contable y
jurídica para la construcción de la estación de control de

10/05/2013 31/01/2014 8.87 0.74 SI 0.74 NO SI 0

7 NO ----- -----
Interventoría técnica y administrativa para el proyecto de
construcción denominado “Casa Santa Cecilia y Villa

20/03/2018 30/07/2019 16.57 1.38 SI 1.38 NO SI 0

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- ----- 0

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- ----- 0

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- ----- 0

               4.83                        - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 KEVIN JULIAN MORAN MONCALEANO 1015424329 NO INGENIERO CIVIL SI 7/02/2014 1/04/2020 6.24 30/03/2020 SI SI SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

Interventoría técnica, administrativa, legal financiera y
contable al contrato que tiene por objeto la elaboración y
ajuste de los diseños, estudios técnico y la construcción de
los ambientes pluritecnologicos en el contexto agroindustrial

4/06/2014 16/03/2015 9.50 0.79 SI 0.79 NO SI

2

SI SI SI

Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera
al contrato de obra No. 0357 de 2015 que tiene por objeto la
ejecución de obras de adecuación de la zona de
parqueadero y cerramiento, mejoras y/o mantenimiento

27/04/2015 28/08/2015 4.10 0.34 SI 0.34 NO SI

3

SI SI SI

Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera
y contable para la adecuación de obras civiles y
arquitectónicas, instalaciones eléctricas, hidráulicas,
hidrosanitario y red contra incendio en el marco de la

29/05/2017 15/07/2017 1.57 0.13 SI 0.13 NO SI

4

SI SI SI

Realizar la interventoria tecnica, administrativa, ambiental,
financiera, legal y contable, para el contrato de
mantenimiento integral locativo con el suministro de
personal, equipos y repuestos en las instalaciones fisicas

31/08/2015 22/05/2017 21.00 1.75 SI 1.75 NO SI

5 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.

CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S



7 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- 0.00 0.00 ----- 0 ----- -----

3.01

No. 19
CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S  

TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S- TECNICONSULTA S.A.S

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 FREDY ABELARDO COVILLA LICERO 73073314 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 19/12/1978 1/04/2020 41.89 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS
ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION ESTUDIOS, DESEÑO Y LA
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS
PARA TRECE APARTAMENTOS Y TRECE GARAJES Y TRES PARQUEADEROS
PARA VISITANTES, UBICADOS EN EL BARRIO CRESPO, AV. 5 nO. 67-135
(EDIFICIO EL VELERO)

5/01/1992 5/04/1996 51.73                                      4.31 SI 4.31 NO SI

4.31

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS
ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO
MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS, PARA TRECE APARTAMENTOS Y
TRECE GARAJES UBICADO EN EL BARRIO CRESPO AV. 2 No. 65-153
(EDIFICIO EL LIMONAR)

5/05/1996 1/10/2000 53.67                                      4.47 SI 4.47 NO SI

4.47

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE VIVIENDA
MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL BARRIO MANGA AVENIDA ARAUJO EN
LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  

15/06/2016 14/06/2019 36.47                                      3.04 SI 3.04 NO SI
3.04

             11.82              11.82 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 MARIA BERNARDA NOVA MARRUGO 45456772 SI INGENIERA CIVIL SI 22/11/1990 1/04/2020 29.79 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS
ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO
MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS, PARA TRECE APARTAMENTOS Y
TRECE GARAJES UBICADO EN EL BARRIO CRESPO AV. 2 No. 65-153
(EDIFICIO EL LIMONAR) 

5/05/1996 1/10/2000 53.67                                       4.47 SI 4.47 NO SI

4.47

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3  SILVIA ALEXANDRA CUPABAN 37720440 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES SI 26/09/2002 1/04/2020 17.77 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE SEIS (06) PISOS “LA
AVELLANA” EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

12/01/2003 29/11/2006

47.23                                      3.94 SI 3.94 NO SI

3.94

2

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE CUATRO (04) PISOS
“CAOBOS” EN LA CIUDAD DE ARMENIA

4/01/2007 31/12/2009

36.40                                      3.03 SI 3.03 NO SI

3.03

3

NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MULTIFAMILIAR

EDIFICIO EL CONSULADO UBICADO EN EL BARRIO ZARAGOCILLA DE LA
CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS  

4/05/2015 4/05/2018

36.53                                      3.04 SI 3.04 NO SI

3.04

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

CONSORCIO INTERSENA COSTA

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



4
NO ----- -----

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION SAN
ANTONIO EN LA CIUDAD DE CARTAGENAS DE INDIAS  6/05/2018 1/03/2019

9.97                                        0.83 SI 0.83 NO SI
0.83

             10.84              10.84 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING 73570037 SI INGENIERO CIVIL SI 23/11/1998 1/04/2020 21.67 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE SEIS (06) PISOS “LA
AVELLANA” EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR  

1/02/1995 31/08/1998 43.57                                       3.63 SI 3.63 NO SI

3.63

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 ALBERTO ELIECER SARMIENTO REVOLLO 73098870 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS SI 21/09/1989 1/04/2020 30.97 27/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCCION DEL PROYECTO

EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR DE 03 PISOS MIRADOR DEL SOL
EN LA CIUDAD DE SINCELEJO – SUCRE

13/01/1990 23/10/1994

58.13                                      4.84 SI 4.84 NO SI

4.84

2

NO ----- -----
INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE OCHENTA (80)
UNIDADES DE VIVIENDAS- URBANIZACION FLORES AMARILLAS EN LA
CIUDAD DE MONTERIA   

15/01/1995 15/11/1998

46.67                                      3.89 SI 3.89 NO SI

3.89

3

NO ----- -----
INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE

COLEGIO “EL ROSARIO” EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO LA GUAJIRA   
21/07/1999 20/09/2001

26.40                                      2.20 SI 2.2 NO SI

2.2

             10.93              10.93 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 JORGE LUIS SIERRA BUELVAS 92500943 SI INGENIERO CIVIL SI 16/03/1989 1/04/2020 31.50 27/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE OCHENTA (80) UNIDADES DE VIVIENDAS- URBANIZACION FLORES AMARILLAS EN LA CIUDAD DE MONTERIA  15/01/1995 15/11/1998 46.67                                       3.89 SI 3.89 NO SI

3.89

No. 20 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

LOTES 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 JAIRO DE JESUS MARTINEZ BAENA 9091206 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 10/12/1980 1/04/2020 39.88 19/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES LOGIA 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE TREINTA VIVIENDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE
MEDELLÍN.

5.18

2

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
ADECUACIÓN DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

0

3

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE OCHO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA
CIUDAD DE VILLAVICENCIO META 

0

4

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL
MANTENIMIENTO DE OCHO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA
CIUDAD DE TUNJA 

0

5
NO ----- ----- CONSTRUCCION DEPORTIVA  

6/11/1986 9/05/1991
54.83                                      4.57 NO 0 SI NO NO DEMUESTRA EL CARGO DE DIRECTOR DE

INTERVENTORÍA. 0

6

NO ----- ----- INGENIERO RESIDENTE EJECUCION DEL CONTRATO No. 1190-0-85 

11/02/1986 18/11/1986

9.33                                        0.78 NO 0 ----- ----- EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE,
NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA. 0

7

NO ----- ----- EJECUCION DE LAS OBRAS QUE INARC LTDA REALIZO  

10/12/1984 28/12/1985

12.77                                      1.06 NO 0 ----- -----
EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE,
NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA. 0

8

NO ----- -----

AMPLIACION DE LA REFINERIA DE ECOPETROL, TUBERIA DE ALTA
PRESION EN DIAMETROS DE 3” APROXIMADOS PARA EL
ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS, CONSTRUCCION DE
VIAS Y OBRAS CIVILES  

1/07/1982 1/12/1982

5.10                                        0.43 NO 0 ----- ----- EL CARGO DESEMPEÑADO POR EL PROFESIONAL NO
CORRESPONDE AL REQUERIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES, IGUALMENTE LAS OBRAS EJECUTADAS
NO CORRESPONDEN A EDIFICACIONES 0

9

NO ----- -----
DIRIGIR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA FIRMA EN LA EMPRESA
ECOPETRO, DOW COLOMBIANA,SAN ANDRES, DEVELOMET,
PETROQUIMICAS Y EN GENERAL CONTADOR EN LA ZONA MOTONAL

9/12/1980 31/10/1981

10.87                                      0.91 NO 0 ----- ----- EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE,
NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE
CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA. 0

10
NO ----- -----

REALIZACION DE PRUEBAS EN CARTAGENA, COSTA ATLANTICA EN
GENERAL 

-                                               0.00 NO 0 SI NO
NO DEMUESTRA EL CARGO DE DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA Y NO SE ESPECIFICAN EL TIPO DE
OBRAS EN LAS QUE TRABAJÓ 0

11

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS AGUSTÍN
NIETO CABALLERO, ALFONSO REYES ECHANDIA, CAMILO TORRES EN
BOGOTÁ CUNDINAMARCA 

5.18

12

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS
FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DELIA ZAPAT5A, INTEGRADO DE
FONTIBÓN, JOSÉ AUSENCIO SILVA, JOSÉ MARÍA CARBONELL, MARIA
CANO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA

0

13

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS NUEVA
ROMA, PAULO FREIRE, SANISIDRO, USAQUEN, RAFAE BERNAL, ANDRES
BELLO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA. 

0

14

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS NUEVA
ROMA, PAULO FREIRE, SANISIDRO, USAQUEN, RAFAE BERNAL, ANDRES
BELLO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA. 

0

15

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS RAFAEL
BERNAL JIMÉNEZ, ANDRÉS BELLO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER,
GABRIEL BETANCUR EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA 

0

16

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS RAFAEL
BERNAL JIMÉNEZ, ANDRÉS BELLO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER,
GABRIEL BETANCUR EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA 

0

17

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS AQUILEO
PARRA, BRISAS DEL DIMANANTE, SANTA LIBRADA EN BOGOTÁ
CUNDINAMARCA 

0

             10.36              10.36 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 LUIS SANTIAGO CELY BAEZ 91289666 SI INGENIERO CIVIL SI 22/10/2009 1/04/2020 10.59 23/10/2010 SI SI SI CUMPLE SE REQUIERE QUE ALLEGUE EL ANEXO 9 CARTA 
DECOMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para las
reparaciones de nueve (09) viviendas en el corregimiento de tilodiran del
municipio de Yopal – Casanare 

1/11/2009 10/02/2010 3.37                                          0.28 SI 0.28 NO SI

2
NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para las
reparaciones de dieciocho (18) viviendas en la vereda de mata de palma de
Yopal Casanare

15/12/2017 13/04/2019 16.13                                       1.34 SI 1.34 NO SI

3

NO ----- -----
objeto de contrato: interventoría técnica, administrativa, financiera, contable,
jurídica, legal y ambiental a la construcción del proyecto edificio multifamiliar
mirador del puente ubicado en chía – cundinamarca 

16/05/2011 10/10/2012 17.10                                       1.43 SI 1.43 NO SI

4

NO ----- -----

Interventoría técnica y ambiental al contrato de obra publica que surja del
proceso de licitación SDMPLP-016-2015, cuyo objeto es realizar a monto
agotable, aprecios fijos, sin formula de reajuste, mantenimiento preventivo,
correctivo,mejoras de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras
edificaciones a su cargo

12/01/2016 10/10/2016 9.07                                          0.76 SI 0.76 NO SI

5

NO ----- -----

Interventoría Técnica, Administrativa Jurídica, Financiera y Ambiental a la
realización de obras de Mejoramientos de los espacios en los colegios de la
Secretaria de Educación del distrito en los que se atienden niños y niñas de
primera infancia en las diferentes localidades de Bogotá 

9/06/2017 8/12/2017 6.07                                          0.51 SI 0.51 NO SI

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

25/07/2003 5/08/2014 10.87                                      0.91 SI 5.18 NO SI

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

15/08/2014 22/09/2019 62.13                                      5.18 SI 5.18 NO SI

EL OFERENTE EN RESPUESTA A LA ACLARACIÓN
SOLICITADA INDICA QUE DE ACUERDO AL ANEXO 7 SE
RELACIONA UNA EXPERIENCIA PARA EL DIRECTOR DE
INTERVENTORÍA LOTE 2, INGENIERO JAIRO DE JESUS
MARTINEZ BAENA, DE 5,17 AÑOS, POR LOCUAL SE
MANTIENE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EN CUANTO AL
TIEMPO ACREDITADO POR EL PROFESIONAL Y QUE
CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE
CONDICIONES Y SE MANTIENE EL CONCEPTO DE
CUMPLE



4.32

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 GERARDO AYERBE PINZON 19283976 SI ESPECIALISTA GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS SI 21/09/1983 1/04/2020 37.06 18/12/2019 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----

Interventoría técnica al contrato CVP-OP075/1987 construcción y
mejoramientos del salón comunal barrio el Perdomo ubicada en la trans.
No. 66 – 92, solon comunal barrio madelena ubicada en la carrera 66
No. 60 – 23, salón comunal barrio villa candelaria ubicada en la carrera
11ª No. 29-22

5/06/1987 29/11/1988 18.10                                      1.51 NO 0 ----- SI EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA
LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL 0

2

NO ----- -----
Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable para el
Mantenimiento, Adecuación y Reparaciones de Edificaciones a nivel
Nacional. 

11/01/2003 10/04/2008 63.87                                      5.32 SI 5.32 ----- SI

5.32

3

NO ----- -----

Intervenrtoria técnica al contrato de CVPOP-024 mantenimiento,
construcción y mejoramiento de la iglesia del divino salvador ubicado en
la carrera 17 No. 56-27 y remodelación del salón comunal del barrio
modelo norte en la ciudad de Bogotá  D.C

24/09/1985 2/11/1986 13.47                                      1.12 NO 0 ----- SI EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA
LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL 0

4

NO ----- -----

Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y obras de
impermeabilización de las escuelas: la poderosa el naranjal, salguero, la
victoria, Misael pastrana, san Agustín, gonzalez Ochoa, la unión
Guillermo león, las mercedes, diego montaña, simon bolívar, sede b,
agustin fernandez, ciudad de bogota, martinez ramos, dario echandia,
los pinos, brazuelos, sumapaz, caldas, republica china Santander,
estarislado Zulueta. 

10/02/1989 26/11/1991 33.97                                      2.83 NO 0 ----- SI

EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA
LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL
PROFESIONAL 0

5
----- ----- -----

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN DEL HOTEL ESTELAR EN LA CIUDAD DE
YOPALCASANARE. 10.48

6

----- ----- -----

NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SÓTANO Y
PARQUEADERO DEL CENTRO COMERCIAL ALCARAVÁN EN LA CIUDAD DE
YOPAL CASANARE 0

7

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y
JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL UBICADO
EN EL BARRIO LA FLORIDA EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANAR 

0

8

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE UNIDADES DE OFICINAS
SCALA XXI EN CIUDAD DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

0

9

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
CAMILO TORRES UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE. 

0

10

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
PORFIA UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE 

0

11

----- ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE
ARENOSA, MILAGRO Y ARENAL UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL
CASANARE 0

12

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO
PARAÍSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANAR

0

13

----- ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y
AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUCILA
PIRAGAUTA UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE. 

0

             15.80              15.80 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 CESAR AUGUSTO RAMIREZ GUINA 9434723 SI ARQUITECTO SI 4/06/2009 1/04/2020 10.98 12/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
NO ----- -----

Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental a la
construcción de 300 viviendas de intereses prioritario en sitio propio en el
municipio de Yopal Casanare

10/01/2014 25/05/2016 28.87                                       2.41 SI 2.41 NO SI

2

NO ----- -----

Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental a la
construcción de 115 soluciones habitacionales de vivienda nueva de interés
social prioritario en el resguardo indígena de caño muchuelo comunidad de
morochito del municipio de hato corozal departamento de Casanare  

26/05/2016 16/03/2017 9.80                                          0.82 SI 0.82 NO SI

3
NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la
construcción de cincuenta y seis viviendas en intereses social en el área rural
del municipio de Yopal – vereda sirivana 

17/03/2017 25/04/2018 13.47                                       1.12 SI 1.12 NO SI

4.35

No. 21 GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

12/05/2008 9/09/2018 125.73 10.48 SI 10.48 NO SI



LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 MARIA LUCRECIA LOPEZ AROCA 52387407 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA SI 17/07/2003 1/04/2020 16.95 17/12/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
SI SI SI

INTERVENTORIA CONTRATO DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVADEL COLEGIO OEA SEDE A CPF 819 4/01/2019 21/06/2019

5.60                                        0.47 SI 0.47 NO SI
0.47

2
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL FUERTE
CARABINEROS DE PUERTO WILCHES - SANTANDER 14/12/2016 19/11/2018

23.50                                      1.96 SI 1.96 NO SI
1.96

3

SI SI SI
INTERVENTORIA PARALA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN
DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PISBA - BOYACA

7/04/2015 8/10/2016

18.33                                      1.53 SI 1.53 NO SI

1.53

4

SI SI SI

INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA NFRAESTRUCTURA FISICA
GENERALENEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUNICIPIO DE
GUADUAS

29/08/2014 16/03/2015

6.63                                        0.55 SI 0.55 NO SI

0.55

5
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE IE NELSON MANDELA EN
EL DISTRITO DE CARTAGENA - BOLIVAR 13/08/2012 30/11/2013

15.80                                      1.32 SI 1.32 NO SI
1.32

6
NO ----- ----- INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION IE EL TRIUNFO SANTA TERESA

2/05/2011 4/08/2012
15.33                                      1.28 SI 1.28 NO SI

1.28

7
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EDUCATIVO DE
CASTILLA - MEDELLIN 3/12/2009 24/10/2010

10.83                                      0.90 SI 0.9 NO SI
0.9

8
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LICENCIA Y LAS OBRAS
NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA
LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE 3/10/2007 10/12/2008

14.47                                      1.21 SI 1.21 NO SI
1.21

9
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA
DE SAN ANDRESSANTANDER 4/11/2006 16/05/2007

6.43                                        0.54 SI 0.54 NO SI
0.54

10
NO

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA
DEACHI BOLIVAR 6/01/2004 1/02/2005

13.07                                      1.09 SI 1.09 NO SI
1.09

11
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EN LOS ERON  A CARGO DEL INPEC GRUPO 1

17/08/2019 31/01/2020
5.57                                        0.46 SI 0.46 NO SI

0.46

             11.31              11.31 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 FERNANDO ALEJO PAEZ 19360389 SI ARQUITECTO SI 19/02/1987 1/04/2020 33.60 28/11/2019 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
NO ----- -----

INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y DOTACIONDE ALOJAMIENTOS EN LA BASE
DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA BARBOSA - SANTANDER

22/10/2016 15/02/2018 16.03                                       1.34 SI 1.34 NO SI

2
NO ----- -----

INTERVENTORIA LICENCIAS Y CONSTRUCCION Y OBRAS NECESARIAS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE

3/10/2007 10/12/2007 2.27                                          0.19 SI 0.19 NO SI

3
NO ----- -----

ONTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACIÓN DEPOLICIA DE ANTIOQUIA
(TITIRIBI, MONTEBELLO Y ANZA)

4/08/2005 16/02/2006 6.53                                          0.54 SI 0.54 NO SI

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARACIO DE USTICIA DE
PALMIRA VALLE

9/01/2002 9/04/2005 39.53                                       3.29 SI 3.29 NO SI

5.36

No. 22 CONSORCIO INTERVENTORES DIG

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 FERNANDO JIMENEZ POLO 79542174 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 15/12/1994 1/04/2020 25.66 26/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL
EDIFICIO EL GIMNASIO, UBICADO EN LA CALLE 129 BIS No. 2-80 DE
BOGOTA 1/02/1998 30/09/1999

20.20                                      1.68 SI 1.68 NO SI
1.68

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION
DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN MONTERIA - REGIONAL
CORDOBA 17/01/2000 28/12/2000

11.53                                      0.96 SI 0.96 NO SI
0.96

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
GES INVERSIONES S.A.S
INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.
DARIO MONTOYA MIER

INTEGRANTES GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



3 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO -
SENA, UBICADO SOBRE LA AV CARACAS CON CL 52 EN BOGOTA

30/04/2001 30/12/2001

8.13                                        0.68 SI 0.68 NO SI

0.68

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE
TERMINACION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO -
SENA - BOGOTA 2/01/2002 2/08/2002

7.07                                        0.59 SI 0.59 NO SI
0.59

5 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA
CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO DE
20 APARTAMENTOS PARA OFICIALES, UN EDIFICIO DE 16
APARTAMENTOS PARA SUBOFICIALES EN EL BATALLON DE SERVICIOS
NO 3 DE CALI 12/07/2004 9/02/2005

7.07                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVAPARA LA CONSTRUCCION
ESTACIONES DE POLICIA COLOSO Y MORROA SUCRE

1/03/2006 25/09/2006
6.93                                        0.58 SI 0.58 NO SI

0.58

7 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION
DEL CONCESIONARIO HYNDAI - MORAT 18/02/2005 28/02/2006

12.50                                      1.04 SI 1.04 NO SI
1.04

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO
DE TAME, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

3/03/2008 23/11/2008

8.83                                        0.74 SI 0.74 NO SI

0.74

9 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL
SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

6/04/2010 3/01/2011

9.07                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

10 NO ----- -----
LNTERVENTORFA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL
MUNICIPIO DE CHÍA. 11/08/2011 15/08/2012

12.33                                      1.03 SI 1.03 NO SI
1.03

11 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y
CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE
SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS
UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN
DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO,
PUTUMAYO, TOLIMA). 31/01/2013 29/04/2014

15.10                                      1.26 SI 1.26 NO SI

1.26

12 NO ----- -----

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
CONTABLE DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES 
SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO
Y LA MINERÍA ILEGAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE
INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA EN LA I.E SAN FERNANDO DE MELCHOR
MUNICIPIO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA”;

8/08/2018 15/11/2019

15.47                                      1.29 SI 1.29 NO SI

1.29

             11.20              11.20 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 BENJAMIN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ 92277516 SI ARQUITECTO SI 27/11/2008 1/04/2020 11.51 26/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA
PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO BRASIL (LÓPEZ QUINTANA), DE LA LOCALIDAD 7
DE BOSA DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS
POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

14/01/2011 18/02/2012 13.33                                       1.11 SI 1.11 SI SI

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE
A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO
ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS
(CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).

31/01/2013 29/04/2014 15.10                                       1.26 SI 1.26 SI SI

3

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SAN
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA

6/04/2010 3/01/2011 9.07                                          0.76 SI 0.76 SI SI

3.13

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA 73124700 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS SI 27/10/1994 1/04/2020 25.80 26/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
PROCESODE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y
MOBILIARIO PARA LAS SEDES DEL NIVEL NACIONAL

24/03/2011 15/11/2013

32.23                                      2.69 SI 2.69 NO SI

2.69

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS
TRABAJOS DE OBRA CNIL (REPARACIONES LOCATIVAS) QUE INCLUYEN
ELECTRICIDAD, REDES VOZ Y DA TOS, SISTEMA DE AIRE
ACONDICIONADO PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD BACRlM
SECCIONAL BARRANQUILLA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, EN
LA SEDE UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CARRERA42 No. 54 - 45
y/o CALLE 54 No. 41 - 133 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

17/12/2013 30/06/2014

6.50                                        0.54 SI 0.54 NO SI

0.54

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



3

NO ----- -----

PRESTAR SERVICIOS AL IDIGER PARA LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO
DE LOSM SERVICIOS DE ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS,
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS
PARA LA PLANTA FISICA DE IDIGER

26/04/2016 25/07/2016

3.00                                        0.25 SI 0.25 NO SI

0.25

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRCUTURA FISICA GENERAL EN
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL
NACIONAL

7/09/2015 6/03/2016

6.03                                        0.50 SI 0.5 NO SI

0.5

5

NO ----- -----

INTERVENTRÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE
MOBILIARIO DE LOS COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) EN LA
CIUDAD DE BOGOTA D.C.

19/12/2014 1/09/2015

8.53                                        0.71 SI 0.71 NO SI

0.71

6

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE UN CASINO Y ALOJAMIENTO
PARA CUADROS EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE LOS
SERVJCIOS ASPC No. 27, PERTENECIENTE A LA BRIGADA No. 27 DE SELVA 
EN LA CIUDAD DE MOCOAPUTUMAYO

28/02/2009 28/08/2009

6.03                                        0.50 SI 0.5 NO SI

0.5

7

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
OBRA DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SUS OFICINAS, UBICADAS
EN LOS PISOS 11 Y 12 DE LA TORRE A, Y PARTE DEL PISO 2 DE LA TORRE
B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD DE LA CIUDAD DE
BOGOTÁ, INCLUIDAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. DE VOZ Y DATOS

30/11/2009 14/03/2011

15.63                                      1.30 NO 0 NO SI

NO SE TIENE EN CUENTA ESTA CERTIFICACION YA QUE
EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE
INTERVENTORIA 0

8
NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO
6 (18 Aptos)(Zonas comunes) 1/02/2005 25/11/2005

9.90                                        0.83 SI 0.83 NO SI
0.83

9
NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO
6 (20 Aptos)(Zonas comunes 1/07/2002 1/08/2003

13.20                                      1.10 SI 1.1 NO SI
1.1

10
NO INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO

6 (28 Aptos)(Zonas comunes) 13/07/2001 28/06/2002
11.67                                      0.97 SI 0.97 NO SI

0.97

11
NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO
6 (19 Aptos)(Zonas comunes) 1/10/2003 31/12/2004

15.23                                      1.27 SI 1.27 NO SI
1.27

               9.36                 9.36 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JUAN CARLOS MORALES RIVERA 70955903 SI INGENIERO CIVIL SI 20/08/2010 1/04/2020 9.76 11/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
NO ----- -----

INTERVENTORFA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL
MUNICIPIO DE CHÍA

11/08/2011 15/08/2012 12.33                                       1.03 SI 1.03 SI SI

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE
A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO
ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA
DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS
SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS
(CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).

31/01/2013 29/04/2014 15.10                                       1.26 SI 1.26 SI SI

3

NO ----- -----

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y
CONTABLE DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES
SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO Y LA
MINERÍA ILEGAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA EN LA I.E SAN FERNANDO DE MELCHOR MUNICIPIO DE BOLÍVAR
DEPARTAMENTO DEL CAUCA”;

8/08/2018 15/11/2019 15.47                                       1.29 SI 1.29 SI SI

3.58

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL 13487691 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 19/08/1993 1/04/2020 27.01 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CARLINA

1/10/1998 16/10/2000
24.87                                      2.07 SI 2.07 NO SI

2.07

2
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE 1 MODULO
EDUCATIVO EN EL MUNICIPO DE MUTISCUA DEPARTAMENTO DE NORTE
DE SANTANDER 30/05/2002 11/09/2002

3.47                                        0.29 SI 0.29 NO SI
0.29

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO COMUNITARIO
Y 1 BATERIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE SILOS DEPARTAMENTO DE
NORTE DE SANTANDER 19/09/2002 19/12/2002

3.03                                        0.25 SI 0.25 NO SI
0.25

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EDUCATIVO
(COLEGIO GUILLERMO COTE BAUTISTA) EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO
NORTE DE SANTANDER 21/12/2002 29/12/2003

12.43                                      1.04 SI 1.04 NO SI
1.04

5

NO ----- -----

INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS ,
ESTRUCTURALES, DE SUELO Y GEOTECNIA, HIDROSANITARIOS,
ELÉCTRICOS Y DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO SOLARIUM
97 15/10/2004 31/05/2006

19.77                                      1.65 SI 1.65 NO SI

1.65

6
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL 
CENTRO COMERCIAL MODELO DE CUCUTA. 28/07/2006 27/11/2007

16.23                                      1.35 SI 1.35 NO SI
1.35

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4



7

NO ----- -----

INTERVENTORíA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ELABORACiÓN DE LOS ESTUDIOS
TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCiÓN A PRECIO GLOBAL FIJO SIN
NINGÚN TIPO DE REAJUSTE DE BATALLON DE ASAL TO FLUVIAL DE I.M.
EN BAHIA , MÁLAGA (VALLE), BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 3 EN
PUERTO LEGUIZAMO, BATALLÓN FLUVIAL No. 100 EN EL BARRANCON
GUAVIARE. 17/12/2007 21/12/2009

24.50                                      2.04 SI 2.04 NO SI

2.04

8

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA
DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES,
BATERÍAS SANITARIAS Y LABORATORIOS EN NUEVE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE
SANTANDER Y ARAUCA 18/01/2010 30/01/2011

12.57                                      1.05 SI 1.05 NO SI

1.05

9
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO
MUNICIPAL DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DE HUILA 2/06/2011 2/12/2011

6.10                                        0.51 SI 0.51 NO SI
0.51

10

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
OFICIALES DEL PAÍS, GRUPO 1 DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCÓ,
NARIÑO Y VALLE 20/12/2012 20/10/2013

10.13                                      0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

             11.09              11.09 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 GERSON AUGUSTO CASTAÑEDA 88267222 SI INGENIERO CIVIL SI 16/11/2006 1/04/2020 13.57 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- ----- INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ALTOS DE GINEBRA UBICADO EN AL AVENIDA 7 No. 130A-27/43 EN BOGOTA15/09/2006 30/07/2008 22.80                                       1.90 SI 1.9 NO SI

2 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES, BATERÍAS SANITARIAS Y LABORATORIOS EN NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA18/01/2010 30/01/2011 12.57                                       1.05 SI 1.05 NO SI

3 NO ----- ----- INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAÍS, GRUPO 1 DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO Y VALLE20/12/2012 20/10/2013 10.13                                       0.84 SI 0.84 NO SI

3.79

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 GONZALO LOZANO TRIANA 79368279 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/12/1993 1/04/2020 26.66 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO Y REPARACION DE ACABADOS

3/08/1998 7/11/1998
3.20                                        0.27 SI 0.27 NO SI

0.27

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA
INTERVENTORIA, PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION
DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUBSECRETRARIA DE DESARROLLO HUMANO
UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO No. 75-60 DE SANTA FE DE
BOGOTA PARA LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE TAC, DE LA
ENTIDAD 28/03/2000 23/10/2000

6.97                                        0.58 SI 0.58 NO SI

0.58

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS
DE CONSTRUCCION DEL CENTRO SATELITE PARA DISCAPACITADOS DE LA
LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C. 24/10/2000 26/02/2002

16.33                                      1.36 SI 1.36 NO SI
1.36

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO COMUNITARIO
EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO DEPARTAMENTO DE NORTE DE
SANTANDER 15/07/2002 27/02/2003

7.57                                        0.63 SI 0.63 NO SI
0.63

5
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA
DE UNA UNIDAD BASICA TIPO B EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE
DE SANTANDER 22/06/2004 6/11/2004

4.57                                        0.38 SI 0.38 NO SI
0.38

6
NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN
DEL CUARTEL DE BOMBERO DE SANTA MARTA 31/12/2004 11/07/2005

6.40                                        0.53 SI 0.53 NO SI
0.53

7
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ALTOS DE GINEBRA UBICADO EN AL
AVENIDA 7 No. 130A-27/43 EN BOGOTA 15/09/2006 30/07/2008

22.80                                      1.90 SI 1.9 NO SI
1.9

8

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE SUBOFICIALES,
ALOJAMIENTO DE OFICIALES, DEPOSITO DE INTENDENCIA, GUARDIA Y
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL BATALLÓN DOMINGO DÍAZ RICO
EN VILLA GARZÓN (PUTUMAYO) 22/08/2005 14/09/2006

12.93                                      1.08 SI 1.08 NO SI

1.08

9

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y
ALOJAMIENTO DE TROPA PARA EL BATALLON DE SANIDAD BARAYA EN
BOGOTA 29/08/2008 26/05/2009

9.00                                        0.75 SI 0.75 NO SI

0.75

10
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL
MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDIMARCA 28/08/2009 18/05/2010

8.77                                        0.73 SI 0.73 NO SI
0.73

11

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE HOGARES MULTIPLES PARA EL
ICBF Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA 3/07/2010 15/11/2010

4.50                                        0.38 SI 0.38 NO SI

0.38

12

NO ----- -----
INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE
FORMACIÓN MUSICAL LA FAVORITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

8/08/2012 20/12/2013

16.63                                      1.39 SI 1.39 NO SI

1.39

13

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL
CORREGIMIENTO DE SALOA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA,
DEPARTAMENTO DEL CESAR 6/06/2014 5/08/2014

2.00                                        0.17 SI 0.17 NO SI

0.17

14

NO ----- -----

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE,
JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TIPO
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REPARACIONES LOCATIVAS DE
ADECUACION PARA DESARROLLAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS
PARA LA INTERVENCION DE LA FASE I DE LA ESTACION DE POLICIA DE
USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA

9/01/2015 8/11/2015

10.10                                      0.84 SI 0.84 NO SI

0.84

             10.99              10.99 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 JAIME URRUTIA ALARCON 19170079 SI INGENIRO CIVIL SI 6/05/1981 1/04/2020 39.47 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO SATELITE PARA DISCAPACITADOS DE LA
LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.

24/10/2000 26/02/2002 16.33                                       1.36 SI 1.36 NO SI

2
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL
CENTRO COMERCIAL MODELO DE CUCUTA.

28/07/2006 27/11/2007 16.23                                       1.35 SI 1.35 NO SI

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION HOGAR
MULTIPLE DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA - ANTIOQUIA

15/12/2008 31/03/2010 15.70                                       1.31 SI 1.31 NO SI

4.02

No. 23

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS 19390000 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA SI 18/08/1988 1/04/2020 32.08 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- Interventoría para la ampliación de la Escuela Colombiana de Medicina

1/08/1989 31/12/1991
29.40                                      2.45 SI 2.45 NO SI

2.45

2
NO ----- -----

Interventoría para la construcción de la casa el Filosofado de la
Compañía de Jesús. 2/08/1994 6/07/1996

23.47                                      1.96 SI 1.96 NO SI
1.96

3

NO ----- -----

Interventoría técnica, financiera y administrativa de la ejecución de
obras , recibo y liquidación de las mismas a realizar en los centros
educativos distritales Naciones Unidas, La Granja, Robert Kennedy,
Guillermo Valencia, Nueva Constitución, Protecho Villa Amalia, Republica 
de Bolivia, Florencia y Manuela Ayala. 22/06/2000 22/03/2001

9.10                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

4

NO ----- -----

Interventoría técnica, financiera y administrativa de la ejecución de
obras , recibo y liquidación de las mismas a realizar en los centros
educativos distritales ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar y
Rafael Uribe Uribe. 23/03/2001 23/10/2001

7.13                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

5

NO ----- -----
Consultaría en Interventoría al Contrato 025-002 de 2006 Obras de
Construcción, Adecuación, Reparación, Mantenimiento y Dotación! de
Inmuebles donde Funcionan dependencias de la DIAN a nivel Nacional

27/09/2006 30/11/2008

26.5 2.21 SI 2.21 NO SI

2.21

6

NO ----- -----

INTERVENTORIATécnica, · Administrativa, Financiera y Contable~ para la
construcción del Centro de Desminado Humanitario edificio Aulas
"Antonio Baraya en el Cantón Caldas y Construcción, Ampliación y
Mejoramiento Aulas Cemil en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá 

30/10/2009 15/12/2010

13.7 1.14 SI 1.14 NO SI

1.14

7

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL
PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERIA MARINA No. 31 DE LA
ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPTO DE
SANTANDER SUSCRITO CON LA AGENCIA DE LOGISTICA DE LAS FUERZAS
MILITARES (ALFM) BOGOTÁ D.C.

28/12/2012 21/07/2014

19 1.58 SI 1.58 NO SI

1.58

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA              10.69              10.69 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 NORBEY NIETO LOAIZA 9772252 SI INGENIERO CIVIL SI 10/05/2011 1/04/2020 9.03 28/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACIÓN SEM LP 4143.05-2005 QUE
TIENE COMO OBJETO: “ LOS AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y
SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”.

11/03/2011 30/12/2014 46.33                                       3.86 SI 3.86 SI SI

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO NOGALL B&C

INTEGRANTES NOGAALL S.A.S.
B&C S.A.



2

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LA LICITACIÓN
PÚBLICA SEM.LP.4143.007-2014: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA
ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SANTIAGO DE
CALI" 

1/06/2015 30/09/2017 28.40                                       2.37 SI 2.37 SI SI

6.23

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 SANTIAGO PAEZ TALERO 79339188 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 21/11/1991 1/04/2020 28.78 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----

Gerencia e Interventoría de proyectos para el diseño y construcción de
obras Viales, redes de servicios, obras de urbanismo, espacio público,
Infraestructura Universitaria del Nuevo Campus Universitario de la
Universidad Militar Nueva Granda en Cajicá. 22/08/2006 9/12/2009

40.17                                      3.35 SI 3.35 NO SI

3.35

2

NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra
pública que tiene por objeto la elaboración de los diseños y estudios
técnicos así como la construcción de la etapa I de la unidad deportiva y
comunitaria de la comuna 6, ubicada en la calle 13 No. 3-05 del
Municipio de Soacha Cundinamarca. 30/12/2009 19/08/2011

19.90                                      1.66 SI 1.66 NO SI

1.66

3
NO ----- -----

Interventoría de la construcción de la facultad de Relaciones
Internacionales, Estrategia y seguridad del campus Nueva Granada en
Cajicá 30/08/2011 20/06/2012

9.83                                        0.82 SI 0.82 NO SI
0.82

4

NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la
construcción de la estructura antisísmica y/o reforzamiento estructural
antisísmico y/o construcción en 9 sedes de la Superintendencia de
Notariado y Registro en  9 municipios 

25/06/2012 23/11/2013 17.20                                      1.43 SI 1.43 NO SI

1.43

5

NO ----- -----

Interventoría técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a los
Contratos de Obra que resulten de los Procesos No.14000065 OL
(Cúcuta) 14000078 OL (Yopal) - 14000045 OL (Aguachica), y el proceso
para la construcción de obras para el AEROPUERTO PALONEGRO DE
LEBRIJA DE BUCARAMANGA

26/03/2015 1/03/2018 35.70                                      2.98 SI 2.98 NO SI

2.98

             10.24              10.24 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 JULIO CESAR RAMIREZ CUARTAS 7506362 SI INGENIERO CIVIL SI 21/05/1975 1/04/2020 45.52 28/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL
DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACIÓN SEM LP 4143.05-2005 QUE
TIENE COMO OBJETO: “ LOS AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y
SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, CONSTRUCCIÓN Y
CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI”. 

11/03/2011 30/12/2014 46.33                                       3.86 SI 3.86 NO SI

2

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL
CENTRO NORTE DE LA CVC EN EL MUNICIPIO DE TULUA 

7/12/2006 5/06/2008 18.20                                       1.52 SI 1.52 NO SI

5.38

No. 24 CONSORCIO I.E. SENA

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 NELLY ARAMINTA GARCIA COTRINO 51644066 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 22/11/1990 1/04/2020 29.79 15/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----

Construcción Colegio Rural de la Sede Chatasuga que consistió en seis (6)
aulas por valor de $90.000.000, Colegio Rural de la Sede Ferralarada
cuatro (4) aulas de clases y una batería de baño por un valor de
$85.000.000. 14/01/1998 31/12/2000

36.07                                      3.01 SI 3.01 NO SI
LA CERTIFICACIÓN ACLARA QUE LA PROFESIONAL SE
DESEMPEÑO COMO DIRECTORADE INTERVENTORIA
PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO RURAL DE LA
SEDE CHATASUGA 3.01

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES INFRALAR S.A.S.
EJECUCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S. 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4



2 NO ----- ----- Interventoría para la construcción de la Estación de Policía de Pijao 9/06/2003 5/12/2003 5.97                                        0.50 SI 0.5 NO SI 0.5

3
NO ----- ----- Interventoría a la construcción de la estación de Policía Sapzurro - Choco

26/07/2004 3/05/2005
9.37                                        0.78 SI 0.78 NO SI

0.78

4

NO ----- -----

Convenio inter administrativo de obra No 100.07.001 de 2007 ampliación
colegio Ignacio Pescador y Colegio Santa Rita 16/05/2006 12/10/2007

17.13                                      1.43 SI 1.43 NO SI

LA CERTIFICACIÓN ACLARA QUE LA PROFESIONAL SE
DESEMPEÑO COMO DIRECTORADE INTERVENTORIA
PARA LA AMPLIACION COBERTURA DE LOS COLEGIOS
IGNACIO PESCADOR Y LA INSTITUCION POST PRIMARIA
DE LA EDUCACIÓN RURAL SEDE SANTA RITA 1.43

5
NO ----- -----

Interventoría Técnica y Administrativa para la construcción de la
Estación de Policía San BernardoNariño 15/12/2008 28/07/2009

7.50                                        0.63 SI 0.63 NO SI
0.63

6

NO ----- -----
Contrato de obra publica N° 110-06-01-001 de 2010 Cuyo objeto es
CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO VEREDA BOBADILLA DEL
MUNICIPIO DE CHOACHI 10/08/2010 8/03/2011

7.00                                        0.58 NO 0 NO SI NO SE TIENE EN CUENTA ESTA CERTIFICACIÓN, EL
OBJETO NO ES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, ES
LA CONSTRUCCIÓN DE UN  CAMPO DEPORTIVO 0

7
NO ----- -----

Interventoría Técnica, Administrativa y de control presupuestal del
contrato N° 35/2011 relativo a la construcción de la sede de la
Universidad Libre 13/10/2011 28/11/2013

25.90                                      2.16 SI 2.16 NO SI
2.16

8
NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa , financiera, ambiental y legal para
el contrato: Ampliación de la infraestructura educativa Antonio Roldan
Betancur sede principal del municipio de Necoclí, Antioquia 24/07/2015 1/03/2016

7.37                                        0.61 SI 0.61 NO SI
0.61

9

NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa y financiera para los estudios y
diseños, demolición construcción existente de 2 (Dos) pisos y
construcción edificación para seis (6) unidades de vivienda y una (1)
unidad de comercio denominado Edificio Alcalá P.H” 25/03/2016 1/05/2017

13.40                                      1.12 SI 1.12 NO SI

1.12

             10.24              10.24 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL 
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 ORLANDO TADEO CASTILLO CASTRO 19387418 SI ARQUITECTO SI 19/01/1989 1/04/2020 31.65 5/05/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

Residencia del Contrato de construcción 44795.Firmado con el Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC cuyo objeto fue la adecuación e
Interventoría de los pabellones I y IV en el patio número 4 de la penitenciaria
nacional San Isidro en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca.

25/07/1995 13/05/1996 9.77                                          0.81 SI 0.81 NO SI

2

NO ----- -----
Contrato de construcción y adecuación del Distrito Judicial de Villavicencio
(Meta).

29/10/1996 30/11/1997 13.23                                       1.10 SI 1.1 NO SI
EN LA CERTIFICACION SE ACLARA QUE EL PROFESIONAL
SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA
PARA LAS ADECUACIONES GENERALES EN LA CARCEL
DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO. 

3

NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la construcción de
la estación de policía de puerto concordia - meta, por el sistema llave en mano,
a precio global y plazo fijo, acorde con los estudios técnicos diseños, planos y
licencia de construcción y a las especificaciones técnicas y de seguridad de

27/09/2010 31/10/2011 13.30                                       1.11 SI 1.11 NO SI

4
NO ----- -----

Realizar interventoria tecnica, Administrativa, Financiera y Contable para la
adecuacion y doctacion de las salas de audiencia para el Sistema Penal
Acusatorio a Nivel Nacional Zona Sur

24/11/2015 3/03/2017 15.50                                       1.29 SI 1.29 NO SI SE CALCULA EL TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL
DE ACUERDO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN

5

SI SI NO

Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social,
jurídica y técnica) para la revisión ajuste y complementación de estudios y
diseños y construcción y puesta en funcionamiento, de un centro de desarrollo
infantil (CDI) en el municipio de Potosì Nariño)

20/06/2017 31/03/2018 9.47                                          0.79 SI 0.79 SI SI
SE DEBE ALLEGAR EL CONTRATO DEL PROFESIONAL
PROPUESTO CON LA EMPRESA QUE LO ESTA
CERTIFICANDO YA QUE ESTA HACE PARTE DEL
OFERENTE AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN

5.1

No. 25 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SENA 2020

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 LINO ANDRES MENDOZA VELAZQUEZ SI ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS SI 22/01/2004 1/04/2020 16.43 17/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1
NO ----- ----- INTERVENTORIA AMPLIACION I.E. ISMAEL CONTRERAS COVEÑAS 2/10/2013 18/04/2014 6.60                                        0.55 SI 0.55 NO SI

0.55

2

NO ----- ----- INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA -HERRAN N.deS. 17/11/2014 8/08/2015 8.80                                        0.73 SI 0.73 NO SI

0.73

3

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMISNITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE 
CONSTRUCCION DE OBRAS COMLEMENTARIAS (CERRAMIENTO 
EXTERIOR Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE 
GENEREACION DE EMERGENCI CONTIGUA AL TABLERO DE 
DISTRIBUCION GENERAL POR BAJA TENSION Y LEGALIZACION DELA 
ACOMETIDA EXISTENTE A REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO 
PENITENCIARIO DE ACACIAS META

13/01/2014 13/05/2014 4.00                                        0.33 SI 0.33 NO SI

0.33

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS DE INFORMATICA PARA 
EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA. 

1/01/2010 8/07/2010 6.27                                        0.52 SI 0.52 NO SI

0.52

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

LIINO ANDRES MENDOZA 

ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



5

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA  ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CONSTRUCCION 
DE UN COMEDOR ESCOLAR CERRAMIENTO Y OBRAS ADICIONALES EN LA 
I.E. DE SANTA CRUZ 

22/12/2009 7/07/2010 6.57                                        0.55 SI 0.55 NO SI

0.55

6 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- ----- 0

7

NO ----- -----
EJECUTAR FABRICA No. 5 DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y 
ESTUDIOS REQUERIDOS POR FONADE EN DESARROLLO DE SUS 
PROTECTOS DE INFRAESTRUCTURA.

17/07/2015 17/03/2017 20.30                                      1.69 SI 1.69 NO SI

1.69

8

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL PARA LA ADECUACION DE  LAS SALAS DE CIRUGIA DEL 
HOSPITAL DE SAN ANDRES

5/09/2013 30/12/2013 3.87                                        0.32 SI 0.32 NO SI

0.32

9

NO ----- -----

INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE 
AMBIENTAL SOCIAL JURIDICA Y TECNICA PARA REVISION Y 
COMPLEMENTACION DE ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE 

15/08/2017 15/08/2018 12.17                                      1.01 SI 1.01 SI NO

1.01

1

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AMBIENTAL 
PARA LA AMPLIACION DE LA I.E. ISMAEL CONTRERAS MENESES 
MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE.  

26/09/2008 25/04/2009 7.03                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y 
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO   

30/07/2018 21/12/2018 4.80                                        0.40 SI 0.4 NO SI

0.4

3

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA Y CONTABLE PARA LA CONTINUACION DE LA 
TERMINACIONDE BLOQUE DE APARTAMENTOS PUNTOS FIJOS 
CIRCULACIONES ADMON OBRAS EXTERIORES AMPLIACION CENTRO 
VACACIONAL CENTENARIO SANTA MARTA 

19/05/2015 19/11/2015 6.13                                        0.51 SI 0.51 NO SI

0.51

4

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO ISLA GALLINAZO MUNICIPIO DE 
COVEÑAS SUCRE. 

12/01/2008 19/08/2009 19.50                                      1.63 SI 1.63 NO SI

1.63

5

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNIC ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL 
CONTRATO CONSTRUCCION CIUDADELA ESCOLAR ANTONIA DE LA 
TORRE Y MIRANDA SANTA CRUZ DE LORICA. CORDOBA

12/06/2012 14/05/2013 11.20                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

6

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL A LA 
CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR CERRAMIENTO 
INSTITUCIONAL REPARACIONES EN EL SISTEMA ELECTICO MUNICIPIO DE 
TUCHIN -CORDOBA 

1/04/2010 29/10/2010 7.03                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

7

NO ----- -----

INTERVENTORIA ZONA 5 DE LA INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS 
DE V.I.S. RURAL DEL CONVENIO UNAL BANCO AGRARIO No. 283-293-
296 Y 312

1/10/2006 30/12/2007 15.17                                      1.26 SI 1.26 NO SI

1.26

8

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y JURIDICA PARA 
LA CONSTRUCCION SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO 
DE BERASTEGUI ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.  

22/04/2019 22/12/2019 8.13                                        0.68 SI 0.68 NO SI

0.68

----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             12.29              12.29 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ 78690387 SI INGENIRO CIVIL SI 18/01/1993 1/04/2020 27.60 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO SI SI

INTERVETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DELAS OBRAS Y DOTAION 
DE MOBILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTUTUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

14/06/2011 20/11/2012 17.50                                       1.46 SI 1.46 NO NO SI

2

NO SI SI
PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION 
DE PROYECTOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD 
DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

15/01/2004 15/07/2004 6.07                                          0.51 SI 0.51 NO NO SI

3

SI SI SI

INTERVETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL SEGUIMIENTO 
A LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES 
Y COLEGIOS EN LA REGION DEL MEDIO SINU. DE CONTROL FINANCIERO A LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DELAS OBRAS Y DOTAION 
DE MOBILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTUTUCIONES EDUCATIVAS DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

18/03/2005 18/11/2005 8.17                                          0.68 SI 0.68 NO NO SI

4

SI SI SI

INTERVEMTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL 
CONTRATO CONSTRUCCION Y DOTAACION DE MOBIIARIO BASICO ESCOLAR 5 
AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E. DON ALONSO MUNICIPIO DE 
COROZAL -  CONSTRUCCION Y DOTACION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA 
SANITARIA EN EN LA I.E. TECNICA GUILLERMO PATRON CORREGIMIENTO 
LLANADAS COROZAL- CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA 
Y DOTACION EN LA I.E. AGROPECUARIO SAN ONOFRE DE TOROBE MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE - CONSTRUCCION Y DOTACION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA 
SANITARIA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. SANTIAGO 
APOSTOL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD- CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y 
UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E. GUARANDA MUNICIPIO DE GUARAANDA -
SUCRE.  

11/03/2009 28/04/2010 13.77                                       1.15 SI 1.15 NO NO SI

5

3.8

LOTE 4 RECHAZADO

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE  DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4



4 JORGE DAVID BITAR ALVAREZ 10766015 FIGURA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 DEL PROPONENTE 30. SI 0.00 NO NO NO RECHAZADO CUMPLE CUMPLE
25.2 

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 -                                               0.00 SI 0 NO SI
2 -                                               0.00 SI 0 NO SI
3 -                                               0.00 SI 0 NO SI
4 -                                               0.00 SI 0 NO SI
5 -                                               0.00 SI 0 NO SI

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 1/04/2020 122.01 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

2 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

3 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

4 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

5

0

No. 26
SVP INGENIERIA SAS 50%

GEPAV SAS 50%

0

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 LUZ STELLA ARIAS CESPEDES 52052416.00 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA SI 21/08/1995 1/04/2020 24.97 15/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificcaión/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI NO SI

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONTRATO 016-1996 Prestar servicios 
de interventoría en todas las obras y actividades propias para el 
mejoramiento de las instalaciones de la presidencia de la república, por 
sus propios medios con plena autonomía administrativa

5/12/1995 1,167.93-                                -97.33 NO 0 SI NO

0

2

SI SI SI

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -CONTRATO 016 de 1996:Prestar 
servicios de interventoría en las obras de mejoramiento e las 
instalaciones de la presidencia de la república en el Palacio de Nariño, la 
Hacienda Ato Grande/y la casa de Huéspedes Ilustres En Cartagena

30/01/1996 31/12/1996 11.20                                      0.93 SI 0.93 SI NO

0

3

SI SI SI

D.A. ACCION COMUNAL - CONTRATO - 04-0278-00-99: Interventoría 
técnica y administrativa de los proyectos de obra "terminación casa 
social pinares", construcción salón comunal y /o centro social barrio 
Bello Horizonte" en la localidad de San Cristóbal.

31/01/1999 30/11/2000 22.30                                      1.86 SI 1.86 SI NO

0

5

SI SI SI

SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO  Interventoría al 
programa risr grupo ii- cesar i en donde el interventor se obliga a realizar 
la vigilancia seguimiento y verificación técnica administrativa y financiera 
del los proyectos que se mencionan a continuación infraestructura 
hospital local, escuela musical, pavimentaciones 100% 13/09/2002 
02/09/2003 11,83

13/09/2002 12/09/2003 12.13                                      1.01 SI 1.01 SI NO

0

6

SI SI SI

 FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ - Interventoría 
técnica, administrativa y financiera para la construcción del edificio 
donde funcionara la estación de policía E-19, localidad de Ciudad Bolívar 
de la ciudad de Bogotá D.C 

30/12/2004 30/03/2006 15.17                                      1.26 SI 1.26 SI NO

0

7

SI SI SI

FONADE - Interventoría técnica administrativa y de control 
presupuestyal alos estudios tecnicos, diseño y construcción de 
infraestructuras educativas, en las instituciones 
educativas de Guatematan, sede jongovito, I.E cristo rey en el municipio 
de San Fernando y la I.E Tecnico Industrial (ITSIN), Localizadas en el 
municipio de asto Municipioo de Nariño."

13/08/2012 31/07/2013 11.73                                      0.98 SI 0.98 SI

0

8

SI SI SI

FONADE Interventoría técnica administrativa y de control presupuestal  
a los estudios tecnicos, diseño y construcción de infraestructuras 
educativas, en las instituciones educativas de Guatematan, sede 
jongovito, I.E cristo rey en el municipio de San Fernando y la I.E Tecnico 
Industrial (ITSIN), Localizadas en el municipio de asto Municipioo de 
Nariño."
100% 13/08/2012 31/07/2013 11,77

31/07/2013 20/12/2014 16.90                                      1.41 SI 1.41 SI

0

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE  DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

26.1

CONSORCIO INTERSENA S.G.

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1



9

SI SI SI

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCION 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Interventoría técnica, administrativa, 
legal y ambiental para la construcción y dotación de la plataforma única 
de monitoreo y análisis, por el sistema llave en mano a precio global fijo, 
incluye estudio de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectónico y 
urbanístico, bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad, diseño 
estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidro-
sanitarias, gas propano y contraincendios interior y exterior. diseño 
paisajístico urbanístico, diseño interior de oficina abierta y auditorio, 
diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 
apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de 
automatismo exterior e interior (domótica) diseño de ventilación 
mecánica y/o natural y climatización, estudio de impacto ambiental, en 
condiciones de operación y habitualidad, previa aprobación de los 
estudios y diseños técnicos, trámite de licencias y permisos y demás 

20/12/2014 15/12/2015 12.00                                      1.00 SI 1 SI

0

10

SI SI SI

Secretaria de Educación Distrital- Interventoría Técnica, administrativa, 
juridica y financiera al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y 
mantenimiento correctivo de las plantas físicas a fin de atender los 
requerimientos de la secretaria de salud en terminos higienico sanitarios 
y de infraestructura en general en las localidades del distrito capital 

9/09/2016 2/08/2017 10.90                                      0.91 SI 0.91 SI

0

11

SI SI SI

Secretaria de Educación Distrital Interventoría técnica, administrativa, 
ambiental, Juridca, y financiera al contrato de ejecución de las obras de 
demolición, obra nueva y ceramiento, para el colegio técnico industrial 
Piloto sede a, ubicado en la localidad 6a Tunjuelito del distrito capital, 
identificado con el CPF 628, deacuerdo con los planos y 
espeificaciones entregados por la secretaría de Educación del Distrito.

27/11/2017 13/06/2019 18.77                                      1.56 SI 1.56 SI

0

----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- ----- 0

             10.92                        - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 DAGOBERTO PATIÑO MORA 79741737 SI INGENIRO CIVIL SI 23/01/2003 1/04/2020 17.44 SUBSANO SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

MINDEEFENSA -PN-DIRAF 06-3-10170-13Interventoría técnica, 
administrativa, legal y ambiental para la construcción y dotación 
de la plataforma única de monitoreo y análisis, por el sistema 
llave en mano a precio global fijo, incluye estudio de suelos, 
estudio topográfico, diseño arquitectónico y urbanístico, bajo 
criterios de bioclimática y sostenibilidad, diseño estructural y de 
elementos no estructurales, diseño de redes hidro-sanitarias, gas 
propano y contraincendios interior y exterior. diseño paisajístico 
urbanístico, diseño interior de oficina abierta y auditorio, diseño 
redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y 
apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, 
diseño de automatismo exterior e interior (domótica) diseño de 
ventilación mecánica y/o natural y climatización, estudio de 
impacto ambiental, en condiciones de operación y habitualidad, 
previa aprobación de los estudios y diseños técnicos, trámite de 

11/06/2013 15/12/2015 30.57                                       2.55 SI 2.55 NO SI

2

SI SI SI

FONADE 2121778 2121778 Interventoría técnica administrativa y de control 
presupuestal a los estudios técnicos, diseño y construcción de infraestructuras 
educativas, en las instituciones educativas de Guatematan, sede Jonjovito, I.E 
cristo rey en el municipio de San Fernando y la I.E Técnico Industrial (ITSIN), 
Localizadas en el municipio de Pasto Nariño."

11/03/2013 1/11/2013 7.83                                          0.65 SI 0.65 NO NO

3

SI SI SI

SED-CO1.PCCNTR.221515Interventoría técnica, administrativa, ambiental, 
jurídica y financiera al contrato de ejecución de las obras de demolición, obra 
nueva y cerramiento para el colegio técnico industrial piloto sede a, ubicado en 
la localidad 6ª Tunjuelito del distrito capital, identificado con el cpf 628, de 
acuerdo con los planos y Especificaciones entregados por la secretaria de 
educación del distrito. 

14/12/2017 23/06/2019 18.53                                       1.54 SI 1.54 NO SI

4

5

6

7

8

9

10

4.74

No. 27
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 50%

ARM CONSULTING LTDA 50%

0

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 ROBINSON FERNANDO MARROQUIN 
PEREZ

86053753.00 SI ARQUITECTO-EPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 21/02/2002 1/04/2020 18.37 11/12/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificación/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

CONSORCIO INTERDESARROLLO 2020

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



1

NO SI -----

ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA
 INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CONSULTA EXTERNA. 
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CASTILLA 
LA NUEVA – META, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO (31402) AMPLIACIÓN 
Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

6/10/2004 31/12/2004 2.87                                        0.24 SI 0.24 NO SI

0.24

2

NO SI -----

UEPCO CASTILLA LA NUEVA  
INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA PROPUESTA INTEGRAL DE LOTE DE TERRENO, DISEÑO 
Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL HOGAR GERIÁTRICO DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META

25/01/2005 20/12/2005 10.97                                      0.91 SI 0.91 SI SI

0.91

3

NO SI -----

OFICINA OBRAS PUBLICAS ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE 
INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, 
DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA 
CONTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA 
NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN 
FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES 

26/01/2006 24/08/2007 19.17                                      1.60 SI 1.6 NO SI

1.6

4

NO SI
RED ALMA MATER PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO 
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 12 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META

16/12/2008 19/10/2009 10.23                                      0.85 SI 0.85 SI SI

0.85

5

NO SI -----

ALCALDIA MUNICIPIO LA MACARENA 
CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONTRUCCIÓN DEL 
INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOZADA, 
INSPECCIÓN SAN JUAN DE LOZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA 
– META.

30/12/2009 28/02/2011 14.17                                      1.18 SI 1.18 SI SI

1.18

6

SI SI SI

DEPTO CONTRATACION FFMM 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO 
TÁCTICO PARA KFIR C10/C12 EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 
1 OBRA 014035-2012-MDN-REFAC

31/07/2013 23/10/2014 14.97                                      1.25 SI 1.25 SI SI

1.25

7

SI SI SI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA URIBE
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULA, CERRAMIENTO, ANDENES, GRADERIAS, 
CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE COLEGIO Y 
ESCUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE URIBE – META

3/10/2011 20/10/2012 12.77                                      1.06 SI 1.06 SI SI

1.06

8

SI SI SI

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
LEGAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS DE 8 APARTAMENTOS PARA 
SUBOFICIALES CASADOS EN LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO EN 
PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO

31/12/2013 31/01/2015 13.20                                      1.10 SI 1.1 NO SI

1.1

9

NO SI -----

ALCALDIA DE GUAMAL 
INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR 
OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA LA POLICIA 
NACIONAL  EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL – META

23/06/2015 31/01/2016 7.40                                        0.62 SI 0.62 SI SI

0.62

10

NO SI -----

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y 
FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – 
META.

21/04/2017 22/01/2018 9.20                                        0.77 SI 0.77 NO SI

0.77

11

NO SI SI

ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO CASTILLA 
LA NUEVA COMPUESTO POR LAS SEDES VIOLETAS, ALTO BETANIA, 
CAÑO GRANDE, SABANAS DEL ROSARIO, EL TORO, SAN JOSÉ DEL TURUY, 
EL TRIUNFO, LA REPRESA Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA 
LA NUEVA

14/06/2018 8/03/2019 8.90                                        0.74 SI 0.74 NO SI

0.74

12

NO SI SI

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DORADO.  
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN EN LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, 
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
GENERALES DE LA ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO – META

3/12/2018 24/10/2019 10.83                                      0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

             11.22              11.22 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 JOHNATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS 1121844182 SUBSANO INGENIERO CIVIL SI 21/10/2010 1/04/2020 9.58 17/03/2020 SI SI SUBSANO CUMPLE 27.1

SUBSANAR  HOJA DE VIDA Y CARTA DE COMPROMISO 

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

SI SI SI

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
LEGAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EL CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA –DEPARTAMENTO DE SANTANDER, LA CUAL 
CONSTA DE REAJUSTE, INCLUYE TRÁMITES Y APROBACIÓN DE 
ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LAS ENTIDADES 
COMPETENTES, PERMISOS DE VERTIMENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y 
AGUAS SERVIDAS A LA RED PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS.

20/12/2013 20/11/2014 11.17                                       0.93 SI 0.93 NO NO CUMPLE

2

NO SI -----

ALCALDIA DEL MUNICPIO DE GUAMAL GUAMAL 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y 
JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN No. 12 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO 
ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A

18/11/2014 6/03/2019 52.30                                       4.36 SI 4.36 NO NO CUMPLE

3
-                                                0.00

4

5

6

7

8

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4



9

10

5.29

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 OSCAR EDUARDO GOMEZ CHACON 79715010.00 SI INGENIRO CIVIL-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 24/09/1998 1/04/2020 21.83 6/11/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificación/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO SI -----
1. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DELDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GIMNASIO 
CAMPESTRE SAN RAFAEL 

15/05/2002 24/05/2005 36.83                                      3.07 SI 3.07 NO SI

3.07

2

NO SI -----

2. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 
TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE 
DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITU, 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDIGENA MARIA REINA Y COLEGIO 
DEPARTAMENTAL INAYA.

27/02/2006 14/09/2006 6.63                                        0.55 SI 0.55 NO SI

0.55

3

NO SI -----

3. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DE ADECUACION AMPLIACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. 
SAUL LONDOÑO IE SAN VICENTE DE PAUL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 

24/09/2007 24/02/2008 5.10                                        0.43 SI 0.43 NO SI

0.43

4

SI SI SI

4. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRA 
CIVIL PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA 
SEDE DEL CLARET CENTRO EDUCATIVO DE ATENCION PREVENTIVA Y 
LINEA DE PRODUCCION DE LA ACJ 

6/11/2009 30/05/2010 6.83                                        0.57 SI 0.57 NO SI

0.57

5

SI SI SI

5. JORGE ALVARO SANCHEZ  BLANCO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01 DE 2010 –INTERVENTORIA 
TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL 
No. 34 DE 2009 – “MANTENIMIENTO Y TERMINACION COLEGIO 
TECNICO VALLE DE TENZA, CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DEL 
COLEGIO ENRIQUE O8LAYA HERRERA Y CONSTRUCCION DE BA9TERIA 
SANITARIA COLEGIO JULIA FLO10RES DE LA VEREDA CHINQUICA DEL 
MUNICIPIO DE GUATOQUE DE BOYACA”

1/06/2010 8/11/2010 5.33                                        0.44 SI 0.44 NO SI

0.44

6

NO SI -----

 6. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO 
EDIFICIO PARA LA SEDE DEL NUEVO EDIFICIO GEORGE WILLIAMS Y DE LA 
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE 
ASOCIACIACION CRISTIANA DE JOVENES ACJ-YMCA DE BOGOTA Y 
CUNDINAMARCA 

25/02/2008 29/11/2008 9.27                                        0.77 SI 0.77 NO SI

0.77

7

SI SI SI

7 . JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.

28/12/2012 30/09/2013 9.20                                        0.77 SI 0.77 NO SI

0.77

8

SI SI SI

8.  JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA
INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 
AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA 
FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN 
EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
SIN FÓRMULA DE REAJUSTE

1/10/2013 13/09/2014 11.57                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

9

NO SI SI

9. CONSORCIO JASAN -1 -AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE HABITACIONAL 
PÁRA SUBOFICIALES CAMALEON DEL FUERTE MILITAR DE APIAY DE LA 
CUARTA DIVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META

14/09/2014 31/08/2015 11.70                                      0.98 SI 0.98 NO SI

0.98

10

NO SI -----

10
AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS 
MILITARES

DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA
CONTRATO DE CONSULTORIA No 001-277114 INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y 
AMBIENTAL DE LA OBRA “CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN 
ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL BAEEV LA GLORIA CESAR”
01/09/2015 20/06/2017 1.80

1/09/2015 20/06/2017 21.93                                      1.83 SI 1.83 NO SI

1.83
11 -                                               0.00 SI 0 NO SI
12 -                                               0.00 SI 0 NO SI

             10.37              10.37 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 HUMBERTO MAURICIO VIVEROS ROSERO 79656821 SI ARQUITECTO - SI 8/11/1999 1/04/2020 20.69 4/09/2019 SI SI SI CUMPLE 27.2 SUBSANAR CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA 
VIGENTE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO SI -----
1. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, 
FINANCIERA Y CONTABLE DELDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GIMNASIO 
CAMPESTRE SAN RAFAEL 

15/05/2002 24/05/2005 36.83                                       3.07 SI 3.07 NO NO CUMPLE

2

NO SI -----

2. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA 
TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE 
DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITU, 
ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDIGENA MARIA REINA Y COLEGIO 
DEPARTAMENTAL INAYA.

27/02/2006 14/08/2006 5.60                                          0.47 SI 0.47 NO NO CUMPLE

3

NO SI -----

3. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA 
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE 
ADECUACION AMPLIACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. SAUL LONDOÑO 
IE SAN VICENTE DE PAUL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN 

24/09/2007 24/02/2008 5.10                                          0.43 SI 0.43 NO NO

4

SI SI SI

7 . JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA
REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES 
DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.

28/12/2012 30/09/2013 9.20                                          0.77 SI 0.77 NO NO

5

6

7

8

9

10

4.74

No. 28

0 0%

0

LOTE 1-2-3 RECHAZADO

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 - 2 - 3 HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ 79306753 ESTA POSTULADO PARA LOTEs 1-2-3 - SE RECHAZA 0.00 NO RECHAZADO CUMPLE CUMPLE

28.1

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 0.00 SI 0 NO SI
2 0.00 SI 0 NO SI
3 0.00 SI 0 NO SI
4 0.00 SI 0 NO SI
5 0.00 SI 0 NO SI
6 0.00 ----- 0 ----- -----
7 0.00 NO 0 SI NO 25.3 
8 0.00 SI 0 NO SI
9 0.00 NO 0 SI NO 25.4

----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 - 2 - 3 0.00 NO NO CUMPLE

CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1-2-3

RESIDENTE  DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3

CONSORCIO INTERCOLOMBIA

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1-2-3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

2 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

3 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

4 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

5

0

LOTE 4-5 RECHAZADO

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 - 5 FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON 35221067 ESTA POSTULADO PARA LOTEs 4-5  - SE RECHAZA SI 0.00 NO NO NO NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE
28.2

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 -                                               0.00 SI 0 NO SI
2 -                                               0.00 SI 0 NO SI
3 -                                               0.00 SI 0 NO SI
4 -                                               0.00 SI 0 NO SI
5 -                                               0.00 SI 0 NO SI

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 - 5 1/04/2020 122.01 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

2 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

3 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

4 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

5

0

No. 29 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S PROYTECO S.A.S  
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA SAS-PROYTECO SAS100%

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 FRANCISCO JAVIER PAREJA HERNANDEZ 90992208 SUBSANO INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA EN GERENCIA DEPROYECTOS SI 23/10/2003 1/04/2020 16.68 26/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE 29.1

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificación/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO SI -----

UNIÓN TEMPORAL MUNICIPIO DE RESTREPO
CORPORACIÓN CIUDAD FUTURA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO
BALCONES DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO
META.

1/01/2005 31/10/2005 10.10                                      0.84 SI 0.84 SI NO

0

2

NO SI -----

PONCE DEL LEON Y ASOSICADOS S.AINTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, 
TECNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y DE LA 
CONSTRUCCICON DE LAS OBRAS  DE MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADAS  EN LOS DEPARTAMENTOS  DE 
NARIÑO, PUTUMAYO, CAQUETA, HUILA, VALLE DEL CAUCA, TOLIMA, Y 
QUINDIO, ZONA 3 - IPG 1189-194107

1/11/2005 30/03/2007 17.13                                      1.43 SI 1.43 NO SI

1.43

3

NO SI -----
PONCE DEL LEON Y ASOSICADOS S.A
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL HIPERMERCADO CARREFOUR MONTERÍA.

2/04/2007 31/12/2007 9.10                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

RESIDENTE  DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4-5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4-5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4-5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 - 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4-5



4

NO SI -----

CONSORCIO PYG 
LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
A LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES 
TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE 
PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE 
AL GRUPO 4.

30/12/2009 22/06/2010 5.80                                        0.48 SI 0.48 NO SI

0.48

5

NO SI -----

SENING S.A.S 
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE DOS (2) PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE 
BARRANQUILLA, LOS CUALES SE IDENTIFICAN COMO: 
1) CONJUNTO RESIDENCIAL ROSEL (5 CASAS), Dirección: CL 88 No. 44 B1 
– 76. 
2) CONDOMINIO JUANJO (37 APARTAMENTOS), Dirección: CRA 41 No 51 
– 114.

1/03/2012 31/12/2013 22.33                                      1.86 SI 1.86 NO SI

1.86

6

NO SI -----

CONSORCIO INTERSUAN 2015
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL 
MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

22/04/2015 22/12/2015 8.13                                        0.68 SI 0.68 SI SI

0.68

7

NO SI -----
PROYECTO ALTAVISTA 49 S.A.S 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DENOMINADO 
"ALTAVISTA 49" LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR

4/01/2016 20/01/2017 12.73                                      1.06 SI 1.06 NO SI

1.06

8

NO SI -----

FONDO DE ADAPTACION 
INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, 
CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR 
EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ATLANTICO Y BOLIVAR

23/01/2017 2/03/2020 37.80                                      3.15 SI 3.15 NO SI

3.15
9 -                                               0.00 SI 0 SI SI

10 -                                               0.00 SI 0 NO SI
11 -                                               0.00 SI 0 NO SI
12 -                                               0.00 SI 0 NO SI

             10.26                 9.42 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 CARLOS EDUARDO DAZA DE LA ROSA 73231813 SUBSANO INGENIERO CIVIL SI 21/06/2007 1/04/2020 12.97 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE 29.2 SUBSANAR

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO SI -----

FONDO DE ADAPTACION 
INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, 
CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA 
CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR 
EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE 
ATLANTICO Y BOLIVAR

23/01/2017 2/03/2020 37.80                                       3.15 SI 3.15 NO NO

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3.15

No. 30
CARLOS VERGARA NEGRETE 100%

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 LUIS ALBERTO ZABALA PESTANA 115028733 NO ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS SI 27/03/2000 1/04/2020 20.31 13/11/2019 SI SI SI NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 30.1

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificación/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1



1

NO SI -----

MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO 
004 DE JULIO DE 2003 SUSCRITO CON ASOSANJORGE PARA LA 
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE BETANIA Y CORCOVADO Y LAS VEREDAS 
PRIMAVERA, LS GUAMAS, VILLA ESPERANZA, PALOS MELLOS, 
TREMENTINO ABAJO, LA NEVERA, LA APRTADA DE BETULIA, EL MAMON, 
PALOS MELLOS , EL PIÑAL, CAFE PISAO, CENTRO AMERICA, APARTADA 
DE LOS LIMONES, RASQUIÑA, LA NEVERA Y BETANIA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.  

28/12/2003 30/11/2004 11.27                                      0.94 NO 0 NO SI

0

2

NO SI -----

MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y 
JURIDICA DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE 
CUATRO (4) AULAS ESCOLARES , UN (1) AULA DE INFORMATICA, UN (1) 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMITAS , MUNICIPIO DE CIENAGA DE 
ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.   

16/07/2013 12/05/2014 10.00                                      0.83 SI 0.83 NO SI

0.83

3

NO SI -----

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO 
A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y 
DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

14/06/2011 29/09/2011 3.57                                        0.30 SI 0.3 NO SI

0.30

4

NO SI -----

MUNICIPIO DE MONTELIBANO 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
OBRA QUE TIENE COMO OBJETO : CONSTRUCCIÓN DE UN 
MEGACOLEGIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPO DE MONTELIBANO 
, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.  

28/11/2014 26/01/2017 26.33                                      2.19 SI 2.19 SI SI

2.19

5

NO SI -----

MUNICIPIO DE RIONEGRO 
INTERVENTORIA PARA LA COSNTRUCCION DE LAS INSTIYTUCIONES 
EDUCATIVAS JOSE MARIA CORDOBA SEDE PASCUALA MUÑOZ DE DE 
CORDOBA COLEGIO CONCEJO MUNICIPAL Y NORMAL SUPERIOR DE 
MARIA, MUNICIPIO DE RIONEGRO. 

23/01/2008 30/12/2008 11.40                                      0.95 NO 0 SI SI

0.00

6

NO SI -----

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y 
CIENTIFICO DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE Y SABANAS DE 
SUCRE. 

9/03/2001 8/02/2002 11.20                                      0.93 SI 0.93 SI SI

0.93

7

NO SI -----

VEGA Y VELASQUEZ LTDA.
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MALENA EN LA CRA. 3 # 28-40 DE LA 
CIUDAD DE MONTERIA. 

26/01/2003 28/11/2003 10.20                                      0.85 SI 0.85 SI SI

0.85

8

NO SI -----

MUNICIPIO DE COVEÑAS 
INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FISICAS PARA LA 
REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO PUNTA DE PIEDRA MUNICIPIO 
DE COVEÑAS.

8/01/2006 17/11/2006 10.43                                      0.87 NO 0 NO SI

0.00

9

NO SI -----

DEPARTAMENTO DE CORDOBA 
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y 
CIENTIFICO II ETAPA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE Y SABANAS 
DE SUCRE. 

6/12/2004 11/11/2005 11.33                                      0.94 SI 0.94 SI SI

0.94

10

NO SI -----

CLINICA LA TRINIDAD
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 
DE LA CLINICA LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
LORICA. 

12/03/2007 12/12/2007 9.17                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76
11 -                                               0.00 SI 0 NO SI
12 -                                               0.00 SI 0 NO SI

               6.80                 6.80 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 ALVARO ARNOBIS FUENTES 10942508 NO INGENIERO CIVIL SI 19/10/2000 1/04/2020 19.73 24/03/2020 SI SI SI NO CUMPLE 30.2

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO SI -----

1. MUNICIPIO DE LORICA 
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, 
TECNOLOGICA DE LAS AULS INFORMATICAS PARA LAS INSTITUCIONES Y 
LOS CENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS PARA EDUCAR EN EL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA. 

8/01/2008 10/03/2009 14.23                                       1.19 SI 1.19 NO CUMPLE

2

NO SI -----

2. GOBERNACION DE CORDOBA 
INTERVENTORIA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO :CONSTRUCCION Y 
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS 
MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, PLANETA RICA, CERETE, Y SANTA CRUZ DE 
LORICA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

9/10/2014 7/12/2015 14.13                                       1.18 SI 1.18 NO CUMPLE

3

NO SI -----
3. TELECARIBE
REALIZAR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA , TECNICA, FINANCIERA DE LA 
CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE. 

4/01/2011 30/04/2013 28.23                                       2.35 SI 2.35 NO

4

5

6

7

8

9

10

4.72

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



LOTE 3 RECHAZADO

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 JORGE DAVID BITAR ALVAREZ 10766015 FIGURA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 DEL PROPONENTE 25. SI 0.00 NO NO NO RECHAZADO CUMPLE CUMPLE
30.3

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 -                                               0.00 SI 0 NO SI
2 -                                               0.00 SI 0 NO SI
3 -                                               0.00 SI 0 NO SI
4 -                                               0.00 SI 0 NO SI
5 -                                               0.00 SI 0 NO SI

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 1/04/2020 122.01 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

2 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

3 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

4 -                                                0.00 SI 0 NO NO SI

5

0

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 ALEXANDER AUGUSTO PALACIO 
RODRIGUEZ 

11036554 NO ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION SI 19/11/2001 1/04/2020 18.63 24/03/2020 SI SI SI NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 30.4

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contrato/ 
certificación/ del 

proponente con la 
Entidad correspondiente

(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI NO NO

1. MUNICIPIO DE MEDELLIN 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION MOVA -CENTRO DE INNOVACION DEL 
MAESTRO.

22/06/2015 14/03/2018 33.20                                      2.77 NO 0 SI NO

0.00

2

NO SI -----

2. GOBERNACION DEL ATLANTICO 
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 16 AULAAS Y 2 BATERIAS 
SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE 
MANATI . 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA 
INSTITUCION EDUCATVA TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS. 5 
AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 LABORATORIOEN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA BACHILLERATO MUNICIPAL MIXTO DE PUERTO GIRALDO-
PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 

23/07/2010 15/10/2011 14.97                                      1.25 SI 1.25 NO SI

1.25

3

NO SI -----

3. ALCALDIA DE CARTAGENA
INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA I.E. ANA MARIA 
VELEZ DE TRUJILLO. 

27/04/2009 31/03/2010 11.27                                      0.94 SI 0.94 NO SI

0.94

4

NO SI -----

4. JUAN AMAURY SANCHEZ MEJIA.
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN 
ANTERO -CORDOBA

12/03/2012 20/11/2014 32.77                                      2.73 SI 2.73 SI SI

2.73

5

NO SI -----

5. MUNICIPIO DE SABANETA
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 
DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE 
SABANETA.   

11/05/2004 22/12/2005 19.67                                      1.64 SI 1.64 SI SI

1.64

6

NO SI -----

6. MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO
GERENCIA E INTERVEENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES DE LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL COLEGIO DE BACHILLERATO SAN 
SIMON DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO.

13/02/2006 25/02/2008 24.73                                      2.06 SI 2.06 SI SI

2.06
7 -                                               0.00 SI 0 SI SI 0.00
8 -                                               0.00 SI 0 NO SI 0.00
9 -                                               0.00 SI 0 SI SI 0.00

10 -                                               0.00 SI 0 NO SI 0.00
11 -                                               0.00 SI 0 NO SI 0.00
12 -                                               0.00 SI 0 NO SI 0.00

               8.62                 8.62 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE  DE INTERVENTORIA lote 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 BLADIMIR LENIN HERRERA GUEVARA 15034904 NO INGENIERO CIVIL SI 19/10/2000 1/04/2020 19.73 24/03/2020 SI SI SI NO CUMPLE 30.5

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO SI -----

1. INVERSIONES WASHINGTON CENTER S.A. 
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCION DEL ROYAL WASHINGTON CENTER CENTRO COMERCIAL 
UBICADO ENLA CRA. 53 No. 79-279 DE BARRANQUILLA. 

10/01/2002 23/11/2005 47.10                                       3.93 SI 3.93 NO NO SI

2

NO SI -----

2. ALCALDIA DE CARTAGENA
INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERAADMINISTRATIVAY AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA I.E. ANA MARIA 
VELEZ DE TRUJILLO 

27/04/2009 31/03/2010 11.27                                       0.94 SI 0.94 NO NO SI

3

4

5

6

7

8

9

10

4.87

No. 31 LOTES 1 Y 3

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 MARÍA EUGENIA CARREÑO GUTIERREZ 63345642 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 21/09/1993 1/04/2020 26.91 13/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 SI NO SI INTEVENTORÍA PARQUE CAMPESTRE 1/02/1995 31/08/1995 7.03                                        0.59 SI 0.59 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

2 SI NO SI
INTERVENTORÍA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR
DEL ORIENTE COLOMBIA

2/01/1996 30/09/1997 21.23                                      1.77 SI 1.77 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

3 SI NO SI
INTERVENTORÍA PROYECTOS PLAN COLOMBIA
ANTIOQUIA Y CHOCÓ

13/03/2000 31/08/2002 30.03                                      2.50 SI 2.5 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

4 SI NO SI
INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PLANTAS
FISICAS IED SEC EDUCACIÓN

1/09/2002 30/11/2004 27.37                                      2.28 SI 2.28 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

5 SI NO SI INTERVENTORÍA AL PROYECTO IRAKA EN BOGOTÁ 1/05/2005 31/03/2007 23.30                                      1.94 NO 0 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

6 SI NO SI INTERVENTORÍA 72 GRAN HOTEL HILTON 1/04/2007 15/12/2009 32.97                                      2.75 SI 2.75 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

7 SI NO SI INTERVENTORÍA CONNECTA MODULOS G3 G4 Y G5 12/04/2012 31/08/2013 16.87                                      1.41 SI 1.41 SI SI Ver Literal (b) en el informe de evaluación
0

8 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

             11.30                        - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 JENNY KATHERINE RODRIGUEZ SAENZ 40,049,313 SI INGENIERO CIVIL SI 21/10/2004 1/04/2020 15.67 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

No subsanó en debida forma

Subsano

Subsano

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Respuesta a las observaciones

Subsano

Subsano

Subsano

Subsano

CONSORCIO SENA INTEGRAL

INTEGRANTES
CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S.

CONSTRUCTORA A & C S. A

J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE
OPERACIONES LOGISTICAS EN APIAY, TOLEMAIDA
Y NAPOLES.

6/11/2007 14/04/2008 5.33                                          0.44 SI 0.44 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURIDICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA
LA CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES PARA EL
BATALLÓN DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR I
ETAPA, BRIGADA MÓVIL EN ALBANIA - GUAJIRA Y
CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES BRIGADA MÓVIL
PUERTO JORDÁN - ARAUCA

15/04/2008 15/03/2011 35.47                                       2.96 SI 2.96 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y
FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN,
MANTENIMEINTO, AMPLIACIÓN ADECUACIÓN Y
DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE
HELICÓPTEROS" Y EL PROYECTO
"CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIO DEL
SIMULADOR DE VUELO UH-60", EN LA BASE AÉREA
"TC. LUISF. PINO PARRA" - MELGAR - TOLIMA.

16/03/2011 28/02/2012 11.63                                       0.97 SI 0.97 NO SI

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE
CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO DENOMINADO
LOS CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO
DE SOLEDAD - ATLÁNTICO.

1/03/2012 10/07/2012 4.37                                          0.36 SI 0.36 NO SI

5 NO ----- -----

INTERVENTO´RIA CON FUNCIONES DE CONTROL
TÉCNICO,A DMINISTRATIVO, FINANCIERO,
CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO
A TODO COSTO DE EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL
PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LAS
CIUDADES DE MONTERÍA Y MEDELLÍN.

11/07/2012 10/11/2012 4.07                                          0.34 SI 0.34 NO SI

6 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLÉ AL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA
DE CUATRO PISOS PARA LA POLICÍA MILITAR No 15
BPM15-BACATA, PARA EL BATALLÓN DE APOYO DE
SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM)
Y EL BATALLÓN ASPC No 13 CACIQUE TISQUESUSA
BASE 13 EN EL CANTÓN NORTE - BOGOTÁ.

15/11/2012 7/10/2013 10.87                                       0.91 SI 0.91 NO SI

5.98

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 LUZ EDELMIRA RODRIGUEZ SILVA 38,248,578 ----- ----- 0.00 ----- NO ----- RECHAZADO ----- -----

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

1 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

2 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

3 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

4 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

5 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

6 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

7 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

8 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

9 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

10 ----- ----- ----- -                                               0.00 ----- 0 ----- -----

                      - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 EDNA ALEJANDRA MERIN RIVEROS 52,314,414 0.00 NO SI NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Respuesta a las observaciones



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 ----- ----- ----- -                                                0.00 0 NO SI

2 ----- ----- ----- -                                                0.00 0 NO SI

3 ----- ----- ----- -                                                0.00 0 NO SI

0

No. 32 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO LOTES  1, 3 y 5

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 SANDRA PATRICIA CASTRO LÓPEZ 35475311 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 17/02/1994 1/04/2020 26.50 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OFICIAL LAS MERCEDES
PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

31/10/1998 1/08/1999 9.13                                        0.76 SI 0.76 NO NO Ver Literal (f) en el informe de evaluación

0.76

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA PARA LA GOBERNACIÓN DE
CUNDINAMARCA

30/09/1999 1/10/2000 12.23                                      1.02 SI 1.02 NO NO Ver Literal (f) en el informe de evaluación

1.02

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL
REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SANANTERITO, SEGÚN NSR 1998 PARA LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA.

30/11/2000 1/10/2001 10.17                                      0.85 SI 0.85 NO NO Ver Literal (f) en el informe de evaluación

0.85

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y 
REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ PARA LA 
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

30/11/2001 1/06/2010 103.50                                    8.63 SI 8.63 NO NO Ver Literal (f) en el informe de evaluación

8.63

5 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS 
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA 
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA LICITACIÓN 
LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO 7365-CO: QUE 
CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS 
DE DESARROLLO COMUNITARIO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA 
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C

28/04/2008 2/06/2010 25.50                                      2.13 SI 2.13 NO SI

2.13

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA RELIQUIA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META

1/12/2010 10/12/2011 12.47                                      1.04 SI 1.04 NO SI

1.04

2 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA Y CONTABLE PARA LACONSTRUCCIÓN DE LA (II) ETAPA DEL 
CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR - PABELLÓN DE CELDAS Y 
CERRAMIENTO PERIMETRAL; UBICADO EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS 
No.4 GR. PEDRO NEL OSPINA EN LA CIUDAD DE BELLO, ANTIOQUIA

1/11/2012 15/12/2012 1.47                                        0.12 SI 0.12 NO SI

0.12

3 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS 
OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACION, 
CONSTRUCCION CON INCLUSION DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SEDE 
DE LA U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES -
DIANEN LAS CIUDADES DE GRUPO 1: PEREIRA, ARMENIA, BOGOTA 
(ESCUELA), GRUPO 2: BARRANQUILLA, SINCELEJO, SOGAMOSO Y YOPAL

16/12/2012 6/05/2014 16.87                                      1.41 SI 1.41 NO SI

1.41

4 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICION 
PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA EID 
LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

26/09/2014 15/02/2015 4.73                                        0.39 SI 0.39 NO SI

0.39

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Respuesta a las observaciones

Aclaró

Aclaró

Aclaró

Aclaró

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS

INGENIERIA MASTER SAS



5 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y 
RISARALDA – EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, 
DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA 
SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.

16/02/2015 30/08/2018 43.03                                      3.59 SI 3.59 NO SI

3.59

             19.94              19.94 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 HÉCTOR ALIRIO ROA PUERTO 79,543,130 SI ARQUITECTO SI 20/02/1997 1/04/2020 23.45 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL, A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA
INSTITUCION EDUCATIVA, RIO FRIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE
FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

24/06/2010 22/05/2011 11.07                                       0.92 SI 0.92 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y
CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE
DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN CHÍA – CUNDINAMARCA

24/03/2015 23/07/2016 16.23                                       1.35 SI 1.35 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE
PARA EL FRENTE 1: LOCALIZADO EN LA PLATA, HUILA BITER09, LA
ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA,
ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO; EN EL FRENTE 2: LOCALIZADO EN
LA AUSTRALIA, CUNDINAMARCA BITER 13, LA ADECUACIÓN RANCHO DE
CAMPAÑA, ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA., ADECUACIÓN
SANEAMIENTO BÁSICO; EN EL FRENTE 3: LOCALIZADO EN LETICIA,
AMAZONAS BITER 26, LA ADECUACIÓN RANCHO DE CAMPAÑA,
ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO, ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA,
ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN
REDES ELÉCTRICAS; EN EL FRENTE 4: LOCALIZADO EN SALAZAR DE LAS
PALMAS, NORTE DE
SANTANDER BITER30 LA ADECUACIÓN RANCHO DE CAMPAÑA,
ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO., ADECUACIÓN SANEAMIENTO
BÁSICO., ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA.; Y EN EL FRENTE 5:
LOCALIZADO EN SANTA ANA, PUTUMAYO BITER 27, LA ADECUACIÓN
BATERÍA SANITARIA, Y LA ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO

10/10/2011 15/11/2012 13.40                                       1.12 SI 1.12 NO SI

3.39

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 SULMA CONSTANZA AHOGADO VANEGAS 52,169,193 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES SI 13/06/1999 1/04/2020 21.11 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCION DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA
(HUILA)

1/10/2007 30/08/2008 11.13                                      0.93 SI 0.93 ----- -----

0.93

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO
SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO
DEL META

12/12/2011 10/06/2013 18.20                                      1.52 SI 1.52 ----- -----

1.52

3 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE FASE II DEL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADA – CAE DE LA CIUDAD DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DE CHOCO

11/06/2013 25/02/2015 20.80                                      1.73 SI 1.73 ----- -----

1.73

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y
CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “CONSTRUCCIÓN DE
LA SEDE INDUSTRIAL DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES,
INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DEL CHOCÓ”

26/02/2015 10/07/2016 16.67                                      1.39 SI 1.39 ----- -----

1.39

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Respuesta a las observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1



1 NO ----- -----

LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL
CONTRATO 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA VARELA
FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA CON NIT 800.133.562-0 PARA LAS OBRAS DE
REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, REPARACIONES Y
AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR
LOS CUALES ES
LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARÍA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS
EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ, D.C.”

9/09/2009 10/12/2010 15.23                                      1.27 SI 1.27 ----- -----

1.27

2 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO – URBANIZACION
MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA

11/12/2010 9/12/2011 12.10                                      1.01 SI 1.01 ----- -----

1.01

3 NO ----- -----

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS 
FRENTES 1 A 5 DEL CANTON MILITAR DE TIBUNORTE DE SANTANDER- EN 
EL BATALLÓN DE INGENIEROS - JOSE ALBERTO SALAZAR ARANA - BIJOS 
30

11/07/2016 12/02/2017 7.20                                        0.60 SI 0.6 ----- -----

0.6

4 SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y
CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO,
DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL
CENTRO AGROINDUSTRIAL Y ACUÍCOLA DE
FONSECA EN LA REGIONAL GUAJIRA

13/02/2017 31/05/2019 27.90                                      2.33 SI 2.33 ----- -----

2.33

             10.78              10.78 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JULIO CESAR SEGURA PERDOMO 79,543,130 SI ARQUITECTO SI 20/08/1992 1/04/2020 28.02 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA,
AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO,
DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA INNOVACION
A LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, SINCELEJO SUCRE- SEDE BOSTON.

13/08/2017 31/12/2018 16.83                                       1.40 SI 1.4 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA
LICITACIÓN LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO
7365-CO QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES
INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO
PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION
SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTA D.C.

28/04/2008 8/09/2009 16.60                                       1.38 SI 1.38 NO SI

3 NO ----- -----

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL
CONTRATO DE OBRA 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA
VARELLA FIHOL Y COMPAÑÍA LTDA CON EL NIT 800.133.532-0 PARA LAS
OBRAS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTOS, ADECUACIONES Y
AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR
LOS CUALES ES
LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARIA DISTRITAL DE
INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTA D.C

9/09/2009 30/12/2010 15.90                                       1.33 SI 1.33 NO SI

4.11

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 TATIANA ESTHER RODRIGUEZ DE LA OSSSA 52,264,618 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 20/08/1998 1/04/2020 21.93 10/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA LICITACIÓN
LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO 7365-CO: QUE
CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS
DE DESARROLLO COMUNITARIO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C

1/09/2008 8/09/2009 12.40                                      1.03 SI 1.03 NO SI

1.03

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

Respuesta a las observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



2 NO ----- -----

LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL
CONTRATO 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA VARELA
FIHOLL Y COMPAÑÍA LTDA CON NIT 800.133.562-0 PARA LAS OBRAS DE
REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, REPARACIONES Y
AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR
LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARÍA DISTRITAL
DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ,
D.C.”

9/09/2009 30/12/2010 15.90                                      1.33 SI 1.33 NO SI

1.33

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 4
ZONAS DEL PAÍS: GRUPO 1: SINCELEJO, MAGANGUÉ, LORICA,
FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LEY 21 DE 1982 –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

1/04/2011 16/02/2012 10.70                                      0.89 SI 0.89 NO SI

0.89

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL
BIBLIOPARQUE DAVID SANCHEZ JULIAO LOCALIZADO EN LA
URBANIZACION VILLA MELISA, MUNICIPIO DE MONTERIA

21/03/2012 12/10/2013 19.00                                      1.58 SI 1.58 NO SI

1.58

5 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA y AMBIENTAL
DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTA RITA, EN
CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.

17/02/2014 17/11/2014 9.10                                        0.76 SI 0.76 NO SI

0.76

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA A
LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN, AMPLIACION Y REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DEL CDC SANTA HELENITA Y COL ENGATIVÁ DEL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL
DISTRITO; EN BOGOTÁ D.C.

23/08/2006 8/04/2007 7.60                                        0.63 SI 0.63 NO SI

0.63

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y
CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO “REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE
DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN CHÍA – CUNDINAMARCA

24/03/2015 23/07/2016 16.23                                      1.35 SI 1.35 NO SI

1.35

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL
CENTRO CULTURAL DE ARTES FÍLMICAS DE BOGOTÁ

24/07/2016 15/08/2017 12.90                                      1.08 SI 1.08 NO SI

1.08

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE 
REPELON - ATLANTICO

4/10/2007 30/08/2008 11.03                                      0.92 SI 0.92 NO SI

0.92

5 SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL 
AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO 
Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL 
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. - GRUPO 
5 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

19/04/2018 19/05/2019 13.17                                      1.10 SI 1.1 NO SI

1.1

             10.67              10.67 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 LUIS EDUARDO BERNAL CÁRDENAS 438,392 SI INGENIERO CIVIL SI 6/09/1984 1/04/2020 36.09 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO – URBANIZACION
MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA.

9/12/2010 9/12/2011 12.17                                       1.01 SI 1.01 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO
EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

10/12/2011 31/10/2012 10.87                                       0.91 SI 0.91 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE FASE II DEL CENTRO DE
ATENCION ESPECIALIZADA – CAE DE LA CIUDAD DE QUIBDO,
DEPARTAMENTO DE CHOCO

11/06/2013 30/04/2015 22.93                                       1.91 SI 1.91 NO SI

3.83

No. 33 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

LOTE 3
HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTE ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 RICARDO RIVEROS CASTELBLANCO 19494631 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS SI 18/03/1993 1/04/2020 27.43 25/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 SI SI SI

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE,
JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL
FVS, INCLUYENDO EL MOBILIARIO DE LOS MISMOS.

20/09/2016 15/08/2017 10.97                                      0.91 SI 0.91 NO SI

0.91

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA FISICA DEL COLEGO DISTRITAL LA
ESPERANZA EL TESORO EN LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR.

27/02/2009 24/01/2011 23.20                                      1.93 SI 1.93 NO SI

1.93

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA EN LA PARTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
A LA CONSTRUCCIÓN DEL IED COUNTRY SUR.

20/02/2006 25/07/2007 17.33                                      1.44 SI 1.44 NO SI Ver Literal (j) del informe de evaluación

1.44

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA EN LA PARTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
A LA CONSTRUCCIÓN DEL IED ENRIQUE OLAYA HERRERA.

27/02/2006 24/11/2007 21.17                                      1.76 SI 1.76 NO SI

1.76

5 SI SI SI
INTERVENTORIA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LOS 
PINOS UBICADO EN LA DIAGONAL 48 N° 9 - 09 EN LA LOCALIDAD 3 
SANTAFE BOGOTÁ D.C.

6/01/1998 6/03/1999 14.13                                      1.18 SI 1.18 NO SI

1.18

5 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, 
ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y 
CARDELARIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE 
BOGOTÁ.

28/02/2005 23/11/2005 8.93                                        0.74 SI 0.74 NO SI

0.74

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 10 CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES, UBICADOS 
EN DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ.

27/12/1999 15/10/2000 9.77                                        0.81 SI 0.81 NO SI

0.81

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUELITA SAENZ EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO EN EL 
DEPARTAMENTO  DEL VALLE DEL CAUCA.

6/05/1996 23/12/1997 19.87                                      1.66 SI 1.66 NO SI

1.66

9 NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MANUELITA SAENZ EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

18/10/1994 30/04/1996 18.67                                      1.56 SI 1.56 NO SI

1.56

             11.99              11.99 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JORGE ALVARO HUERTAS GAITÁN 79,159,393 SI ARQUITECTO SI 19/04/2004 1/04/2020 16.18 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 SI SI SI
INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL
CAMU CANALETE EN EL MUNICIPIO DE CANALETE,
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

5/01/2017 8/04/2019 27.43                                       2.29 SI 2.29 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO
EJECUTAR LO ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA
SEDE DE FORMACIÓN DEL SENA ESPECIALIZADA EN HIDROCARBUROS Y
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
PARA LA REGIONAL DEL SENA DEPARTAMENTO DEL META.

12/08/2014 18/09/2015 13.40                                       1.12 SI 1.12 NO SI

3.41

No. 34 CONSORCIO INTER  INGECO GNG LOTES 1 Y 3

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO 72,192,643 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN SI 18/06/1998 1/04/2020 22.11 7/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES GNG INGENIERÍA  S.A.S

INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Respuesta a las observaciones

Aclaró



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNISTRATIVA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 052-2013 QUE
ACTUALMENTE ADELANTA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE EJECUTE LA CONSTRUCCION
DE LA CASA DE LA PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ
DC

1/07/2014 15/05/2015 10.60                                      0.88 SI 0.88 SI NO Ver Literla (l) en el informe de evaluación

0

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y
JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS,
DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 551 DE 2012, SUSCRITO
ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA FUNDACIÓN COMPARTIR

10/06/2013 26/06/2014 12.70                                      1.06 SI 1.06 NO SI

1.06

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL
PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CUIDADELA EN EL MUNICIPIO DE
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

1/07/2012 9/06/2013 11.43                                      0.95 SI 0.95 NO SI

0.95

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO 
GRAN ABASTO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO

23/07/2011 30/06/2012 11.43                                      0.95 SI 0.95 NO SI

0.95

5 NO ----- -----
INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE 
MONTELÍBANO

21/11/2009 22/07/2011 20.27                                      1.69 SI 1.69 NO SI
1.69

6 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN 
DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE 
QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA

28/07/2009 20/11/2009 3.83                                        0.32 SI 0.32 NO SI

0.32

7 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A 
LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES 
CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL 
FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE. GRUPO 3

16/06/2009 23/07/2009 1.23                                        0.10 SI 0.1 NO SI

0.1

8 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE 
DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

17/10/2006 15/06/2009 32.40                                      2.70 SI 2.7 NO SI

2.7

9 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE 
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y 
DEL SAN JORGE, CVS, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

23/01/2006 22/12/2006 11.10                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

10 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LA ALAMEDA – BOGOTÁ

2/05/2005 26/10/2005 5.90                                        0.49 SI 0.49 NO SI

0.49

11 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE AGROINDUSTRIA DEL SENA EN EL 
MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ

22/09/2004 29/04/2005 7.30                                        0.61 SI 0.61 NO SI

0.61

12 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL 
PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - 
ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL 
ATLÁNTICO.

13/09/2002 28/01/2004 16.73                                      1.39 SI 1.39 NO SI

1.39

             12.07              11.19 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 MAURICIO FERNANDO NIETO MARTINEZ 79,779,934 SI ARQUITECTO SI 21/10/2002 1/04/2020 17.70 18/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y
FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA
NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO PORVENIR II, UBICADO EN LA
LOCALIDAD 7° BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF
761, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES
ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

14/08/2017 13/11/2018 15.20                                       1.27 SI 1.27 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE
DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

17/10/2006 15/06/2009 32.40                                       2.70 SI 2.7 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL
PROGRAMARECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I -
ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL
ATLÁNTICO.

1/11/2002 28/11/2003 13.07                                       1.09 SI 1.09 NO SI

5.06SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Respuesta a las observaciones

Subsanó



LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 JUAN JOSE GUTIERREZ ARGUELLO 79,321,604 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA SI 19/08/1993 1/04/2020 27.01 19/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y
CONTRABLE A LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA
MUNICIPIO DE BOJAYA A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. LA
CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE VIVIENDAS CONFROMADA
POR SU UNIDADES DE VIVIENDA DEL PROYECTO
DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA.
2. DISEÑO ESTRUCTURAL, AJUSTES Y MODIFICACIONES A LOS DISEÑOS
HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS Y LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION
DE POLICIA DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA
MUNICIPIO DE BOJAYA 3. LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA
DEL NUCLEO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE
BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA.

21/03/2006 15/06/2007 15.03                                      1.25 SI 1.25 NO SI

1.25

2 SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YCONTABLE
AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD
PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE

1/11/2007 6/11/2008 12.37                                      1.03 SI 1.03 NO SI

1.03

3 SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , CONTABLE Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO
CORRECTIVOS, REPARACIONES ESTRUCTURALES
Y/O OBRAS DE MITIGACION ENE INSTITUCIONES EDUCATIVAS
UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y QUINDIO.

10/10/2011 30/11/2012 13.90                                      1.16 SI 1.16 NO SI

1.16

5 SI SI SI

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE VIVIENDA TORRES DE SAN JUAN DEL 
MUNICIPIO DE TOCANCIPA.

21/06/2016 1/03/2018 20.60                                      1.72 SI 1.72 SI NO Ver literal (n) del Informe de evaluación

1.72

               5.16                 5.16 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 CESAR AUGUSTO NEGRETE NORIEGA 52,314,414 SI INGENIERO CIVIL SI 16/03/1989 1/04/2020 31.50 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE Ver literal (o) del Informe de evaluación

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL
PROGRAMA
RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR
GRUPO I - ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.

13/09/2002 28/11/2003 14.70                                       1.23 SI 1.23 NO SI

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LA ALAMEDA – BOGOTÁ

2/05/2005 26/10/2005 5.90                                          0.49 SI 0.49 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE
LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y
DEL SAN JORGE, CVS, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA,
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

23/01/2006 22/12/2006 11.10                                       0.93 SI 0.93 NO SI

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL
LOCAL DE MONTELÍBANO

21/11/2009 22/07/2011 20.27                                       1.69 SI 1.69 NO SI

4.34

No. 35  CONSORCIO INTER SENA LOTE 1

LOTE 1
HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Aclaró

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Respuesta a las observaciones



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 ANTONIO MARIA FERNANDEZ DE LEON 78752433 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS SI 24/09/1998 1/04/2020 21.83 1/04/2020 SI NO SI NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS
ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE
DIECISIETE (17) PISOS ETAPA 1 “TRIBEKA” EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA – CÓRDOBA

18/01/2019 29/02/2020 13.57                                      1.13 SI 1.13 NO SI

2 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISEIS (16) PISOS
“ISLA TAORMINA” EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA – BOLIVAR

18/09/2017 18/12/2018 15.20                                      1.27 NO 0 SI SI Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

3 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CATORCE (14) PISOS
TERRAZA DE LOS ALPES UBICADO EN LA TRANSVERSAL 74ª NO. 31-95,
BARRIO LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CARTAGENA

15/02/2014 20/02/2015 12.33                                      1.03 NO 0 SI SI Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

4 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE QUINCE (15) PISOS 
“BAVIERA I”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

1/03/2015 10/01/2017 22.70                                      1.89 NO 0 SI SI Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

1 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS SAN 
SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

10/03/2017 10/08/2018 17.27                                      1.44 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

2 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS 
ZANDALO I EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

20/01/2013 31/12/2013 11.50                                      0.96 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

3 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SEIS (06) PISOS 
TORRES DE SAN JERÓNIMO II EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - 
CÓRDOBA

30/06/2011 30/11/2012 17.30                                      1.44 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

4 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
SST, AMBIENTAL Y
LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR DE SEIS (06) PISOS TORRES DE SAN JERÓNIMO I EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

15/08/2008 10/06/2010 22.13                                      1.84 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

5 SI NO NO
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) VIVIENDAS 
UNIFAMILIARES EN UN (1) PISO, QUE COMPARTAN MURO MEDIANERO, 
UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA

25/05/2005 26/12/2005 7.17                                        0.60 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

6 SI NO NO
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
BIFAMILIAR (DOS APARTAMENTOS EN DOS PISOS CADA UNO).

20/11/2006 20/08/2007 9.10                                        0.76 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

7 SI NO NO
INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA 
UNIFAMILIAR EN UN PISO, QUE COMPARTEN MURO MEDIANERO, 
UBICADAS EN LA CALLE 50 A NO. 14 D - 31

26/02/2008 27/08/2008 6.10                                        0.51 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

8 SI NO NO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE TRES 
PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA "EDIFICIO PUERTO MADERO

1/04/2004 1/04/2005 12.17                                      1.01 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

9 SI NO NO
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO 
PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA "EDIFICIO LA 42".

17/02/2003 21/04/2004 14.30                                      1.19 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

10 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO 
MULTIFAMILIAR DE TRES PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA 
"BALCONES DE
PASATIEMPO

7/12/1998 8/07/2000 19.30                                      1.61 NO 0 SI ----- Ver Literal ( r ) del informe de evaluación

               1.13                        - 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 NABIL FERNANDO FUENTES VASQUEZ 10,980,936 SI ARQUITECTO SI 6/10/2011 1/04/2020 8.61 NO NO SI NO CUMPLE Ver Literal ( t ) del informe de evaluación

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Respuesta a las observaciones



1 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS
ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE
DIECISIETE (17) PISOS ETAPA 1 “TRIBEKA” EN EL MUNICIPIO DE
MONTERÍA – CÓRDOBA

18/01/2019 29/02/2020 13.57                                       1.13 SI 1.13 SI SI

2 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISEIS (16) PISOS
“ISLA TAORMINA” EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA – BOLIVAR

18/09/2017 18/12/2018 15.20                                       1.27 ----- 0 SI NO Ver Literal ( s ) del informe de evaluación

3 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE QUINCE (15) PISOS
“BAVIERA I”, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA

1/03/2015 10/01/2017 22.70                                       1.89 ----- 0 SI NO Ver Literal ( s ) del informe de evaluación

4 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CATORCE (14) PISOS
TERRAZA DE LOS ALPES UBICADO EN LA TRANSVERSAL 74ª NO. 31-95,
BARRIO LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CARTAGENA

15/02/2014 20/02/2015 12.33                                       1.03 ----- 0 SI NO Ver Literal ( s ) del informe de evaluación

5 SI NO NO

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,
SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS,
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS
ZANDALO
I EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA

20/01/2013 31/12/2013 11.50                                       0.96 ----- 0 SI NO Ver Literal ( s ) del informe de evaluación

1.13

No. 36 LOTES 1 Y 3

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA 73138660 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA SI 18/02/1993 1/04/2020 27.51 7/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR INFANTIL POLICARPA 3/06/1996 30/01/1998 20.20                                      1.68 SI 1.68 NO SI

1.68

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COLEGIO DISTRITAL
GUILLERMO LEON VALENCIA, UBICADO EN LA CRA 22 SUR N.16- 03 DE
LA CIUDAD DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.

2/05/1998 30/11/1999 19.23                                      1.60 SI 1.6 NO SI

1.6

3 NO ----- -----

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y
DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS
SANITARIAS, BIBLIOTECAS, SALON MULTIPLE Y COMEDORES ESCOLARES
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – GRUPO SUR, DEL
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

10/02/2003 23/12/2004 22.73                                      1.89 SI 1.89 NO SI

1.89

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO 
DEL PÁRQUE COLGATE PALMOLIVE DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE 
BOGOTÁ

11/01/2000 27/12/2002 36.03                                      3.00 SI 3 NO SI

3

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
PARA LA COSNTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, 
COMEDORES Y BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LIBORIO BATALLER, FRAY MARTIN DE PORRES Y ESCUELA JOSE ANTONIO 
GALAN EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA ( ANTIOQUIA)

3/02/2005 24/02/2006 12.87                                      1.07 SI 1.07 NO SI

1.07

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 77- EDIFICIO 1088 Y 
EDIFICIO 1087

12/09/2006 16/03/2008 18.37                                      1.53 SI 1.53 NO SI

1.53

4 NO ----- -----

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRTATIVA Y 
FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES, CADA 
UNO DE NUEVE AULAS Y UNA UNIDAD SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA MARIA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

22/10/2008 27/01/2010 15.40                                      1.28 SI 1.28 NO SI

1.28

5 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CALI ( CENTRO 
MEDICO, CENTRO DE ATENCIÓN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA 
REGIONAL)

2/11/2010 25/05/2012 19.00                                      1.58 SI 1.58 NO SI

1.58

6 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO 
ADMINISTRATIVO DE CINCO (5) PISOS PARA LE EMPRESA INNOVARQ 
CONSTRUCCIONES S.A. EN LA CIUDAD DE ARMENIA,

4/06/2012 23/10/2013 16.87                                      1.41 SI 1.41 NO SI

1.41

7 NO ----- -----
REAÑIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

16/10/2014 24/01/2016 15.50                                      1.29 SI 1.29 NO SI

1.29

             16.33              16.33 

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Respuesta a las observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSORCIO INSTALACIONES BERDI

INTEGRANTES BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.

DIBENEM S.A.S.



LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO 10,784,326 SI ARQUITECTO SI 30/09/2008 1/04/2020 11.67 9/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA
SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MIGUEL R. MENDEZ
EN LA CIUDAD DE MONTERIA.

1/10/2008 18/12/2009 14.77                                       1.23 SI 1.23 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE
LABORATORIOS, BIBLIOTECA, AULAS Y BATERIAS
SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA
SIMON BOLIVAR EN MONTERIA

2/07/2010 28/12/2011 18.13                                       1.51 SI 1.51 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓNDE LA
INSTITUCION EDUCATIVA DE ORIENTE, EN EL
MUNICIPIO DE LA APARTADA- DEPARTAMENTO DE
CORDOBA

2/02/2012 13/12/2013 22.67                                       1.89 SI 1.89 NO SI

4.63

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO 72,000,635 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA SI 17/12/2001 1/04/2020 18.56 31/10/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LAS OBRAS
DE CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE UNO 
A TRES PISOS DE ALTURA

17/08/2010 5/03/2012 18.87                                      1.57 SI 1.57 NO SI

1.57

2 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS
CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA
LICITACION PUBLICA N. IPN SDIS BRIF-46 DE 2007 Y DE LA LICITACION
IPN SDIS BIRF-56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CREDITO 7365-CO
OBEJTO DEL CONTARTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL, AMPLIACIONES, REMODELACIONES, ADECUACIÓN DE
CENTROS DE
DESARROLLO, SEDES E INTERES PATRIMONIALES
DE PORPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL –
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL

28/04/2008 2/06/2010 25.50                                      2.13 SI 2.13 NO SI

2.13

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LA
PORBLEMATICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIOJNES Y
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA –
DEPARTAMENTO DEL CESAR

1/12/2005 24/05/2007 17.97                                      1.50 SI 1.5 NO SI

1.5

1 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO 
PEDAGOGICO ISABEL EN LA CIUDAD DE PIVIJAY

14/01/2002 27/12/2002 11.57                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERIAS 
SANITARIAS EN LA ESCUELA DE VARONES N. 1 EN LA CIUDAD DE PIVIJAY 
MAGDALENA

10/01/2005 30/11/2005 10.80                                      0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROMOCION DE 
LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LURUACO - 
ATLANTICO

1/01/2003 1/12/2003 11.13                                      0.93 SI 0.93 NO SI

0.93

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ARACATACA - MAGDALENA

1/05/2004 1/12/2004 7.13                                        0.59 SI 0.59 NO SI

0.59

5 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA 
DEPARTAMENTAL "RAFAEL CARRILLO LUQUEZ" EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR – CESAR.

6/06/2007 19/04/2008 10.60                                      0.88 SI 0.88 NO SI

0.88

6 NO ----- -----

INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS 
ADECUACIONES LOCATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA 
GOBERNACIÓN DEL CESAR Y LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR.

24/10/2012 30/11/2013 13.40                                      1.12 SI 1.12 NO SI

1.12

7 NO ----- -----
INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES Y 
ESCUELA DE MÚSICA LA NUEVA VALLENATA, EN LA CIUDAD DE 
VALLEDUPAR

8/01/2015 31/08/2016 20.03                                      1.67 SI 1.67 NO SI

1.67

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Respuesta a las observaciones



8 NO ----- -----

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS 
DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL 
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES
DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (GRUPO NO. 3) MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE AULAS MÚLTIPLES, COMEDORES Y BATERÍAS 
SANITARIAS NUEVAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABÁ Y 
BELMIRA (ANTIOQUIA), EL AGRADO (HUILA), BAJO CALIMA (VALLE DEL 
CAUCA), ALTO DEL
ROCÍO (VALLE) CHAPARRAL (TOLIMA)”.

23/12/2013 20/12/2014 12.07                                      1.01 SI 1.01 NO SI

1.01

9 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA 
GUARDIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CUARTA BRIGADA DEL 
EJÉRCITO NACIONAL

19/09/2016 30/05/2017 8.43                                        0.70 SI 0.7 NO SI

0.7

10 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN LA CIUDADELA EL 
PROGRESO, CIUDAD DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE 
SANTANDER.

7/03/2012 19/10/2012 7.53                                        0.63 SI 0.63 NO SI

0.63

11 NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE 
DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, 
DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO REGION N. 4 A 
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULALA DE REAJUSTE

7/06/2018 30/04/2019 10.90                                      0.91 SI 0.91 NO SI

0.91

             15.50              15.50 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida  TITULO PROFESIONAL
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JOSÉ LUIS RAMOS BARROS 5,174,647 SI INGENIERO CIVIL SI 21/03/2000 1/04/2020 20.32 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE Ver Literal ( v ) del informe de evaluación

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE
LA ESCUELA DE LA ISLA DEL ROSARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA
PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA LA GLORIA EN EL CORREGIMIENTO DE
TASAJERA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO – DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

2/02/2004 2/02/2005 12.20                                       1.02 SI 1.02 NO SI

3 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FIANNCIERA A LA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SIXTO GERMAN
BENJUMEA DEL MUNICIPIO DE URUMITA LA GUAJIRA

1/06/2005 28/07/2006 14.07                                       1.17 SI 1.17 NO SI

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA
GUAJIRA BLOQUE IIEXTINCION MAICAO

8/08/2006 11/12/2007 16.33                                       1.36 SI 1.36 NO SI

5 NO ----- -----

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA INMACULADA, JUAN JACOBO
ARAGON, ERNESTO PARODI MEDINA, AGROPECUARIA DE FONSECA Y
ROIG Y VILLALBA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, ASI COMO LA
DOTACION DE MOBILIARIO BASICO EN VARIAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

9/01/2008 30/12/2008 11.87                                       0.99 SI 0.99 NO SI

4.54

No. 37 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 FABIAN ANDRES MEDINA RODRIGUEZ 13723116 SI ING CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA E  INTERVENTORIA  DE OBRAS CIVILES SI 17/06/2004 31/03/2020 16.02 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

INTEGRANTES
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.



1 NO ----- -----
EJECUCION DE ASESORIAS E INTERVENTORIAS EN  PROYECTOS DE JURISDICCION DE 

CORMAGDALENA
1/01/2006 1/01/2008 24.33                                      2.03 SI 2.03 SI SI

LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE 
DE ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE 

CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA EN EL PROCESO  POR CUANTO SE 

REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : 

ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, 
ALCANTARILLADO, DRAGADO , ESPACIO PUBLICO, 

MUELLES, DIQUES CAMPAÑAS DE EDUCACION ENTRE 
OTROS.

EL UNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA 
CERTIFICACION QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL 

OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:

SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR 
LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN 

DETALLE EL VALOR Y PLAZO DE CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE 

PROCESO.

0

2 SI SI SI

INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y 
ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA 
DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. 

INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE AIPE Y VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CONCEPTO E BARCA 

AUTÓNOMA, INTERVENTORÍA DE REHABILITAR, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
MUELLE SUAREZ DE SEGUNDA FASE P. TOLIMA, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDA FASE EDIFICACIÓN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES-
TOLIMA, INTERVENTORÍA AL MALECON TURISTICO DE HONDA SEGUNDA ETAPA

2/01/2008 31/12/2009 24.30                                      2.03 SI 2.03 SI SI

LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE 
ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON 
SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 

PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 
INTERVENTORIA DE : 

Obras de Mitigación de inundaciones, Adecuación y 
protección de orillas contra erosión,  implementación 

del sistema Ferry, Muelles, Malecónes.  

EL UNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA 
CERTIFICACION QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL 

OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:

* Interventoría a la construcción segunda fase 
edificación malecón turístico en el municipio de 

Flandes-Tolima. 

SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR 
LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN 

DETALLE EL VALOR Y PLAZO DE CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE 

PROCESO.

0

3 SI SI SI
REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA 

DEFINIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ACTAS MODIFICATORIAS
1/01/2010 30/08/2011 20.20                                      1.68 SI 1.68 SI SI

NO CUMPLE
NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LOS 

PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION 
NO CUMPLE CON SON ACORDES CON LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA EN EL PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN 
A LA INTERVENTORIA DE : 

Parques, Muelles y Malecones en diferentes municipios 

NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
APORTADA POR EL PROPONENTE.

0

4 NO ----- -----

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
SOCIAL Y AMBIENTAL. DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION PARA 

CONTENER LAS EDIFICACIONES DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA EN 
EL BARRIO EL CODITO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

4/06/2013 18/12/2013 6.57                                        0.55 NO 0 NO SI

NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, EL 
PROYECTOS QUE HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACION 

NO ES ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 
PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 

INTERVENTORIA DE : 

OBRAS DE MITIGACION PARA CONTENER LAS 
EDIFICACIONES DE RIESO POR PORDESOS DE 

REMOSION EN MASA

NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
APORTADA POR EL PROPONENTE.

0

5 NO ----- -----

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS DE 
INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL 

URIBE URIBE, USME, SAN CRISTÓBAL, BOSA, SANTAFE, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA EN 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL PROCESO LICITATORIO CVP-LP-02-2013-

17/02/2014 31/01/2016 23.77                                      1.98 NO 0 NO SI

NO CUMPLE

NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LAS 
OBRAS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION 

CORRESPONDEN A OBRAS DE INFRAESTRURTURA  EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTA, 

ASI PUES SU ALCANCE NO ES ACORDE CON LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO Y 

PUNTUALMENTE EL OBEJTO MENCIONA:

NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
APORTADA POR EL PROPONENTE.

0

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ DEL CORREGIMIENTO DE SAN JERONIMO DEL 
MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA

1/02/2016 24/04/2017 14.93                                      1.24 SI 1.24 NO SI SIN OBSERVACIONES CUMPLE

1.24

7 NO ----- -----

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACION DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C, MUNICIPIO DE NATAGAIMA – TOLIMA, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO CIC F-599-15, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO 
DEL INTERIOR – FONSECON – FONADE Y MUNICIPIO DE NATAGAIMA (TOLIMA

25/04/2017 20/08/2018 16.07                                      1.34 SI 1.34 NO SI SIN OBSERVACIONES CUMPLE

1.34

               8.32                 2.58 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 SHIRLY JOHANNA GUERRA URQUIJO 52775157 SI ING CIVIL SI 22/04/2004 31/03/2020 16.17 7/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----
EJECUCION DE ASESORIAS E INTERVENTORIAS EN PROYECTOS DE 

JURISDICCION DE  CORMAGDALENA
1/01/2006 1/01/2008 24.33                                       2.03 SI 2.03 SI SI

LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE 
DE ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE 

CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA 
REQUERIDA EN EL PROCESO  POR CUANTO SE 

REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : 

1. Elaboracion de Estudios y Diseños
2. Construccion de Muelles en los Municipios de Neiva, 

Caracoli,  Purificacion, Guamo, Espinal.
3. Dragado Hudraulico Rio Magdalena, entre 

Barrancabermeja y Calamar. 
4. Dragado Mecanico, Puerto Salgar.

5. Construccion e Instalacion Muelles Flotantes Alto 
Magdalena.

6. Construccion Muelles Flotantes minicipios Magdalena 
Medio

7. construccion Obras COntrol de Inundaciones- 
Gamarra Cesar.

8. Construccion Muelle Galan etapa II
10. Construccion Plan Maestro Alcantarillado Danta - 

Antioquia 
11. Campaña de Educacion ambiental Magdalena Medio 

12. Alcantarillado Puerto Triumfo
13. Contruccion Muelle Magangue y Dique Pinillos

SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR 
LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN 

DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS 
QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y

ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS
CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA
DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA
GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA.

INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE

AIPE Y VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL
HUILA CON EL CONCEPTO DE BARCA

2/01/2008 31/12/2009 24.30                                       2.03 SI 2.03 NO SI

o Los proyectos que hacen parte de esta certificación 
de experiencia no cumple con la experiencia requerida 
en el proceso  por cuanto se refieren a la interventoría 
de obras de, espacio público y estructuras , mitigación 

de riesgos, puntualmente: 

* Obras de mitigación de inundaciones, protección e 
Orillas Rio Magdalena, implementación sistema Ferry 
entre Aipe y Villa Vieja, Mantenimiento Muelle Suarez 

Tolima, Malecón Flandes - Tolima, Malecón Honda.

NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
APORTADA POR EL PROPONENTE.

               4.06 

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MÍNIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRÓNICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MÍNIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRÓNICO SOBRE ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4



4  EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNÁNDEZ
74376833

SI
ING CIVIL ESPECIALISTA EN 

GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
SI 16/06/2005 31/03/2020 15.01 31/03/2005 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificación

Certificado por el mismo proponente 
(SI/NO)

Copia del contacto del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminación Duración en meses  Duración en años 
Es válida la 

certificación 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificación ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
EJECUCIÓN DE ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS EN  PROYECTOS DE JURISDICCIÓN DE 

CORMAGDALENA
1/01/2006 1/01/2008 24.33                                      2.03 SI 2.03 SI SI

NO CUMPLE
LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE 
ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON 
SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 

PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 
INTERVENTORIA DE : 

1. Elaboración de Estudios y Diseños
2. Construcción de Muelles en los Municipios de Neiva, 

Caracolí,  Purificación, Guamo, Espinal.
3. Dragado Hidráulico Rio Magdalena, entre 

Barrancabermeja y Calamar. 
4. Dragado Mecánico, Puerto Salgar.

5. Construcción e Instalación Muelles Flotantes Alto 
Magdalena.

6. Construcción Muelles Flotantes municipios 
Magdalena Medio

7. construcción Obras Control de Inundaciones- 
Gamarra Cesar.

8. Construcción Muelle Galán etapa II
10. Construcción Plan Maestro Alcantarillado Danta - 

Antioquia 
11. Campaña de Educación ambiental Magdalena Medio 

12. Alcantarillado Puerto Triunfo
13. Construcción Muelle Magangue y Dique Pinillos

EL ÚNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA 
CERTIFICACIÓN QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL 

OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:

* 9. Interventoría a la construcción rehabilitación 

ACLARAR

0

2 SI SI SI

INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y 
ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA 
DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. 

INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS 
DE AIPE Y VILLA VIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CONCEPTO E BARCA 

AUTÓNOMA, INTERVENTORÍA DE REHABILITAR, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL 
MUELLE SUAREZ DE SEGUNDA FASE P. TOLIMA, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN 

SEGUNDA FASE EDIFICACIÓN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES-
TOLIMA, INTERVENTORÍA AL MALECÓN TURÍSTICO DE HONDA SEGUNDA ETAPA

2/01/2008 31/12/2009 24.30                                      2.03 SI 2.03 SI SI

NO CUMPLE
LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE 
ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON 
SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 

PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 
INTERVENTORIA DE : 

Obras de Mitigación de inundaciones, Adecuación y 
protección de orillas contra erosión,  implementación 

del sistema Ferry, Muelles, Malecones.  

EL ÚNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA 
CERTIFICACIÓN QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL 

OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:

* Interventoría a la construcción segunda fase 
edificación malecón turístico en el municipio de 

Flandes-Tolima. 

ACLARAR

0

3 SI SI SI
REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA 

DEFINIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ACTAS MODIFICATORIAS
1/01/2010 30/08/2011 20.20                                      1.68 SI 1.68 SI SI

NO CUMPLE
NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LOS 

PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN 
NO CUMPLE CON SON ACORDES CON LA EXPERIENCIA 

REQUERIDA EN EL PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN 
A LA INTERVENTORIA DE : 

Parques, Muelles y Malecones en diferentes municipios 

NO CUMPLE

0

4 NO ----- -----

CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL 
SOCIAL Y AMBIENTAL. DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN PARA 

CONTENER LAS EDIFICACIONES DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN 
EL BARRIO EL CODITO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C

4/06/2013 18/12/2013 6.57                                        0.55 NO 0 NO SI

NO CUMPLE

NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, EL 
PROYECTOS QUE HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN 

NO ES ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 
PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 

INTERVENTORIA DE : 

OBRAS DE MITIGACIÓN PARA CONTENER LAS 
EDIFICACIONES DE RIESGO POR PROCESOS DE 

NO CUMPLE

0

5 NO ----- -----

EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, 
AMBIENTAL Y S&SO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS DE 
INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL 

URIBE URIBE, USME, SAN CRISTÓBAL, BOSA, SANTAFÉ, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA EN 
BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL 

PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL PROCESO LICITATORIO CVP-LP-02-2013-

17/02/2014 31/01/2016 23.77                                      1.98 NO 0 NO SI

NO CUMPLE

NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LAS 
OBRAS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN 

CORRESPONDEN A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  EN 
DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, 

ASÍ PUES SU ALCANCE NO ES ACORDE CON LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO Y 

PUNTUALMENTE EL OBJETO MENCIONA:

NO CUMPLE

0

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 

COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ DEL CORREGIMIENTO DE SAN JERÓNIMO DEL 
MUNICIPIO DE CASABLANCA TOLIMA

1/02/2016 24/04/2017 14.93                                      1.24 SI 1.24 NO SI SIN OBSERVACIONES CUMPLE

1.24

7 NO ----- -----

INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DE 
INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C, MUNICIPIO DE NATAGAIMA – TOLIMA, EN EL 

MARCO DEL CONVENIO CIC F-599-15, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO 
DEL INTERIOR – FONSECON – FONADE Y MUNICIPIO DE NATAGAIMA (TOLIMA

25/04/2017 20/08/2018 16.07                                      1.34 SI 1.34 NO SI SIN OBSERVACIONES CUMPLE

1.34

               8.32                 2.58 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MÍNIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ 79966014 SI ING CIVIL SI 22/04/2004 31/03/2020 16.17 7/02/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificación

Certificado por el mismo proponente 
(SI/NO)

Copia del contacto del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminación Duración en meses  Duración en años 
Es válida la 

certificación 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificación ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----
EJECUCIÓN DE ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS EN PROYECTOS DE 
JURISDICCIÓN DE  CORMAGDALENA

1/01/2006 1/01/2008 24.33                                       2.03 SI 2.03 SI SI

NO CUMPLE
LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE 
ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON 
SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL 

PROCESO  POR CUANTO SE REFIEREN A LA 
INTERVENTORIA DE : 

1. Elaboración de Estudios y Diseños
2. Construcción de Muelles en los Municipios de Neiva, 

Caracolí,  Purificación, Guamo, Espinal.
3. Dragado Hidráulico Rio Magdalena, entre 

Barrancabermeja y Calamar. 
4. Dragado Mecánico, Puerto Salgar.

5. Construcción e Instalación Muelles Flotantes Alto 
Magdalena.

6. Construcción Muelles Flotantes municipios 
Magdalena Medio

7. construcción Obras Control de Inundaciones- 
Gamarra Cesar.

8. Construcción Muelle Galán etapa II
10. Construcción Plan Maestro Alcantarillado Danta - 

Antioquia 
11. Campaña de Educación ambiental Magdalena Medio 

12. Alcantarillado Puerto Triunfo
13. Construcción Muelle Magangué y Dique Pinillos

EL ÚNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA 

 ACLARAR

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LOTE 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4



2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS
DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y
ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS
CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA
DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA
GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA.
INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE
AIPE Y VILLA VIEJA DEPARTAMENTO DEL
HUILA CON EL CONCEPTO DE BARCA

2/01/2008 31/12/2009 24.30                                       2.03 SI 2.03 NO SI

NO CUMPLE
LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA 

CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON LA 
EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO  POR CUANTO 

SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE OBRAS DE, 
ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAS , MITIGACIÓN DE 

RIESGOS, PUNTUALMENTE: 

Obras de mitigacion de inundaciones, protección e 
Orillas Rio Magdalena, implementación sistema Ferry 

NO CUMPLE

3

4

5

6

7

8

9

10

4.06

No. 38 CIARQUELET S.A.

LOTE 5

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

5 Jaime Botero Mejía. 79141333 SI ARQUITECTO - ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES SI 22/05/1986 31/03/2020 34.35 24/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- ----- Ampliación de la Escuela Colombiana de Medicina. 3/12/1990 3/10/1991 10.13                                      0.84 SI 0.84 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.84

2 NO ----- ----- Interventoría Clínica Villavicencio I.S.S. 1/11/1994 26/06/1995 7.90                                        0.66 SI 0.66 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.66

3 NO ----- -----
ATICOS DEL SALITRE I - II - III y iv etapas, en la

Cimentación, Estructura y Acabados.
27/06/1995 30/07/1998 37.63                                      3.14 SI 3.14 NO Si SIN OBSERVACIONES 

3.14

4 NO ----- -----

Proyectos:
- Edificio 70 Apartamentos Fusagasugá, Villas de Palo Alto.

- Cispatá Marina Hotel Resort, Municipio de Antero Montería.
- Edificio 50 Apartamentos, Condominio Bello Horizonte Cartagena.

- Edificio de 800 Apartamentos Medellín Municipio de Bello e Itaguí Antioquia.
- Edificio de 50 Apartamentos Medellín.

1/09/1998 31/08/1999 12.13                                      1.01 NO 0 NO NO
LA EXPERIENCIA RELACIONADA NO ES COMO 

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

0

5 NO ----- -----
Interventoría técnica, Administrativa y Contable de la

construcción del NUEVO HOSPITAL DE SOACHA
NIVEL II LUIS CARLOS GALAN.

19/07/2000 18/07/2001 12.13                                      1.01 SI 1.01 NO Si SIN OBSERVACIONES 

1.01

6 NO ----- -----

a. Interventoría técnica, jurídica, administrativa,
financiera y contable sobre la elaboración de los

estudios previos y la ejecución de las obras para la
ampliación, adecuación y dotación del establecimiento

penitenciario y carcelario de Apartadó - Antioquia.

15/09/2005 8/01/2006 3.83                                        0.32 SI 0.32 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.32

7 NO ----- -----
Obras de reforzamiento estructural de las Instituciones

Educativas del Distrito de Bogotá. 9/01/2006 15/10/2006 9.30                                        0.78 SI 0.78 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.78

8 NO ----- -----

Proyectos:
- Centro de Atención a Clientes COMCEL - Cali y Cra 8. (15/10/2008 - 

21/10/2008) (0,2 meses).
- Edificio Murillo Toro (16/09/2008 - 28/02/2009) (5,5 meses).

- Centro de Atención a Clientes COMCEL - Quibdó (19/08/2008 - 21/12/2008) 
(4,13 meses).

- Estación de Policía E-19 - Ciudad Bolívar
(12/04/2007 - 31/07/2007) (3,7 meses). 

- Centros de Atención Inmediata Etapa I (02/10/2006 -25/03/2007) (5,8 
meses).

VARIAS VARIAS 15.90                                      1.33 SI 1.33 NO Si SIN OBSERVACIONES 

1.33

9 NO ----- -----

Interventoría técnica, administrativa, financiera y
ambiental del contrato realizado para la ejecución por

el sistema administración, delegada, de las obras
preliminares, excavación, subestructura,

superestructura, instalaciones y equipamiento técnico,
acabados, urbanismo y obras complementarias de la

primera etapa del proyecto Sede de Telemedellín,
localizado en el lote ubicado en la carrera 43 F No.

1/07/2015 30/11/2015 5.07                                        0.42 SI 0.42 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.42

10 NO ----- ----- Proyecto Isvimed Tirol III. (Conjunto Residencial). 1/12/2015 19/07/2016 7.70                                        0.64 SI 0.64 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.64

11 NO ----- -----

. INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS EN
CÉSPED SINTÉTICO, ADMINISTRADAS POR EL

INDER.

2/07/2019 30/08/2019 1.97                                        0.16 SI 0.16 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.16

INTEGRANTES
CIARQUELET S.A.

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5



12 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA,

FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE
CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS EN
CÉSPED SINTÉTICO, ADMINISTRADAS POR EL

INDER.

3/09/2019 30/12/2019 3.93                                        0.33 SI 0.33 NO Si SIN OBSERVACIONES 

0.33

               9.63                 9.63 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5 Francis Iván Calderón Orjuela 79842091 SI ING CIVIL SI 7/05/2015 31/03/2020 4.97 13/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----

“CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 848 de 2017. INTERVENTORÍA, TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL 

CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES 
PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA- 

GUAJIRA (CONSTRUCCION DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO).

5/02/2018 15/12/2018 10.43                                       0.87 SI 0.87 NO SI

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA Y 
AMBIENTAL A LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE LOS 

ESPACIOS EN LOS COLEGIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO 
EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS 

DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA.

28/06/2017 31/07/2018 13.27                                       1.11 SI 1.11 NO SI

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS

OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS

PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN
DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE

SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN
TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E

INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS
LOCALIDADES DE TUNJUELITO, PUENTE

ARANDA, SAN CRISTOBAL, CIUDAD BOLÍVAR,
KENNEDY, BOSA, USAQUÉN, BARRIOS

UNIDOS

2/11/2015 30/08/2016 10.07                                       0.84 SI 0.84 NO SI

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS,
REPARACIONES ESTRUCTURALES Y/O OBRAS

DE MITIGACIÓN EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y
QUINDÍO.”

1/01/2012 6/02/2013 13.40                                       1.12 SI 1.12 NO SI

               3.94 

No. 39 CONSORCIO SANTA MARIA 001
SOLIUN INGENIERIA SAS
SOLIUN SAS

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA 79573492 SI ING CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS SI 16/05/1996 31/03/2020 24.22 19/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

INTEGRANTES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5



1 NO ----- -----
INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN DIFERENTES PROYECTOS 

COMO DIR DE INTERVENTORIA
22/02/2008 30/04/2012 50.97                                      4.25 SI 4.25 SI SI SIN OBSERVACIONES -

4.25

2 SI SI SI

Interventoría a las obras de adecuación,
mejoramiento y mantenimiento correctivo de las

plantas físicas, asi como la adecuación y/o
mejoramiento de comedores escolares

25/06/2018 5/06/2019 11.50                                      0.96 SI 0.96 SI SI SIN OBSERVACIONES -

0.96

3 SI SI SI

Interventoria a las obras de adecuación,
mejoramiento, y mantenimiento correctivo de las
plantas físicas con el finde atender requerimientos

de la secretaria distrital de salud

27/06/2017 4/03/2018 8.33                                        0.69 SI 0.69 SI SI SIN OBSERVACIONES -

0.69

4 NO ----- ----- INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN DIFERENTES PROYECTOS 
COMO DIR DE INTERVENTORIA

8/06/1998 30/11/2002 54.53                                      4.54 SI 4.54 SI SI SIN OBSERVACIONES -

4.54

             10.44              10.44 
14.00                                                 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 ROLAND RICARDO LOZANO JIMENEZ 5470331 SI ARQUITECTO SI 27/11/2008 31/03/2020 11.51 14/04/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----

CONTRATO LABORAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA EN LOS PROUECTOS DE 
OBRA CIVIL DESDE 1/12/2008 AL 27/12/2011

CONTRATANTE HENRY ALONSO VEGA ROVEROS 

1/12/2008 27/12/2011 37.37                                       3.11 si 3.11 SI SI cumple -

               3.11 

No. 40 CONSTRUMARCA S.A.S.
100%

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO 93376179 SI ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS SI 19/01/1995 31/03/2020 25.56 11/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA 
EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III

Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO BICENTENARIO Y
REUBICACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ EN 

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

26/05/2010 4/04/2011 10.43                                      0.87 SI 0.87 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.87

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

INTEGRANTES
CONSTRUMARCA S.A.S.



2 NO ----- -----
Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra del centro del 

bicentenario, memoria, paz y reconciliación, de conformidad con el proyecto 
arquitectónico ganador del concurso SGCM 006 de 2008.

6/04/2011 3/12/2012 20.23                                      1.69 SI 1.69 NO SI SIN OBSERVACIONES -

1.69

3 SI SI SI

NTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y
AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1.

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO

CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3;
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTROCASTRO ESCUELA MIXTA N°1 SEDE 
N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION 

EDUCATIVA JOSE A
CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 2. CONSTRUCCION
OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775
SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN

LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA

5/12/2012 10/09/2013 9.30                                        0.78 SI 0.78 SI SI

DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA 
CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRA 
INCUIDO UN PROYECTO QUE NO CORRESPONDEN 

EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA 
ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE:

"5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA 
PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL 

ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO"

SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR 
LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN 

-

0.78

4 NO ----- -----

“INTERVENTORIA TECNICA Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE 
Y JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL HOSPITAL DEL TERCER NIVEL, 
CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO 

DE CUNDINAMARCA

17/09/2013 21/11/2014 14.33                                      1.19 SI 1.19 NO SI SIN OBSERVACIONES -

1.19

5 NO ----- -----

“INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO 
CONSTRUCCION DE 375 VIVIENDAS PARA LA

POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
DESPLAZADOS O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL

MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR”

25/07/2014 24/07/2016 24.33                                      2.03 SI 2.03 NO SI SIN OBSERVACIONES

2.03

6 NO ----- -----

INTERVENTORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS 
FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS PARA LOS AÑOS 2000, 2001 Y 
2002 CORRESPONDIENTE AL GRUPO B - DESARROLLADO PARA EL PROGRAMA DE LAS 

NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD

1/05/2001 1/05/2002 12.17                                      1.01 NO 0 SI NO

1) LA CEERTFICACION NO CUENTA CON 
UNFORMACION SUFICIENTE PARA SER VERIFICADA, 
CORREO, TELEFONO, DIRECCION, ETC. DE QUIEN LA 

EXPIDE. 
2) LA CERTIFICACION NO RELACIONA LOS PROYECTOS 

OBJETO DE I NTERVENTORIA
SE SOLICITA AL PROPONENTE APORTAR LOS 

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN INTERVENTORIA A 
OBAS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, 

AMPLIACION, DE EDIFICIACIONES
0

7 NO ----- -----

ORDEN DE SERVICIO 
No 027-2002;-029- 2002;031-2002; 048-2002; 08-2003

DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA DIFERNTES PROYECTOS CORPORACION 
CIUDADLERAS POR AUTOGESTION

11/09/2002 23/12/2003 15.60                                      1.30 SI 1.3 NO SI SIN OBSERVACIONES

1.3

8 NO ----- -----
INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE LEY 21 DE 2003 EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA 

(AMPLIACION Y DOTACION DEL INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO (COLEGIO 
COMPLETO) SEDE CRISTALES)

1/02/2004 22/09/2004 7.80                                        0.65 SI 0.65 SI NO

1) LA CEERTFICACION NO CUENTA CON 
UNFORMACION SUFICIENTE PARA SER VERIFICADA, 
CORREO, TELEFONO, DIRECCION, ETC. DE QUIEN LA 

EXPIDE. 

0

9 NO ----- -----

ORDEN DE SERVICIO 
No 069-2004; 072-2004;

DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA DIFERNTES PROYECTOS CORPORACION 
CIUDADLERAS POR AUTOGESTION

1/10/2004 30/09/2005 12.13                                      1.01 SI 1.01 NO SI SIN OBSERVACIONES

1.01

10 NO ----- -----

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA
Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE

36 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL
URBANIZACION HACIENDA LA MESETA FASE

II DEL MUNICIPIO SAN JUAN GIRON

27/12/2006 16/06/2008 17.90                                      1.49 SI 1.49 SI SI SIN OBSERVACIONES

1.49

11 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE 
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 

RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER
24/10/2017 8/03/2018 4.50                                        0.38 SI 0.38 ----- SI SIN OBSERVACIONES

0.38

12 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LOS ONTRATOS CUYO 
OBJETOS SON: 1, FORTALECIMIENTO PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS TERCIARIAS 

DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO, 
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DIFERENTES OBRAS DE ARTE SEGUN SUS 

NECESIDADES. 2. MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA VIAL, ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER. 3. 

ADECUACIONMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER EN EL AÑO 2018. 4. 
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS 

POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 5. 
MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DESDE 

EL P(12-4)R HASTA EL P(Q-R)R8 Y DESDE EL P(Q-R)R1 HASTA EL P(9-K11-12)D , EN EL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 6. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO 
URBANO Y VIVIENDAS DISPERSAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, 

SANTANDER. 7. CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE 
LIBRE Y JUEGO INFANTIL EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, 

SANTANDER. 8. MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER 

EN EL AÑO 2018. 9. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD VICTIMA DEL 
CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 10. MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL 
DE LEBRIJA SANTANDER. 11. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 

ACUEDUCTOS VEREDALES EN LEBRIJA SANTANDER.

31/07/2018 2/12/2019 16.30                                      1.36 NO 0 ----- -----

DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA 
CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRAN 

INCLUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN 
EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA 

ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE:

"1)  FORTALECIMIENTO PARA LA INTERVENCION DE 
LAS VIAS TERCIACIAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA 

SANTANDER. 
"2)  MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA 

VIAL, ACUEDUCCTO Y ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO DE LEBRIJA.

5) MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RECOLECTOR 
PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE 

LEBRIJA.
7) CONSTRUCCION GIMANSIOS AL AIRE LIBRE Y 

JUEGOS INFANTILES - LEBRIJA SANTANDER
 

SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA 
DETALLADA EL PLAZO DEL CONTRATO, 

CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE 
INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR 

EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.

0

             11.39              10.74 
88.00-                                                 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 ALBERTO JOSE MAESTRE BARRIOS 77092600 SI Ingeniero Civil SI 21/08/2008 31/03/2020 11.78 3/01/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1



1 NO ----- -----

 INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS 
SIGUIENTES CONTRATOS: 1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO 
CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 

GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°1 SEDE N°1, INSTITUCION 
EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, 

INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, 
INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA 
BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 2. CONSTRUCCION 

OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA 

VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA 

VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE 

IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200M3, 
DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE 

TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 

MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, 
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

3.ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL 
HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS 

20/09/2011 30/05/2012 8.43                                          0.70 Si 0.7 SI SI SIN OBSERVACIONES -

2 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 
REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 

VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR 

25/09/2013 22/12/2015 27.27                                       2.27 Si 2.27 NO SI SIN OBSERVACIONES

3 NO ----- -----

contrato No. CM 005 de año 2015 “INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION 

DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. ”

1/11/2015 30/12/2015 1.97                                          0.16 Si 0.16 NO SI SIN OBSERVACIONES

               3.13 

No. 41 MANTENIMIENTOS SENA 2020
100%

LOTE 4

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

4 ELBERTO RODRIGUEZ 7217614 SI
Ingeniero Civil - 

ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS
SI 18/04/1991 31/03/2020 29.38 1/04/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE 

ADECUACION Y AMPLIACION DE DIEZ AULAS ESCOLARES EN EL COLEGIO DIVINO NIÑO 
DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

13/02/2006 18/10/2006 8.23                                        0.69 SI 0.69 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.69

2 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA

CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE EXTENSIÓN 
20/10/2006 23/04/2009 30.53                                      2.54 SI 2.54 NO SI SIN OBSERVACIONES -

2.54

3 NO ----- -----

INTERVENTORIA, TECNICA, FINANCIERA,
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PAR LA CONSTRUCCION

DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y AMBIENTAL DE
ADELAIDA CORREA EN EL MUNICPIO DE SABANETA

5/05/2011 5/06/2013 25.40                                      2.12 SI 2.12 NO SI SIN OBSERVACIONES -

2.12

INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS
ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

INTEGRANTES
INGENIERIA BASICA SAS



4 NO ----- -----

INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA
FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DISEÑO Y

CONSTRUCCION SISTEMA CENTRAL DEL
ESPACIALIDADES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE

GUARNE - ANTIQUIA 

23/01/2017 28/10/2018 21.43                                      1.79 NO 0 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0

               5.35                 5.35 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

4 Juan Manuel Suarez Osorio 98639809 NO Ingeniero Civil SI 13/07/1999 31/03/2020 21.02 24/01/2019 NO SI SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----
INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN DIFERENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
1/11/2001 28/02/2002 3.97                                          0.33 Si 0.33 NO SI SIN OBSERVACIONES -

2 NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA

CONSTRUCCION DE PRIIMERA ETAPA INTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE
19/01/2004 19/01/2005 12.20                                       1.02 Si 1.02 NO SI SIN OBSERVACIONES

3 NO ----- -----
INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS MENTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
20/01/2005 30/04/2005 3.33                                          0.28 Si 0.28 NO SI SIN OBSERVACIONES

4 NO ----- -----
INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS MENTENIMIENTO Y 

REPARACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
22/12/2005 21/04/2006 4.00                                          0.33 Si 0.33 NO SI SIN OBSERVACIONES

5 NO ----- -----

INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCERIA PARA 
EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES EN LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO CONTRATO 326 DE 

2012

8/01/2013 5/07/2013 5.93                                          0.49 Si 0.49 NO SI SIN OBSERVACIONES

6 NO ----- -----
INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCERIA PARA EL 

MANTENIMIENTO DE LAS  NSTITUCIONES OFICIALES EN LA ZONA URBANA Y 
RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO CONTRATO 212 DE 2013

8/01/2014 26/03/2015 14.73                                       1.23 Si 1.23 NO SI SIN OBSERVACIONES

               3.68 

No. 42 BROKA S.A.S.
100%

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 EDGAR MARTINEZ VASQUEZ 71,636,152 SI
Ingeniero Civil - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE 

CONSTRUCCION
SI 17/05/1990 31/03/2020 30.31 5/10/2019 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL A TRAVÉS

DE LA AMPLIACIÓN REPARACIÓN LOCATIVAS
Y DOTACIÓN EN DIFERENTES COLEGIOS DEL

DISTRITO DE SANTA MARTA

3/09/2007 30/10/2008 14.10                                      1.18 SI 1.18 NO SI SIN OBSERVACIONES

1.18

2 NO ----- -----

LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN
EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL

MUNICIPIO DE MAGDALENA MEDIO –
COMUNA 7 – FASE 2 – MUNICIPIO DE

BARRANCABERMEJA

23/02/2012 17/01/2014 23.13                                      1.93 SI 1.93 NO SI SIN OBSERVACIONES

1.93

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO 

“LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CULTURA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS 

MUNICIPIOS DE CICUCO, MAGANGUÉ, REGIDOR, SAN JUAN 
NEPOMUCENO, SANTA ROSA DE LIMA Y TIQUISIO, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

28/08/2015 29/09/2018 37.60                                      3.13 SI 3.13 NO SI SIN OBSERVACIONES

3.13

4 NO ----- -----
 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS SECTOR 

EDUCACIÓN Y SECTORES PRIORITARIOS
24/01/2014 29/01/2016 24.50                                      2.04 NO 0 SI SI

DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA 
CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRAN 

INCLUIDOS DIVERSOS  PROYECTOS QUE NO 
CORRESPONDEN A LA EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE 
INTERVENTORIA A  CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, 
AMPLIACION DE EDIFICACIONES, REQUERIDA PARA ESTE 

PROCESO:

SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA 
DETALLADA EL PLAZO DEL CONTRATO, 

CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE 
INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR 

EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL. 0

INTEGRANTES
BROKA S.A.S.

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4



5 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE

KAMUSUCHIWOU, MALEIGUANA,
JONJONCITO, REATTA PUERTO NUEVO, VILLA
FATIMA, MEDIA LUNA JAWAO, JURURA SEDE

PRINCIPAL, BAHÍA HONDA LOS COCOS Y
PARAÍSO, MUNICIPIO DE URIBIA

15/11/2013 15/05/2014 6.03                                        0.50 SI 0.5 NO SI SIN OBSERVACIONES

0.5

6 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS PROYECTOS
FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS

MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA
30/04/2010 30/12/2010 8.13                                        0.68 SI 0.68 NO SI SIN OBSERVACIONES

0.68

7 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL

CONTRATO DE OBRA PARA LA
CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE POLICIA

DEL MUNICIPIO DE CIENAGA –
DEPARTAMENTO MAGDALENA

23/10/2018 25/04/2019 6.13                                        0.51 SI 0.51 NO SI SIN OBSERVACIONES

0.51

8 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA DE LOS DIFERENTES

CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE EL
MUNICIPIO SUSCRIBA POR MEDIO DE

LICITACIÓN PÚBLICA

24/05/2006 24/12/2006 7.13                                        0.59 SI 0.59 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.59

9 NO ----- -----

INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA,
FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL

CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS (2)
BLOQUES DE ALOJAMIENTOS MILITARES

PARA OFICIALES SOLTEROS EN PREDIOS DE
LA BASE NAVAL ARC “ORINOQUÍA

22/07/2019 13/02/2020 6.87                                        0.57 SI 0.57 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.57

10 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y

CONTABLE AL CONTRATO DE LA
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO

MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR
DIECINUEVE (19) APARTAMENTOS

HABITACIONALES DENOMINADO EDIFICIO
BAHARÍ LOCALIZADO EN LA CALLE 4 NO. 190

– 08N Y 190 – 22N EN LA CIUDAD DE
VALLEDUPAR – CESAR, CON UN AREA TOTAL

DE CONSTRUCCIÓN DE 3.340,24 METROS
CUADRADOS CON UNA ALTURA DE SEIS (06)

2/09/2004 15/04/2006 19.67                                      1.64 SI 1.64 NO SI SIN OBSERVACIONES -

1.64

11 NO ----- ----- -                                               0.00 NO 0 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0

             10.73              10.73 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 JULIO CESAR LUNA MARTINEZ 91,442,268 SI ARQUITECTO SI 15/03/2004 31/03/2020 16.28 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL A TRAVÉS

DE LA AMPLIACIÓN REPARACIÓN LOCATIVAS
Y DOTACIÓN EN DIFERENTES COLEGIOS DEL

DISTRITO DE SANTA MARTA

3/09/2007 30/10/2008 14.10                                       1.18 Si 1.18 NO SI SIN OBSERVACIONES -

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO 

“LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CULTURA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS 

MUNICIPIOS DE CICUCO, MAGANGUÉ, REGIDOR, SAN JUAN 
NEPOMUCENO, SANTA ROSA DE LIMA Y TIQUISIO, EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

28/08/2015 29/09/2018 37.60                                       3.13 Si 3.13 NO SI SIN OBSERVACIONES

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE

KAMUSUCHIWOU, MALEIGUANA,

15/11/2013 15/05/2014 6.03                                          0.50 Si 0.5 NO SI SIN OBSERVACIONES

               4.81 

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 IVAN DARIO DURAN SEPULVEDA 91,497,285 SI Ing Civil con Especializacion en Gerencia e Interventoria de Obras Civiles SI 22/04/2004 31/03/2020 16.17 31/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA



1 NO ----- -----

INTERVENTORÍAAL PROYECTO DE ESTUDIOS,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA

SEDE DE LA UNIDAD INTEGRAL EDUCATIVA
JULIA SIERRA IGUARAN – MUNICIPIO DE

URIBIA

1/03/2010 16/02/2012 23.90                                      1.99 SI 1.99 NO SI SIN OBSERVACIONES -

1.99

2 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS

APROBADOS POR EL OCAD EN EL MUNICIPIO
DE URIBIA

21/01/2013 24/10/2014 21.37                                      1.78 NO 0 NO SI

NO CUMPLE
LA CERTIFICACION NO ES TENIDA EN CUENTA POR 

CUANTO NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE 
EXPERIENCI REQUERIDA PARA EL PROCESO

-

0

3 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE
LA CULTURA ENRIQUE PEREZ BARRERA EN

EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,
SANTANDER”

5/02/2018 11/12/2018 10.30                                      0.86 SI 0.86 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.86

4 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL,

JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE
“ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN

Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 DEL SENA
CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO
TECNOLOGICO DE BARRANCABERMEJA,

LOCALIZADO EN LA CARRERA 28 No. 56 – 10 Y
LA CARRERA 28 No. 55ª – 08/42”

17/01/2017 14/12/2017 11.03                                      0.92 SI 0.92 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.92

5 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL
SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICA
DEL MUNICIPIO DE ALBANIA-LA GUAJIRA

7/01/2019 12/07/2019 6.20                                        0.52 SI 0.52 NO SI SIN OBSERVACIONES -

0.52

6 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA

ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y DOTACIÓN DE LAS
ESTACIONES DE POLICÍA ARGELIA Y

ROLDANILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS

FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE 

4/08/2015 5/12/2016 16.30                                      1.36 SI 1.36 NO SI SIN OBSERVACIONES -

1.36

7 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA AL PROYECTO DE

CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) PREDIOS
UNIFAMILIARES DE DOS PISOS SOBRE EL

LOTE UBICADO EN LA CALLE 2 N° 19ª – 18 EN
LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – CESAR, CON

UN ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE
5.518,35 METROS CUADRADOS.

10/01/2007 15/12/2009 35.67                                      2.97 SI 2.97 NO SI SIN OBSERVACIONES

2.97

               8.62                 8.62 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 ANTONIO LUIS PASTRANA NIETO 12,625,134 SI Ingeniero Civil SI 18/11/1997 31/03/2020 22.69 31/03/2020 SI NO SI NO CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

1 NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS

APROBADOS POR EL OCAD EN EL MUNICIPIO
DE URIBIA

21/01/2013 24/10/2014 21.37                                       1.78 NO 0 NO SI

NO CUMPLE
LA CERTIFICACION NO ES TENIDA EN CUENTA POR 

CUANTO LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORIA 
NO CORRESPONDEN CON EL TIPO DE EXPERIENCIA 

REQUERIDA PARA EL PROCESO

-

2 NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE
LA CULTURA ENRIQUE PEREZ BARRERA EN

EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES,
SANTANDER”

5/02/2018 11/12/2018 10.30                                       0.86 Si 0.86 NO SI SIN OBSERVACIONES

3 NO ----- -----

“INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN
DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO
DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

21/01/2014 4/12/2014 10.57                                       0.88 Si 0.88 NO SI SIN OBSERVACIONES

               1.74 

No. 43

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.

INTEGRANTES

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.



3 IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS 79952561 SI Especialista en gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura SI 17/01/2002 1/01/2020 18.22 24/02/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, 
AMPLIACION MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL 
CERRAMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL BRITALIA DE LA LOCALIDAD 8 DE 
KENNEDY DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES 
ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

2/01/2015 17/04/2015 3.50                                        0.29 SI 0.29 NO SI

0.29

2

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL 
JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL 
PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA N° 521 DE 2013 CUYO OBJETO ES 
REALIZAR EL SIGUINTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA 
ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LAS AULAS CENAM - ESING 
EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

9/01/2014 13/12/2014 11.27                                      0.94 SI 0.94 NO SI

0.94

3

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO ZONAL DEL ICBF EN PUERTO ASIS - 
PUTUMAYO

30/11/2012 1/05/2013 5.07                                        0.42 SI 0.42 NO SI

0.42

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL 
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ETAPA DE LA PLANTA DE LA 
COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO EN LA CIUDAD DE 
PASTO

20/04/2010 4/05/2012 24.83                                      2.07 SI 2.07 NO SI

2.07

5

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL 
PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS 
MINUTO MARIA, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

18/08/2009 14/03/2010 6.93                                        0.58 SI 0.58 NO SI

0.58

6

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA EL MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA II 
ETAPA FASE ESTRUCTURAL DEL CASINO DE OFICIALES DE LA CUARTA 
DIVISION EN EL CANTON

19/08/2008 14/07/2009 10.97                                      0.91 SI 0.91 NO SI

0.91

7

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
EN EL BATIF 45 PROSPERO PINZON Y BILUD (BATALLON LUCIANO DEL 
LUYER)

23/05/2007 17/07/2008 14.03                                      1.17 SI 1.17 NO SI

1.17

8

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA ADMNISTRATIVA FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA BRIGADA 
MOVIL EN QUIBDO CHOCO

31/07/2006 15/05/2007 9.60                                        0.80 SI 0.8 NO SI

0.8

9

SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL LICEO CIRO MENDIA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS

10/05/2004 11/11/2005 18.33                                      1.53 SI 1.53 NO SI

1.53

10

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE SARAVENA ARAUCA

24/01/2002 20/10/2003 21.13                                      1.76 SI 1.76 NO SI

1.76

             10.47              10.47 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 MARÍA FERNANDA  MORENO SUAREZ 40046055 SI ARQUITECTA SI 23/02/2004 1/01/2020 16.09 30/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL II ETAPA DE 
LA PLANTA FÍSICA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA LOS 
CONQUISTADORES.

30/06/2005 16/04/2007 21.83                                       1.82 SI 1.82 NO NO SI

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS SIGUIENTES CENTROS 
EDUCATIVOS SAN LUIS GONZAFA, SANTA LIBRADA, MOLINOS DEL SUR, 
VITELMA, GARCES NAVAS, ESCUELA SAN JOSE RONDON, ESCUELA PALERMO 
SUR, JERUSALEN Y CEDECO.

30/04/2007 22/11/2007 6.87                                          0.57 SI 0.57 NO NO SI

3

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ADECUACION Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO 
BRITANICO VENECIA.

20/07/2009 30/06/2010 11.50                                       0.96 SI 0.96 NO NO SI

4
NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA A LA 
CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL INSTITUTO BRITANICO SOACHA

18/05/2012 18/01/2013 8.17                                          0.68 SI 0.68 NO NO SI

5
6
7
8
9

10

4.03

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



No. 44 CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL

LOTE 1

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

1 CARLOS ANTONIO POLO SILVERA 8694253 SI Especialista en Gerencia y Control de la Construcción SI 28/10/1982 1/01/2020 37.72 2/06/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1 SI SI SI
INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVERO SUR DE BARRANQUILLA Y 
ALMACEN CARULLA E INSTALACION DE HOMEMART EN LA CIUDAD DE 
MEDELLIN

1/06/2001 2/12/2002 18.30                                      1.53 SI 1.53 NO SI

1.53

2 SI SI SI
INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVERO BUCARAMANGA Y VIVERO 
CUCUTA DE SAN JOSE DE CUCUTA

15/01/1999 30/06/2001 29.90                                      2.49 SI 2.49 NO SI

2.49

3 SI NO NO

CONSTRUCCION DE 540 M2 DE VIVIENDAS BIFAMILIARES UBICADAS EN 
LA CARRERA 66 CON CALLE 75 ESQUINA, LLAMADO CONJUNTO 
RESIDENCIAL LA ALBORADA DEL RIO. Y 720 M2 DE VIVIENDA 
UNIFAMILIARES EN LA CARRERA 67 CALLE 71 ESQUINA, LLAMADO 
CONJUNTO RESIDENCIAL SENDERO DEL RIO

4/12/2002 30/10/2004 23.20                                      1.93 SI 1.93 SI SI

Esta certificación de experiencia NO se toma como 
válida debido a que es emitida por Arquitectura e 
Ingeniería de Obras Ltda, empresa que hace parte de 
consorcio y NO se anexaron  ni la Copia del contrato del 
proponente con la Entidad correspondiente, ni la copia 
del Contrato o documento de que demuestre la 
vinculación del proponente con el profesional, de 
acuerdo al literal “o)” del título REGLAS DE TODO EL 
PERSONAL del título ACREDITACIÓN DE PERSONAL del 
título PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR 
CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, del estudio 
previo, del presente proceso.

Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675517 enviado a 
través de la plataforma SECOP II con fecha  02/06/2020 
23:11 el proponente CONSORCIO INTEREDUCATIVO 
NACIONAL, subsana presentando copia del contrato del 
proponente con la Entidad correspondiente y la copia del 
Contrato o documento de que demuestre la vinculación 
del proponente con el profesional para la certificación de 
experiencia de orden 3. Es de aclarar que,  esta 
certificación está siendo subsanada, por lo tanto la misma 
No podrá ser tenida en cuenta para efectos de calcular el 
factor adicional de carácter ponderable respecto de la 
experiencia. 0

4 SI SI SI
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE COSTOS A LOS 
DISEÑOS Y OBRAS DE LOS PROYECTOS VILLA LINDA LAS MORAS, VILLA 
LINDA MURILLO ETAPA II, VILLA LORENA Y VILLA PAULINA.

10/09/2012 30/08/2018 72.67                                      6.06 SI 6.06 NO SI
6.06

5 -                                               0.00 0 ----- 0
6 -                                               0.00 0 ----- 0
7 -                                               0.00 0 ----- 0
8 -                                               0.00 0 ----- 0
9 -                                               0.00 0 ----- 0

10 -                                               0.00 0 ----- 0

             12.01              10.08 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

1 JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL 8694253 SI Ingeniero Civil SI 20/12/2012 1/01/2020 7.13 22/03/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL EN 
VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GAMEZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

22/12/2011 22/08/2012 8.13                                          0.68 SI 0.68 ----- NO SI

2

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN 
(SISTEMA ELÉCTRICO, ACÚSTICA, SONIDO, VIDEO BEAM) Y SUMINISTRO (AIRE 
ACONDICIONADO, ASCENSORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA V ETAPA 
DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – ÁREA 
ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO.

10/05/2013 24/10/2013 5.57                                          0.46 SI 0.46 ----- NO SI

3

NO ----- -----

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE 
JUSTICIA DE VALLEDUPAR, INCLUIDA LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.

17/09/2015 28/07/2016 10.50                                       0.88 SI 0.88 ----- NO SI

4

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA 
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.

11/02/2014 10/07/2015 17.13                                       1.43 SI 1.43 ----- NO SI

5
6
7
8
9

10

3.45

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 MARTHA JANETH ROMERO HUNNY 51737730.00 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS SI 27/06/1991 1/01/2020 28.93 22/03/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

INTEGRANTES
INVERSIONES ACEGAR LTDA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

AR INGENIEROS LTDA

NMU INTEROBRAS SAS



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANACIERA Y AMBIENTAL 
A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

1/12/2016 9/05/2019 29.63                                      2.47 SI 2.47 ----- SI

2.47

2

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION (SISTEMA ELECTRICO, ACUSTICA, SONIDO, VIDEO 
BEAM) Y SUMINISTRO (AIRE ACONDICIONADO, ASCENSORES Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE LA V ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE 
SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y 
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO

10/05/2013 24/10/2013 5.57                                        0.46 SI 0.46 ----- SI

0.46

3

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA IV ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION 
PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO

14/08/2012 13/03/2013 7.03                                        0.59 SI 0.59 ----- SI

0.59

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA III ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION 
PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO

1/12/2011 1/08/2012 8.13                                        0.68 SI 0.68 ----- SI

0.68

5

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS 
DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION 
PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO

7/05/2011 8/10/2011 5.13                                        0.43 SI 0.43 ----- SI

0.43

6

NO ----- -----
CONSTRUCCION DE AULAS Y UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA VILLA 
YANETH EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

13/10/2003 14/07/2004 9.17                                        0.76 NO 0 SI SI

Esta certificación NO se toma como válida por que el 
objeto de la misma NO es de interventoría, de acuerdo a 
lo especificado en el título ACREDITACIÓN DE PERSONAL 
HABILITANTE del título PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A 
ACREDITAR CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, 
para el Director de Interventoría del estudio previo, del 
presente proceso: “(…) Experiencia profesional 
específica mínima de 5 años en la que se indique que 
actuó cono director de interventoría en la ejecución de 
proyectos que tengan por objeto: INTERVENTORÍA A 
CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O 
REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN 
Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE 
EDIFICACIONES. (…)”

Esta certificación no fue subsanada ni aclarada por lo 
tanto NO será tenida en cuenta para efectos de acreditar 
la experiencia habilitante. 0

7
SI SI SI

INTERVENTORÍA DE OBRAS CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DE 
TELECOMUNICACIONES EN LA COSTA ATLÁNTICA

31/05/2005 15/08/2006 14.70                                      1.23 SI 1.23 ----- SI
1.23

8
SI SI SI

INTERVENTORÍA DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL 
SOCIAL EN SOLEDAD - ATLÁNTICO

1/09/2010 30/04/2011 8.03                                        0.67 SI 0.67 ----- SI
0.67

9

NO ----- -----
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL 
DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE 
SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

11/02/2014 10/07/2015 17.13                                      1.43 SI 1.43 SI SI

La certificación de orden 9 y de orden 10 presentan 
traslapo de tiempo. La certificación de orden 9 
comprende un periodo entre el 11 de febrero de 2014 y 
el 10 de julio de 2015 y la certificación de orden 10 
comprende un periodo entre el 15 de mayo de 2015 y el 
30 de diciembre de 2016, es decir, que las dos 
certificaciones comparten un periodo comprendido 
entre el 15 de mayo de 2015 y el 10 de julio de 2015.

Observación: Mediante Mensaje Numero 
CO1.MSG.1675517 enviado a través de la plataforma 
SECOP II con fecha  02/06/2020 23:11 el proponente 
CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL, subsana 
presentado el contrato individual de trabajo de la 
profesional MARTHA JANETH ROMERO HUNNY con la 
empresa UNION TEMPORAL INTERCON en la que se 
indica que la profesional participó con una dedicación del 
50%  desde el 11 de febrero de 2014; además subsana 
presentado el contrato de prestación de servicios con 
CONSORCIO INTER-AULAS en la que se puede verificar 0

10

NO ----- -----

INTERVENTORIA TÉCNIICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIIERA Y 
AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO “A” DE AULAS 
MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR DEL CESAR

15/05/2015 30/12/2016 19.83                                      1.65 SI 1.65 SI SI

La certificación de orden 9 y de orden 10 presentan 
traslapo de tiempo. La certificación de orden 9 
comprende un periodo entre el 11 de febrero de 2014 y 
el 10 de julio de 2015 y la certificación de orden 10 
comprende un periodo entre el 15 de mayo de 2015 y el 
30 de diciembre de 2016, es decir, que las dos 
certificaciones comparten un periodo comprendido 
entre el 15 de mayo de 2015 y el 10 de julio de 2015.

Observación: Mediante Mensaje Numero 
CO1.MSG.1675517 enviado a través de la plataforma 
SECOP II con fecha  02/06/2020 23:11 el proponente 
CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL, subsana 
presentado el contrato individual de trabajo de la 
profesional MARTHA JANETH ROMERO HUNNY con la 
empresa UNION TEMPORAL INTERCON en la que se 
indica que la profesional participó con una dedicación del 
50%  desde el 11 de febrero de 2014; además subsana 
presentado el contrato de prestación de servicios con 
CONSORCIO INTER-AULAS en la que se puede verificar 
que participó con una dedicación del 40% . Teniendo en 

0

               9.61                 6.53 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 CESAR AUGUSTO OTALORA GARIBELLO 1049624825 SI Ingeniero Civil SI 18/09/2014 1/01/2020 5.36 22/03/2020 ----- SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1

NO ----- -----

CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA 
JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN 
JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, 
ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA 
ELÉCTRICO Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE 
JUSTICIA DE VALLEDUPAR, INCLUIDA LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.

17/09/2015 28/07/2016 10.50                                       0.88 SI 0.88 ----- NO SI

2

SI ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

1/12/2016 9/05/2019 29.63                                       2.47 SI 2.47 ----- NO SI

3 -                                                0.00 ----- 0

4 -                                                0.00 ----- 0

5
6
7
8
9

10

3.35

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

RESIDENTE DE INTERVENTORIA



No. 45

LOTE 2

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

2 CESAR ASHLEY MORA BARNEY 19356176 SI ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS SI 22/05/1986 1/01/2020 34.10 13/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA EDIFICACIÓN DEALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE 
TRIPULANTES DE REACCIÓN OPERATIVA EN EL COMANDO AEREO DE 
COMBATE No. 04 CACOM-4 UBICADOEN MELGAR – TOLIMA

18/08/2004 23/01/2005 5.27                                        0.44 SI 0.44 NO SI

0.44

2
SI SI SI

INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA ESTACIÓN DE POLICÍA CHILES - NARIÑO

14/03/2005 24/10/2005 7.47                                        0.62 SI 0.62 NO SI
0.62

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL 
EDIFICIO DE AMPLIACION DEL CAMPUS ROBLEDO DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO METROPOLITANO ITM

15/11/2005 14/07/2006 8.03                                        0.67 SI 0.67 NO SI
0.67

4 NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL CABECERA MUNICIPAL DE BAHÍA 

18/07/2006 12/12/2006 4.90                                        0.41 SI 0.41 NO SI 0.41

5

NO ----- -----

INTERVENTRÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN ADECIACIÓN MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 116 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO.

23/02/2007 15/12/2007 9.83                                        0.82 SI 0.82 NO SI

0.82

6
NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLEGIO 
NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN DE LA CUIDAD DE DUITAMA, CON 
EL MUNICIPIO DE DUITAMA

19/12/2007 27/09/2008 9.43                                        0.79 SI 0.79 NO SI
0.79

7

NO ----- -----
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE 
INFANTERIA No. 29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META.

9/02/2009 29/12/2009 10.77                                      0.90 SI 0.9 NO SI

0.9

8
SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL DE CALIDAD 
AURES EN LE MUNICIPIO DE MEDELLIN

9/02/2010 6/10/2010 7.97                                        0.66 SI 0.66 NO SI
0.66

9

NO ----- -----

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 967 DE 2010 INTERVENTORIA 
TÉCNICA, ECONÓMICA: ADMINISTRATIVA y AMBIENTAL PARA REALIZAR 
EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES 
CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PEDRO PABON 
PARGA DEL CARMEN DE APICALÁ, SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE 
FRESNO, LA FILA SEDE MUNDI NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO, 
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DEL MUNICIPIO DE HONDA, EN EL 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

18/12/2010 16/12/2011 12.10                                      1.01 SI 1.01 NO SI

1.01

10

NO ----- -----

INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA 
NUEVA SEDE PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA 
CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, EN EL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE

23/12/2011 25/06/2013 18.33                                      1.53 SI 1.53 NO SI

1.53

11

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN.

5/11/2013 30/11/2014 13.00                                      1.08 SI 1.08 NO SI

1.08

12

NO ----- -----

INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL, A LA CONSTRUCCIÓN DE 226 VIVIENDAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE BENDICIONES – MUNICIPIO DE BUENAVENTURA – 
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE FUERON AFECTADAS EN 
LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011, A CONSECUENCIA DE LOS 
EFECTOS DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010- 2011.QUE SE 
DESARROLLARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
DE COOPERACION Y COFINANCIACION No. 1005-04-948-2011 
CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES HOY FONDO 
NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

5/12/2014 12/11/2015 11.40                                      0.95 SI 0.95 NO SI

0.95

13

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
"CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN 
FÓRMULA DE AJUSTE DESDE LA ETAPA 2 DE LA FASE 2 HASTA LA FASE 5 
DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA 
SUPERSERVICIOS UBICADO EN LA CARRERA 18 NO. 84 - 35 DE LA 
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

16/12/2016 30/01/2018 13.67                                      1.14 SI 1.14 NO SI

1.14

14

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, 
AMBEINTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION 
DE UN INTERNADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO 
GUTIERREZ SEDE PRINCIPAL, UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PRINCIPAL, 
UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON 
BOLIVAR SEDE PRINCIPAL, UN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA 
INSTITUCION INDIGENA LISA MANENI, UN BLOQUE DE OCHO AULAS, 
UN RESTAURANTE Y UN ALOJAMIENTO INTERNOS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA ALEGAXU, UN INTERNADO Y DOS AULAS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE JOSE MARIA CORDOBA DEL 
MUNICPIO DE HATO COROZAL Y TERMINACION DE GRADERIAS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREIFF DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE

20/02/2018 8/12/2018 9.70                                        0.81 SI 0.81 NO SI

0.81

15
SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y 
AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIA 
EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.

17/06/2019 16/12/2019 6.07                                        0.51 SI 0.51 NO SI
0.51

             12.34              12.34 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

2 OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE 80055117 SI Arquitecto SI 26/01/2004 1/01/2020 16.16 14/01/2020 SI SI SI CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE INTELIGENCIA EN SANTA MARTA

21/08/2007 28/11/2008 15.50                                       1.29 SI 1.29 ----- SI SI

2

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE 
SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO 
ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA FLORENCIA - CAUCA, 
POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO

9/12/2008 25/06/2009 6.60                                          0.55 SI 0.55 ----- SI SI

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

2C INGENIEROS S.A.

INTEGRANTES

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

N.A.
N.A.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

N.A.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2



3

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE 
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE 
SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO 
ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA EL EJIDO - 
NARIÑO, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO’’.

1/07/2009 6/02/2010 7.33                                          0.61 SI 0.61 ----- SI SI

4
SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL DE CALIDAD AURES EN LE 
MUNICIPIO DE MEDELLIN

9/02/2010 9/10/2010 8.07                                          0.67 SI 0.67 ----- SI SI

5

SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE 
NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJODEPARTAMENTO DE 
SUCRE, QUE FUERON AFECTADAS EN LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011, A 
CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.

24/05/2013 26/05/2014 12.23                                       1.02 SI 1.02 ----- SI SI

6
7
8
9

10

4.14

LOTE 3

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 8 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CERTIFICADO CON 
MENOS DE 6 MESES 

DE EXPEDIDO ?

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 5 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL 

MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN

RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO 
ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES 

TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO 

3 OSCAR EFREN ROJAS PARDO 79962504.00 SI Especilista en Gerencia de Obra SI 20/09/2001 1/01/2020 18.55 10/01/2020 SI SI SI CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
documento de que 

demuestre la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

Se solicitó subsanar esta 
certificacion ?

(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a las observaciones

Sub Total Años 
Acreditados PARA 

CALCULO DE 
PUNTAJE

1

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE LA 
EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN 
EL CONTRATO DE OBRA No. 433 A-COAFAC-DINSA-2004, SUSCRITO CON 
EL CONSORCIO DUFIER PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS 
PARA CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION UBICADA EN CALI, 
VALLE.

23/08/2004 17/02/2005 5.93                                        0.49 SI 0.49 NO SI

0.49

2
SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION 
DE TRES (3) ALOJAMIENTOS PARA TRIPULACION DE OFICIALES EN 
CACOM No. 05 UBICADO EN RIONEGRO - ANTIOQUIA

20/02/2005 3/10/2005 7.50                                        0.63 SI 0.63 NO SI
0.63

3

SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA 
CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA -TOLIMA

31/10/2005 25/02/2006 3.90                                        0.33 SI 0.33 NO SI

0.33

4

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA 
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TIPO 1 DEL 
MACROPROYECTO DE MORAVIA PARA LOS BARRIOS AURORA Y 
MIRADOR DE LA HUERTA DEL PLAN PARCIAL PAJARITO, EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN

27/02/2006 7/02/2007 11.50                                      0.96 SI 0.96 NO SI

0.96

5

SI SI SI
INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y 
CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
EN PUERTO CARREÑO (BR 28) Y PUERTO BOYACA (BIBAR)

3/05/2007 29/03/2008 11.03                                      0.92 SI 0.92 NO SI

0.92

6
SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE 
PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL BATALLON DE 
SERVICIOS No. 2 EN BARRANQUILLA

16/07/2008 30/11/2009 16.73                                      1.39 SI 1.39 NO SI
1.39

7

NO ----- -----
INTERVENTORIA DE CONTRATO No. 278 DEL 2010, CUYO OBJETO ES 
"CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA

4/02/2011 21/10/2012 20.83                                      1.74 SI 1.74 SI NO

Los periodos de tiempo en las certificaciones de orden 7 
y 8 se traslapan con un 100 % de dedicación en cada 
una. La certificación de orden 7 comprende un periodo 
entre el 04 de febrero de 2011 y el 21 de octubre de 
2012 y la certificación de orden 8 comprende un 
periodo entre el 15 de enero de 2012 y el 28 de febrero 
2013, es decir, que las dos certificaciones comparten un 
periodo comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 
21 de octubre de 2012.

Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675372 enviado a 
través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 
9:09:20 PM, el proponente 2C INGENIEROS S.A, subsana 
presentado certificación de la empresa 2C INGENIEROS 
S.A., donde indica que el profesional OSCAR EFREN 
ROJAS PARDO  participó en el proyecto de que trata la 
misma con una dedicación del 40% ; además subsana 
presentado certificación de la empresa CONSORCIO 
UPTC 2011., donde indica que el profesional OSCAR 
EFREN ROJAS PARDO, participó en el proyecto de que 
trata la misma con una dedicación del 50% ; Teniendo en 
cuenta que se anexa un nuevo documento para explicar 
esta situación, las certificaciones de orden 7 y 8 quedan 
subsanadas, razón por la cual serán única y 
exclusivamente aceptadas para efectos de habilitación 
pero NO podrán ser tenidas en cuenta para efectos de 
calcular el factor adicional de carácter ponderable 
respecto de la experiencia.

0

8

SI SI SI

INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL BANCO DE 
SANGRE, PATOLOGÍA, LACTARIO, REHABILITACIÓN, IMÁGENES 
DIAGNOSTICAS, RECIBO No.3, MORGUE, ALMACÉN No.6, ESCUELA DE 
ENFERMERÍA, ZONA ANGIOGRAFÍA, PISOS No.1, AL 12 Y LAS ÁREAS DE 
LOS SÓTANOS No. 1, 2,3 y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE 
LE COMPONEN PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.

15/01/2012 28/02/2013 13.67                                      1.14 SI 1.14 SI NO

Los periodos de tiempo en las certificaciones de orden 7 
y 8 se traslapan con un 100 % de dedicación en cada 
una. La certificación de orden 7 comprende un periodo 
entre el 04 de febrero de 2011 y el 21 de octubre de 
2012 y la certificación de orden 8 comprende un 
periodo entre el 15 de enero de 2012 y el 28 de febrero 
2013, es decir, que las dos certificaciones comparten un 
periodo comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 
21 de octubre de 2012.

Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675372 enviado a 
través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 
9:09:20 PM, el proponente 2C INGENIEROS S.A, subsana 
presentado certificación de la empresa 2C INGENIEROS 
S.A., donde indica que el profesional OSCAR EFREN 
ROJAS PARDO  participó en el proyecto de que trata la 
misma con una dedicación del 40% ; además subsana 
presentado certificación de la empresa CONSORCIO 
UPTC 2011., donde indica que el profesional OSCAR 
EFREN ROJAS PARDO, participó en el proyecto de que 
trata la misma con una dedicación del 50% ; Teniendo en 
cuenta que se anexa un nuevo documento para explicar 
esta situación, las certificaciones de orden 7 y 8 quedan 
subsanadas, razón por la cual serán única y 
exclusivamente aceptadas para efectos de habilitación 
pero NO podrán ser tenidas en cuenta para efectos de 
calcular el factor adicional de carácter ponderable 
respecto de la experiencia.

0

9

SI SI SI

INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 
AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL BARRIO 
DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO- 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, QUE FUERON AFECTADAS EN LA SEGUNDA 
OLA INVERNAL DE 2011, A CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE 
FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.

27/05/2013 28/02/2014 9.23                                        0.77 SI 0.77 NO SI

0.77

10

SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y 
AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE 
SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN

1/12/2014 27/02/2017 27.30                                      2.28 SI 2.28 NO SI

2.28

11

NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y 
FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA NO. 175 DE 2017 CUYO OBJETO ES 
EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL 
INPEC – GRUPO 6 ANTIOQUIA, CHOCO, NARIÑO Y PUTUMAYO.

18/06/2018 18/06/2019 12.17                                      1.01 SI 1.01 NO SI

1.01

             11.66                 8.78 

LOTE OFERTADO NOMBRE COMPLETO CEDULA Hoja de vida
 TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO 

PREVIO CUAL:
APORTA MATRICULA 

PROFESIONAL
FECHA DE EXPEDICIÓN 

MATRICULA PROFESIONAL
FECHA DE CIERRE DEL 

PROCESO

ACREDITA EXPERIENCIA 
GENERAL IGUAL O 
MAYOR A 4 AÑOS

FECHA DE 
CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE 
MATRICULA 

PROFESIONAL

CUMPLE MIN. 6 
MESES DE EXPEDIDA

ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA 
MINIMA DE 3 AÑOS

APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL 
SEGÚN ANEXO 9

CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

3 JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO 80055117 SI Ingeniero Civil SI 24/01/2008 1/01/2020 12.11 14/01/2020 SI SI SI CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3



Numero de orden 
de la certificacion

Certificado por el mismoproponente 
(SI/NO)

Copia del contato del 
proponente con la 

Entidad correspondiente
(SI/NO)

Copia del Contrato o 
dcumento de que demuestre 

la vinculación del 
proponente con el 

profesional 
(SI/NO)

Objeto Fecha de inicio  fecha de terminacion Duracion en meses  Duracion en años 
Es válida la 

certificacion 
(SI/NO)

Sub Total Años 
Acreditados

La certificacion hace parte de la 
Exp. Ponderable?

(SI/NO)

Se solicitó subsanar esta certificacion ?
(SI/NO)

La certificación cuenta con la Información 
suficiente para verificar lo solicitado

(SI/NO)
Observaciones Respuesta a observaciones

1
SI SI SI

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA BRIGADA MOVIL EN LA HORMIGA – PUTUMAYO I 
ETAPA

6/05/2008 28/03/2009 10.87                                       0.91 SI 0.91 ----- NO SI

2
NO ----- -----

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 
29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META.

25/09/2009 9/12/2010 14.67                                       1.22 SI 1.22 ----- NO SI

3
NO ----- -----

INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 278 DE 2010, CUYO OBJETO ES: 
CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA.

4/02/2011 21/10/2012 20.83                                       1.74 SI 1.74 ----- NO SI

4

SI SI SI

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS 
AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN.

5/11/2013 31/01/2015 15.07                                       1.26 SI 1.26 ----- NO SI

5

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
JURIDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: 
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE 
AJUSTE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEDE Y LA ADQUISICION 
CON INSTALACION DE SISTEMA DE OFICINA ABIERTA Y ARCHIVO DE LA 
DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS UBICADA EN LA CARRERA 34 No. 54-92 DE LA 
CIUDAD DE BUCARAMANGA

3/11/2015 23/11/2016 12.87                                       1.07 SI 1.07 ----- NO SI

6

NO ----- -----

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA CONTROL DE 
COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MONTELIBANO - 
CÓRDOBA

8/12/2016 30/06/2017 6.80                                          0.57 SI 0.57 ----- NO SI

6.77SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA


