SENA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CM-DG-0001-2020

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

LOTE 1 - LOTE 2 - LOTE 3 - LOTE 4 - LOTE 5

CUADRO 4 - EXPERIENCIA HABILITANTE PERSONAL TÉCNICO MINIMO

No. 1 CONSORCIO ACE

INTEGRANTES	ANJUNO ABADIA SERNA
	MEUSSA RODRIGUEZ SANCHEZ
	CIVILNET INGENIERIA SAS

LOTE 1,2,3, 4 Y 5.

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1 -2 - 3 - 4 Y 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1			.....		.....		1/04/2020	122.01		.....	NO	.....	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
2	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
3	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
4	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
5	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
6	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
7	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
8	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
9	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
10	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	-					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1 -2 - 3 - 4 Y 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1							1/04/2020	122.01		SI	NO		NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI				-	0.00		0	SI	SI		
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			0				

No. 2 ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

INTEGRANTES	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2																
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	JAIME ANTONIO ORTEGA RESTREPO	19073486	SI	INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	SI	26/07/1973	1/04/2020	47.36	5/11/2019	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y/O REMODELACION DE MAS DE 125 OFICINAS DE BANCOLOMBIA A NIVEL NACIONAL	9/08/1985	15/02/1995	115.90	9.66	SI	9.66	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO BAYIRI - FIDUPETROL	6/12/1995	22/05/1997	17.77	1.48	SI	1.48	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO AVIGNON - FIDUPETROL	4/06/1997	24/07/1998	13.83	1.15	SI	1.15	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROEYCTO MARBELLA - FIDUPETROL	26/05/1998	19/06/1999	12.97	1.08	SI	1.08	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE REEDUCACION DEL MENOR INFRACTOR - ICBF	7/02/2000	21/09/2000	7.57	0.63	SI	0.63	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION EDIFICIO "FUERZA DE VENTAS" - COLPATRIA	26/08/2002	27/12/2002	4.10	0.34	SI	0.34	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA REFORZAMIENTO ESTRCTURAL Y ADECUACION BLOQUE C – DEFENSORIA DEL PUEBLO	23/01/2007	26/11/2007	10.23	0.85	SI	0.85	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA ADECUACION EDIFICIO COMPLEJO PALOQUEMAO – FISCALIA GENERAL DE LA NACION	18/03/2004	28/01/2005	10.53	0.88	SI	0.88	NO	SI			
9	-----	-----	-----				-	0.00	-----	-	-----	-----			
10	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**16.07**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	NESTOR ALBERTO BENITEZ MARTINEZ	79483518	SI	INGENIERO CIVIL	SI	19/03/1997	1/04/2020	23.37	29/01/2020	SI	NO	SI	**NO CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO VARIOS - SECRETARIA DE EDUCACION IED	2/09/2003	1/05/2004	8.07	0.67	SI	0.67	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCION ESTACION - FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA NACIONAL DE POLICIA EL CORZO	23/01/2006	28/07/2006	6.20	0.52	SI	0.52	NO	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVENTORIA ADECUACION CENTRO HABITAT DE BOSA -METROVIVIENDA	3/11/2011	30/10/2012	12.07	1.01	SI	1.01	SI	SI	En estas NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje CO1MSG1671947 de fecha 05/06/2020 y hora 8:40 PM por medio de envio MENSAJE PUBLICO. Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO ADECUADAMENTE.

4	SI	SI	SI	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO Y ADECUACION EDIFICO SEDE CVP CAJA DE VIVIENDA POPULAR	21/01/2011	1/11/2011	9.47	0.79	SI	0.79	SI	SI	En estas NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje CO1MSG1671347 de fecha 01/06/2020 y hora 8:40 PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO ADECUADAMENTE.
5	SI	NO	SI	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO DE VIVIENDA EL PORVENIR BOSA - CAJA DE VIVIENDA POPULAR	3/10/2013	2/11/2015	25.33	2.11	NO	0	SI	SI	En estas NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje CO1MSG1671347 de fecha 01/06/2020 y hora 8:40 PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. Para lo cual el proponente respondió y SUBSANO INADECUADAMENTE. Una vez revisada la copia del contrato entre el proponente la Caja de Vivienda Popular, se observa que dicho documento consta de 25 folios, sin embargo, en los documentos aportados sobre dicho contrato, se observan los siguientes archivos: denominados CONTRATO CVP_01.pdf y CONTRATO CVP_FIN.pdf, y estos dos archivos muestran el contrato de la pagina 15 a la 24 el primer archivo y la pagina 25 el segundo, sin embargo, presumiblemente falto el archivo qué contiene las páginas 1 a la 14 y es aquí donde se podría observar el objeto del contrato, que no es visible en los demás folios. Por este motivo y teniendo en cuenta que sin esta certificación el profesional propuesto para el cargo de residente de interventoria no cumple con los tres años de experiencia especifica, se concluye que: La oferente continua con calificación técnica de NO HABIL para el LOTE 2.
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			2.99					

No. 3 CONSORCIO INSTALACIONES SENA

INTEGRANTES	JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA
	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PUEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PUEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4	ROY ALEJANDRO RODRÍGUEZ MORENO	11796125	SI	INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	SI	21/04/1994	1/04/2020	26.33	29/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de Infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, Alto Baudó, Carmen de Atrato, Itsmina y Tadó en el Departamento de Chocó	26/04/2015	22/12/2016	20.20	1.68	SI	1.68	NO	SI			
2	SI	SI	SI	Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de Infraestructura Educativa en el Departamento de Nariño	28/04/2014	6/03/2015	10.40	0.87	SI	0.87	NO	SI			
3	SI	SI	SI	"Realizar la Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes a diseños y construcción de Infraestructura Educativa en los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia."	20/09/2013	10/02/2014	4.77	0.40	SI	0.4	NO	SI			
4	SI	SI	SI	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura Educativa en diferentes departamentos del territorio nacional	28/12/2012	19/09/2013	8.83	0.74	SI	0.74	NO	SI			
5	SI	SI	SI	Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura Educativa en el Departamento del Putumayo	29/02/2012	15/12/2012	9.67	0.81	SI	0.81	NO	SI			
6	SI	SI	SI	"realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la construcción de dos aulas, restaurante escolar y una batería sanitaria en la escuela del Resguardo Indígena vereda La Esperanza del municipio de Ricaurte Nariño. Convenio Acción Social- fnc 023-10	29/03/2011	30/09/2011	6.17	0.51	SI	0.51	NO	SI			
7	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la construcción del colegio I.E. SANTO DOMINGO SAVIO. altura del edificio 4 pisos	12/05/2009	4/05/2010	11.90	0.99	SI	0.99	NO	SI			
8	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la construcción del COLEGIO CENTRO COMFACHICO. altura del edificio 4 pisos	6/05/2008	4/04/2009	11.10	0.93	SI	0.93	NO	SI			
9	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, contable y financiera para la construcción del COLEGIO CENTRO EDUCATIVO CATALINA. altura del edificio 4 pisos	5/05/2007	3/04/2008	11.13	0.93	SI	0.93	NO	SI			

10	NO	.....	.....	Construcción de Residencias Estudiantiles en Bahía Solano	18/05/1998	26/11/1998	6.40	0.53	SI	0.53	NO	SI			
11	NO	.....	.....	Mantenimiento y adecuación de la Ciudadela Universitaria	12/01/1999	10/06/1999	4.97	0.41	SI	0.41	NO	SI			
12	NO	.....	.....	Construcción de Residencias Estudiantiles en Granja Lloró	21/06/1999	9/12/1999	5.70	0.48	SI	0.48	NO	SI			
13	NO	.....	.....	Construcción de tres (3) aulas para el Colegio San Joaquín de la Ánimas en el Municipio de Tadó	21/05/1997	6/10/1997	4.60	0.38	SI	0.38	NO	SI			
14	NO	.....	.....	Construcción de tres (3) aulas en la Normal Santa Teresita en el Municipio de Bahía Solano	17/11/1997	29/04/1998	5.43	0.45	SI	0.45	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.11**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4												
RESIDENTE DE INTERVENTORIA												
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	JORGE EDMUNDO BRAVO	12967632	SI	ARQUITECTO	SI	6/09/1984	1/04/2020	36.09	28/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes a diseño y construcción de infraestructura educativa a las comunidades indígenas del pueblo Awá en el departamento de Nariño	27/02/2012	31/10/2012	8.23	0.69	SI	0.69	NO	SI		
2	SI	SI	SI	Realizar la Interventoría técnica, Administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes a los diseños y Construcción de Infraestructura Educativa diferentes departamentos del territorio nacional, Departamento del Putumayo	31/12/2012	30/09/2013	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI		
3	SI	SI	SI	Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en los departamentos del Grupo 2: Nariño y Vichada, según licitación 746 - CM 318	19/07/2014	30/04/2015	9.50	0.79	SI	0.79	SI	SI		
4	SI	SI	SI	Realizar la Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de Infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, Alto Baudó, Carmen de Atrato, Itsmina y Tadó en el Departamento de Chocó según licitación 896-15-CM 332 Grupo 2	21/04/2015	7/11/2016	18.87	1.57	SI	1.57	SI	SI	La certificación 3 y 4 presentan un traslapo de 10 días, sin embargo, esta situación NO afecta lo solicitado por la Entidad que son tres (3) años de experiencia específica.	
5														
6														
7														
8														
9														
10														
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**3.81**				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
5	JESUS ENRIQUE CUELLAR MANRIQUE	93115071	SI	INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	24/08/1983	1/04/2020	37.14	28/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO PLAZOLETA CENTRAL, UBICADO EN LA CALLE 11 NO. 5-17 DEL ESPINAL	1/10/1991	30/12/1993	27.37	2.28	SI	2.28	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE 83 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN EL MIRADOR DE IBAGUÉ.	15/01/1998	30/05/1999	16.67	1.39	SI	1.39	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE 98 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN EL PORVENIR DE LIBANO (TOLIMA).	15/01/2000	30/09/2000	8.63	0.72	SI	0.72	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN MATADERO MUNICIPAL DE CARMEN DE APICALA".	22/12/2000	28/09/2001	9.33	0.78	SI	0.78	NO	SI			

5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALGARROBOS IV ETAPA DE GIRARDO	15/09/2006	25/05/2007	8.40	0.70	SI	0.7	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR - EDIFICIO KRONOS 9-97 – COMPUESTO POR SEMISÓTANO PARA PARQUEADERO Y EQUIPOS ESPECIALES –SUBESTACIÓN ELÉCTRICA – CALDERA CENTRAL –ASCENSOR PRIVADO SEIS PERSONAS – Y SEIS PISOS PARA 9 APARTAMENTOS	30/10/2008	28/02/2010	16.20	1.35	SI	1.35	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL LOS ALGARROBOS IV ETAPA DE GIRARDO	10/11/2010	10/03/2011	4.00	0.33	SI	0.33	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR - EDIFICIO CARBONELL EN DOS TORRES, CADA UNA COMPUESTA POR SÓTANO Y SEIS (6) PISOS: EN SÓTANO Y PRIMER PISO PARQUEADEROS Y ZONAS COMUNES –SALÓN COMUNAL, GIMNASIO,	15/08/2011	15/03/2013	19.27	1.61	SI	1.61	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL PARA MEJORAMIENTOS DE 59 VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL Y URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA TOLIMA	23/04/2013	24/09/2013	5.13	0.43	SI	0.43	NO	SI			
10	NO	.....	.....	CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA REPARACIÓN O REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE INFRAESTRUCTURAS DE CARÁCTER CULTURAL AFECTADAS POR EL FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN EL MARCO DEL PROYECTO ESPACIOS DE VIDA, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA.	21/04/2014	15/05/2015	12.97	1.08	SI	1.08	NO	SI			
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y/O RESTAURACION DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES CUBIERTAS DE INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER CULTURAL ZONA NORTE	5/10/2015	18/04/2016	6.53	0.54	SI	0.54	NO	SI			
12	NO	.....	.....	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA MC-LP-009-2016, CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE	29/12/2016	15/10/2017	9.67	0.81	SI	0.81	NO	SI			
13	NO	.....	.....	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DIAGNÓSTICOS Y MEJORAMIENTOS A LAS SEDES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL.	18/05/2018	15/02/2019	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		12.78					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	AMELUCXEN ORBES REVELO	37121863	SI	INGENIERA CIVIL	SI	18/12/2003	1/04/2020	16.53	29/05/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	Realizar la Interventoría regional técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción y/o mejoramiento de infraestructura Educativa en los Municipios de Acandí, Alto Baudó, Carmen de Atrato, Istmina y Tadó en el Departamento de Chocó según licitación 896-15-CM 332 Grupo 1	11/05/2015	22/12/2016	19.70	1.64	SI	1.64	NO	SI		
2	SI	SI	SI	Realizar la interventoría regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en los departamentos del Grupo 2: Nariño y Vichada, según licitación 746 - CM 318	19/07/2014	30/04/2015	9.50	0.79	SI	0.79	NO	SI		
3	SI	SI	SI	"Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera de los Estudios de Suelos, Ajustes a Diseño y Construcción de Infraestructura Educativa en diferentes departamentos del territorio nacional de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones de la licitación no. 519 de 2012 cm-283"	28/12/2012	19/09/2013	8.83	0.74	SI	0.74	NO	SI		
4	SI	SI	SI	Interventoría técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes a diseño y construcción de infraestructura educativa a las comunidades indígenas del pueblo Awá en el departamento de Nariño	27/02/2012	31/10/2012	8.23	0.69	SI	0.69	NO	SI		
5														
6														
7														
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.86				

No. 4 **INPLAYCO SAS**

INTEGRANTES	INPLAYCO SAS

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESION AL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	EDNA SOLEY RICO MAYORGA	52110968	SI	INGENIERA CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	SI	15/09/1997	1/04/2020	22.87	23/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLEGIO DISTRITAL NUEVA CASTILLA - LOCALIDAD 8 KENNEDY	1/04/1998	18/05/1999	13.73	1.14	SI	1.14	NO	SI			
2	NO	.....	.....	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIOS DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE 30 APARTAMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO - CAQUETÁ	27/01/2001	13/03/2002	13.67	1.14	SI	1.14	NO	SI			
3	SI	.....	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DE GONZALES - CESAR	27/02/2004	28/09/2004	7.13	0.59	SI	0.59	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA APORTICADA Y MAMPOSTERÍA CONFINADA DE VEINTE (20) UNIDADES DE VIVIENDA EN LA CIUDAD DE RIONEGRO - ANTIOQUIA	20/06/2005	1/03/2006	8.47	0.71	SI	0.71	NO	SI			
5	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA DE LA CONTRUCCIÓN DE QUINCE (15) UNIDADES DE VIVIENDA FISCAL EN VILLA GARZÓN - PUTUMAYO, EL MANTENIMIENTO DE LAS VIVIENDAS FISCALES EN EL FUERTE MILITAR DE APIAY - META; Y LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) UNIDADES DE VIVNEDA FISCAL EN TAME - ARAUCA	5/03/2006	15/09/2006	6.47	0.54	SI	0.54	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO II, DEL HOSPITAL MARÍA INMACULADA DE FLORENCIA - CAQUETÁ	21/10/2006	2/03/2007	4.40	0.37	SI	0.37	NO	SI			
7	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ALOJAMIENTO DE CUADROS EN EL BATALLÓN DE ARTILLERÍA NO. 10 SANTA BARBARA EN BUENAVISTA GUAJIRA.	21/08/2008	13/05/2009	8.83	0.74	SI	0.74	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LAS OBRAS DE ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DE AREAS DE SANIDAD EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS Y RECLUSIÓN DE MUJERES DE LA REGIONAL ORIENTE	15/01/2010	20/09/2010	8.27	0.69	SI	0.69	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL CONTRATO PARA LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO PLAZA DE MERCADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA MEGA-BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE FUNZA, CUNDINAMARCA	17/10/2010	10/10/2011	11.93	0.99	SI	0.99	NO	SI			
10	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA DE CUATRO PISOS PARA LA POLICÍA MILITAR NO 15 BPM15-BACATA, PARA EL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM) Y EL BATALLÓN ASPC NO. 13 CACIQUE TISQUESUSA BASE 13 EN EL CANTÓN NORTE - BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.	12/10/2012	30/08/2013	10.73	0.89	SI	0.89	NO	SI			
11	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE VIVIENDAS FISCALES CON DESTINO AL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES, EN LA SECCIONAL DE VILLAVICENCIO Y DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE.	5/09/2013	15/12/2013	3.37	0.28	SI	0.28	NO	SI			
12	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA Y JURÍDICA DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN DE LAS SEDES DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.	11/12/2014	15/01/2016	13.33	1.11	SI	1.11	NO	SI			
13	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA, PARA LA OBRA PÚBLICA CUYO OBJETO ES EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO, RECUPERACIÓN, RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.	3/06/2016	22/12/2016	6.73	0.56	SI	0.56	NO	SI			
14	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) - ESIIM EN EL MUNICIPIO DE SIBATÉ CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	25/12/2016	5/12/2017	11.50	0.96	SI	0.96	NO	SI			

15	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVNEDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD	14/12/2017	30/05/2018	5.57	0.46	SI	0.46	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		11.17				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	EDWIN ALBERTO BAEZ SEPÚLVEDA	79872405	SI	ARQUITECTO	SI	1/10/2009	1/04/2020	10.65	18/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑO Y CÁLCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA PUERTO TRIUNFO - ANTIOQUIA	1/03/2010	30/05/2010	3.00	0.25	SI	0.25	NO	SI		
2	NO	------	------	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y LEGAL PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION FASE IV (2010) DEL PROYECTO "ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP" EN SAN LUIS TOLIMA	3/06/2010	28/02/2011	9.00	0.75	SI	0.75	NO	SI		
3	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA - INTERNADO Y CINCO ESCUELAS PARA EL RESGUARDO INDIGENA DOMO, PLANTAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META	8/03/2011	21/08/2012	17.73	1.48	SI	1.48	NO	SI		
4	SI	SI	NO	INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y UNO DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBIDADOS EN LA SECCIONAL DE IBAGUETOLIMA	5/05/2014	15/05/2015	12.50	1.04	NO	0	NO	SI	Esta certificación NO es tenida en cuenta, toda vez que es una certificación emitida por el mismo proponente y no allego copia del contrato entre el Proponente y la entidad correspondiente, como lo indica el literal O). Sin embargo la sumatoria de las demas certificaciones sin incluir esta dan 4,46 y el pliego solicita 3 años en experiencia especifica, por lo cual cumple. . Sin esta certificación el Redidente Cumple. Por este motivo NO se requirio al proponente	
5	SI	SI	SI	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS FISCALES EN BARRANQUILLA, LARANDIA, MONTERIA, PAMPLONA, PEREIRA, SAN JOSE DEL GUAVIARE.	5/06/2015	15/12/2015	6.43	0.54	SI	0.54	NO	SI		
6	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO MILITAR PARA PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS (24 HABITACIONES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 TRES ESQUINAS – CAQUETÁ	5/05/2016	20/01/2017	8.67	0.72	SI	0.72	NO	SI		
7	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DE OPERACIONES ESPECIALES Y ANTITERRORISMO (COPES) – ESIM EN EL MUNICIPIO DE SIBATE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.	15/04/2017	31/12/2017	8.67	0.72	SI	0.72	NO	SI		
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.46				

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
4	CARLOS ALBERTO RUIZ ARANDIA	79529392	SI	INGENIERO CIVIL- ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS	SI	19/10/2000	1/04/2020	19.73	4/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA EL BATALLON DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR I ETAPA, BRIGADA MOVIL EN ALBANIAGUAIRA Y CONSTRUCCION INSTALACIONES BRIGADA MOVIL PUERTO JORDAN - ARAUCA	15/11/2007	15/11/2010	36.53	3.04	SI	3.04	NO	SI			

2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO DENOMINADO LOS CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO.	22/11/2010	10/08/2011	8.70	0.73	SI	0.73	NO	SI			
3	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DE ALMACENAMIENTO TRANSITORIO DE MATERIAL DE GUERRA PARA: FRENTE 1 DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA N. 36 CAZADORES – UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETÁ; FRENTE 2. BITER 27, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTANA, PUTUMAYO; FRENTE 3; BATALLÓN DE ARTILLERÍA N. 30 – BATALLA DE CÚCUTA – UBICADO EN LA CIUDAD DE BITÚ – NTE. DE SANTANDER. FRENTE 4. BATALLÓN DE ASPC NO. 17 CLARA ELIZA NARVÁEZ ARTEAGA EN LA CIUDAD DE CAREPA ANTIOQUIA, FRENTE 5. BRIGADA NIVEL 13 UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTANA PUTUMAYO, FRENTE 6; BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO NO. 31 RIFLES UBICADO EN CAUCASIA ANTIOQUIA; FRENTE 7 BATALLÓN DE ASPC NO. 17 CLARA ELIZA NARVÁEZ ARTEAGA – UBICADO EN LA CIUDAD DE CAREPA – ANTIOQUIA.	16/08/2011	20/02/2012	6.27	0.52	SI	0.52	NO	SI			
4	SI	SI	SI	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LAS CIUDADES DE MONTERIA Y MEDELLIN	11/07/2012	9/11/2012	4.03	0.34	SI	0.34	NO	SI			
5	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA JEFATURA DE RECLUTAMIENTO – ZONA 15 Y DISTRITOS 1 Y 4; UBICADO EN EL CANTÓN NORTE – BOGOTÁ, CUNDINAMARCA	10/12/2012	24/11/2014	23.80	1.98	SI	1.98	NO	SI			
6	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA, CUYOS OBJETOS SON : A) CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS NO REAJUSTABLES LA ACTUALIZACION DE LOS DISEÑOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE CONSTRUCCION Y LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DEL BARRIO VELODROMO FASE II DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL - BOGOTA D.C." .B) "CONTRATAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REMODELACION DE LOS PARQUES VECINALES Y DE BOLSILLO, Y LA ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE BIOPARQUES UBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL	21/01/2015	2/12/2015	10.50	0.88	SI	0.88	NO	SI			
7	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DEL PROYECTO DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO MILITAR PARA PERSONAL DE OFICIALES SOLTEROS (24 HABITACIONES), OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO EN EL COMANDO AÉREO DE COMBATE NO. 6 TRES ESQUINAS – CAQUETÁ	5/05/2016	20/12/2016	7.63	0.64	SI	0.64	NO	SI			
8	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACION No. 142 ESPECIALIZADA INGENIEROS - 2016, CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LA PRIMERA ETAPA DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION AULAS DE INSTRUCCIÓN UBICADAS EN EL CANTON NORTE – CIUDAD DE BOGOTA D.C	26/12/2016	5/12/2017	11.47	0.96	SI	0.96	NO	SI			
9	SI	SI	SI	FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA NO 466 DE 2018 No. 01, PARA EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES QUE ADMINISTRA EL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL- IPES Y GRUPO No. 2 CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, Y LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS PUNTOS COMERCIALES, LOS PUNTOS VIVE DIGITAL Y LA BODEGA DEL ALMACÉN DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL – IPES	8/10/2018	30/08/2019	10.87	0.91	SI	0.91	NO	SI			
10	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE PARA EL/LOS CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO No. 171 –DIADQ: CADCO CENAC INGENIEROS – 2019, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LOS ALOJAMIENTOS DE TROPA, COMEDORES DE TROPA Y BATERIAS SANITARIAS PARA LAS UNIDADES MILITARES A NIVEL NACIONAL.	1/09/2019	15/03/2020	6.53	0.54	SI	0.54	NO	SI			

				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						10.54					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	MARIO HERNÁN ORJUELA MALDONANDO	79287870	SI	INGENIERO CIVIL	SI	18/05/1995	1/04/2020	25.24	11/12/2019	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONVENIO 039/2003 CUYO OBJETO ES: RECONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LOCALIDAD 12 DE BARRIOS UNIDOS	25/07/2004	30/08/2004	1.20	0.10	SI	0.1	NO	SI		
2	NO	.....	.....	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO DE DOS EDIFICIOS DE VIVIENDA, PARA UN TOTAL DE 30 APARTAMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE SOLANO- CAQUETÁ	12/07/2005	21/01/2006	6.43	0.54	SI	0.54	NO	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE TRES EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LARANDIA - CAQUETA	15/11/2009	15/01/2010	2.03	0.17	SI	0.17	NO	SI		
4	NO	.....	.....	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE DEMOLICIÓN TOTAL DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LA IED BENJAMÍN HERRERA, DE LA LOCALIDAD 16 DE PUENTE ARANDA, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	18/06/2013	15/06/2014	12.07	1.01	SI	1.01	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE A DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS EDIFICACIONES INCONCLUSAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL LAS VILLAS SEDE FABRICA DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA	28/08/2014	25/06/2015	10.03	0.84	SI	0.84	NO	SI		
6	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL Y PRESUPUESTAL DE LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD- GRUPO 2	21/06/2018	30/12/2018	6.40	0.53	SI	0.53	NO	SI		
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.19				

No. 5 **CONSORCIO C-J-O**

INTEGRANTES	ORGANIZACIÓN GARZON Y ASOCIADOS
	GRUPO C&J SAS

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	ANDRES RIOS FLORES	79648643	SI	ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	18/09/1998	1/04/2020	21.85	23/12/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	Interventoria Tecnica Administrativa Y Contable Para La Adecuacion De La Unidad Educativa Francisco Jose De Caldas	10/01/2001	30/12/2001	11.80	0.98	SI	0.98	NO	SI			
2	NO	.....	.....	Interventoria Tecnica Administrativa Contable Para La Adecuacion De La Escuela Normal Superior Maria Inmaculada	2/02/2002	23/12/2002	10.80	0.90	SI	0.9	NO	SI			
3	NO	.....	.....	Interventoria Tecnica Administrativa Contable Para La Adecuacion Centro De Estudios E Investigacion Vida - Cevida	21/01/2003	25/11/2003	10.27	0.86	SI	0.86	NO	SI			
4	NO	.....	.....	Interventoria Integral Para La Adecuacion De Colegio Gimnasio El Hontanar	22/01/2004	22/12/2004	11.17	0.93	SI	0.93	NO	SI			
5	NO	.....	.....	Interventoria Integral Para La Adecuacion De Colegio Gimnasio Ingles Campestre	2/02/2005	30/12/2005	11.03	0.92	SI	0.92	NO	SI			
6	NO	.....	.....	Interventoria Integral Para La Adecuacion De Colegio Miguel Antonio Caro	21/02/2006	30/11/2006	9.40	0.78	SI	0.78	NO	SI			
7	NO	.....	.....	Interventoria Integral Para La Adecuacion De Colegio San Juan De Avila	18/01/2007	30/12/2007	11.53	0.96	SI	0.96	NO	SI			
8	NO	.....	.....	Interventoría Técnica administrativa, jurídica, financiera y ambiental al contrato de obra de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas establecidas con el fin de atender los requerimientos de Secretaría Distrital de Salud en términos higiénico sanitarios e infraestructura en general en las localidades del Distrito Capital.	30/06/2017	29/01/2018	7.10	0.59	SI	0.59	NO	SI			
9	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica de adecuación, refacción y mejoramiento de la infraestructura de centros de reclusión de orden nacional del instituto nacional penitenciario y carcelario – inpec.grupo iv.	28/11/2011	28/08/2012	9.13	0.76	SI	0.76	NO	SI			
10	NO	.....	.....	Interventoria administrativa tecnica juridica financiera contable para construccion de laTercera etapa de despachos judiciales en el Municicio de Purificacion Tolima.	21/04/2010	30/05/2011	13.47	1.12	SI	1.12	NO	SI			
11	NO	.....	.....	interventoria tecnica, administrativa,contable y financiera para la construccion del colegio centro comfachico. altura del edificio 4 pisos	6/03/2008	4/12/2008	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI			
12	NO	.....	.....	interventoria tecnica, administrativa,contable y financiera para la construccion del colegio le santo domingo savio. altura del edifio 4 pisos	2/02/2009	23/12/2009	10.80	0.90	SI	0.9	NO	SI			
13	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,CONTABLE Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCACIONAL MONTESSORII	3/03/2013	30/12/2013	10.07	0.84	SI	0.84	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.30**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	MIGUEL AUGUSTO TRUJILLO HUEJE	11205125	SI	INGENIERO CIVIL	SI	22/01/2009	1/04/2020	11.35	25/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable para el mantenimiento del colegio la presentacion	1/08/2013	12/05/2014	9.47	0.79	SI	0.79	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable financiera para la construccion del Centro educativo Manuel mUrillo Toro	5/05/2010	4/05/2011	12.13	1.01	SI	1.01	NO	SI		
3	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable financiera para la construccion de la segunda etapa de despachos judiciales	2/03/2009	4/03/2010	12.23	1.02	SI	1.02	NO	SI		
4	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable financiera para la construccion del centro col hispano	8/06/2011	30/01/2012	7.87	0.66	SI	0.66	NO	SI		
5	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable financiera para la construccion del centro educativo la fuente del saber	10/07/2014	30/12/2015	17.93	1.49	SI	1.49	NO	SI		
6	NO	.....	.....	Interventoria tecnica administrativa contable financiera para la construccion del IE simon Bolivar	10/01/2016	10/10/2016	9.13	0.76	SI	0.76	NO	SI		
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			5.73				

No. 6 **CONSORCIO NACIONAL SENA 2020**

INTEGRANTES	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
	GERARDO ACEVEDO CABALLERO
	IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
5	PATRICIA MOLINA FONSECA	51712385	SI	ARQUITECTA- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	SI	21/04/1998	1/04/2020	22.27	26/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS, DISEÑOS TECNICOS, PRESUPUESTO, PROGRAMACION Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y TECNICA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACION HORMONAL, LABORATORIO CLINICO - INSTITUTO DE ENDOCRIMOLOGIA PEDIATRICO COLOMBIANO.	15/10/1996	15/02/1998	16.27	1.36	SI	1.36	SI	SI	En esta NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documento que demuestre la vinculación del profesional con el proponente de cada una de las certificaciones. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje CO1MSG16695l1 de fecha 01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. El proponente subsano Adecuadamente. Una vez revisada la información, se puede evidenciar que el oferente mantiene la calificación técnica de HABIL para el LOTE 5, sin embargo como esta certificación fue objeto de SUBSANACION, la misma no podrá ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	

2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LOS PROYECTOS ARQUITECTONICOS, TECNICOS Y LA CONSTRUCCION DE LA REFORMA DEL EDIFICIO SEDE, SERVICIOES, PARQUEOS Y MANTENIMIENTO	16/02/1998	10/06/1998	3.80	0.32	SI	0.32	SI	SI	En esta NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documento que demuestre la vinculación del profesional con el proponente de cada una de las certificaciones. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje C01MSG1669591 de fecha 01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. El proponente subsano Adecuadamente. Una vez revisada la información, se puede evidenciar que el oferente mantiene la calificación técnica de HABIL para el LOTE 5, sin embargo como esta certificación fue objeto de SUBSANACION, la misma no podrá ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA REMODELACION, ADECUACION Y OBRAS NUEVAS DE LA CLINICA	12/02/2002	12/12/2002	10.10	0.84	SI	0.84	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION: REMODELACION, ADECUACION Y AMPLIACION DE LOS EDIFICIOS SEDE ANTIGUA Y NUEVA CON LAS SIGUIENTES INFORMACIONES: AREAS: UNIDAD DE DIALISIS, SERVICIOES, HABITACIONES, LAVANDERIA, CAFETERIA, HALL, CIRCULACIONES Y EXTERIORES, PARA LA SEDE ANTIGUA Y NUEVA SE INTERVINO EL PABELLON PEDIATRICO HABITACIONES, ERUCIONES, PISO, PRIMERO, SEGUNDO Y	1/09/2003	1/07/2004	10.13	0.84	SI	0.84	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, PARA LOS DISEÑOS, EVALUACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA, COMPROBACIÓN DE ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y DE LAS OBRAS DE RESTAURACIÓN, ADECUACIÓN AMPLIACIÓN Y NUEVAS DE ACUERDO A LOS CRONOGAMAS ESTABLECIDOS Y CONTROL ADMINISTRATIVO DE LAS OBRAS OBJETO DEL CONTRATO NO 005/DS DEL ARQ. MAURICIO TANGARIFE, ADECUACIÓN DE LAS SALAS DE CIRUGIA 1-8 ÁREAS DE CIRCULACIÓN INTERNA, CUARTO DE RX, BANCO DE SANGRE Y ÁREAS ANEXAS ALMACÉN DE CIRUGIA, UBICADAS EN EL 3 PISO DEL	7/07/2005	27/06/2006	11.83	0.99	SI	0.99	NO	SI			
6	NO	.....	.....	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTORIA E INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACIONES QUE SE VAN A ADELANTAR EN LA CLINICA UNIVERSITARIA SAN JUAN DE DIOS, ANTIGUA IPS HOSPITALARIA ENRIQUE DE LA VEGA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA (BOLIVAR), EN VIRTUS DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°0268 SUSCRITO ENTRE CAPERCOM Y GENSA SA	6/02/2007	16/07/2007	5.33	0.44	SI	0.44	NO	SI			
7	NO	.....	.....	PRESTAR LOS SERVICIOS DE INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) QUE DESARROLLE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	14/11/2008	30/05/2010	18.73	1.56	SI	1.56	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, DE LAS SIGUIENTES OBRAS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS DE LA CONSTRUCCION OBRA NUEVA, AMPLIACION, MANTENIMIENTO, REMODELACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS QUE CORRESPONDEN A LA SEDE INSTITUTO DE ORTOPEDIA INFANTIL ROOSVELT.	15/06/2011	26/05/2013	23.70	1.98	SI	1.98	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS Y TÉCNICOS: ESTUDIO DE SUELOS, LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ESTRUCTURAL, ELÉCTRICOS, VOZ Y DATOS, HIDRÁULICOS, SANITARIOS E INSTALACIONES ESPECIALES Y LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCESIONARIO CHEVROLET DE LA SEDE COMPAÑÍA AUTOMOTRIZ DIÉSEL SOCIEDAD ANÓNIMA CODIÉSEL S.A.	1/11/2013	30/01/2015	15.17	1.26	SI	1.26	NO	SI			
10	SI	SI	SI	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN, REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES EN LAS QUE SE DESARROLA SU ACTIVIDAD LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C Y DONDE LA ENTIDAD LAS REQUIERA	6/11/2015	24/12/2016	13.80	1.15	SI	1.15	SI	SI	En esta NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documento que demuestre la vinculación del profesional con el proponente de cada una de las certificaciones. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje C01MSG1669591 de fecha 01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. El proponente subsano Adecuadamente. Una vez revisada la información, se puede evidenciar que el oferente mantiene la calificación técnica de HABIL para el LOTE 5, sin embargo como esta certificación fue objeto de SUBSANACION, la misma no podrá ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	
11	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS COMPLEMENTARIOS, ASÍ COMO A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LOS CAI GUAVIO Y BOSA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	23/11/2017	2/05/2018	5.33	0.44	SI	0.44	SI	SI	En esta NO se evidencia copia del contrato que ejecuto el proponente con la entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documento que demuestre la vinculación del profesional con el proponente de cada una de las certificaciones. Por lo anterior, el oferente deberá subsanar en debida forma la certificación aportada de conformidad con el literal O) *"Para el caso de certificaciones expedidas por el mismo proponente a los Profesionales que se incluyen en la oferta para el Concurso de Méritos, se deberá respaldar la certificación con copia del contrato que ejecutó el proponente con la Entidad correspondiente y copia del contrato suscrito con el profesional certificado o del documentos que demuestra la vinculación del profesional con el Proponente"*. De no anexarse este documento las certificaciones respectivas no serán tenida en cuenta.	El proponente respondió mediante el Código de Mensaje C01MSG1669591 de fecha 01/06/2020 y hora 2:57PM por medio de envío MENSAJE PUBLICO. El proponente subsano Adecuadamente. Una vez revisada la información, se puede evidenciar que el oferente mantiene la calificación técnica de HABIL para el LOTE 5, sin embargo como esta certificación fue objeto de SUBSANACION, la misma no podrá ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	

				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						11.18					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	YAMIL FABIAN CASTRILLON	79742098	SI	ARQUITECTO	SI	10/09/2001	1/04/2020	18.83	26/11/2019	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	Interventoría sobre contrato de obra civil mantenimiento de fachadas y sótanos del Conjunto	1/10/2001	31/05/2002	8.07	0.67	SI	0.67	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Contrato 2879 de 2008 interventoría del contrato que se adjudique mediante licitación 006 de 2008, contrato de mantenimiento mantener el buen estado de las zonas comunes, recreativa, operativas, administrativas de las instalaciones de los inmuebles de la Secretaría de integración	8/10/2008	8/09/2009	11.17	0.93	SI	0.93	NO	SI		
3	NO	.....	.....	Interventoría impermeabilización de pisos exteriores de la carrera 28, impermeabilización de las placas de cubierta edificio DAS Paloquemao y adecuación del parqueadero de la carrera 28 DAS Paloquemao	20/02/2007	11/07/2008	16.90	1.41	SI	1.41	NO	SI		
4	NO	.....	.....	Interventoría al contrato de mantenimiento reparaciones locativas adecuaciones ampliaciones remodelaciones adecuación de oficinas modulares tipo abierto y mejoramiento de 105 espacios en 105 inmuebles	12/07/2007	12/06/2008	11.20	0.93	SI	0.93	NO	SI		
5														
6														
8														
9														
10														
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.94				

No. 7 CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.

INTEGRANTES	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO	78075531	SI	INGENIERO CIVIL	SI	25/01/2007	1/04/2020	13.38	06/11/2019»	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones

1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGAS COMERCIALES UBICADAS EN LA CRA 25 NO 4-72 DEL MUNICIPIO DE LORICA-CÓRDOBA.	5/11/2003	15/06/2004	7.43	0.62	SI	0.62		NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES DE LEY 21 EN LOS MUNICIPIOS DE CHIMA, CIENAGA DE ORO, LORICA, MOÑITOS, PURISIMA Y SALIDA AL MAR DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	11/09/2004	11/07/2005	10.10	0.84	SI	0.84		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONVENIO N° 003 DE 2005, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO	26/07/2005	26/06/2006	11.17	0.93	SI	0.93		NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO DE CASTELLANOS, MUNICIPIO DE PURÍSIMA	30/07/2006	30/05/2007	10.13	0.84	SI	0.84		NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FISICAS PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO LUIS BOADA LAUREANO DE MONTELIBANO	8/06/2007	20/10/2007	4.47	0.37	SI	0.37		NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERÍA SANITARIA, EN	4/06/2008	18/11/2008	5.57	0.46	SI	0.46		NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DISEÑOS Y OBRAS REQUERIDAS PARA ADECUAR, REPONER	12/12/2008	17/04/2009	4.20	0.35	SI	0.35		NO	SI		
8	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE OCHO (8) AULAS DE	26/04/2010	30/04/2011	12.30	1.03	SI	1.03		NO	SI		
9	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO	5/05/2011	31/08/2012	16.13	1.34	SI	1.34		NO	SI		
10	NO	-----	-----	CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO	5/09/2012	2/02/2013	5.00	0.42	SI	0.42		NO	SI		
11	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ALTO	22/05/2013	22/01/2014	8.17	0.68	SI	0.68		NO	SI		
12	NO	-----	-----	CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SEDE DE LA E.S.E CAMU DEL MUNICIPIO DE PURÍSIMA.	5/05/2014	13/11/2015	18.57	1.55	SI	1.55		NO	SI		
13	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL	29/01/2016	7/07/2016	5.33	0.44	SI	0.44		NO	SI		
14	NO	-----	-----	CONTRATO DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS A	15/02/2017	14/11/2017	9.07	0.76	SI	0.76		NO	SI		
15	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL	21/05/2018	16/07/2019	14.03	1.17	SI	1.17		NO			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**11.8**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	TATIANA VIRGINIA ALVAREZ HERRERA	22516774	SI	INGENIERO CIVIL	SI	23/01/2003	1/04/2020	17.44	25/03/2020	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PEDRO DE CASTELLANOS, MUNICIPIO DE	30/07/2006	30/05/2007	10.13	0.84	SI	0.84		NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) AULAS, UNA (1) BATERÍA SANITARIA, EN LA	4/06/2008	18/11/2008	5.57	0.46	SI	0.46		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA	5/05/2013	30/08/2014	16.07	1.34	SI	1.34		NO	SI		
4	NO	-----	-----	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE	22/05/2013	22/01/2014	8.17	0.68	SI	0.68		NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DURANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL EN	29/01/2016	7/07/2016	5.33	0.44	SI	0.44		NO	SI		
6	-----	-----	-----				-	0.00		0					
7	-----	-----	-----				-	0.00		0					
8	-----	-----	-----				-	0.00		0					
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.76**					

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
5	JORGE LUIS CRUZ BAYONA	19425842	SI	GERENCIA INTERGRAL DE OBRAS	SI	27/06/1991	1/04/2020	29.18	28/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA DE EMCOSALUD CONTRATO No 015-199	1/03/1998	30/09/1999	19.27	1.61	SI	1.61	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LA	14/07/2007	21/11/2010	40.87	3.41	SI	3.41	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PUBLICA MC I-P	11/07/2016	5/03/2017	7.90	0.66	SI	0.66	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL	10/12/2010	3/05/2013	29.17	2.43	SI	2.43	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL	11/07/2016	5/03/2017	7.90	0.66	SI	0.66	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA A LA CONTRUCCION DE EDIFICIO CONTADOR	15/11/2013	1/10/2014	10.67	0.89	SI	0.89	SI	SI			
7	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
8	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
9	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**9.66**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	JESUS DAVID SALGADO HERRERA	11037579	SI	INGENIERO CIVIL	SI	25/01/2007	1/04/2020	13.38	06/11/2019*	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA MÁXIMA MULTIFUNCIONAL CUBIERTA EN LA	4/02/2007	4/07/2007	5.00	0.42	SI	0.42		NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION DEL RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO LA BADA, SEDE	7/01/2012	11/08/2012	7.23	0.60	SI	0.6		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, Y JURIDICA, AL PROYECTO: CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES	3/01/2013	3/08/2013	7.07	0.59	SI	0.59		NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL	26/03/2014	10/11/2015	19.80	1.65	SI	1.65		NO	SI		
5	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
6	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
7	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
8	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.26**					

No. 8 CONSORCIO PIC SENA

INTEGRANTES	PROYECTOS E INVENTARIOS LIMITADA
	INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS
	LUIS JORGE FRANCO

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	**HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO** RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	LUIS ALBERTO MELO PARRA	1944B918	SI	GERENCIA INTERGRAL DE OBRAS	SI	2/03/1987	1/04/2020	33.57	27/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVAY CONTABLE DURANTE LA C	2/09/2001	1/07/2003	22.23	1.85	SI	1.85	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	1/12/2010	1/02/2014	38.60	3.22	SI	3.22	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE	1/05/1995	1/09/1996	16.30	1.36	SI	1.36	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA BIBLIOTECA PUBLICA PARQUE SIMON BOLIVAR	1/11/1999	1/09/2001	22.33	1.86	SI	1.86	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL	1/07/2004	1/11/2005	16.27	1.36	SI	1.36	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y	12/01/2018	30/09/2018	8.70	0.73	SI	0.73	SI	SI			
7	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
8	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
9	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.38**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	RAFAEL ANSELMO PEREZ MOLRALES	6818185	SI	ARQUITECTO	SI	12/12/1991	1/04/2020	28.72	27/03/2020	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	Interventoria a las obras de modernización y expansión del aeropuerto el Dorado en Bogotá D.C	3/06/2008	31/03/2019	131.77	10.98	SI	10.98		NO	SI		
2	NO	-----	-----												
3	NO	-----	-----												
4	NO	-----	-----												
5	-----	-----	-----												
6	-----	-----	-----												
7	-----	-----	-----												
8	-----	-----	-----												
9	-----	-----	-----												

10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			10.98					

No. 9 CONSORCIO NACIONAL 2020

INTEGRANTES	FUNCAMINOS
	FUNDESPAC

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
5	EDGAR AUGUSTO REVELO AVILA	76316160	SI	ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION	SI	17/12/1996	1/04/2020	23.63	2/06/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	Realizar la interventoria de obras de Mantenimiento y Adecuación de todas las Instalaciones Físicas	3/01/2007	8/11/2007	10.30	0.86	SI	0.86	NO	SI			
2	NO	-----	-----	Construcción del Edificio Inteligente Centro de Servicios La Esperanza ubicado en la Carrera 17 con	2/02/2002	31/12/2003	23.23	1.94	SI	1.94	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y	15/02/2008	28/02/2009	12.63	1.05	SI	1.05	NO	SI			
4	NO	-----	-----	Supervisión integral (técnica, financiera y administrativa) para el contrato de diseño y	19/04/2005	31/12/2006	20.70	1.73	SI	1.73	NO	SI			
5	NO	-----	-----	Realizar la interventoria técnica, Administrativa y Contable y los Diseños y obras de construcción del	30/04/2009	21/12/2010	20.00	1.67	SI	1.67	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA	30/12/2014	19/02/2016	13.87	1.16	SI	1.16	SI	SI			
7	-----	-----	-----	a INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA	1/03/2016	15/10/2016	7.60	0.63	SI	0.63	SI	SI			
8	-----	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRTIVA, FINANCIERA PARA EL	7/02/2018	15/04/2019	14.40	1.20	SI	1.2	SI	SI			
9	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		10.24					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	GERMAN ECHEVERRI VELASQUEZ	19445938	SI	INGENIERO CIVIL	SI	12/12/1991	1/04/2020	28.72	27/03/2020	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	la universidad autónoma de Colombia sede Bogotá	1/02/2009	1/03/2010	13.10	1.09	SI	1.09		NO	SI		
2	NO	-----	-----	Construccion de un edificio de 20 unidades de vivienda para oficiales y dos edificios de 16 unidades de vivienda para suboficiales y tres casas para oficina (CENAE)	31/01/2005	29/07/2005	5.97	0.50	SI	0.5		NO	SI		
3	NO	-----	-----	Construcción de la 4 etapa del palacio de justicia de Arauca. Construccion del IE Nelson Mandela	13/08/2012	15/12/2014	28.47	2.37	SI	2.37		NO	SI		
4	-----	-----	-----												
5	-----	-----	-----												
6	-----	-----	-----												
7	-----	-----	-----												
8	-----	-----	-----												
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.96					

No. 10 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	CARMEN LISETTE SALAS ORTIZ	57305302	SI	ARQUITECTA	SI	24/05/2002	1/04/2020	18.12	31/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GUACAMAYO, SAN MIGUEL DE LAS TRES CRUCES, RICARDO CASTELLAR,	1/03/2007	10/05/2008	14.53	1.21	SI	1.21		NO	SI		
2	NO	.....	.....	CAFETERIA Y CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO, UN AULA DE INFORMATICA, UN AULA MULTIPLE Y BIBLIOTECA EN LA I.E. CONCENTRACION DE DESARROLLO RURAL SEDE SUCRE. EN EL	11/11/2008	22/06/2009	7.43	0.62	SI	0.62		NO	SI		
3	NO	.....	.....	AMBIENTAL a los contratos cuyo objeto es: MANTENIMIENTO DE LAS VEINTIDOS ESCUELAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE EL CERRITO; CONSTRUCCION AREA ADMINISTRATIVA Y NUEVAS AULAS	24/06/2009	24/01/2010	7.13	0.59	SI	0.59		NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA PARA LA CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL RAMON IGNACIO AVELLA SEDE TECNICA ETAPAS 1 Y 2 DEL MUNICIPIO DE AQUITANIA - BOYACA.	15/01/2010	30/08/2011	19.73	1.64	SI	1.64		NO	SI		
5	NO	.....	.....	AMBIENTAL PARA LA CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICÍA No. 8-MECAR, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE	1/06/2018	21/07/2019	13.83	1.15	SI	1.15		NO	SI		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION	23/03/2006	7/10/2006	6.60	0.55	SI	0.55		NO	SI		
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y	23/10/2012	12/12/2013	13.83	1.15	SI	1.15		NO	SI		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA "CONSTRUCCION DE LOS PARQUES EDUCATIVOS	9/04/2014	2/11/2015	19.07	1.59	SI	1.59		NO	SI		
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DEL PROYECTO	28/12/2015	15/12/2017	23.93	1.99	SI	1.99		NO	SI		
10	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO	SI		
11	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO	SI		
12	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO	SI		
13	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO	SI		
14	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO	SI		
15	NO	.....	.....				-	0.00	SI	0		NO			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**10.49**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	JAVIER ALEXANDER BARRETO GOMEZ	13500893	SI	INGENIERO CIVIL	SI	15/12/1994	1/04/2020	25.66	**12/05/2020**	**SI**	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y	17/12/2012	12/08/2014	20.10	1.68	SI	1.68		NO	SI		
2	NO	.....	.....	CONSTRUCCION MEGACOLEGIO LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBU, NORTE DE SANTANDER	9/06/2015	31/01/2017	20.07	1.67	SI	1.67		NO	SI		
3	.....	.....	.....				-	0.00		0					
4	.....	.....	.....				-	0.00		0					
5	.....	.....	.....				-	0.00		0					
6	.....	.....	.....				-	0.00		0					
7	.....	.....	.....				-	0.00		0					
8	.....	.....	.....				-	0.00		0					
9	.....	.....	.....												
10	.....	.....	.....												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.35**					

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	ERIKA DEL ROSARIO SANDOVAL CABALLERO	32785895	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	23/11/1998	1/04/2020	21.67	3/12/2019	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GUACAMAYO, SAN MIGUEL DE LAS TRES CRUCES, RICARDO CASTELLAR,	1/03/2007	13/05/2009	26.80	2.23	SI	2.23	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA	24/08/2009	3/10/2010	13.50	1.13	SI	1.13	NO	SI			
3	NO	.....	.....	Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS INTERVENTORIA TECNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA Y	5/10/2010	23/12/2011	14.80	1.23	SI	1.23	NO	SI			
4	NO	.....	.....	FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA	15/11/2016	17/05/2017	6.10	0.51	SI	0.51	NO	SI			
5	NO	.....	.....	AL CONTRATO DE EJECUCION DE DEMOLICION PARCIAL Y OBRA NUEVA INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,	17/12/2012	12/08/2014	20.10	1.68	SI	1.68	NO	SI			
6	NO	.....	.....	AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL	21/01/2015	15/12/2015	10.93	0.91	SI	0.91	NO	SI			
7	.....	.....	.....	CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y	17/12/2015	3/07/2016	6.63	0.55	SI	0.55	NO	SI			
8	.....	.....	.....	AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE DE LA ESTACIÓN BÁSICA DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,	29/12/2017	2/07/2019	18.33	1.53	SI	1.53	NO	SI			
9	.....	.....	.....	Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA DIVCAD-COBR-008-2017 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y	16/08/2019	31/12/2019	4.57	0.38	SI	0.38	NO	SI			
10	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			

							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10.15						

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														
RESIDENTE DE INTERVENTORIA														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
3	CLAUDIA BIBIANA QUITIAN OCAMPO	30392704	SI	ARQUITECTA	SI	25/10/2007	1/04/2020	12.62	27/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE CONTRATAR, EN NOMBRE DE LA NACION – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA, LA INTERVENTORÍA	30/12/2013	31/12/2014	12.20	1.02	SI	1.02		NO	SI		
2	NO	-----	-----		10/11/2016	31/01/2018	14.90	1.24	SI	1.24		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE	1/06/2018	21/07/2019	13.83	1.15	SI	1.15		NO	SI		
4	NO	-----	-----				-	0.00	SI	0		NO	SI		
5	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
6	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
7	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
8	-----	-----	-----				-	0.00	SI	0					
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.41					

No. 11 DPC INGENIEROS SAS

INTEGRANTES	

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	CARLOS ERNESTO PERDOMO RUBIANO	19256659	SI	GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/06/1984	1/04/2020	36.30	29/10/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE LA ADMINISTRACION DE SEGURIDAD Y CONTROL, CON DESTINO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA POLICIA NACIONAL, EN CESPO-	3/10/1997	21/04/1998	6.67	0.56	SI	0.56		NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCION, ADECUACION, Y DOTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DE VALLEDUPAR.	14/01/2000	14/02/2001	13.23	1.10	SI	1.1		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO CULTURAL DE COROZAL - SUCRE	19/07/2004	18/11/2004	4.07	0.34	SI	0.34		NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEL PROTOTIPO DE HOGAS MÚLTIPLE DEL ICBF DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	27/12/2004	22/02/2006	14.07	1.17	SI	1.17		NO	SI		
5	NO	-----	-----	FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE	13/03/2006	13/08/2006	5.10	0.43	SI	0.43		NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DEL JARDIN INFALTIL CIUDAD DE BOGOTA Y CENTRO	30/10/2006	9/10/2007	11.47	0.96	SI	0.96		NO	SI		
7	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ADECUACION Y	29/10/2007	28/06/2008	8.10	0.68	SI	0.68		NO	SI		
8	NO	-----	-----	FINANCIERA A LA OBRA DEL JARDÍN SOCIAL EL PORVENIR, LOCALIDAD	1/07/2008	17/10/2009	15.77	1.31	SI	1.31		NO	SI		
9	NO	SI	SI	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO	17/11/2009	31/07/2010	8.53	0.71	SI	0.71		NO	SI		
10	NO	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MODERNIZACIÓN, REMODELACION DE LAS PLAZAS	18/08/2010	8/07/2011	10.80	0.90	SI	0.9		NO	SI		
11	NO	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION	9/02/2012	10/12/2013	22.33	1.86	SI	1.86		NO	SI		
12	NO	SI	SI	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL	22/04/2015	22/01/2016	9.17	0.76	SI	0.76		NO	SI		
13	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y COMPLEMENTARIAS QUE	15/02/2016	14/07/2016	5.00	0.42	SI	0.42		NO	SI		
		-----	-----				-	0.00	SI	0		NO	SI		
		-----	-----				-	0.00	SI	0		NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			11.2					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	LACIDES SANJUAN GONZALEZ	7884903	SI	ARQUITECTO	SI	15/12/1994	1/04/2020	25.66	3/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL MODELO PROTOTIPO DE HOGAR MULTIPLE EN EL	28/04/2005	16/11/2005	6.73	0.56	SI	0.56		NO	SI		
2	SI	SI	SI	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR	10/10/2007	30/08/2008	10.83	0.90	SI	0.9		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN	24/05/2011	31/12/2012	19.57	1.63	SI	1.63		NO	SI		
4	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION Y	10/09/2014	9/10/2015	13.13	1.09	SI	1.09		NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO	25/11/2015	16/11/2016	11.90	0.99	SI	0.99		NO	SI		
6	-----	-----	-----				-	0.00		0					
7	-----	-----	-----				-	0.00		0					
8	-----	-----	-----				-	0.00		0					
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			5.17					

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4	JULIO ENRIQUE BOBADILLA BECERRA	19237508	SI	ESPECIALISTA EN INTERVENOTRIA DE CONSTRUCCIONES	SI	12/02/1982	1/04/2020	38.69	23/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL	24/08/1992	31/12/1994	28.63	2.39	SI	2.39	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO CENTRO PENINTENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD SAN	28/04/2001	10/03/2002	10.53	0.88	SI	0.88	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL ALOJAMIENTO DE	8/08/2006	19/12/2007	16.60	1.38	SI	1.38	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCION DE LA CASA DE JUSTICIA DE LA	1/04/2008	23/07/2008	3.77	0.31	SI	0.31	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN EL	19/08/2008	15/12/2008	3.93	0.33	SI	0.33	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL	27/02/2009	23/10/2010	20.10	1.68	SI	1.68	NO	SI			
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE	5/02/2010	30/06/2011	17.00	1.42	SI	1.42	NO	SI			
8	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE UNA	23/08/2010	25/07/2011	11.20	0.93	SI	0.93	NO	SI			
9	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO DE LA ESE HUS,	1/08/2011	9/09/2012	13.50	1.13	SI	1.13	NO	SI			
10	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PROYECTO BIOGAS FB PARA SERCAFE SA	12/12/2012	14/11/2013	11.23	0.94	SI	0.94	NO	SI			
11	NO			INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION Y	1/04/2018	30/09/2018	6.07	0.51	SI	0.51	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		11.90					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	CONSULEO ELIZABETH BELTRAN BECERRA	37832046	SI	ARQUITECTO	SI	6/04/1983	1/04/2020	37.53	23/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA PARA LA OBRA LA COLINA CAMPESTRE PIEDECUESTA CORRESPONDIENTE A 80 UNIDADES DE VIVIENDA UNIFAMILIAR	4/08/1988	31/10/1988	2.93	0.24	SI	0.24		NO	SI		
2	NO	-----	-----	OBRA CENTRO CULTURAL DE PIEDECUESTA	30/04/1997	1/10/1998	17.30	1.44	SI	1.44		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE ADECUACION Y REHABILITACION DE LAS SEDES DE LAS ALCALDIAS	4/09/2004	10/04/2005	7.27	0.61	SI	0.61		NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL DESARROLLO	6/02/2006	12/03/2008	25.50	2.13	SI	2.13		NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION PARA LOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION	13/03/2008	31/10/2008	7.73	0.64	SI	0.64		NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA DE LA EJECUCION DE LA SEGUNDA FASE DE LA OBRA DE ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO SEDE DEL	1/08/2009	4/02/2010	6.23	0.52	SI	0.52		NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA CONSTRUCCION DE	5/02/2010	12/11/2011	21.50	1.79	SI	1.79		NO	SI		
8	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS PARA EL	12/10/2011	19/07/2012	9.37	0.78	SI	0.78		NO	SI		
9	-----	-----	-----												
10	-----	-----	-----												
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			8.15					

No. 12 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

INTEGRANTES	

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE3	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	JORGE LUIS LOPEZ TARAZONA	13718466	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	SI	15/07/2004	1/04/2020	15.94	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL JUAN REY EN LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL EN BOGOTÁ D.C"	12/12/2016	31/10/2018	22.93	1.91	SI	1.91	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA	23/11/2014	1/12/2016	24.63	2.05	SI	2.05	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: "REALIZAR LA REPARACION Y REMODELACIÓN DE CUATRO (04) EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO EL	17/06/2013	31/10/2014	16.70	1.39	SI	1.39	NO	SI			
4	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA AL MEJORAMIENTO DE LAS EDIFICACIONES DEL	5/11/2019	15/03/2020	4.37	0.36	SI	0.36	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO CUYO	1/11/2018	4/11/2019	12.27	1.02	SI	1.02	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: EJECUTAR EL PROYECTO CUYO	1/11/2018	4/11/2019	12.27	1.02	SI	1.02	NO	SI			
7	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO CUYO OBJETO CORRESPONDE A: REALIZAR	6/05/2012	16/06/2013	13.53	1.13	SI	1.13	NO	SI			
8	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AL PROYECTO QUE TIENE POR OBJETO: "MEJORAMIENTO Y	30/04/2011	5/05/2012	12.37	1.03	SI	1.03	NO	SI			
9	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO EMPRESARIAL	5/01/2009	27/04/2011	28.07	2.34	SI	2.34	NO	SI			
10	NO	-----	-----	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LOS EDIFICIOS BELLA	30/11/2006	26/12/2008	25.23	2.10	SI	2.1	NO	SI			
11	NO	-----	-----	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO	1/08/2004	28/11/2006	28.30	2.36	SI	2.36	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**16.71**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	JULIO CESAR PINTO BUITRAGO	79471961	SI	ARQUITECTO	SI	17/09/1992	1/04/2020	27.94	12/05/2020	**SI**	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados		Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL	12/12/2016	31/10/2018	22.93	1.91	SI	1.91		NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA	23/11/2014	1/12/2016	24.63	2.05	SI	2.05		NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA INTEGRAL AL PROYECTO: "REALIZAR LA REPARACION Y REMODELACIÓN DE CUATRO (04) EDIFICACIONES DEL CONDOMINIO EL	17/06/2013	31/10/2014	16.70	1.39	SI	1.39		NO	SI		
	-----	-----	-----				-	0.00		0					
	-----	-----	-----				-	0.00		0					
	-----	-----	-----				-	0.00		0					
	-----	-----	-----				-	0.00		0					
	-----	-----	-----				-	0.00		0					
	-----	-----	-----												
	-----	-----	-----												
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**5.35**					

No. 13 CONSORCIO INTERVENTORIA CYS

INTEGRANTES	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
	SOLIDOS SAS

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	DENIS EDGARDO ROMERO JIMENEZ	91429001	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/09/1993	1/04/2020	26.91	3/12/2019	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA	3/07/2012	21/11/2014	29.03	2.42	SI	2.42	NO	SI			
2	NO	-----	-----	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS	20/10/2003	30/12/2004	14.57	1.21	SI	1.21	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN EN	12/03/2000	25/04/2002	25.80	2.15	SI	2.15	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZ	22/04/2019	31/12/2019	8.43	0.70	SI	0.7	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) TORRE DE	5/10/2017	15/10/2018	12.50	1.04	SI	1.04	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y A	25/09/2016	30/08/2017	11.30	0.94	SI	0.94	NO	SI			
7	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	30/11/2014	31/07/2016	20.30	1.69	SI	1.69	NO	SI			
8	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JI	25/01/2010	4/06/2012	28.70	2.39	SI	2.39	NO	SI			
9	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE AL CONTRATO	4/09/2008	11/12/2009	15.43	1.29	SI	1.29	NO	SI			
10	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURIDICA AL	15/02/2005	24/06/2007	28.63	2.39	SI	2.39	NO	SI			

				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	16.22								

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	FABIO JESÚS MEJÍA MEDINA	3102749	SI	INGENIERO CIVIL	SI	21/09/1995	1/04/2020	24.89	19/11/2019	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DEL HOSPITAL	3/07/2012	21/11/2014	29.03	2.42	SI	2.42	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: "CONSTRUCCIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA DE 6.500 KILOS DEL EDIFICIO	12/03/2000	25/04/2002	25.80	2.15	SI	2.15	NO	SI		
3											-----			
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						4.57				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
5	LUIS ALFONSO CAGUA OSPINO	73094927	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	17/11/1988	1/04/2020	31.83	25/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPA	10/12/2017	2/02/2019	13.97	1.16	SI	1.16	NO	SI		
2	NO	-----	-----	"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONS	30/09/2011	31/12/2012	15.27	1.27	SI	1.27	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, LEGAL Y AME	22/01/2010	27/10/2010	9.27	0.77	SI	0.77	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTA	24/09/2007	20/07/2008	10.00	0.83	SI	0.83	NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, Y CONTABLE	9/10/2005	9/12/2006	14.20	1.18	SI	1.18	NO	SI		
6	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA L	27/03/2015	1/03/2017	23.50	1.96	SI	1.96	NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA INTEGRAL AL PROYECTO REALIZAR LAS OBRAS DE MEJO	29/04/2013	24/02/2015	22.20	1.85	SI	1.85	NO	SI		
8	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA C	1/08/2008	31/12/2009	17.23	1.44	SI	1.44	NO	SI		
9	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	2/02/2003	18/08/2005	30.93	2.58	SI	2.58	NO	SI		
10	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA L	9/03/2000	27/12/2002	34.10	2.84	SI	2.84	NO	SI		
				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						15.88				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO	1019013695	SI	ARQUITECTA	SI	12/12/2013	1/04/2020	6.39	18/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA	22/04/2019	31/12/2019	8.43	0.70	SI	0.7	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA (01) TORRE DE VIVIE	5/10/2017	15/10/2018	12.50	1.04	SI	1.04	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIEN	25/09/2016	30/08/2017	11.30	0.94	SI	0.94	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTA	2/05/2015	31/12/2015	8.10	0.68	SI	0.68	NO	SI		
5	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	
6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----	-----	

							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	3.36					

No. 14 ING INGENIERIA S.A.S.

INTEGRANTES	ING INGENIERIA S.A.S.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	CARLOS ALBERTO BELLO AVENA	73106127	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	21/01/1988	1/04/2020	32.66	5/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIATECNICA,AMBIENTAL,ADMINISTRATIVACONTABLEYFIN	12/07/2007	31/10/2013	76.77	6.40	SI	6.4	NO	SI			
2	SI	SI	SI	NTERVENTORIATECNICAYADMINISTRATIVAYCONTABLEDELASOBRASDE	13/02/1997	6/06/1998	15.93	1.33	SI	1.33	NO	SI			
3	SI	SI	SI	INTERVENTORÍAADMINISTRATIVA,TECNICAYCONTABLEDELOSAJUSTESC	4/11/2005	14/11/2006	12.50	1.04	SI	1.04	NO	SI			
4	SI	SI	SI	REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JU	7/12/2015	31/07/2017	20.07	1.67	SI	1.67	NO	SI			
5	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		10.44					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	ROMELIO JOSE VALVERDE GUTIERREZ	73159632	SI	INGENIERO CIVIL	SI	19/08/1993	1/04/2020	27.01	18/03/2020	-----	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIADELASOBRASEJECUTADASYDELADOTACIONDEMOBILIARIOEN	17/08/2010	5/03/2012	18.87	1.57	SI	1.57	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDE2500VIVIENDASDEINTERESPRIORITARI	16/11/2012	18/10/2013	11.20	0.93	SI	0.93	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAPARALA CONSTRUCC	22/10/2013	26/01/2015	15.37	1.28	SI	1.28	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,LEGAL,FINANCIERAYCONTABLEAL	2/02/2015	28/07/2015	5.87	0.49	SI	0.49	NO	SI		
5	NO	-----	-----	REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURÍDICA	7/12/2015	31/07/2017	20.07	1.67	SI	1.67	NO	SI		
6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		5.94				

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4	DOMINGO ALBERTO BASTIDAS RAMIREZ	78016865	SI	ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	SI	24/07/1984	1/04/2020	36.21	25/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDELOSSIGUIENTESPROYECTOS:*CO	1/01/1992	28/02/1997	62.83	5.24	SI	5.24	NO	SI			
2	NO	-----	-----	NTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYDECONTROLPRESUPUESTAL	1/11/2005	31/10/2008	36.50	3.04	SI	3.04	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYDECONTROLPRESUPUESTA	11/11/2008	30/10/2011	36.10	3.01	SI	3.01	NO	SI			
4	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
5	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			

6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.29**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	JUAN PABLO OSORIO QUIROZ	8640007	SI	ARQUITECTO	SI	19/12/1997	1/04/2020	22.61	25/02/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA,TECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDEREFOI	30/07/2007	15/04/2008	8.67	0.72	SI	0.72	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDERESTA	28/04/2008	28/09/2008	5.10	0.43	SI	0.43	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALASOBRASDEREFOI	29/09/2008	23/08/2009	10.93	0.91	SI	0.91	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIAALACONSTRUCCIONDECUBIERTAYTADECUACIONDEAREASDE	24/08/2009	7/03/2010	6.50	0.54	SI	0.54	NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERAYJURIDICAALCONTRA	8/03/2010	16/08/2010	5.37	0.45	SI	0.45	NO	SI		
6	NO	-----	-----	CONTRATARLOSSERVICIOSDECONSULTORIAENINTERVENTORIATECNICA,ADM	7/12/2012	15/05/2014	17.47	1.46	SI	1.46	NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIATECNICA,ADMINISTRATIVAYFINANCIERAALCONTRATOEJECUC	26/09/2014	26/09/2015	12.17	1.01	SI	1.01	NO	SI		
8	NO	-----	-----	REALIZARLAINTERVENTORÍATÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA,JURÍDICA	7/12/2015	31/07/2017	20.07	1.67	SI	1.67	NO	SI		
9	NO	-----	-----	INTERVENTORÍAINTENGRAL(TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,CONTAB	9/01/2018	5/03/2019	14.00	1.17	SI	1.17	NO	SI		
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**8.36**				

No. 15 CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA CO

INTEGRANTES	ORDOÑEZ S.A.
	CONSULTAR CON PROFESIONALES S.A.S
	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	OMAR HENRY PARADA PAEZ	19412248	SI	GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	SI	18/09/1986	1/04/2020	34.03	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	-----	-----	GERENCIA DE OBRA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CO	1/10/2012	30/12/2013	15.17	1.26	SI	1.26	NO	SI		
2	NO	-----	-----	ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA T	1/07/2011	15/10/2011	3.53	0.29	SI	0.29	NO	SI		
3	NO	-----	-----	ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA T	25/03/2011	15/06/2011	2.73	0.23	SI	0.23	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTROL DE COSTOS	31/03/2009	15/11/2010	19.80	1.65	SI	1.65	NO	SI		
5	NO	-----	-----	ASESORÍA GENERAL DURANTE LA ETAPA DE PREVIA E INTERVENTORÍA T	1/08/2008	30/03/2009	8.03	0.67	SI	0.67	NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN Y CONTROL D	1/09/2006	30/07/2008	23.27	1.94	SI	1.94	NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CONTROL DE	1/04/2006	1/08/2006	4.07	0.34	SI	0.34	NO	SI		
8	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE	1/04/2003	1/03/2006	35.50	2.96	SI	2.96	NO	SI		
9	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA, EJECUCIÓN Y CONTROL D	1/01/2003	30/03/2003	2.93	0.24	SI	0.24	NO	SI		
10	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA AL CONTRA	4/03/2015	3/09/2015	6.10	0.51	SI	0.51	NO	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.09**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	JOSE DAVID LARGO ARIAS	7172880	SI	ARQUITECTO	SI	24/05/2002	1/04/2020	18.12	14/02/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA A NUEVE UNIDADES ENTRE OFICINAS Y APARTAMENTOS	8/01/2003	26/12/2003	11.73	0.98	SI	0.98	NO	SI		

2	NO	------	------	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS DEPOR	14/01/2004	11/11/2004	10.07	0.84	SI	0.84	NO	SI		
3	NO	------	------	INTERVENTORÍA A DIEZ Y SIETE UNIDADES DE APARTAMENTOS	1/04/2005	12/12/2006	20.67	1.72	SI	1.72	NO	SI		
4	NO	------	------	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL	8/01/2010	8/07/2010	6.03	0.50	SI	0.5	NO	SI		
5	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
6	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
7	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
8	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
9	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
10	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.04				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	NIDIA ESPERANZA GARZON MORALES	51991859	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/09/1993	1/04/2020	26.91	25/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3																
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN D	7/05/1996	21/11/1997	18.77	1.56	SI	1.56	NO	SI			
2	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CON	23/02/2004	4/12/2004	9.50	0.79	SI	0.79	NO	SI			
3	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN	31/12/2004	12/12/2005	11.53	0.96	SI	0.96	NO	SI			
4	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUES	1/02/2006	9/01/2007	11.40	0.95	SI	0.95	NO	SI			
5	NO	------	------	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CO	1/06/2007	25/11/2009	30.27	2.52	SI	2.52	NO	SI			
6	NO	------	------	EN VIRTUD DEL PRESENTE CONTRATO EL CONTRATISTA SE COMPROME	17/12/2009	22/06/2012	30.60	2.55	SI	2.55	NO	SI			
7	NO	------	------	INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE L	31/10/2013	23/09/2015	23.07	1.92	SI	1.92	NO	SI			
8	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
9	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
10	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		11.25					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3												
RESIDENTE DE INTERVENTORIA												
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	NANCY PATRICIA MORALES RUIZ	52965279	SI	INGENIERO CIVIL	SI	8/04/2013	1/04/2020	7.08	4/01/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones	
1	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO	4/02/2014	11/12/2014	10.33	0.86	SI	0.86	NO	SI			
2	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EM	10/11/2015	3/03/2017	15.97	1.33	SI	1.33	NO	SI			
3	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA "CONSTR	20/06/2018	10/08/2019	13.87	1.16	SI	1.16	NO	SI			
4	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
5	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
6	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
7	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
8	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
9	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
10	------	------	------				0.00	0.00	------	0	------	------			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		3.35					

No. 16 ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

INTEGRANTES	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	JUAN MANUEL FAILACH VILLADIEGO	6872306	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	SI	18/01/1984	1/04/2020	36.73	31/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	GERENCIA E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA	15/10/1997	15/02/1998	4.10	0.34	SI	0.34	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL	1/06/2002	15/12/2002	6.57	0.55	SI	0.55	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA EJECUCION	28/01/2013	19/11/2013	9.83	0.82	SI	0.82	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL	20/11/2013	30/12/2014	13.50	1.13	SI	1.13	NO	SI			
5	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y	13/01/2014	10/11/2015	22.20	1.85	SI	1.85	NO	SI			
6	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA , CONTABLE Y	23/01/2017	15/03/2018	13.87	1.16	SI	1.16	NO	SI			
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN	12/11/2004	10/04/2005	4.97	0.41	SI	0.41	NO	SI			
8	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE LEGAL PARA LA OBRA PUBLICA	13/05/2005	15/02/2006	9.27	0.77	SI	0.77	NO	SI			
9	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL CONTROL Y	7/07/2006	28/06/2007	11.87	0.99	SI	0.99	NO	SI			
10	NO	-----	-----	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA	27/11/2007	27/11/2009	24.37	2.03	SI	2.03	NO	SI			
11	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y	18/03/2010	26/03/2011	12.43	1.04	SI	1.04	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.09**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	JOSE FRANCISCO HERNANDEZ MADERA	15030142	SI	INGENIERO CIVIL	SI	1/12/1994	1/04/2020	25.70	10/02/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	GERENCIA E INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA	15/10/1997	15/02/1998	4.10	0.34	SI	0.34	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL	1/06/2002	15/12/2002	6.57	0.55	SI	0.55	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE	11/11/2004	11/07/2005	8.07	0.67	SI	0.67	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL CONTROL Y	7/07/2006	28/06/2007	11.87	0.99	SI	0.99	NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE	21/07/2008	13/08/2009	12.93	1.08	SI	1.08	NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS	26/12/2012	26/12/2013	12.17	1.01	SI	1.01	NO	SI		
7	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL	20/11/2013	30/12/2014	13.50	1.13	SI	1.13	NO	SI		
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**5.77**				

No. 17 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

INTEGRANTES	
	INTERSA S.A.
	SADING GROUP S.A.S.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	GUSTAVO FRANCO CARBONELL	19266368	NO	ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	SI	21/04/1994	1/04/2020	26.33	3/02/2020	SI	SI	NO	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO RECREATIVO TEYUNA	1/03/2005	30/09/2006	19.27	1.61	SI	1.61	NO	SI			
2	NO	-----	-----	CONSTRUCCIÓN DE 180 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL DE LA URBANIZA	15/07/2008	30/06/2009	11.67	0.97	SI	0.97	NO	SI			
3	NO	-----	-----	ASESORIA E INTERVENTORIA DE REPARACIONES DE VIVIENDAS AFECTAD	15/09/1999	8/03/2001	18.00	1.50	SI	1.5	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORIA PARA LOS AJUSTES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCC	15/08/2013	30/09/2014	13.70	1.14	SI	1.14	NO	SI			
5	NO	-----	-----	LA INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA EJECUCIÓN D	6/10/2014	30/12/2015	15.00	1.25	SI	1.25	NO	SI			
6	SI	NO	NO	INTERVENTORIA TECNICA. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CO	14/04/2008	10/06/2008	1.90	0.16	NO	0	SI	SI	Ver Observacion en informe. No anexa copia del contrato laboral con el profesional ni copia del contrato con el tercero contratante		
7	SI	NO	NO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL PRESUPUEST	2/09/2012	13/01/2013	4.43	0.37	NO	0	SI	SI	Ver Observacion en informe. No anexa copia del contrato laboral con el profesional ni copia del contrato con el tercero contratante		
8	SI	NO	NO	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA ATEND	16/01/2013	28/05/2013	4.40	0.37	NO	0	SI	SI	Ver Observacion en informe. No anexa copia del contrato laboral con el profesional ni copia del contrato con el tercero contratante		
9	NO	-----	-----	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y M	3/08/2009	27/08/2012	37.33	3.11	SI	3.11	NO	SI			
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**9.58**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ GONZALEZ	10000064	SI	ARQUITECTO	SI	11/09/2006	1/04/2020	13.75	3/01/2020	SI	NO	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	Interventoría para esta empresa, en la remodelación del hospital regional de	27/03/2011	2/03/2012	11.37	0.95	SI	0.95	NO	SI		
2	NO	-----	-----	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal para la termin	15/04/2013	27/12/2013	8.53	0.71	SI	0.71	NO	SI		
3	NO	-----	-----	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica y ambienta	5/06/2017	31/10/2017	4.93	0.41	SI	0.41	NO	SI		
4	NO	-----	-----	Interventoría en la construcción de la ESE II Nivel Hospital Regional del Magda	15/03/2015	15/12/2015	9.17	0.76	SI	0.76	NO	SI		
5	SI	NO	NO	Interventoría, técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la con	7/11/2017	30/12/2018	13.93	1.16	NO	0	SI	SI	Ver observacion en informe de evalaucion.	
6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			2.83				

No. 18 CONSORCIO CEYCO - CODIPRO

INTEGRANTES	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A
	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTR

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	LUZ EDELMIRA RODRIGUEZ SILVA	38248578	NO	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/06/1984	1/04/2020	36.30	30/03/2020	SI	NO	SI	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	Interventoría proyectos: Atlantis, Colsubsidio y edificio Rosales 74	1/08/1994	1/12/2000	77.13	6.43	NO	0	SI	NO	Ver observacion en informe de evalaucion. No es claro el tiempo que acredita para director de interventoria		
2	NO	-----	-----	Interventoría integral de la obra del Hotel Continental en Bogotá	1/08/2008	1/01/2010	17.27	1.44	NO	0	SI	NO	Ver observacion en informe de evalaucion. La certificacion es sobre interventoria integral y no como DIRECTOR DE INTERVENTORIA		
3	NO	-----	-----	Interventoría del proyecto Hotel Hilton de Corferias	15/09/2016	15/11/2017	14.20	1.18	SI	1.18	NO	SI			
4	NO	-----	-----	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del edificio de laboratorios de	5/12/2014	9/08/2015	8.23	0.69	SI	0.69	NO	SI			
5	NO	-----	-----	Interventoría técnica y administrativa para la construcción y dotación de mobiliario del edificio de la facultad de estudios	1/02/2014	1/12/2014	10.10	0.84	SI	0.84	NO	SI			
6	NO	-----	-----	Interventoría técnica, financiera, administrativa, contable y jurídica para la construcción de la sección de control de	10/05/2013	31/01/2014	8.87	0.74	SI	0.74	NO	SI			
7	NO	-----	-----	Interventoría técnica y administrativa para el proyecto de construcción denominado "Casa Santa Cecilia y Villa	20/03/2018	30/07/2019	16.57	1.38	SI	1.38	NO	SI			
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		4.83					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	KEVIN JULIAN MORAN MONCALEANO	1015424329	NO	INGENIERO CIVIL	SI	7/02/2014	1/04/2020	6.24	30/03/2020	SI	SI	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	Interventoría técnica, administrativa, legal financiera y contable al contrato que tiene por objeto la elaboración y ajuste de los diseños, estudios técnico y la construcción de los ambientes pluritecnologicos en el contexto agroindustrial	4/06/2014	16/03/2015	9.50	0.79	SI	0.79	NO	SI		
2	SI	SI	SI	Realizar la Interventoria técnica, administrativa y financiera al contrato de obra No. 0357 de 2015 que tiene por objeto la ejecución de obras de adecuación de la zona de parqueadero y cerramiento, mejoras y/o mantenimiento	27/04/2015	28/08/2015	4.10	0.34	SI	0.34	NO	SI		
3	SI	SI	SI	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y contable para la adecuación de obras civiles y arquitectónicas, instalaciones eléctricas, hidráulicas, hidrosanitario y red contra incendio en el marco de la	29/05/2017	15/07/2017	1.57	0.13	SI	0.13	NO	SI		

4	SI	SI	SI	Realizar la interventoria tecnica, administrativa, ambiental, financiera, legal y contable, para el contrato de mantenimiento integral locativo con el suministro de personal, equipos y repuestos en las instalaciones fisicas	31/08/2015	22/05/2017	21.00	1.75	SI	1.75	NO	SI		
5	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
6	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
7	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
8	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
9	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
10	-----	-----	-----				0.00	0.00	-----	0	-----	-----		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.01				

No. 19 CONSORCIO INTERSENA COSTA

INTEGRANTES	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S
	TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S- TECNICONSULTA S.A.S

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	FREDY ABELARDO COVILLA LICERO	73073314	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	19/12/1978	1/04/2020	41.89	24/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION ESTUDIOS, DESEÑO Y LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS PARA TRECE APARTAMENTOS Y TRECE GARAJES Y TRES PARQUEADEROS PARA VISITANTES, UBICADOS EN EL BARRIO CRESPO, AV. 5 nO. 67-135 (EDIFICIO EL VELERO)	5/01/1992	5/04/1996	51.73	4.31	SI	4.31	NO	SI			
2	NO	-----	-----	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS, PARA TRECE APARTAMENTOS Y TRECE GARAJES UBICADO EN EL BARRIO CRESPO AV. 2 No. 65-153 (EDIFICIO EL LIMONAR)	5/05/1996	1/10/2000	53.67	4.47	SI	4.47	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR UBICADO EN EL BARRIO MANGA AVENIDA ARAUJO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	15/06/2016	14/06/2019	36.47	3.04	SI	3.04	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		11.82					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	MARIA BERNARDA NOVA MARRUGO	45456772	SI	INGENIERA CIVIL	SI	22/11/1990	1/04/2020	29.79	25/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS, PARA TRECE APARTAMENTOS Y TRECE GARAJES UBICADO EN EL BARRIO CRESPO AV. 2 No. 65-153 (EDIFICIO EL LIMONAR)	5/05/1996	1/10/2000	53.67	4.47	SI	4.47	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.47				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	SILVIA ALEXANDRA CUPABAN	37720440	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	SI	26/09/2002	1/04/2020	17.77	25/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	

1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE SEIS (06) PISOS "LA AVELLANA" EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	12/01/2003	29/11/2006	47.23	3.94	SI	3.94	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE CUATRO (04) PISOS "CAOBOS" EN LA CIUDAD DE ARMENIA	4/01/2007	31/12/2009	36.40	3.03	SI	3.03	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO MULTIFAMILIAR EDIFICIO EL CONSULADO UBICADO EN EL BARRIO ZARAGOCILLA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS	4/05/2015	4/05/2018	36.53	3.04	SI	3.04	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA EDIFICACION SAN ANTONIO EN LA CIUDAD DE CARTAGENAS DE INDIAS	6/05/2018	1/03/2019	9.97	0.83	SI	0.83	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.84**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	EBERTO RAFAEL ORTEGA SINNING	73570037	SI	INGENIERO CIVIL	SI	23/11/1998	1/04/2020	21.67	25/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO RESIDENCIAL DE SEIS (06) PISOS "LA AVELLANA" EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	1/02/1995	31/08/1998	43.57	3.63	SI	3.63	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.63**				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	ALBERTO ELIECER SARMIENTO REVOLLO	73098870	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS	SI	21/09/1989	1/04/2020	30.97	27/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCCION DEL PROYECTO EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR DE 03 PISOS MIRADOR DEL SOL EN LA CIUDAD DE SINCELEJO – SUCRE	13/01/1990	23/10/1994	58.13	4.84	SI	4.84	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE OCHENTA (80) UNIDADES DE VIVIENDAS- URBANIZACION FLORES AMARILLAS EN LA CIUDAD DE MONTERIA	15/01/1995	15/11/1998	46.67	3.89	SI	3.89	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE COLEGIO "EL ROSARIO" EN EL MUNICIPIO DE EL MOLINO LA GUAJIRA	21/07/1999	20/09/2001	26.40	2.20	SI	2.2	NO	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.93**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	JORGE LUIS SIERRA BUELVAS	92500943	SI	INGENIERO CIVIL	SI	16/03/1989	1/04/2020	31.50	27/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE OCHENTA (80) UNIDADE	15/01/1995	15/11/1998	46.67	3.89	SI	3.89	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.89**				

No. 20 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

INTEGRANTES	LOGIA 3

LOTES 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
2	JAIRO DE JESUS MARTINEZ BAENA	9091206	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	10/12/1980	1/04/2020	39.88	19/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE TREINTA VIVIENDAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN.	15/08/2014	22/09/2019	62.13	5.18	SI	5.18	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA ADECUACIÓN DE OFICINAS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.											
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE OCHO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO META											
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE OCHO VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LA CIUDAD DE TUNJA											
5	NO	.....	.....	CONSTRUCCION DEPORTIVA	6/11/1986	9/05/1991	54.83	4.57	NO	0	SI	NO	NO DEMUESTRA EL CARGO DE DIRECTOR DE INTERVENTORIA.		
6	NO	.....	.....	INGENIERO RESIDENTE EJECUCION DEL CONTRATO No. 1190-0-85	11/02/1986	18/11/1986	9.33	0.78	NO	0	.....	.....	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA.		
7	NO	.....	.....	EJECUCION DE LAS OBRAS QUE INARC LTDA REALIZO	10/12/1984	28/12/1985	12.77	1.06	NO	0	.....	.....	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA.		
8	NO	.....	.....	AMPLIACION DE LA REFINERIA DE ECOPETROL, TUBERIA DE ALTA PRESION EN DIAMETROS DE 3" APROXIMADOS PARA EL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y LLUVIAS, CONSTRUCCION DE VIAS Y OBRAS CIVILES	1/07/1982	1/12/1982	5.10	0.43	NO	0	.....	.....	EL CARGO DESEMPEÑADO POR EL PROFESIONAL NO CORRESPONDE AL REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, IGUALMENTE LAS OBRAS EJECUTADAS NO CORRESPONDEN A EDIFICACIONES		
9	NO	.....	.....	DIRIGIR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR LA FIRMA EN LA EMPRESA ECOPETRO, DOW COLOMBIANA,SAN ANDRES, DEVELOMET, PETROQUIMICAS Y EN GENERAL CONTADOR EN LA ZONA MOTONAL	9/12/1980	31/10/1981	10.87	0.91	NO	0	.....	.....	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE, NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POR LO CUAL NO SE TIENE EN CUENTA.		
10	NO	.....	.....	REALIZACION DE PRUEBAS EN CARTAGENA, COSTA ATLANTICA EN GENERAL			-	0.00	NO	0	SI	NO	NO DEMUESTRA EL CARGO DE DIRECTOR DE INTERVENTORÍA Y NO SE ESPECIFICAN EL TIPO DE OBRAS EN LAS QUE TRABAJÓ	EL OFERENTE EN RESPUESTA A LA ACLARACIÓN SOLICITADA INDICA QUE DE ACUERDO AL ANEXO 7 SE RELACIONA UNA EXPERIENCIA PARA EL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA LOTE 2, INGENIERO JAIRO DE JESUS MARTINEZ BAENA, DE 5.17 AÑOS, POR LOCUAL SE MANTIENE LA EVALUACIÓN TÉCNICA EN CUANTO AL TIEMPO ACREDITADO POR EL PROFESIONAL Y QUE CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES Y SE MANTIENE EL CONCEPTO DE CUMPLE	
11				NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS AGUSTÍN NIETO CABALLERO, ALFONSO REYES ECHANDIA, CAMILO TORRES EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA	25/07/2003	5/08/2014	10.87	0.91	SI	5.18	NO	SI			
12				NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS, DELIA ZAPATSA, INTEGRADO DE FONTIBÓN, JOSÉ AUSENCIO SILVA, JOSÉ MARÍA CARBONELL, MARIA CANO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA											
13				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS NUEVA ROMA, PAULO FREIRE, SANISIDRO, USAQUEN, RAFAE BERNAL, ANDRES BELLO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA.											
14				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS NUEVA ROMA, PAULO FREIRE, SANISIDRO, USAQUEN, RAFAE BERNAL, ANDRES BELLO EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA.											
15				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, ANDRÉS BELLO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, GABRIEL BETANCUR EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA											
16				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS RAFAEL BERNAL JIMÉNEZ, ANDRÉS BELLO, FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, GABRIEL BETANCUR EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA											
17				INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS INSTITUTOS EDUCATIVOS AQUILEO PARRA, BRISAS DEL DIMANANTE, SANTA LIBRADA EN BOGOTÁ CUNDINAMARCA											
				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						**10.36**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
2	LUIS SANTIAGO CELY BAEZ	91289666	SI	INGENIERO CIVIL	SI	22/10/2009	1/04/2020	10.59	23/10/2010	SI	SI	SI	CUMPLE	SE REQUIERE QUE ALLEGUE EL ANEXO 9 CARTA DECOMPROMISO DEBIDAMENTE FIRMADO

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para las reparaciones de nueve (09) viviendas en el corregimiento de tilodiran del municipio de Yopal – Casanare	1/11/2009	10/02/2010	3.37	0.28	SI	0.28	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para las reparaciones de diecisiete (18) viviendas en la vereda de mata de palma de Yopal Casanare	15/12/2017	13/04/2019	16.13	1.34	SI	1.34	NO	SI		
3	NO	.....	.....	objeto de contrato: interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, legal y ambiental a la construcción del proyecto edificio multifamiliar mirador del puente ubicado en chía – cundinamarca	16/05/2011	10/10/2012	17.10	1.43	SI	1.43	NO	SI		
4	NO	.....	.....	Interventoría técnica y ambiental al contrato de obra publica que surja del proceso de licitación SDMPLP-016-2015, cuyo objeto es realizar a monto agotable, aprecios fijos, sin formula de reajuste, mantenimiento preventivo, correctivo,mejoras de las sedes de la secretaria distrital de movilidad y de otras edificaciones a su cargo	12/01/2016	10/10/2016	9.07	0.76	SI	0.76	NO	SI		
5	NO	.....	.....	Interventoría Técnica, Administrativa Jurídica, Financiera y Ambiental a la realización de obras de Mejoramientos de los espacios en los colegios de la Secretaria de Educación del distrito en los que se atienden niños y niñas de primera infancia en las diferentes localidades de Bogotá	9/06/2017	8/12/2017	6.07	0.51	SI	0.51	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.32				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	GERARDO AYERBE PINZON	19283976	SI	ESPECIALISTA GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	SI	21/09/1983	1/04/2020	37.06	18/12/2019	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	Interventoría técnica al contrato CVP-OP075/1987 construcción y mejoramientos del salón comunal barrio el Perdomo ubicada en la trans. No. 66 – 92, solon comunal barrio madelena ubicada en la carrera 66 No. 60 – 23, salón comunal barrio villa candelaria ubicada en la carrera 11ª No. 29-22	5/06/1987	29/11/1988	18.10	1.51	NO	0	.....	SI	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL		
2	NO	.....	.....	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Contable para el Mantenimiento, Adecuación y Reparaciones de Edificaciones a nivel Nacional.	11/01/2003	10/04/2008	63.87	5.32	SI	5.32	.....	SI			
3	NO	.....	.....	Interventoria técnica al contrato de CVPOP-024 mantenimiento, construcción y mejoramiento de la iglesia del divino salvador ubicado en la carrera 17 No. 56-27 y remodelación del salón comunal del barrio modelo norte en la ciudad de Bogotá D.C	24/09/1985	2/11/1986	13.47	1.12	NO	0	.....	SI	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL		
4	NO	.....	.....	Mejoramiento, mantenimiento, rehabilitación y obras de impermeabilización de las escuelas: la poderosa el naranjal, salguero, la victoria, Misael pastrana, san Agustín, gonzalez Ochoa, la unión Guillermo león, las mercedes, diego montaña, simon bolivar, sede b, agustin fernandez, ciudad de bogota, martinez ramos, dario echandia, los pinos, brazuelos, sumapaz, caldas, republica china Santander, estarislado Zulueta.	10/02/1989	26/11/1991	33.97	2.83	NO	0	.....	SI	EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA, POR LO CUAL NO SETIENE EN CUENTA LA CERTIFIACIÓN PARA ACREDITAR L EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL		
5	.....	.....	.....	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN DEL HOTEL ESTELAR EN LA CIUDAD DE YOPALCASANARE.	12/05/2008	9/09/2018	125.73	10.48	SI	10.48	NO	SI			
6	.....	.....	.....	NTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SÓTANO Y PARQUEADERO DEL CENTRO COMERCIAL ALCARAVÁN EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE											
7	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL UBICADO EN EL BARRIO LA FLORIDA EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANAR											
8	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE UNIDADES DE OFICINAS SCALA XXI EN CIUDAD DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE											
9	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE CAMILO TORRES UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.											
10	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE PORFIA UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE											
11	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA SEDE ARENOSA, MILAGRO Y ARENAL UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE											
12	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PARAÍSO, UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANAR											
13	.....	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICAL Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO LUCILA PIRAGAUTA UBICADO EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE.											
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	15.80					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO

5	CESAR AUGUSTO RAMIREZ GUINA	9434723	SI	ARQUITECTO	SI	4/06/2009	1/04/2020	10.98	12/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental a la construcción de 300 viviendas de intereses prioritario en sitio propio en el municipio de Yopal Casanare	10/01/2014	25/05/2016	28.87	2.41	SI	2.41	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Interventoría técnica administrativa, financiera, legal y ambiental a la construcción de 115 soluciones habitacionales de vivienda nueva de interés social prioritario en el resguardo indígena de caño muchualo comunidad de morochito del municipio de hato corozal departamento de Casanare	26/05/2016	16/03/2017	9.80	0.82	SI	0.82	NO	SI		
3	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción de cincuenta y seis viviendas en intereses social en el área rural del municipio de Yopal – vereda sirivana	17/03/2017	25/04/2018	13.47	1.12	SI	1.12	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.35**				

No. 21 GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	MARIA LUCRECIA LOPEZ AROCA	52387407	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	SI	17/07/2003	1/04/2020	16.95	17/12/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA CONTRATO DE AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL COLEGIO OEA SEDE A CPF 819	4/01/2019	21/06/2019	5.60	0.47	SI	0.47	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DEL FUERTE CARABINEROS DE PUERTO WILCHES - SANTANDER	14/12/2016	19/11/2018	23.50	1.96	SI	1.96	NO	SI			
3	SI	SI	SI	INTERVENTORIA PARALA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PISBA - BOYACA	7/04/2015	8/10/2016	18.33	1.53	SI	1.53	NO	SI			
4	SI	SI	SI	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA NFRAESTRUCTURA FISICA GENERALENEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO MUNICIPIO DE GUADUAS	29/08/2014	16/03/2015	6.63	0.55	SI	0.55	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE IE NELSON MANDELA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA - BOLIVAR	13/08/2012	30/11/2013	15.80	1.32	SI	1.32	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN IE EL TRIUNFO SANTA TERESA	2/05/2011	4/08/2012	15.33	1.28	SI	1.28	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL JARDIN EDUCATIVO DE CASTILLA - MEDELLIN	3/12/2009	24/10/2010	10.83	0.90	SI	0.9	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA ACTUALIZACION DE LICENCIA Y LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE LA LOCALIDAD RAFAEL URIBE URIBE	3/10/2007	10/12/2008	14.47	1.21	SI	1.21	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE SAN ANDRESSANTANDER	4/11/2006	16/05/2007	6.43	0.54	SI	0.54	NO	SI			
10	NO			INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEACHI BOLIVAR	6/01/2004	1/02/2005	13.07	1.09	SI	1.09	NO	SI			
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC GRUPO 1	17/08/2019	31/01/2020	5.57	0.46	SI	0.46	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		**11.31**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	FERNANDO ALEJO PAEZ	19360389	SI	ARQUITECTO	SI	19/02/1987	1/04/2020	33.60	28/11/2019	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION Y DOTACIONDE ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA BARBOSA - SANTANDER	22/10/2016	15/02/2018	16.03	1.34	SI	1.34	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA LICENCIAS Y CONSTRUCCION Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE	3/10/2007	10/12/2007	2.27	0.19	SI	0.19	NO	SI		
3	NO	.....	.....	ONTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACIÓN DEPOLICIA DE ANTIOQUIA (TITIRIBI, MONTEBELLO Y ANZA)	4/08/2005	16/02/2006	6.53	0.54	SI	0.54	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARACIO DE USTICIA DE PALMIRA VALLE	9/01/2002	9/04/2005	39.53	3.29	SI	3.29	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**5.36**				

No. 22 CONSORCIO INTERVENTORES DIG

INTEGRANTES	GES INVERSIONES S.A.S
	INFRAOBRAS INGENIERIA S.A.

DARIO MONTOYA MIER

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
2	FERNANDO JIMENEZ POLO	79542174	**SI**	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	15/12/1994	1/04/2020	25.66	26/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EL GIMNASIO, UBICADO EN LA CALLE 129 BIS No. 2-80 DE BOGOTA	1/02/1998	30/09/1999	20.20	1.68	SI	1.68	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO UBICADO EN MONTERIA - REGIONAL CORDOBA	17/01/2000	28/12/2000	11.53	0.96	SI	0.96	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO - SENA, UBICADO SOBRE LA AV CARACAS CON CL 52 EN BOGOTA	30/04/2001	30/12/2001	8.13	0.68	SI	0.68	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE TERMINACION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO - SENA - BOGOTA	2/01/2002	2/08/2002	7.07	0.59	SI	0.59	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION EN MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL DE UN EDIFICIO DE 20 APARTAMENTOS PARA OFICIALES, UN EDIFICIO DE 16 APARTAMENTOS PARA SUBOFICIALES EN EL BATALLON DE SERVICIOS NO 3 DE CALI	12/07/2004	9/02/2005	7.07	0.59	SI	0.59	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVAPARA LA CONSTRUCCION ESTACIONES DE POLICIA COLOSO Y MORROA SUCRE	1/03/2006	25/09/2006	6.93	0.58	SI	0.58	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DEL CONCESIONARIO HYNDAI - MORAT	18/02/2005	28/02/2006	12.50	1.04	SI	1.04	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME, MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	3/03/2008	23/11/2008	8.83	0.74	SI	0.74	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	6/04/2010	3/01/2011	9.07	0.76	SI	0.76	NO	SI			
10	NO	.....	.....	LNTERVENTORFA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA.	11/08/2011	15/08/2012	12.33	1.03	SI	1.03	NO	SI			
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	31/01/2013	29/04/2014	15.10	1.26	SI	1.26	NO	SI			
12	NO	.....	.....	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO Y LA MINERÍA ILEGAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E SAN FERNANDO DE MELCHOR MUNICIPIO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA";	8/08/2018	15/11/2019	15.47	1.29	SI	1.29	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.20**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	BENIAMIN ANTONIO HERNANDEZ GOMEZ	92277516	**SI**	ARQUITECTO	SI	27/11/2008	1/04/2020	11.51	26/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO BRASIL (LÓPEZ QUINTANA), DE LA LOCALIDAD 7 DE BOSA DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	14/01/2011	18/02/2012	13.33	1.11	SI	1.11	SI	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	31/01/2013	29/04/2014	15.10	1.26	SI	1.26	SI	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA	6/04/2010	3/01/2011	9.07	0.76	SI	0.76	SI	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**3.13**				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA	73124700	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	SI	27/10/1994	1/04/2020	25.80	26/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROCESODE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN , MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO PARA LAS SEDES DEL NIVEL NACIONAL	24/03/2011	15/11/2013	32.23	2.69	SI	2.69	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOBRE LOS TRABAJOS DE OBRA CNIL (REPARACIONES LOCATIVAS) QUE INCLUYEN ELECTRICIDAD, REDES VOZ Y DA TOS, SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA ADECUACION DE LA UNIDAD BACRIM SECCIONAL BARRANQUILLA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION, EN LA SEDE UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DE LA CARRERA 42 No. 54 - 45 y/o CALLE 54 No. 41 - 133 DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	17/12/2013	30/06/2014	6.50	0.54	SI	0.54	NO	SI			
3	NO	.....	.....	PRESTAR SERVICIOS AL IDIGER PARA LA INTERVENTORÍA DEL CONTRATO DE LOSM SERVICIOS DE ADECUACIONES, MEJORAS LOCATIVAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA PLANTA FISICA DE IDIGER	26/04/2016	25/07/2016	3.00	0.25	SI	0.25	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRICUTURA FISICA GENERAL EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A NIVEL NACIONAL	7/09/2015	6/03/2016	6.03	0.50	SI	0.5	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTRÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LOS COMANDOS DE ATENCIÓN INMEDIATA (CAI) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	19/12/2014	1/09/2015	8.53	0.71	SI	0.71	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE UN CASINO Y ALOJAMIENTO PARA CUADROS EN LAS INSTALACIONES DEL BATALLON DE LOS SERVICIOS ASPC No. 27, PERTENECIENTE A LA BRIGADA No. 27 DE SELVA EN LA CIUDAD DE MOCOAPUTUMAYO	28/02/2009	28/08/2009	6.03	0.50	SI	0.5	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA DE ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE SUS OFICINAS, UBICADAS EN LOS PISOS 11 Y 12 DE LA TORRE A, Y PARTE DEL PISO 2 DE LA TORRE B DEL CENTRO ADMINISTRATIVO DISTRITAL CAD DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, INCLUIDAS LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. DE VOZ Y DATOS	30/11/2009	14/03/2011	15.63	1.30	NO	0	NO	SI	NO SE TIENE EN CUENTA ESTA CERTIFICACION YA QUE EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO 6 (18 Aptos)(Zonas comunes)	1/02/2005	25/11/2005	9.90	0.83	SI	0.83	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO 6 (20 Aptos)(Zonas comunes	1/07/2002	1/08/2003	13.20	1.10	SI	1.1	NO	SI			
10	NO			INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO 6 (28 Aptos)(Zonas comunes)	13/07/2001	28/06/2002	11.67	0.97	SI	0.97	NO	SI			
11	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE APARTAMENTOS ESTRATO 6 (19 Aptos)(Zonas comunes)	1/10/2003	31/12/2004	15.23	1.27	SI	1.27	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		9.36					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	JUAN CARLOS MORALES RIVERA	70955903	SI	INGENIERO CIVIL	SI	20/08/2010	1/04/2020	9.76	11/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORFA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LAURA VICUÑA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	11/08/2011	15/08/2012	12.33	1.03	SI	1.03	SI	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DEL PROCESO DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIETNO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	31/01/2013	29/04/2014	15.10	1.26	SI	1.26	SI	SI		
3	NO	.....	.....	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y CONTABLE DERIVADO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES SOCIALES PARA LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL CONFLICTO ARMADO Y LA MINERÍA ILEGAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E SAN FERNANDO DE MELCHOR MUNICIPIO DE BOLÍVAR DEPARTAMENTO DEL CAUCA";	8/08/2018	15/11/2019	15.47	1.29	SI	1.29	SI	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.58				

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	JULIO MARIO VILLAMIZAR SANDOVAL	13487691	**SI**	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	19/08/1993	1/04/2020	27.01	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO CARLINA	1/10/1998	16/10/2000	24.87	2.07	SI	2.07	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE 1 MODULO EDUCATIVO EN EL MUNICIPO DE MUTISCUA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	30/05/2002	11/09/2002	3.47	0.29	SI	0.29	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO COMUNITARIO Y 1 BATERIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE SILOS DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	19/09/2002	19/12/2002	3.03	0.25	SI	0.25	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 MODULO EDUCATIVO (COLEGIO GUILLERMO COTE BAUTISTA) EN EL MUNICIPIO DE TOLEDO NORTE DE SANTANDER	21/12/2002	29/12/2003	12.43	1.04	SI	1.04	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS , ESTRUCTURALES, DE SUELO Y GEOTECNIA, HIDROSANITARIOS, ELÉCTRICOS Y DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL EDIFICIO SOLARIUM 97	15/10/2004	31/05/2006	19.77	1.65	SI	1.65	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MODELO DE CUCUTA.	28/07/2006	27/11/2007	16.23	1.35	SI	1.35	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA. ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DE ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN A PRECIO GLOBAL FIJO SIN NINGÚN TIPO DE REAJUSTE DE BATALLON DE ASAL TO FLUVIAL DE I.M. EN BAHIA , MÁLAGA (VALLE), BRIGADA FLUVIAL DE I.M. No. 3 EN PUERTO LEGUIZAMO, BATALLÓN FLUVIAL No. 100 EN EL BARRANCON GUAVIARE.	17/12/2007	21/12/2009	24.50	2.04	SI	2.04	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS, COMEDORES, BATERÍAS SANITARIAS Y LABORATORIOS EN NUEVE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE SANTANDER Y ARAUCA	18/01/2010	30/01/2011	12.57	1.05	SI	1.05	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE ACEVEDO, DEPARTAMENTO DE HUILA	2/06/2011	2/12/2011	6.10	0.51	SI	0.51	NO	SI			
10	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAÍS, GRUPO 1 DEPARTAMENTOS DE CAUCA, CHOCÓ, NARIÑO Y VALLE	20/12/2012	20/10/2013	10.13	0.84	SI	0.84	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.09**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	GERSON AUGUSTO CASTAÑEDA	88267222	**SI**	INGENIERO CIVIL	SI	16/11/2006	1/04/2020	13.57	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCI	15/09/2006	30/07/2008	22.80	1.90	SI	1.9	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA PARA	18/01/2010	30/01/2011	12.57	1.05	SI	1.05	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTA	20/12/2012	20/10/2013	10.13	0.84	SI	0.84	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.79**				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	GONZALO LOZANO TRIANA	79368279	**SI**	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/12/1993	1/04/2020	26.66	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA AL REFORZAMIENTO Y REPARACION DE ACABADOS	3/08/1998	7/11/1998	3.20	0.27	SI	0.27	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y REMODELACION DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUBSECRETRARIA DE DESARROLLO HUMANO UBICADO EN LA AVENIDA EL DORADO No. 75-60 DE SANTA FE DE BOGOTA PARA LA OFICINA DE ATENCION AL CLIENTE TAC, DE LA ENTIDAD	28/03/2000	23/10/2000	6.97	0.58	SI	0.58	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO SATELITE PARA DISCAPACITADOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.	24/10/2000	26/02/2002	16.33	1.36	SI	1.36	NO	SI			

4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 CENTRO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN CALIXTO DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	15/07/2002	27/02/2003	7.57	0.63	SI	0.63	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OBRA DE UNA UNIDAD BASICA TIPO B EN EL MUNICIPIO DE EL TARRA NORTE DE SANTANDER	22/06/2004	6/11/2004	4.57	0.38	SI	0.38	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE BOMBERO DE SANTA MARTA	31/12/2004	11/07/2005	6.40	0.53	SI	0.53	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO ALTOS DE GINEBRA UBICADO EN AL AVENIDA 7 No. 130A-27/43 EN BOGOTA.	15/09/2006	30/07/2008	22.80	1.90	SI	1.9	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR DE SUBOFICIALES, ALOJAMIENTO DE OFICIALES, DEPOSITO DE INTENDENCIA, GUARDIA Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL BATALLÓN DOMINGO DÍAZ RICO EN VILLA GARZÓN (PUTUMAYO)	22/08/2005	14/09/2006	12.93	1.08	SI	1.08	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y ALOJAMIENTO DE TROPA PARA EL BATALLON DE SANIDAD BARAYA EN BOGOTA	29/08/2008	26/05/2009	9.00	0.75	SI	0.75	NO	SI			
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE PACHO DEPARTAMENTO DE CUNDIMARCA	28/08/2009	18/05/2010	8.77	0.73	SI	0.73	NO	SI			
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE HOGARES MULTIPLES PARA EL ICBF Y EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, DEPARTAMENTO DEL HUILA	3/07/2010	15/11/2010	4.50	0.38	SI	0.38	NO	SI			
12	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE FORMACIÓN MUSICAL LA FAVORITA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	8/08/2012	20/12/2013	16.63	1.39	SI	1.39	NO	SI			
13	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE SALOA DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA, DEPARTAMENTO DEL CESAR	6/06/2014	5/08/2014	2.00	0.17	SI	0.17	NO	SI			
14	NO	.....	.....	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TIPO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, REPARACIONES LOCATIVAS DE ADECUACION PARA DESARROLLAR LAS ADECUACIONES NECESARIAS PARA LA INTERVENCION DE LA FASE I DE LA ESTACION DE POLICIA DE USAQUEN EN LA CIUDAD DE BOGOTA	9/01/2015	8/11/2015	10.10	0.84	SI	0.84	NO	SI			
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.99**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	JAIME URRUTIA ALARCON	19170079	**SI**	INGENIRO CIVIL	SI	6/05/1981	1/04/2020	39.47	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO SATELITE PARA DISCAPACITADOS DE LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTA D.C.	24/10/2000	26/02/2002	16.33	1.36	SI	1.36	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMERCIAL MODELO DE CUCUTA.	28/07/2006	27/11/2007	16.23	1.35	SI	1.35	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION HOGAR MULTIPLE DEL ICBF EN EL MUNICIPIO DE CARAMANTA - ANTIOQUIA	15/12/2008	31/03/2010	15.70	1.31	SI	1.31	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.02**				

No. 23 **CONSORCIO NOGALL B&C**

INTEGRANTES	NOGALL S.A.S.
	B&C S.A.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	GUILLERMO ALBERTO PINEDA RAMOS	19390000	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	SI	18/08/1988	1/04/2020	32.08	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	Interventoría para la ampliación de la Escuela Colombiana de Medicina	1/08/1989	31/12/1991	29.40	2.45	SI	2.45	NO	SI			
2	NO	.....	.....	Interventoría para la construcción de la casa el Filosofado de la Compañía de Jesús.	2/08/1994	6/07/1996	23.47	1.96	SI	1.96	NO	SI			
3	NO	.....	.....	Interventoría técnica, financiera y administrativa de la ejecución de obras , recibo y liquidación de las mismas a realizar en los centros educativos distritales Naciones Unidas, La Granja, Robert Kennedy, Guillermo Valencia, Nueva Constitución, Protecho Villa Amalia, Republica de Bolivia, Florencia y Manuela Ayala.	22/06/2000	22/03/2001	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI			
4	NO	.....	.....	Interventoría técnica, financiera y administrativa de la ejecución de obras , recibo y liquidación de las mismas a realizar en los centros educativos distritales ubicados en las localidades de Ciudad Bolivar y Rafael Uribe Uribe.	23/03/2001	23/10/2001	7.13	0.59	SI	0.59	NO	SI			
5	NO	.....	.....	Consultaría en Interventoría al Contrato 025-002 de 2006 Obras de Construcción, Adecuación, Reparación, Mantenimiento y Dotación! de Inmuebles donde Funcionan dependencias de la DIAN a nivel Nacional	27/09/2006	30/11/2008	26.5	2.21	SI	2.21	NO	SI			

6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA Técnica, - Administrativa, Financiera y Contable" para la construcción del Centro de Desminado Humanitario edificio Aulas "Antonio Baraya en el Cantón Caldas y Construcción, Ampliación y Mejoramiento Aulas Cemil en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá	30/10/2009	15/12/2010	13.7	1.14	SI	1.14	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL PUESTO FLUVIAL AVANZADO DE INFANTERIA MARINA No. 31 DE LA ARMADA NACIONAL CON SEDE EN BARRANCABERMEJA, DEPTO DE SANTANDER SUSCRITO CON LA AGENCIA DE LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES (ALFM) BOGOTÁ D.C.	28/12/2012	21/07/2014	19	1.58	SI	1.58	NO	SI			
				SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA						**10.69**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	NORBEY NIETO LOAIZA	9772252	SI	INGENIERO CIVIL	SI	10/05/2011	1/04/2020	9.03	28/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACIÓN SEM LP 4143.05-2005 QUE TIENE COMO OBJETO: " LOS AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI".	11/03/2011	30/12/2014	46.33	3.86	SI	3.86	SI	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE OBRA CIVIL PRODUCTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA SEM LP-4143.007-2014: CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SANTIAGO DE CALI"	1/06/2015	30/09/2017	28.40	2.37	SI	2.37	SI	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**6.23**				

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	SANTIAGO PAEZ TALERO	79939188	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	21/11/1991	1/04/2020	28.78	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	Gerencia e Interventoría de proyectos para el diseño y construcción de obras Viales, redes de servicios, obras de urbanismo, espacio público, Infraestructura Universitaria del Nuevo Campus Universitario de la Universidad Militar Nueva Granda en Cajicá.	22/08/2006	9/12/2009	40.17	3.35	SI	3.35	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra pública que tiene por objeto la elaboración de los diseños y estudios técnicos así como la construcción de la etapa I de la unidad deportiva y comunitaria de la comuna 6, ubicada en la calle 13 No. 3-05 del Municipio de Soacha Cundinamarca.	30/12/2009	19/08/2011	19.90	1.66	SI	1.66	NO	SI		
3	NO	.....	.....	Interventoría de la construcción de la facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y seguridad del campus Nueva Granada en Cajicá	30/08/2011	20/06/2012	9.83	0.82	SI	0.82	NO	SI		
4	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la construcción de la estructura antisísmica y/o reforzamiento estructural antisísmico y/o construcción en 9 sedes de la Superintendencia de Notariado y Registro en 9 municipios	25/06/2012	23/11/2013	17.20	1.43	SI	1.43	NO	SI		
5	NO	.....	.....	Interventoría técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico a los Contratos de Obra que resulten de los Procesos No.14000065 OL (Cúcuta) 14000078 OL (Yopal) - 14000045 OL (Aguachica), y el proceso para la construcción de obras para el AEROPUERTO PALONEGRO DE LEBRIJA DE BUCARAMANGA	26/03/2015	1/03/2018	35.70	2.98	SI	2.98	NO	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.24**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	JULIO CESAR RAMIREZ CUARTAS	7506362	SI	INGENIERO CIVIL	SI	21/05/1975	1/04/2020	45.52	28/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DEL CONTRATO PRODUCTO DE LA LICITACIÓN SEM LP 4143.05-2005 QUE TIENE COMO OBJETO: " LOS AJUSTES Y/O REALIZACIÓN COMPLETA Y SUFICIENTE DE LOS DISEÑOS QUE SE REQUIERAN, CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE 20 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI".	11/03/2011	30/12/2014	46.33	3.86	SI	3.86	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y ECONOMICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL CENTRO NORTE DE LA CVC EN EL MUNICIPIO DE TULUA	7/12/2006	5/06/2008	18.20	1.52	SI	1.52	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			5.38				

No. 24 CONSORCIO I.E. SENA

INTEGRANTES	INFRALAR S.A.S.
	EJECUCIÓN Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	NELLY ARAMINTA GARCIA COTRINO	51644066	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	22/11/1990	1/04/2020	29.79	15/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	Construcción Colegio Rural de la Sede Chatasuga que consistió en seis (6) aulas por valor de $90.000.000, Colegio Rural de la Sede Ferralarada cuatro (4) aulas de clases y una batería de baño por un valor de $85.000.000.	14/01/1998	31/12/2000	36.07	3.01	SI	3.01	NO	SI	LA CERTIFICACIÓN ACLARA QUE LA PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO DIRECTORADE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLEGIO RURAL DE LA SEDE CHATASUGA		
2	NO	.....	.....	Interventoría para la construcción de la Estación de Policía de Pijao	9/06/2003	5/12/2003	5.97	0.50	SI	0.5	NO	SI			
3	NO	.....	.....	Interventoría a la construcción de la estación de Policía Sapzurro - Choco	26/07/2004	3/05/2005	9.37	0.78	SI	0.78	NO	SI			
4	NO	.....	.....	Convenio inter administrativo de obra No 100.07.001 de 2007 ampliación colegio Ignacio Pescador y Colegio Santa Rita	16/05/2006	12/10/2007	17.13	1.43	SI	1.43	NO	SI	LA CERTIFICACIÓN ACLARA QUE LA PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO DIRECTORADE INTERVENTORIA PARA LA AMPLIACION COBERTURA DE LOS COLEGIOS IGNACIO PESCADOR Y LA INSTITUCION POST PRIMARIA DE LA EDUCACIÓN RURAL SEDE SANTA RITA		
5	NO	.....	.....	Interventoría Técnica y Administrativa para la construcción de la Estación de Policía San BernardoNariño	15/12/2008	28/07/2009	7.50	0.63	SI	0.63	NO	SI			
6	NO	.....	.....	Contrato de obra publica N° 110-06-01-001 de 2010 Cuyo objeto es CONSTRUCCION DEL CAMPO DEPORTIVO VEREDA BOBADILLA DEL MUNICIPIO DE CHOACHI	10/08/2010	8/03/2011	7.00	0.58	NO	0	NO	SI	NO SE TIENE EN CUENTA ESTA CERTIFICACIÓN, EL OBJETO NO ES CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES, ES LA CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DEPORTIVO		
7	NO	.....	.....	Interventoría Técnica, Administrativa y de control presupuestal del contrato N° 35/2011 relativo a la construcción de la sede de la Universidad Libre	13/10/2011	28/11/2013	25.90	2.16	SI	2.16	NO	SI			
8	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa , financiera, ambiental y legal para el contrato: Ampliación de la infraestructura educativa Antonio Roldan Betancur sede principal del municipio de Necoclí, Antioquia	24/07/2015	1/03/2016	7.37	0.61	SI	0.61	NO	SI			
9	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa y financiera para los estudios y diseños, demolición construcción existente de 2 (Dos) pisos y construcción edificación para seis (6) unidades de vivienda y una (1) unidad de comercio denominado Edificio Alcalá P.H°	25/03/2016	1/05/2017	13.40	1.12	SI	1.12	NO	SI			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			10.24					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	ORLANDO TADEO CASTILLO CASTRO	19387418	SI	ARQUITECTO	SI	19/01/1989	1/04/2020	31.65	5/05/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	Residencia del Contrato de construcción 44795.Firmado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC cuyo objeto fue la adecuación e Interventoría de los pabellones I y IV en el patio número 4 de la penitenciaría nacional San Isidro en la ciudad de Popayán, Departamento del Cauca.	25/07/1995	13/05/1996	9.77	0.81	SI	0.81	NO	SI		
2	NO	.....	.....	Contrato de construcción y adecuación del Distrito Judicial de Villavicencio (Meta).	29/10/1996	30/11/1997	13.23	1.10	SI	1.1	NO	SI	EN LA CERTIFICACION SE ACLARA QUE EL PROFESIONAL SE DESEMPEÑO COMO RESIDENTE DE INTERVENTORIA PARA LAS ADECUACIONES GENERALES EN LA CARCEL DEL DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO.	
3	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa, financiera y legal para la construcción de la estación de policía de puerto concordia - meta, por el sistema llave en mano, a precio global y plazo fijo, acorde con los estudios técnicos diseños, planos y licencia de construcción y a las especificaciones técnicas y de seguridad de	27/09/2010	31/10/2011	13.30	1.11	SI	1.11	NO	SI		
4	NO	.....	.....	Realizar interventoria tecnica, Administrativa, Financiera y Contable para la adecuacion y dotacion de las salas de audiencia para el Sistema Penal Acusatorio a Nivel Nacional Zona Sur	24/11/2015	3/03/2017	15.50	1.29	SI	1.29	NO	SI	SE CALCULA EL TIEMPO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL DE ACUERDO A LA FECHA DE LA CERTIFICACIÓN	
5	SI	SI	NO	Interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para la revisión ajuste y complementación de estudios y diseños y construcción y puesta en funcionamiento, de un centro de desarrollo infantil (CDI) en el municipio de Potosí Nariño)	20/06/2017	31/03/2018	9.47	0.79	SI	0.79	SI	SI	SE DEBE ALLEGAR EL CONTRATO DEL PROFESIONAL PROPUESTO CON LA EMPRESA QUE LO ESTA CERTIFICANDO YA QUE ESTA HACE PARTE DEL OFERENTE AL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN	
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			5.1				

No. 25 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SENA 2020

INTEGRANTES	LIINO ANDRES MENDOZA
	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	LIINO ANDRES MENDOZA VELAZQUEZ		SI	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	SI	22/01/2004	1/04/2020	16.43	17/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA AMPLIACION I.E. ISMAEL CONTRERAS COVEÑAS	2/10/2013	18/04/2014	6.60	0.55	SI	0.55	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA -HERRAN N.deS.	17/11/2014	8/08/2015	8.80	0.73	SI	0.73	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMISNITRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE CONSTRUCCION DE OBRAS COMLEMENTARIAS (CERRAMIENTO EXTERIOR Y SISTEMAS DE SEGURIDAD Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE GENEREACION DE EMERGENCI CONTIGUA AL TABLERO DE DISTRIBUCION GENERAL POR BAJA TENSION Y LEGALIZACION DELA ACOMETIDA EXISTENTE A REALIZAR EN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE ACACIAS META	13/01/2014	13/05/2014	4.00	0.33	SI	0.33	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE AULAS DE INFORMATICA PARA EL PROGRAMA COMPUTADORES PARA EDUCAR DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA.	1/01/2010	8/07/2010	6.27	0.52	SI	0.52	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA ADECUACION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVADEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR CERRAMIENTO Y OBRAS ADICIONALES EN LA I.E. DE SANTA CRUZ	22/12/2009	7/07/2010	6.57	0.55	SI	0.55	NO	SI			
6	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
7	NO	.....	.....	EJECUTAR FABRICA No. 5 DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS REQUERIDOS POR FONADE EN DESARROLLO DE SUS PROTECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	17/07/2015	17/03/2017	20.30	1.69	SI	1.69	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA ADECUACION DE LAS SALAS DE CIRUGIA DEL HOSPITAL DE SAN ANDRES	5/09/2013	30/12/2013	3.87	0.32	SI	0.32	NO	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA INTEGRAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE AMBIENTAL SOCIAL JURIDICA Y TECNICA PARA REVISION Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIO Y DISEÑO CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO VALLE	15/08/2017	15/08/2018	12.17	1.01	SI	1.01	SI	NO			
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LA I.E. ISMAEL CONTRERAS MENESES MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE.	26/09/2008	25/04/2009	7.03	0.59	SI	0.59	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	30/07/2018	21/12/2018	4.80	0.40	SI	0.4	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y CONTABLE PARA LA CONTINUACION DE LA TERMINACIONDE BLOQUE DE APARTAMENTOS PUNTOS FIJOS CIRCULACIONES ADMON OBRAS EXTERIORES AMPLIACION CENTRO VACACIONAL CENTENARIO SANTA MARTA	19/05/2015	19/11/2015	6.13	0.51	SI	0.51	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO EDUCATIVO ISLA GALLINAZO MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE.	12/01/2008	19/08/2009	19.50	1.63	SI	1.63	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNIC ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CONSTRUCCION CIUDADELA ESCOLAR ANTONIA DE LA TORRE Y MIRANDA SANTA CRUZ DE LORICA. CORDOBA	12/06/2012	14/05/2013	11.20	0.93	SI	0.93	NO	SI			
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL A LA CONSTRUCCION DEL COMEDOR ESCOLAR CERRAMIENTO INSTITUCIONAL REPARACIONES EN EL SISTEMA ELECTICO MUNICIPIO DE TUCHIN -CORDOBA	1/04/2010	29/10/2010	7.03	0.59	SI	0.59	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA ZONA S DE LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DE V.I.S. RURAL DEL CONVENIO UNAL BANCO AGRARIO No. 283-293-296 Y 312	1/10/2006	30/12/2007	15.17	1.26	SI	1.26	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO DE BERASTEGUI ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.	22/04/2019	22/12/2019	8.13	0.68	SI	0.68	NO	SI			
	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**12.29**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	78690387	SI	INGENIRO CIVIL	SI	18/01/1993	1/04/2020	27.60	24/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	SI	SI	INTERVETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DELAS OBRAS Y DOTAION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTUTUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	14/06/2011	20/11/2012	17.50	1.46	SI	1.46	NO	NO	SI		
2	NO	SI	SI	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTOS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	15/01/2004	15/07/2004	6.07	0.51	SI	0.51	NO	NO	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL SEGUIMIENTO A LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBRAS PARA DIFERENTES INSTITUCIONES Y COLEGIOS EN LA REGION DEL MEDIO SINU. DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y CONSTRUCCION DELAS OBRAS Y DOTAION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTUTUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA	18/03/2005	18/11/2005	8.17	0.68	SI	0.68	NO	NO	SI		
4	SI	SI	SI	INTERVEMTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO CONSTRUCCION Y DOTAACION DE MOBIARIO BASICO ESCOLAR 5 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E. DON ALONSO MUNICIPIO DE COROZAL - CONSTRUCCION Y DOTACION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN EN LA I.E. TECNICA GUILLERMO PATRON CORREGIMIENTO LLANADAS COROZAL- CONSTRUCCION DE 6 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION EN LA I. E. AGROPECUARIO SAN ONOFRE DE TOROBE MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - CONSTRUCCION Y DOTACION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR EN LA I.E. SANTIAGO APOSTOL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD- CONSTRUCCION DE 7 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E. GUARANDA MUNICIPIO DE GUARANDA -SUCRE.	11/03/2009	28/04/2010	13.77	1.15	SI	1.15	NO	NO	SI		
5															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.8**					

LOTE 4 RECHAZADO

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ	10766015		FIGURA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 DEL PROPONENTE 10.	SI			0.00		NO	NO	NO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1							-	0.00	SI	0	NO	SI			
2							-	0.00	SI	0	NO	SI			
3							-	0.00	SI	0	NO	SI			
4							-	0.00	SI	0	NO	SI			
5							-	0.00	SI	0	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	-					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4							1/04/2020	122.01		SI	NO	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
2							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
3							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
4							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
5															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**0**					

No. 26 CONSORCIO INTERSENA S.G.

INTEGRANTES		
	SVP INGENIERIA SAS	50%
	GEPAV SAS	50%
	0	

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	LUZ STELLA ARIAS CESPEDES	52052416.00	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA	SI	21/08/1995	1/04/2020	24.97	15/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	NO	SI	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CONTRATO 016-1996 Prestar servicios de interventoría en todas las obras y actividades propias para el mejoramiento de las instalaciones de la presidencia de la república, por sus propios medios con plena autonomía administrativa	5/12/1995		1,167.93	-97.33	NO	0	SI	NO	26.1		
2	SI	SI	SI	PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA -CONTRATO 016 de 1996:Prestar servicios de interventoría en las obras de mejoramiento e las instalaciones de la presidencia de la república en el Palacio de Nariño, la Hacienda Ato Grande/y la casa de Huéspedes Ilustres En Cartagena	30/01/1996	31/12/1996	11.20	0.93	SI	0.93	SI	NO			
3	SI	SI	SI	D.A. ACCION COMUNAL - CONTRATO - 04-0278-00-99: Interventoria técnica y administrativa de los proyectos de obra "terminación casa social pinares", construcción salón comunal y /o centro social barrio Bello Horizonte" en la localidad de San Cristobal.	31/01/1999	30/11/2000	22.30	1.86	SI	1.86	SI	NO			
5	SI	SI	SI	SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRES BELLO Interventoria al programa risr grupo ii- cesar i en donde el interventor se obliga a realizar la vigilancia seguimiento y verificación técnica administrativa y financiera del los proyectos que se mencionan a continuación infraestructura hospital local, escuela musical, pavimentaciones 100% 13/09/2002 02/09/2003 11,83	13/09/2002	12/09/2003	12.13	1.01	SI	1.01	SI	NO			
6	SI	SI	SI	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA - Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción del edificio donde funcionara la estación de policía E-19, localidad de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogotá D.C	30/12/2004	30/03/2006	15.17	1.26	SI	1.26	SI	NO			
7	SI	SI	SI	presupuestyal alos estudios tecnicos, diseño y construcción de infraestructuras educativas, en las instituciones educativas de Guatematan, sede jongovito, I.E cristo rey en el municipio de San Fernando y la I.E Tecnico Industrial (ITSIN), Localizadas en el municipio de asto Municipioo de Nariño."	13/08/2012	31/07/2013	11.73	0.98	SI	0.98	SI				
8	SI	SI	SI	FONADE Interventoría técnica administrativa y de control presupuestal a los estudios tecnicos, diseño y construcción de infraestructuras educativas, en las instituciones educativas de Guatematan, sede jongovito, I.E cristo rey en el municipio de San Fernando y la I.E Tecnico Industrial (ITSIN), Localizadas en el municipio de asto Municipioo de Nariño." 100% 13/08/2012 31/07/2013 11,77	31/07/2013	20/12/2014	16.90	1.41	SI	1.41	SI				
9	SI	SI	SI	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - POLICIA NACIONAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Interventoría técnica, administrativa, legal y ambiental para la construcción y dotación de la plataforma única de monitoreo y análisis, por el sistema llave en mano a precio global fijo, incluye estudio de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectónico y urbanístico, bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidro-sanitarias, gas propano y contraincendios interior y exterior. diseño paisajístico urbanístico, diseño interior de oficina abierta y auditorio, diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de automatismo exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica y/o natural y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitualidad, previa aprobación de los estudios y diseños técnicos.	20/12/2014	15/12/2015	12.00	1.00	SI	1	SI				
10	SI	SI	SI	Secretaria de Educación Distrital- Interventoría Técnica, administrativa, juridica y financiera al contrato de obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas a fin de atender los requerimientos de la secretaria de salud en terminos higienico sanitarios y de infraestructura en general en las localidades del distrito capital	9/09/2016	2/08/2017	10.90	0.91	SI	0.91	SI				
11	SI	SI	SI	Secretaria de Educación Distrital Interventoría técnica, administrativa, ambiental, Jurídica, y financiera al contrato de ejecución de las obras de demolición, obra nueva y ceramiento, para el colegio técnico industrial Piloto sede a, ubicado en la localidad 6a Tunjuelito del distrito capital, identificado con el CPF 628, deacuerdo con los planos y espeficicaciones entregados por la secretaria de Educación del Distrito.	27/11/2017	13/06/2019	18.77	1.56	SI	1.56	SI				
	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		**10.92**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	DAGOBERTO PATIÑO MORA	79741737	SI	INGENRO CIVIL	SI	23/01/2003	1/04/2020	17.44	**SUBSANO**	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones

1	SI	SI	SI	MINDEFENSA -PN-DIRAF-06-3-2017O-13Interventoría técnica, administrativa, legal y ambiental para la construcción y dotación de la plataforma única de monitoreo y análisis, por el sistema llave en mano a precio global fijo, incluye estudio de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectónico y urbanístico, bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidro-sanitarias, gas propano y contraincendios interior y exterior. diseño paisajístico urbanístico, diseño interior de oficina abierta y auditorio, diseño redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de automatismo exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica y/o natural y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitualidad, previa aprobación de los estudios y diseños técnicos. Trámite de	11/06/2013	15/12/2015	30.57	2.55	SI	2.55	NO	SI			
2	SI	SI	SI	FONADE 2121778 2121778 Interventoría técnica administrativa y de control presupuestal a los estudios técnicos, diseño y construcción de infraestructuras educativas, en las instituciones educativas de Guatematan, sede Jonjovito, I.E cristo rey en el municipio de San Fernando y la I.E Técnico Industrial (ITSIN), Localizadas en el municipio de Pasto Nariño."	11/03/2013	1/11/2013	7.83	0.65	SI	0.65	NO	NO			
3	SI	SI	SI	SED-CO1.PCCNTR.221515Interventoría técnica, administrativa, ambiental, jurídica y financiera al contrato de ejecución de las obras de demolición, obra nueva y cerramiento para el colegio técnico industrial piloto sede a, ubicado en la localidad 6ª Tunquilito del distrito capital, identificado con el cpf 628, de acuerdo con los planos y Especificaciones entregados por la secretaria de educación del distrito.	14/12/2017	23/06/2019	18.53	1.54	SI	1.54	NO	SI			
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.74						

No. 27 CONSORCIO INTERDESARROLLO 2020

INTEGRANTES	JORGE ALVARO SANCHEZ	50%
	ARM CONSULTING LTDA	50%
	0	

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	86053753.00	SI	ARQUITECTO-EPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	21/02/2002	1/04/2020	18.37	11/12/2019	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	SI	.....	ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA DE OBSERVACIÓN Y CONSULTA EXTERNA. SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META, EN EJECUCIÓN DEL PROYECTO (31402) AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD	6/10/2004	31/12/2004	2.87	0.24	SI	0.24	NO	SI			
2	NO	SI	.....	UEPCO CASTILLA LA NUEVA INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA PROPUESTA INTEGRAL DE LOTE DE TERRENO, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL HOGAR GERIÁTRICO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META	25/01/2005	20/12/2005	10.97	0.91	SI	0.91	SI	SI			
3	NO	SI	.....	OFICINA OBRAS PUBLICAS ALCALDIA CASTILLA LA NUEVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS, DE REDES Y SANITARIAS A PRECIO GLOBAL FIJO, REQUERIDOS PARA LA CONTRUCCIÓN DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS APROBADOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA, SECCIÓN SECUNDARIA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES	26/01/2006	24/08/2007	19.17	1.60	SI	1.6	NO	SI			
4	NO	SI		RED ALMA MATER PÚBLICAS DEL EJE CAFETERO INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA 12 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS -META	16/12/2008	19/10/2009	10.23	0.85	SI	0.85	SI	SI			
5	NO	SI	.....	ALCALDIA MUNICIPIO LA MACARENA CONTROL MEDIANTE INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONTRUCCIÓN DEL INTERNADO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LOZADA, INSPECCIÓN SAN JUAN DE LOZADA EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA – META.	30/12/2009	28/02/2011	14.17	1.18	SI	1.18	SI	SI			
6	SI	SI	SI	DEPTO CONTRATACION FFMM INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO TÁCTICO PARA KFIR C10/C12 EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 1 OBRA 014035-2012-MDN-REFAC	31/07/2013	23/10/2014	14.97	1.25	SI	1.25	SI	SI			
7	SI	SI	SI	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LA URIBE INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA, CERRAMIENTO, ANDENES, GRADERIAS, CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE SEDE COLEGIO Y ESCUELA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE URIBE – META	3/10/2011	20/10/2012	12.77	1.06	SI	1.06	SI	SI			
8	SI	SI	SI	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) EDIFICIOS DE 8 APARTAMENTOS PARA SUBOFICIALES CASADOS EN LA BASE NAVAL ARC LEGUIZAMO EN PUERTO LEGUIZAMO –PUTUMAYO	31/12/2013	31/01/2015	13.20	1.10	SI	1.1	NO	SI			

9	NO	SI	-----	ALCALDIA DE GUAMAL INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL ALOJAMIENTO PARA LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL – META	23/06/2015	31/01/2016	7.40	0.62	SI	0.62	SI	SI			
10	NO	SI	-----	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA – META.	21/04/2017	22/01/2018	9.20	0.77	SI	0.77	NO	SI			
11	NO	SI	SI	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO AL CENTRO EDUCATIVO CASTILLA LA NUEVA COMPUESTO POR LAS SEDES VIOLETAS, ALTO BETANIA, CAÑO GRANDE, SABANAS DEL ROSARIO, EL TORO, SAN JOSÉ DEL TURUY, EL TRIUNFO, LA REPRESA Y EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	14/06/2018	8/03/2019	8.90	0.74	SI	0.74	NO	SI			
12	NO	SI	SI	ALCALDIA MUNICIPAL DEL DORADO. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN EN LAS AREAS DE CONSULTA EXTERNA, ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA ESE HOSPITAL MUNICIPAL DE EL DORADO – META	3/12/2018	24/10/2019	10.83	0.90	SI	0.9	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.22**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO		
4	JOHNATAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	1121844182	**SUBSANO**	INGENIERO CIVIL	SI	21/10/2010	1/04/2020	9.58	17/03/2020	SI	SI	**SUBSANO**	CUMPLE	27.1 SUBSANAR HOJA DE VIDA Y CARTA DE COMPROMISO	

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y LEGAL A PRECIOS UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE PARA LA CONSTRUCCIÓN EL CENTRO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA--DEPARTAMENTO DE SANTANDER, LA CUAL CONSTA DE REAJUSTE, INCLUYE TRÁMITES Y APROBACIÓN DE ACOMETIDAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTE LAS ENTIDADES COMPETENTES, PERMISOS DE VERTIMIENTOS DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS SERVIDAS A LA RED PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, INSTALACIONES HIDRÁULICAS.	20/12/2013	20/11/2014	11.17	0.93	SI	0.93	NO	NO	CUMPLE		
2	NO	SI	-----	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE GUAMAL GUAMAL INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA RELATIVO AL ACUERDO DE COOPERACIÓN No. 12 DEL 08 DE NOVIEMBRE DE 2013 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE GUAMAL META Y ECOPETROL S.A	18/11/2014	6/03/2019	52.30	4.36	SI	4.36	NO	NO	CUMPLE		
3							-	0.00							
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**5.29**					

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
5	OSCAR EDUARDO GOMEZ CHACON	79715010.00	SI	INGENIRO CIVIL-ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	24/09/1998	1/04/2020	21.83	6/11/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	SI	-----	1. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DELDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL	15/05/2002	24/05/2005	36.83	3.07	SI	3.07	NO	SI			

2	NO	SI	-----	2. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITU, ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDIGENA MARIA REINA Y COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA.	27/02/2006	14/09/2006	6.63	0.55	SI	0.55	NO	SI			
3	NO	SI	-----	3. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE ADECUACION AMPLIACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. SAUL LONDOÑO IE SAN VICENTE DE PAUL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	24/09/2007	24/02/2008	5.10	0.43	SI	0.43	NO	SI			
4	SI	SI	SI	4. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE INTERVENTORIA GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL PARA LA REMODELACION AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL CLARET CENTRO EDUCATIVO DE ATENCION PREVENTIVA Y LINEA DE PRODUCCION DE LA ACJ	6/11/2009	30/05/2010	6.83	0.57	SI	0.57	NO	SI			
5	SI	SI	SI	5. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 01 DE 2010 –INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA CIVIL No. 34 DE 2009 – "MANTENIMIENTO Y TERMINACION COLEGIO TECNICO VALLE DE TENZA, CONSTRUCCION DE DOS (2) AULAS DEL COLEGIO ENRIQUE OBLAYA HERRERA Y CONSTRUCCION DE BAÑTERIA SANITARIA COLEGIO JULIA FLOLORES DE LA VEREDA CHINQUICA DEL MUNICIPIO DE GUATOQUE DE BOYACA"	1/06/2010	8/11/2010	5.33	0.44	SI	0.44	NO	SI			
6	NO	SI	-----	6. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA DE OBRA CIVIL PARA LA CONSTRUCCION DEL NUEVO EDIFICIO PARA LA SEDE DEL NUEVO EDIFICIO GEORGE WILLIAMS Y DE LA PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS DE ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES ACJ-YMCA DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA	25/02/2008	29/11/2008	9.27	0.77	SI	0.77	NO	SI			
7	SI	SI	SI	7. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE INTERVENTORIA REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.	28/12/2012	30/09/2013	9.20	0.77	SI	0.77	NO	SI			
8	SI	SI	SI	8. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN PRIMERA FASE ESTACIONES DE POLICÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE	1/10/2013	13/09/2014	11.57	0.96	SI	0.96	NO	SI			
9	NO	SI	SI	9. CONSORCIO JASAN -1 -AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE HABITACIONAL PARA SUBOFICIALES CAMALEON DEL FUERTE MILITAR DE APIAY DE LA CUARTA DIVISIÓN EN EL DEPARTAMENTO DEL META	14/09/2014	31/08/2015	11.70	0.98	SI	0.98	NO	SI			
10	NO	SI	-----	10 AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO DE CONSULTORIA No 001-277114 INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DEL BATALLÓN ESPECIAL ENERGÉTICO Y VIAL BAEEV LA GLORIA CESAR" 01/09/2015 20/06/2017 1.80	1/09/2015	20/06/2017	21.93	1.83	SI	1.83	NO	SI			
11							-	0.00	SI	0	NO	SI			
12							-	0.00	SI	0	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10.37					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO		
5	HUMBERTO MAURICIO VIVEROS ROSERO	79656821	SI	ARQUITECTO -	SI	8/11/1999	1/04/2020	20.69	4/09/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	27.2	SUBSANAR CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA VIGENTE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	SI	-----	1. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR GENERAL DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE DELDISEÑO Y CONSTRUCCION DEL GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL	15/05/2002	24/05/2005	36.83	3.07	SI	3.07	NO	NO	CUMPLE		

2	NO	SI	------	2. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA - INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MITU, ESCUELA NORMAL SUPERIOR INDIGENA MARIA REINA Y COLEGIO DEPARTAMENTAL INAYA.	27/02/2006	14/08/2006	5.60	0.47	SI	0.47	NO	NO	CUMPLE		
3	NO	SI	------	3. JORGE ALVARO SANCHEZ BOGOTA DIRECTOR DE INTERVENTORIA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE ADECUACION AMPLIACION MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS I.E. SAUL LONDOÑO IE SAN VICENTE DE PAUL EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	24/09/2007	24/02/2008	5.10	0.43	SI	0.43	NO	NO			
4	SI	SI	SI	7. JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO DIRECTOR DE INTERVENTORIA REALIZAR LA INTERVENTORÍA REGIONAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL.	28/12/2012	30/09/2013	9.20	0.77	SI	0.77	NO	NO			
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.74					

No. 28 CONSORCIO INTERCOLOMBIA

INTEGRANTES	CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	
	0	0%
	0	

LOTE 1-2-3 RECHAZADO

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1-2-3													HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1 - 2 - 3	HECTOR HENRY CUADRADO GONZALEZ	79306753		ESTA POSTULADO PARA LOTEs 1-2-3 - SE RECHAZA				0.00			NO		RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1								0.00	SI	0	NO	SI			
2								0.00	SI	0	NO	SI			
3								0.00	SI	0	NO	SI			
4								0.00	SI	0	NO	SI			
5								0.00	SI	0	NO	SI			
6								0.00	-----	0	-----	-----			
7								0.00	NO	0	SI	NO	25.3		
8								0.00	SI	0	NO	SI			
9								0.00	NO	0	SI	NO	25.4		
	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			-					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1-2-3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1 - 2 - 3								0.00				NO	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1-2-3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
2							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
3							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
4							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
5															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			0					

LOTE 4-5 RECHAZADO

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4-5	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4-5	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
4 - 5	FARITH ADRIANA GUERRERO ALAYON	35221067		ESTA POSTULADO PARA LOTE: 4-5 - SE RECHAZA	SI			0.00		NO	NO	NO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 - 5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1							-	0.00	SI	0	NO	SI			
2							-	0.00	SI	0	NO	SI			
3							-	0.00	SI	0	NO	SI			
4							-	0.00	SI	0	NO	SI			
5							-	0.00	SI	0	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		-					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4-5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4 - 5							1/04/2020	122.01		SI	NO	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4-5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
2							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
3							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
4							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
5															
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		0					

No. 29 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S PROYTECO S.A.S

INTEGRANTES	PROYECTOS TECNICOS D	100%

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	FRANCISCO JAVIER PAREJA HERNANDEZ	90992208	**SUBSANO**	INGENIERO CIVIL-ESPECIALISTA EN GERENCIA DEPROYECTOS	SI	23/10/2003	1/04/2020	16.68	26/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	SI	-----	UNIÓN TEMPORAL MUNICIPIO DE RESTREPO CORPORACIÓN CIUDAD FUTURA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO BALCONES DEL LLANO EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.	1/01/2005	31/10/2005	10.10	0.84	SI	0.84	SI	NO			
2	NO	SI	-----	PONCE DEL LEON Y ASOSICADOS S.AINTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y CONTABLE DE LOS AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y DE LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE NARIÑO, PUTUMAYO, CAQUETA, HUILA, VALLE DEL CAUCA, TOLIMA, Y QUINDIO, ZONA 3 - IPG 1189-194107	1/11/2005	30/03/2007	17.13	1.43	SI	1.43	NO	SI			
3	NO	SI	-----	PONCE DEL LEON Y ASOSICADOS S.A INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y FINANCIERA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL HIPERMERCADO CARREFOUR MONTERÍA.	2/04/2007	31/12/2007	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI			
4	NO	SI	-----	CONSORCIO PYG LA INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMIINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE, CORRESPONDIENTE AL GRUPO 4.	30/12/2009	22/06/2010	5.80	0.48	SI	0.48	NO	SI			

5	NO	SI	-----	SENING S.A.S INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PROYECTOS INMOBILIARIOS EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, LOS CUALES SE IDENTIFICAN COMO: 1) CONJUNTO RESIDENCIAL ROSEL (5 CASAS), Dirección: Cl. 88 No. 44 B1 – 76. 2) CONDOMINIO JUANJO (37 APARTAMENTOS), Dirección: CRA 41 No 51 – 114.	1/03/2012	31/12/2013	22.33	1.86	SI	1.86	NO	SI			
6	NO	SI	-----	CONSORCIO INTERSUAN 2015 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SUAN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	22/04/2015	22/12/2015	8.13	0.68	SI	0.68	SI	SI			
7	NO	SI	-----	PROYECTO ALTAVISTA 49 S.A.S CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DENOMINADO "ALTAVISTA 49" LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE CARTAGENA-BOLIVAR	4/01/2016	20/01/2017	12.73	1.06	SI	1.06	NO	SI			
8	NO	SI	-----	FONDO DE ADAPTACION INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR	23/01/2017	2/03/2020	37.80	3.15	SI	3.15	NO	SI			
9							-	0.00	SI	0	SI	SI			
10							-	0.00	SI	0	NO	SI			
11							-	0.00	SI	0	NO	SI			
12							-	0.00	SI	0	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.26**						

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO		
1	CARLOS EDUARDO DAZA DE LA ROSA	73231813	**SUBSANO**	INGENIERO CIVIL	SI	21/06/2007	1/04/2020	12.97	30/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	29.2	SUBSANAR

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	SI	-----	FONDO DE ADAPTACION INTERVENTORIA INTEGRAL: ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL, ENTRE OTRAS ACTIVIDADES A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AFECTADA POR EL FENOMENO DE LA NIÑA 2010-2011, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO Y BOLIVAR	23/01/2017	2/03/2020	37.80	3.15	SI	3.15	NO	NO			
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**3.15**					

No. 30 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

INTEGRANTES	CARLOS VERGARA NEGRE	100%

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	LUIS ALBERTO ZABALA PESTANA	1150287733	NO	ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA Y DIRECCION DE OBRAS	SI	27/03/2000	1/04/2020	20.31	13/11/2019	SI	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	

1	NO	SI	-----	MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONVENIO 004 DE JULIO DE 2003 SUSCRITO CON ASOSANJORGE PARA LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CORREGIMIENTOS DE BETANIA Y CORCOVADO Y LAS VEREDAS PRIMAVERA, LS GUAMAS, VILLA ESPERANZA, PALOS MELLOS, TREMENTINO ABAJO, LA NEVERA, LA APRTADA DE BETULIA, EL MAMON, PALOS MELLOS, EL PIÑAL, CAFE PISAO, CENTRO AMERICA, APARTADA DE LOS LIMONES, RASQUIÑA, LA NEVERA Y BETANIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.	28/12/2003	30/11/2004	11.27	0.94	NO	0	NO	SI			
2	NO	SI	-----	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DE LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCION DE CUATRO (4) AULAS ESCOLARES , UN (1) AULA DE INFORMATICA, UN (1) EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y UNA (1) BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LAS PALMITAS , MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	16/07/2013	12/05/2014	10.00	0.83	SI	0.83	NO	SI			
3	NO	SI	-----	DEPARTAMENTO DE CORDOBA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS, CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	14/06/2011	29/09/2011	3.57	0.30	SI	0.3	NO	SI			
4	NO	SI	-----	MUNICIPIO DE MONTELIBANO INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA OBRA QUE TIENE COMO OBJETO : CONSTRUCCIÓN DE UN MEGACOLEGIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPO DE MONTELIBANO , DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	28/11/2014	26/01/2017	26.33	2.19	SI	2.19	SI	SI			
5	NO	SI	-----	MUNICIPIO DE RIONEGRO INTERVENTORIA PARA LA COSNTRUCCION DE LAS INSTITYUCIONES EDUCATIVAS JOSE MARIA CORDOBA SEDE PASCUALA MUÑOZ DE DE CORDOBA COLEGIO CONCEJO MUNICIPAL Y NORMAL SUPERIOR DE MARIA, MUNICIPIO DE RIONEGRO.	23/01/2008	30/12/2008	11.40	0.95	NO	0	SI	SI			
6	NO	SI	-----	DEPARTAMENTO DE CORDOBA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y CIENTIFICO DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE Y SABANAS DE SUCRE.	9/03/2001	8/02/2002	11.20	0.93	SI	0.93	SI	SI			
7	NO	SI	-----	VEGA Y VELASQUEZ LTDA. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MALENA EN LA CRA. 3 # 28-40 DE LA CIUDAD DE MONTERIA.	26/01/2003	28/11/2003	10.20	0.85	SI	0.85	SI	SI			
8	NO	SI	-----	MUNICIPIO DE COVEÑAS INTERVENTORIA TENICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS ESTRUCTURAS FISICAS PARA LA REUBICACION DEL CENTRO EDUCATIVO PUNTA DE PIEDRA MUNICIPIO DE COVEÑAS.	8/01/2006	17/11/2006	10.43	0.87	NO	0	NO	SI			
9	NO	SI	-----	DEPARTAMENTO DE CORDOBA INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL Y CIENTIFICO II ETAPA DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE Y SABANAS DE SUCRE.	6/12/2004	11/11/2005	11.33	0.94	SI	0.94	SI	SI			
10	NO	SI	-----	CLINICA LA TRINIDAD INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CLINICA LA TRINIDAD EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA.	12/03/2007	12/12/2007	9.17	0.76	SI	0.76	NO	SI			
11							-	0.00	SI	0	NO	SI				
12							-	0.00	SI	0	NO	SI				
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	6.80						

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														
RESIDENTE DE INTERVENTORIA														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
1	ALVARO ARNOBIS FUENTES	1042508	NO	INGENIERO CIVIL	SI	19/10/2000	1/04/2020	19.73	24/03/2020	SI	SI	SI	NO CUMPLE	30.2

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	SI	-----	1. MUNICIPIO DE LORICA INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA, TECNOLOGICA DE LAS AULS INFORMATICAS PARA LAS INSTITUCIONES Y LOS CENTOS EDUCATIVOS BENEFICIADOS PARA EDUCAR EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CORDOBA.	8/01/2008	10/03/2009	14.23	1.19	SI	1.19		NO	CUMPLE		
2	NO	SI	-----	2. GOBERNACION DE CORDOBA INTERVENTORIA A LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO :CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, PLANETA RICA, CERETE, Y SANTA CRUZ DE LORICA EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	9/10/2014	7/12/2015	14.13	1.18	SI	1.18		NO	CUMPLE		
3	NO	SI	-----	3. TELECARIBE REALIZAR INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA , TECNICA, FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE.	4/01/2011	30/04/2013	28.23	2.35	SI	2.35		NO			
4															
5															
6															
7															
8															
9															

10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.72					

LOTE 3 RECHAZADO

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	JORGE DAVID BITAR ALVAREZ	10766015		FIGURA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4 DEL PROPONENTE 25.	SI			0.00		NO	NO	NO	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1							-	0.00	SI	0	NO	SI			
2							-	0.00	SI	0	NO	SI			
3							-	0.00	SI	0	NO	SI			
4							-	0.00	SI	0	NO	SI			
5							-	0.00	SI	0	NO	SI			
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		-					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA lote 3													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3							1/04/2020	122.01		SI	NO	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
2							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
3							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
4							-	0.00	SI	0	NO	NO	SI		
5															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			0					

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
4	ALEXANDER AUGUSTO PALACIO RODRIGUEZ	11036554	NO	ARQUITECTO- ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	SI	19/11/2001	1/04/2020	18.63	24/03/2020	SI	SI	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contrato/ certificación/ del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	NO	NO	1. MUNICIPIO DE MEDELLIN INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION MOVA -CENTRO DE INNOVACION DEL MAESTRO.	22/06/2015	14/03/2018	33.20	2.77	NO	0	SI	NO			
2	NO	SI	.....	2. GOBERNACION DEL ATLANTICO INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 16 AULAAS Y 2 BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE MANATI . 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA INSTITUCION EDUCATVA TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS. 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA, 1 LABORATORIOEN LA INSTITUCION EDUCATIVA BACHILLERATO MUNICIPAL MIXTO DE PUERTO GIRALDO-PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	23/07/2010	15/10/2011	14.97	1.25	SI	1.25	NO	SI			
3	NO	SI	.....	3. ALCALDIA DE CARTAGENA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA I.E. ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO.	27/04/2009	31/03/2010	11.27	0.94	SI	0.94	NO	SI			
4	NO	SI	.....	4. JUAN AMAURY SANCHEZ MEJIA. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA I ETAPA DEL HOSPITAL REGIONAL DE SAN ANTERO -CORDOBA	12/03/2012	20/11/2014	32.77	2.73	SI	2.73	SI	SI			
5	NO	SI	.....	5. MUNICIPIO DE SABANETA INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TEATRO MUNICIPAL DE SABANETA.	11/05/2004	22/12/2005	19.67	1.64	SI	1.64	SI	SI			

6	NO	SI	.....	6. MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO GERENCIA E INTERVENTORIA DE LAS OBRAS CIVILES DE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL COLEGIO DE BACHILLERATO SAN SIMON DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO.	13/02/2006	25/02/2008	24.73	2.06	SI	2.06	SI	SI			
7							-	0.00	SI	0	SI	SI			
8							-	0.00	SI	0	NO	SI			
9							-	0.00	SI	0	SI	SI			
10							-	0.00	SI	0	NO	SI			
11							-	0.00	SI	0	NO	SI			
12							-	0.00	SI	0	NO	SI			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			8.62					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														
RESIDENTE DE INTERVENTORIA														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
4	BLADIMIR LENIN HERRERA GUEVARA	15034904	NO	INGENIERO CIVIL	SI	19/10/2000	1/04/2020	19.73	24/03/2020	SI	SI	SI	NO CUMPLE	30.5

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	SI	.....	1. INVERSIONES WASHINGTON CENTER S.A. INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL ROYAL WASHINGTON CENTER CENTRO COMERCIAL UBICADO ENLA CRA. 53 No. 79-279 DE BARRANQUILLA.	10/01/2002	23/11/2005	47.10	3.93	SI	3.93	NO	NO	SI		
2	NO	SI	.....	2. ALCALDIA DE CARTAGENA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERAADMINISTRATIVAY AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA I.E. ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	27/04/2009	31/03/2010	11.27	0.94	SI	0.94	NO	NO	SI		
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.87					

No. 31 **CONSORCIO SENA INTEGRAL** **LOTES 1 Y 3**

INTEGRANTES	CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S.
	CONSTRUCTORA A & C S. A
	J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	MARÍA EUGENIA CARREÑO GUTIERREZ	63345642	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	21/09/1993	1/04/2020	26.91	13/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	NO	SI	INTEVENTORÍA PARQUE CAMPESTRE	1/02/1995	31/08/1995	7.03	0.59	SI	0.59	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
2	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DEL ORIENTE COLOMBIA	2/01/1996	30/09/1997	21.23	1.77	SI	1.77	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
3	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA PROYECTOS PLAN COLOMBIA ANTIOQUIA Y CHOCÓ	13/03/2000	31/08/2002	30.03	2.50	SI	2.5	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
4	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA MANTENIMIENTO PLANTAS FISICAS IED SEC EDUCACIÓN	1/09/2002	30/11/2004	27.37	2.28	SI	2.28	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
5	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA AL PROYECTO IRAKA EN BOGOTÁ	1/05/2005	31/03/2007	23.30	1.94	SI	1.94	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
6	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA 72 GRAN HOTEL HILTON	1/04/2007	15/12/2009	32.97	2.75	SI	2.75	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
7	SI	NO	SI	INTERVENTORÍA CONNECTA MODULOS G3 G4 Y G5	12/04/2012	31/08/2013	16.87	1.41	SI	1.41	SI	SI	Ver Literal (b) en el informe de evaluación	Subsano	
8	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
9	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
10	.....	.....	.....				-	0.00	.....	0	.....	.....			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			13.24					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	JENNY KATHERINE RODRIGUEZ SAENZ	40,049,313	SI	INGENIERO CIVIL	SI	21/10/2004	1/04/2020	15.67	24/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE COMANDOS DE OPERACIONES LOGISTICAS EN APIAY, TOLEMAIDA Y NAPOLES.	6/11/2007	14/04/2008	5.33	0.44	SI	0.44	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES PARA EL BATALLÓN DE INGENIEROS EN VALLEDUPAR I ETAPA, BRIGADA MÓVIL EN ALBANIA - GUAJIRA Y CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES BRIGADA MÓVIL PUERTO JORDÁN - ARAUCA	15/04/2008	15/03/2011	35.47	2.96	SI	2.96	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, AMPLIACIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA DE HELICÓPTEROS" Y EL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA EL EDIFICIO DEL SIMULADOR DE VUELO UH-60", EN LA BASE AÉREA "TC. LUIS F. PINO PARRA" - MELGAR - TOLIMA.	16/03/2011	28/02/2012	11.63	0.97	SI	0.97	NO	SI		
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO DENOMINADO LOS CUSULES, VILLA ESTADIO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLÁNTICO.	1/03/2012	10/07/2012	4.37	0.36	SI	0.36	NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTO´RIA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO,A DMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE EDIFICIOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES EN LAS CIUDADES DE MONTERÍA Y MEDELLÍN.	11/07/2012	10/11/2012	4.07	0.34	SI	0.34	NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLÉ AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN ALOJAMIENTO DE TROPA DE CUATRO PISOS PARA LA POLICÍA MILITAR No 15 BPM15-BACATA, PARA EL BATALLÓN DE APOYO DE SERVICIOS PARA LA EDUCACIÓN MILITAR (BASEM) Y EL BATALLÓN ASPC No 13 CACIQUE TISQUESUSA BASE 13 EN EL CANTÓN NORTE - BOGOTÁ.	15/11/2012	7/10/2013	10.87	0.91	SI	0.91	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**5.98**				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	**LUZ EDELMIRA RODRIGUEZ SILVA**	**38,248,578**	-----		-----			0.00		-----	NO	-----	**RECHAZADO**	-----	-----

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
2	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
3	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
4	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
5	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
6	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
7	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
8	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
9	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
10	-----	-----	-----				-	0.00	-----	0	-----	-----		
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		-				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	EDNA ALEJANDRA MERIN RIVEROS	52,314,414						0.00			NO	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	.....	.....	.....				-	0.00		0	NO	SI		
2	.....	.....	.....				-	0.00		0	NO	SI		
3	.....	.....	.....				-	0.00		0	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			0				

No. 32 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO LOTES 1, 3 y 5

INTEGRANTES	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
	INGENIERIA MASTER SAS

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	SANDRA PATRICIA CASTRO LÓPEZ	35475311	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	17/02/1994	1/04/2020	26.50	24/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN OFICIAL LAS MERCEDES PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	31/10/1998	1/08/1999	9.13	0.76	SI	0.76	NO	NO	Ver Literal (f) en el informe de evaluación	Aclaró
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALARCA PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	30/09/1999	1/10/2000	12.23	1.02	SI	1.02	NO	NO	Ver Literal (f) en el informe de evaluación	Aclaró
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANANTERITO, SEGÚN NSR 1998 PARA LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA.	30/11/2000	1/10/2001	10.17	0.85	SI	0.85	NO	NO	Ver Literal (f) en el informe de evaluación	Aclaró
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA AL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REMODELACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS GÓMEZ PARA LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	30/11/2001	1/06/2010	103.50	8.63	SI	8.63	NO	NO	Ver Literal (f) en el informe de evaluación	Aclaró
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA LICITACIÓN LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO 7365-CO: QUE CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C	28/04/2008	2/06/2010	25.50	2.13	SI	2.13	NO	SI		
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO LA RELIQUIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	1/12/2010	10/12/2011	12.47	1.04	SI	1.04	NO	SI		

2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LACONSTRUCCIÓN DE LA (II) ETAPA DEL CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR - PABELLÓN DE CELDAS Y CERRAMIENTO PERIMETRAL; UBICADO EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS No.4 GR. PEDRO NEL OSPINA EN LA CIUDAD DE BELLO, ANTIOQUIA	1/11/2012	15/12/2012	1.47	0.12	SI	0.12	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, REMODELACIÓN, REPARACION, CONSTRUCCION CON INCLUSION DE FACHADAS DE LOS EDIFICIOS SEDE DE LA U.A.E. DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIANEN LAS CIUDADES DE GRUPO 1: PEREIRA, ARMENIA, BOGOTA (ESCUELA), GRUPO 2: BARRANQUILLA, SINCELEJO, SOGAMOSO Y YOPAL	16/12/2012	6/05/2014	16.87	1.41	SI	1.41	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRA DE MODIFICACIÓN, DEMOLICION PARCIAL, REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y AMPLIACIÓN DE LA EID LA MERCED, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	26/09/2014	15/02/2015	4.73	0.39	SI	0.39	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y OPERATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PEREIRA Y RISARALDA – EXPOFUTURO, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA. OBRAS CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA FASE, PARTES A Y B, DE ACUERDO A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS ELABORADOS POR LA CÁMARA DE COMERCIO DE PEREIRA.	16/02/2015	30/08/2018	43.03	3.59	SI	3.59	NO	SI		
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	19.94				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	HÉCTOR ALIRIO ROA PUERTO	79,543,130	SI	ARQUITECTO	SI	20/02/1997	1/04/2020	23.45	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, RIO FRIO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	24/06/2010	22/05/2011	11.07	0.92	SI	0.92	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN CHÍA – CUNDINAMARCA	24/03/2015	23/07/2016	16.23	1.35	SI	1.35	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL FRENTE 1: LOCALIZADO EN LA PLATA, HUILA BITER09, LA ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA, ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO; EN EL FRENTE 2: LOCALIZADO EN LA AUSTRALIA, CUNDINAMARCA BITER 13, LA ADECUACIÓN RANCHO DE CAMPAÑA, ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA,, ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO; EN EL FRENTE 3: LOCALIZADO EN LETICIA, AMAZONAS BITER 26, LA ADECUACIÓN RANCHO DE CAMPAÑA, ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO, ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA, ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN REDES ELÉCTRICAS; EN EL FRENTE 4: LOCALIZADO EN SALAZAR DE LAS PALMAS, NORTE DE SANTANDER BITER30 LA ADECUACIÓN RANCHO DE CAMPAÑA, ADECUACIÓN TIENDA DEL SOLDADO,, ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO,, ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA,; Y EN EL FRENTE 5: LOCALIZADO EN SANTA ANA, PUTUMAYO BITER 27, LA ADECUACIÓN BATERÍA SANITARIA, Y LA ADECUACIÓN SANEAMIENTO BÁSICO	10/10/2011	15/11/2012	13.40	1.12	SI	1.12	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.39				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	SULMA CONSTANZA AHOGADO VANEGAS	52,169,193	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE CONSTRUCCIONES	SI	13/06/1999	1/04/2020	21.11	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones

1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE RIVERA (HUILA)	1/10/2007	30/08/2008	11.13	0.93	SI	0.93	.....	.....		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO DENOMINADO SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META	12/12/2011	10/06/2013	18.20	1.52	SI	1.52	.....	.....		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE FASE II DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA – CAE DE LA CIUDAD DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO	11/06/2013	25/02/2015	20.80	1.73	SI	1.73	.....	.....		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE INDUSTRIAL DEL CENTRO DE RECURSOS NATURALES, INDUSTRIA Y BIODIVERSIDAD DEL CHOCÓ"	26/02/2015	10/07/2016	16.67	1.39	SI	1.39	.....	.....		
1	NO	.....	.....	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA VARELA FIHOL Y COMPAÑÍA LTDA CON NIT 800.133.562-0 PARA LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, REPARACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ, D.C."	9/09/2009	10/12/2010	15.23	1.27	SI	1.27	.....	.....		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO – URBANIZACION MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	11/12/2010	9/12/2011	12.10	1.01	SI	1.01	.....	.....		
3	NO	.....	.....	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOS FRENTES 1 A 5 DEL CANTON MILITAR DE TIBUNORTE DE SANTANDER-EN EL BATALLÓN DE INGENIEROS - JOSE ALBERTO SALAZAR ARANA - BIJOS 30	11/07/2016	12/02/2017	7.20	0.60	SI	0.6	.....	.....		
4	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y ACUÍCOLA DE FONSECA EN LA REGIONAL GUAJIRA	13/02/2017	31/05/2019	27.90	2.33	SI	2.33	.....	.....		
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.78**			

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	JULIO CESAR SEGURA PERDOMO	79,543,130	SI	ARQUITECTO	SI	20/08/1992	1/04/2020	28.02	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LA INNOVACION A LA TECNOLOGIA Y LOS SERVICIOS, SINCELEJO SUCRE-SEDE BOSTON.	13/08/2017	31/12/2018	16.83	1.40	SI	1.4	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA LICITACIÓN LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO 7365-CO QUE CONSISTIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTA D.C.	28/04/2008	8/09/2009	16.60	1.38	SI	1.38	NO	SI		
3	NO	.....	.....	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO DE OBRA 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA VARELLA FIHOL Y COMPAÑÍA LTDA CON EL NIT 800.133.532-0 PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, REFORZAMIENTOS, ADECUACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTA D.C	9/09/2009	30/12/2010	15.90	1.33	SI	1.33	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.11**				

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
5	TATIANA ESTHER RODRIGUEZ DE LA OSSA	52,264,618	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	20/08/1998	1/04/2020	21.93	10/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NO. LPN SDIS BIRF- 46 DE 2007 Y DE LA LICITACIÓN LPN SDIS BIRF 56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CRÉDITO 7365-CO- QUE CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE JARDINES INFANTILES Y CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO PERTENECIENTES A LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE BOGOTÁ D.C	1/09/2008	8/09/2009	12.40	1.03	SI	1.03	NO	SI		
2	NO	.....	.....	LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL CONTRATO 3013 DEL 19 DE JUNIO DE 2009 CON LA EMPRESA VARELA FINCILL Y COMPAÑÍA LTDA CON NIT 800.133.562-0 PARA LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO, ADECUACIONES, REPARACIONES Y AMPLIACIONES EN LOS CENTROS, SEDES E INMUEBLES A CARGO Y POR LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL UBICADOS EN LAS LOCALIDADES DE BOGOTÁ, D.C."	9/09/2009	30/12/2010	15.90	1.33	SI	1.33	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN 4 ZONAS DEL PAÍS: GRUPO 1: SINCELEJO, MAGANGUÉ, LORICA, FINANCIADOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE LEY 21 DE 1982 – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	1/04/2011	16/02/2012	10.70	0.89	SI	0.89	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DEL BIBLIOPARQUE DAVID SANCHEZ JULIAO LOCALIZADO EN LA URBANIZACION VILLA MELISA, MUNICIPIO DE MONTERIA	21/03/2012	12/10/2013	19.00	1.58	SI	1.58	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO DE SANTA RITA, EN CARTAGENA DE INDIAS D.T. y C.	17/02/2014	17/11/2014	9.10	0.76	SI	0.76	NO	SI		
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE MODIFICACIÓN, AMPLIACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CDC SANTA HELENITA Y COL ENGATIVÁ DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO; EN BOGOTÁ D.C.	23/08/2006	8/04/2007	7.60	0.63	SI	0.63	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL EN CHÍA – CUNDINAMARCA	24/03/2015	23/07/2016	16.23	1.35	SI	1.35	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE ARTES FÍLMICAS DE BOGOTÁ	24/07/2016	15/08/2017	12.90	1.08	SI	1.08	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR MULTIPLE EN EL MUNICIPIO DE REPELON - ATLANTICO	4/10/2007	30/08/2008	11.03	0.92	SI	0.92	NO	SI		
5	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. - GRUPO 5 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	19/04/2018	19/05/2019	13.17	1.10	SI	1.1	NO	SI		
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.67**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	LUIS EDUARDO BERNAL CÁRDENAS	438,392	SI	INGENIERO CIVIL	SI	6/09/1984	1/04/2020	36.09	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL SECTOR EL TRIUNFO – URBANIZACION MIRADOR DE AMBALÁ EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	9/12/2010	9/12/2011	12.17	1.01	SI	1.01	NO	SI		

2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	10/12/2011	31/10/2012	10.87	0.91	SI	0.91	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE FASE II DEL CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA – CAE DE LA CIUDAD DE QUIBDO, DEPARTAMENTO DE CHOCO	11/06/2013	30/04/2015	22.93	1.91	SI	1.91	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.83				

No. 33 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

INTEGRANTE	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	RICARDO RIVEROS CASTELBLANCO	19494631	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE OBRAS	SI	18/03/1993	1/04/2020	27.43	25/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL FVS, INCLUYENDO EL MOBILIARIO DE LOS MISMOS.	20/09/2016	15/08/2017	10.97	0.91	SI	0.91	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLATA FISICA DEL COLEGO DISTRITAL LA ESPERANZA EL TESORO EN LA LOCALIDAD 19 CIUDAD BOLIVAR.	27/02/2009	24/01/2011	23.20	1.93	SI	1.93	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA EN LA PARTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL IED COUNTRY SUR.	20/02/2006	25/07/2007	17.33	1.44	SI	1.44	NO	SI	Ver Literal (j) del informe de evaluación	Aclaró
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA EN LA PARTE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL IED ENRIQUE OLAYA HERRERA.	27/02/2006	24/11/2007	21.17	1.76	SI	1.76	NO	SI		
5	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO LOS PINOS UBICADO EN LA DIAGONAL 48 N° 9 - 09 EN LA LOCALIDAD 3 SANTAFE BOGOTÁ D.C.	6/01/1998	6/03/1999	14.13	1.18	SI	1.18	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARDELARIO DE LA RECLUSIÓN DE MUJERES EL BUEN PASTOR DE BOGOTÁ.	28/02/2005	23/11/2005	8.93	0.74	SI	0.74	NO	SI		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 10 CENTROS EDUCATIVOS DISTRITALES, UBICADOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ.	27/12/1999	15/10/2000	9.77	0.81	SI	0.81	NO	SI		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELITA SAENZ EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	6/05/1996	23/12/1997	19.87	1.66	SI	1.66	NO	SI		
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELITA SAENZ EN EL MUNICIPIO DEL CERRITO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	18/10/1994	30/04/1996	18.67	1.56	SI	1.56	NO	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	11.99				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	JORGE ALVARO HUERTAS GAITÁN	79,159,393	SI	ARQUITECTO	SI	19/04/2004	1/04/2020	16.18	24/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMU CANALETE EN EL MUNICIPIO DE CANALETE, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	5/01/2017	8/04/2019	27.43	2.29	SI	2.29	NO	SI		

2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LO ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE FORMACIÓN DEL SENA ESPECIALIZADA EN HIDROCARBUROS Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN PARA LA REGIONAL DEL SENA DEPARTAMENTO DEL META.	12/08/2014	18/09/2015	13.40	1.12	SI	1.12	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.41				

No. 34 CONSORCIO INTER INGECO GNG **LOTES 1 Y 3**

INTEGRANTES	GNG INGENIERÍA S.A.S
	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
1	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	72,192,643	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN	SI	18/06/1998	1/04/2020	22.11	7/01/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISNISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 052-2013 QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA PARA SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE EJECUTE LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA PARTICIPACION DE LA LOCALIDAD DE BOSA, BOGOTÁ DC	1/07/2014	15/05/2015	10.60	0.88	SI	0.88	SI	NO	Ver Literla (I) en el informe de evaluación	Subsanó
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES REGIONES DEL PAÍS, DESARROLLADOS MEDIANTE EL CONVENIO No. 551 DE 2012, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LA FUNDACIÓN COMPARTIR	10/06/2013	26/06/2014	12.70	1.06	SI	1.06	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A DENOMINADA LA CUIDADELA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO	1/07/2012	9/06/2013	11.43	0.95	SI	0.95	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN EL PREDIO DENOMINADO GRAN ABASTO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD - ATLANTICO	23/07/2011	30/06/2012	11.43	0.95	SI	0.95	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE MONTELÍBANO	21/11/2009	22/07/2011	20.27	1.69	SI	1.69	NO	SI		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN EL MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO - DEPARTAMENTO DEL CAUCA	28/07/2009	20/11/2009	3.83	0.32	SI	0.32	NO	SI		
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE. GRUPO 3	16/06/2009	23/07/2009	1.23	0.10	SI	0.1	NO	SI		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	17/10/2006	15/06/2009	32.40	2.70	SI	2.7	NO	SI		
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	23/01/2006	22/12/2006	11.10	0.93	SI	0.93	NO	SI		
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LA ALAMEDA – BOGOTÁ	2/05/2005	26/10/2005	5.90	0.49	SI	0.49	NO	SI		
11	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TALLER DE AGROINDUSTRIA DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ	22/09/2004	29/04/2005	7.30	0.61	SI	0.61	NO	SI		
12	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	13/09/2002	28/01/2004	16.73	1.39	SI	1.39	NO	SI		
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		12.07				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	MAURICIO FERNANDO NIETO MARTINEZ	79,779,934	SI	ARQUITECTO	SI	21/10/2002	1/04/2020	17.70	18/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DEL COLEGIO PORVENIR II, UBICADO EN LA LOCALIDAD 7° BOSA DEL DISTRITO CAPITAL, IDENTIFICADO CON EL CPF 761, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.	14/08/2017	13/11/2018	15.20	1.27	SI	1.27	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO UBICADO EN EL BARRIO SIETE DE ABRIL DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	17/10/2006	15/06/2009	32.40	2.70	SI	2.7	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	1/11/2002	28/11/2003	13.07	1.09	SI	1.09	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**5.06**				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	JUAN JOSE GUTIERREZ ARGUELLO	79,321,604	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRA	SI	19/08/1993	1/04/2020	27.01	19/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	1. INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL TAGUAY. ÁREA CONSTRUIDA 7.500 M2 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN	19/08/1993	28/06/1996	34.80	2.90	SI	2.9	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL EDIFICIO REGENCY, UBICADO EN LA CARRERA 58 CALLE 82 ESQUINA DE	1/08/2004	15/02/2005	6.60	0.55	SI	0.55	NO	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS DISEÑOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, Y LA CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS Y 1 UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELECER GAITÁN, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO	27/10/2008	12/06/2009	7.60	0.63	SI	0.63	NO	SI		
4	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PREDIO SAN FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR DEPARTAMENTO DEL CESAR.	5/02/2010	7/03/2011	13.17	1.10	SI	1.1	NO	SI		
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTRABLE A LOS CONTRATOS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. LA CONSTRUCCION DE LA SEPTIMA ETAPA DE VIVIENDAS CONFROMADA POR SU UNIDADES DE VIVIENDA DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA. 2. DISEÑO ESTRUCTURAL, AJUSTES Y MODIFICACIONES A LOS DISEÑOS HIDROSANITARIOS Y ELECTRICOS Y LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA 3. LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL NUCLEO EDUCATIVO DEL PROYECTO DE LA REUBICACION DE BELLAVISTA MUNICIPIO DE BOJAYA.	21/03/2006	15/06/2007	15.03	1.25	SI	1.25	NO	SI		
2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA YCONTABLE AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA EN LA CIUDAD DE IBAGUE	1/11/2007	6/11/2008	12.37	1.03	SI	1.03	NO	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA , CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y/O OBRAS DE MITIGACION ENE INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y QUINDIO.	10/10/2011	30/11/2012	13.90	1.16	SI	1.16	NO	SI		

5	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE VIVIENDA TORRES DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA.	21/06/2016	1/03/2018	20.60	1.72	SI	1.72	SI	NO	Ver literal (n) del Informe de evaluación	Aclaró
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		10.34					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														
RESIDENTE DE INTERVENTORIA														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
3	CESAR AUGUSTO NEGRETE NORIEGA	52,314,414	SI	INGENIERO CIVIL	SI	16/03/1989	1/04/2020	31.50	24/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	Ver literal (o) del Informe de evaluación

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 2, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	13/09/2002	28/11/2003	14.70	1.23	SI	1.23	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL LA ALAMEDA – BOGOTÁ	2/05/2005	26/10/2005	5.90	0.49	SI	0.49	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE, CVS, LOCALIZADA EN LA CIUDAD DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	23/01/2006	22/12/2006	11.10	0.93	SI	0.93	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL LOCAL DE MONTELÍBANO	21/11/2009	22/07/2011	20.27	1.69	SI	1.69	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.34				

No. 35 CONSORCIO INTER SENA **LOTE 1**

INTEGRANTES	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
	LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	ANTONIO MARIA FERNANDEZ DE LEON	78752433	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA Y DIRECCIÓN DE OBRAS	SI	24/09/1998	1/04/2020	21.83	1/04/2020	SI	NO	SI	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1													
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISIETE (17) PISOS ETAPA 1 "TRIBEKA" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA	18/01/2019	29/02/2020	13.57	1.13	SI	1.13	NO	SI		
2	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISEIS (16) PISOS "ISLA TAORMINA" EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA – BOLIVAR	18/09/2017	18/12/2018	15.20	1.27	NO	0	SI	SI	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
3	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CATORCE (14) PISOS TERRAZA DE LOS ALPES UBICADO EN LA TRANSVERSAL 74# NO. 31-95, BARRIO LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CARTAGENA	15/02/2014	20/02/2015	12.33	1.03	NO	0	SI	SI	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
4	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE QUINCE (15) PISOS "BAVIERA I", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1/03/2015	10/01/2017	22.70	1.89	NO	0	SI	SI	Ver Literal (r) del informe de evaluación	

1	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS SAN SEBASTIAN EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	10/03/2017	10/08/2018	17.27	1.44	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
2	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS ZANDALO I EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	20/01/2013	31/12/2013	11.50	0.96	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
3	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SEIS (06) PISOS TORRES DE SAN JERÓNIMO II EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	30/06/2011	30/11/2012	17.30	1.44	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
4	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE SEIS (06) PISOS TORRES DE SAN JERÓNIMO I EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	15/08/2008	10/06/2010	22.13	1.84	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
5	SI	NO	NO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE DOS (2) VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN UN (1) PISO, QUE COMPARTAN MURO MEDIANERO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA	25/05/2005	26/12/2005	7.17	0.60	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
6	SI	NO	NO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA BIFAMILIAR (DOS APARTAMENTOS EN DOS PISOS CADA UNO).	20/11/2006	20/08/2007	9.10	0.76	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
7	SI	NO	NO	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN UN PISO, QUE COMPARTEN MURO MEDIANERO, UBICADAS EN LA CALLE 50 A NO. 14 D - 31	26/02/2008	27/08/2008	6.10	0.51	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
8	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE TRES PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA "EDIFICIO PUERTO MADERO	1/04/2004	1/04/2005	12.17	1.01	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
9	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CUATRO PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA "EDIFICIO LA 42".	17/02/2003	21/04/2004	14.30	1.19	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
10	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE TRES PLANTAS EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA "BALCONES DE PASATIEMPO	7/12/1998	8/07/2000	19.30	1.61	NO	0	SI	-----	Ver Literal (r) del informe de evaluación	
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		1.13					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
1	NABIL FERNANDO FUENTES VASQUEZ	10,980,936	SI	ARQUITECTO	SI	6/10/2011	1/04/2020	8.61		NO	NO	SI	**NO CUMPLE**	Ver Literal (t) del informe de evaluación

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISIETE (17) PISOS ETAPA 1 "TRIBEKA" EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA	18/01/2019	29/02/2020	13.57	1.13	SI	1.13	SI	SI		
2	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIECISEIS (16) PISOS "ISLA TAORMINA" EN EL MUNICIPIO DE CARTAGENA – BOLIVAR	18/09/2017	18/12/2018	15.20	1.27	-----	0	SI	NO	Ver Literal (s) del informe de evaluación	
3	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE QUINCE (15) PISOS "BAVIERA I", UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA	1/03/2015	10/01/2017	22.70	1.89	-----	0	SI	NO	Ver Literal (s) del informe de evaluación	
4	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE CATORCE (14) PISOS TERRAZA DE LOS ALPES UBICADO EN LA TRANSVERSAL 74# NO. 31-95, BARRIO LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR – CARTAGENA	15/02/2014	20/02/2015	12.33	1.03	-----	0	SI	NO	Ver Literal (s) del informe de evaluación	
5	SI	NO	NO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, SST, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR DE DIEZ (10) PISOS ZANDALO I EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA	20/01/2013	31/12/2013	11.50	0.96	-----	0	SI	NO	Ver Literal (s) del informe de evaluación	
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			1.13				

No. 36 CONSORCIO INSTALACIONES BERDI **LOTES 1 Y 3**

INTEGRANTES	BERAKAH INGENIERÍA S.A.S.
	DIBENEM S.A.S.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	JOSE VICENTE BOCANEGRA GARCIA	73138660	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE INGENIERIA	SI	18/02/1993	1/04/2020	27.51	7/02/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR INFANTIL POLICARPA	3/06/1996	30/01/1998	20.20	1.68	SI	1.68	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE COLEGIO DISTRITAL GUILLERMO LEON VALENCIA, UBICADO EN LA CRA 22 SUR N.16- 03 DE LA CIUDAD DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.	2/05/1998	30/11/1999	19.23	1.60	SI	1.6	NO	SI		
3	NO	.....	.....	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS, BATERIAS SANITARIAS, BIBLIOTECAS, SALON MULTIPLE Y COMEDORES ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS – GRUPO SUR, DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	10/02/2003	23/12/2004	22.73	1.89	SI	1.89	NO	SI		
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL PÁRQUE COLGATE PALMOLIVE DE LA CIUDAD DE SANTA FE DE BOGOTÁ	11/01/2000	27/12/2002	36.03	3.00	SI	3	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA COSNTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, LABORATORIOS, COMEDORES Y BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER, FRAY MARTIN DE PORRES Y ESCUELA JOSE ANTONIO GALAN EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA (ANTIOQUIA)	3/02/2005	24/02/2006	12.87	1.07	SI	1.07	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TORRE 77- EDIFICIO 1088 Y EDIFICIO 1087	12/09/2006	16/03/2008	18.37	1.53	SI	1.53	NO	SI		
4	NO	.....	.....	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRTATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DOS BLOQUES, CADA UNO DE NUEVE AULAS Y UNA UNIDAD SANITARIA PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARIA INMACULADA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE	22/10/2008	27/01/2010	15.40	1.28	SI	1.28	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE COLMEDICA MEDICINA PREPAGADA CALI (CENTRO MEDICO, CENTRO DE ATENCIÓN Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGIONAL)	2/11/2010	25/05/2012	19.00	1.58	SI	1.58	NO	SI		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE CINCO (5) PISOS PARA LE EMPRESA INNOVARQ CONSTRUCCIONES S.A. EN LA CIUDAD DE ARMENIA,	4/06/2012	23/10/2013	16.87	1.41	SI	1.41	NO	SI		
7	NO	.....	.....	REAÑIZAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	16/10/2014	24/01/2016	15.50	1.29	SI	1.29	NO	SI		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**16.33**				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	CARLOS ALBERTO MARQUEZ FEDUYO	10,784,326	SI	ARQUITECTO	SI	30/09/2008	1/04/2020	11.67	9/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL COLEGIO MIGUEL R. MENDEZ EN LA CIUDAD DE MONTERIA.	1/10/2008	18/12/2009	14.77	1.23	SI	1.23	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS, BIBLIOTECA, AULAS Y BATERIAS SANITARIAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR EN MONTERIA	2/07/2010	28/12/2011	18.13	1.51	SI	1.51	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓNDE LA INSTITUCION EDUCATIVA DE ORIENTE, EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA- DEPARTAMENTO DE CORDOBA	2/02/2012	13/12/2013	22.67	1.89	SI	1.89	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.63**				

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
3	OMAR RAFAEL PERTUZ RESTREPO	72,000,635	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA	SI	17/12/2001	1/04/2020	18.56	31/10/2019	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DIECIOCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE UNO A TRES PISOS DE ALTURA	17/08/2010	5/03/2012	18.87	1.57	SI	1.57	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DEL O LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTEN DE LA ADJUDICACIÓN DE LA LICITACION PUBLICA N. IPN SDIS BRIF-46 DE 2007 Y DE LA LICITACION IPN SDIS BIRF-56 DE 2007, CON RECURSOS DEL CREDITO 7365-CO OBJETO DEL CONTARTO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIONES, REMODELACIONES, ADECUACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO, SEDES E INTERES PATRIMONIALES DE PORPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	28/04/2008	2/06/2010	25.50	2.13	SI	2.13	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA ATENDER LA POBLEMATICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA – DEPARTAMENTO DEL CESAR	1/12/2005	24/05/2007	17.97	1.50	SI	1.5	NO	SI		
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL INSTITUTO PEDAGOGICO ISABEL EN LA CIUDAD DE PIVIJAY	14/01/2002	27/12/2002	11.57	0.96	SI	0.96	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y BATERIAS SANITARIAS EN LA ESCUELA DE VARONES N. 1 EN LA CIUDAD DE PIVIJAY MAGDALENA	10/01/2005	30/11/2005	10.80	0.90	SI	0.9	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE LURUACO - ATLANTICO	1/01/2003	1/12/2003	11.13	0.93	SI	0.93	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE ARACATACA - MAGDALENA	1/05/2004	1/12/2004	7.13	0.59	SI	0.59	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL "RAFAEL CARRILLO LUQUEZ" EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – CESAR.	6/06/2007	19/04/2008	10.60	0.88	SI	0.88	NO	SI		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO LAS ADECUACIONES LOCATIVAS Y DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE DE LA GOBERNACIÓN DEL CESAR Y LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR – CESAR.	24/10/2012	30/11/2013	13.40	1.12	SI	1.12	NO	SI		
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN LA ESCUELA DE BELLAS ARTES Y ESCUELA DE MÚSICA LA NUEVA VALLENATA, EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR	8/01/2015	31/08/2016	20.03	1.67	SI	1.67	NO	SI		
8	NO	.....	.....	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y CONTABLE A LOS CONTRATOS RESULTANTES DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAÍS (GRUPO NO. 3) MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS MÚLTIPLES, COMEDORES Y BATERÍAS SANITARIAS NUEVAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE URABÁ Y BELMIRA (ANTIOQUIA), EL AGRADO (HUILA), BAJO CAUMA (VALLE DEL CAUCA), ALTO DEL ROCÍO (VALLE) CHAPARRAL (TOLIMA)".	23/12/2013	20/12/2014	12.07	1.01	SI	1.01	NO	SI		
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA GUARDIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CUARTA BRIGADA DEL EJÉRCITO NACIONAL	19/09/2016	30/05/2017	8.43	0.70	SI	0.7	NO	SI		
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A, EN LA CIUDADELA EL PROGRESO, CIUDAD DE CÚCUTA, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER.	7/03/2012	19/10/2012	7.53	0.63	SI	0.63	NO	SI		
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CUARTA FASE DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN, DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA Y COMANDO REGION N. 4 A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULALA DE REAJUSTE	7/06/2018	30/04/2019	10.90	0.91	SI	0.91	NO	SI		
										SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**15.50**			

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	
3	JOSÉ LUIS RAMOS BARRIOS	5,174,647	**SI**	INGENIERO CIVIL	SI	21/03/2000	1/04/2020	20.32	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	Ver Literal (v) del informe de evaluación

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA DE LA ISLA DEL ROSARIO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA LA GLORIA EN EL CORREGIMIENTO DE TASAJERA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO VIEJO – DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	2/02/2004	2/02/2005	12.20	1.02	SI	1.02	NO	SI		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FIANNCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO SIXTO GERMAN BENJUMEA DEL MUNICIPIO DE URUMITA LA GUAJIRA	1/06/2005	28/07/2006	14.07	1.17	SI	1.17	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA BLOQUE IIEXTINCION MAICAO	8/08/2006	11/12/2007	16.33	1.36	SI	1.36	NO	SI		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MARIA INMACULADA, JUAN JACOBO ARAGON, ERNESTO PARODI MEDINA, AGROPECUARIA DE FONSECA Y ROIG Y VILLALBA EN EL MUNICIPIO DE FONSECA, ASI COMO LA DOTACION DE MOBILIARIO BASICO EN VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	9/01/2008	30/12/2008	11.87	0.99	SI	0.99	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.54**				

No. 37 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

INTEGRANTES	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	FABIAN ANDRES MEDINA RODRIGUEZ	13723116	**SI**	ING CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES	SI	17/06/2004	31/03/2020	16.02	31/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	EJECUCION DE ASESORIAS E INTERVENTORIAS EN PROYECTOS DE JURISDICCION DE CORMAGDALENA	1/01/2006	1/01/2008	24.33	2.03	SI	2.03	SI	SI	**LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE :** *ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ALCANTARILLADO, DRAGADO , ESPACIO PUBLICO, MUELLES, DIQUES CAMPAÑAS DE EDUCACION ENTRE OTROS.* EL UNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA CERTIFICACION QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:	SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN DETALLE EL VALOR Y PLAZO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	
2	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AIPE Y VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CONCEPTO E BARCA AUTÓNOMA, INTERVENTORÍA DE REHABILITAR, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MUELLE SUAREZ DE SEGUNDA FASE P. TOLIMA, INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE EDIFICACIÓN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES-TOLIMA, INTERVENTORÍA AL MALECON TURISTICO DE HONDA SEGUNDA ETAPA	2/01/2008	31/12/2009	24.30	2.03	SI	2.03	SI	SI	LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : Obras de Mitigación de inundaciones, Adecuación y protección de orillas contra erosión, implementación del sistema Ferry, Muelles, Malecónes. EL UNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA CERTIFICACION QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE: *** Interventoria a la construcción segunda fase**	SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN DETALLE EL VALOR Y PLAZO DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	
3	SI	SI	SI	REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA DEFINIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ACTAS MODIFICATORIAS	1/01/2010	30/08/2011	20.20	1.68	SI	1.68	SI	SI	**NO CUMPLE** NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION NO CUMPLE CON SON ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : **Parques, Muelles y Malecones en diferentes**	NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE.	
4	NO	.....	.....	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA MITIGACION PARA CONTENER LAS EDIFICACIONES DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCION EN MASA EN EL BARRIO EL COSITO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUEN, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	4/06/2013	18/12/2013	6.57	0.55	NO	0	NO	SI	NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, EL PROYECTOS QUE HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACION NO ES ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : **OBRAS DE MITIGACION PARA CONTENER LAS EDIFICACIONES DE RIESO POR PORDESOS DE**	NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE.	
5	NO	.....	.....	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE, USME, SAN CRISTÓBAL, BOSA, SANTAFE, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL PROCESO LICITATORIO CVP-LP 02-2013-	17/02/2014	31/01/2016	23.77	1.98	NO	0	NO	SI	**NO CUMPLE** NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION CORRESPONDEN A OBRAS DE INFRAESTRUIRTURA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTA, AS PUES SU ALCANCE NO ES ACORDE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO Y PUNTUALMENTE EL OBEJTO MENCIONA:	NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE.	
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ DEL CORREGIMIENTO DE SAN JERONIMO DEL MUNICIPIO DE CASABIANCA TOLIMA	1/02/2016	24/04/2017	14.93	1.24	SI	1.24	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**	CUMPLE	

7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACION DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C, MUNICIPIO DE NATAGAIMA – TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CIC F-599-15, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON – FONADE Y MUNICIPIO DE NATAGAIMA (TOLIMA	25/04/2017	20/08/2018	16.07	1.34	SI	1.34	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**	CUMPLE	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**8.32**						

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	SHIRLY JOHANNA GUERRA URQUIJO	52775157	**SI**	ING CIVIL	SI	22/04/2004	31/03/2020	16.17	7/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	EJECUCION DE ASESORIAS E INTERVENTORIAS EN PROYECTOS DE JURISDICCION DE CORMAGDALENA	1/01/2006	1/01/2008	24.33	2.03	SI	2.03	SI	SI	**LA MAYORIA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE :** 1. Elaboracion de Estudios y Diseños 2. Construccion de Muelles en los Municipios de Neiva, Caracolí, Purificacion, Guamo, Espinal. 3. Dragado Hidraulico Rio Magdalena, entre Barrancabermeja y Calamar. 4. Dragado Mecanico, Puerto Salgar. 5. Construccion e Instalacion Muelles Flotantes Alto Magdalena. 6. Construccion Muelles Flotantes minicipios Magdalena Medio 7. construccion Obras COntrol de Inundaciones-Gamarra Cesar. 8. Construccion Muelle Galan etapa II 10. Construccion Plan Maestro Alcantarillado Danta - Antioquia 11. Campaña de Educacion ambiental Magdalena Medio 12. Alcantarillado Puerto Triumfo	SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL OBJETO DEL PRESENTE PROCESO.	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AIPE Y VILLAVIEJA DEPARTAMENTO DEL	2/01/2008	31/12/2009	24.30	2.03	SI	2.03	NO	SI	**Si los proyectos que hacen parte de esta certificacion de experiencia no cumple con la experiencia requerida en el proceso por cuanto se refieren a la interventoria de obras de, espacio público y estructuras , mitigación de riesgos, puntualmente:** * Obras de mitigación de inundaciones, protección e Orillas Rio Magdalena, implementación sistema Ferry entre Aipe y Villa Vieja, Mantenimiento Muelle Suarez	NO SE ACEPTA LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL APORTADA POR EL PROPONENTE.	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**4.06**					

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LOTE 4													**HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO**	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4														
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRÓNICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MÍNIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRÓNICO SOBRE ACEPTACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
4	EDGAR AUGUSTO VILLATE HERNÁNDEZ	74376833	**SI**	ING CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS	SI	16/06/2005	31/03/2020	15.01	31/03/2005	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4														
Numero de orden de la certificación	Certificado por el mismo proponente (SI/NO)	Copia del contacto del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminación	Duración en meses	Duración en años	Es válida la certificación (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificación ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	EJECUCIÓN DE ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS EN PROYECTOS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA	1/01/2006	1/01/2008	24.33	2.03	SI	2.03	SI	SI	**NO CUMPLE** LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : 1. Elaboración de Estudios y Diseños 2. Construcción de Muelles en los Municipios de Neiva, Caracolí, Purificación, Guamo, Espinal. 3. Dragado Hidráulico Rio Magdalena, entre Barrancabermeja y Calamar. 4. Dragado Mecánico, Puerto Salgar. 5. Construcción e Instalación Muelles Flotantes Alto Magdalena. 6. Construcción Muelles Flotantes municipios Magdalena Medio 7. construcción Obras Control de Inundaciones-Gamarra Cesar. 8. Construcción Muelle Galán etapa II 10. Construcción Plan Maestro Alcantarillado Danta - Antioquia 11. Campaña de Educación ambiental Magdalena Medio 12. Alcantarillado Puerto Triunfo 13. Construcción Muelle Magangue y Dique Pinillos EL ÚNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA CERTIFICACIÓN QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE:	**ACLARAR**	
2	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE ORILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AIPE Y VILLA VIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CONCEPTO E BARCA AUTÓNOMA, INTERVENTORÍA DE REHABILITAR, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MUELLE SUAREZ DE SEGUNDA FASE P. TOLIMA, INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE EDIFICACIÓN MALECÓN TURÍSTICO EN EL MUNICIPIO DE FLANDES-TOLIMA, INTERVENTORÍA AL MALECÓN TURÍSTICO DE HONDA SEGUNDA ETAPA	2/01/2008	31/12/2009	24.30	2.03	SI	2.03	SI	SI	**NO CUMPLE** LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : Obras de Mitigación de inundaciones, Adecuación y protección de orillas contra erosión, implementación del sistema Ferry, Muelles, Malecones. EL ÚNICO PROYECTO QUE ESTA RELACIONADO EN ESTA CERTIFICACIÓN QUE AL PARECER HACE REFERENCIA AL OBJETO DE ESTE PROCESO ES PUNTUALMENTE: *** Interventoria a la construcción segunda fase**	**ACLARAR**	

3	SI	SI	SI	REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LAS OBRAS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA DEFINIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ACTAS MODIFICATORIAS	1/01/2010	30/08/2011	20.20	1.68	SI	1.68	SI	SI	NO CUMPLE NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN NO CUMPLE CON SON ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : Parques, Muelles y Malecones en diferentes	NO CUMPLE	
4	NO	.....	.....	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN PARA CONTENER LAS EDIFICACIONES DE RIESGO POR PROCESOS DE REMOCIÓN EN MASA EN EL BARRIO EL CODITO, DE LA LOCALIDAD DE USAQUÉN, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C	4/06/2013	18/12/2013	6.57	0.55	NO	0	NO	SI	NO CUMPLE NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, EL PROYECTOS QUE HACE PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN NO ES ACORDES CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : OBRAS DE MITIGACIÓN PARA CONTENER LAS	NO CUMPLE	
5	NO	.....	.....	EJECUTAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS DE INTERVENCIÓN FÍSICA A ESCALA BARRIAL, UBICADAS EN LAS LOCALIDADES DE RAFAEL URIBE URIBE, USME, SAN CRISTÓBAL, BOSA, SANTAFÉ, CIUDAD BOLÍVAR Y SUBA EN BOGOTÁ D.C. DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES Y EN EL PROCESO LICITATORIO CVP-LP-02-2013-	17/02/2014	31/01/2016	23.77	1.98	NO	0	NO	SI	NO CUMPLE NO SE ADMITE LA EXPERIENCIA, POR CUANTO, LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN CORRESPONDEN A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, ASÍ PUES SU ALCANCE NO ES ACORDE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO Y PUNTUALMENTE EL OBJETO MENCIONA:	NO CUMPLE	
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ DEL CORREGIMIENTO DE SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE CASABLANCA TOLIMA	1/02/2016	24/04/2017	14.93	1.24	SI	1.24	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE	
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA – C.I.C, MUNICIPIO DE NATAGAIMA – TOLIMA, EN EL MARCO DEL CONVENIO CIC Y-599-15, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON – FONADE Y MUNICIPIO DE NATAGAIMA (TOLIMA	25/04/2017	20/08/2018	16.07	1.34	SI	1.34	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	CUMPLE	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	8.32						

HABILITANTE - PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA LOTE 4													
DIRECTOR DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MÍNIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	OSCAR JAVIER FONSECA SUAREZ	79966014	SI	ING CIVIL	SI	22/04/2004	31/03/2020	16.17	7/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificación	Certificado por el mismo proponente (SI/NO)	Copia del contacto del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminación	Duración en meses	Duración en años	Es válida la certificación (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificación ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	EJECUCIÓN DE ASESORÍAS E INTERVENTORÍAS EN PROYECTOS DE JURISDICCIÓN DE CORMAGDALENA	1/01/2006	1/01/2008	24.33	2.03	SI	2.03	SI	SI	NO CUMPLE LA MAYORÍA DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON SE RELACIONAN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE : 1. Elaboración de Estudios y Diseños 2. Construcción de Muelles en los Municipios de Neiva, Caracolí, Purificación, Guamo, Espinal. 3. Dragado Hidráulico Rio Magdalena, entre Barrancabermeja y Calamar. 4. Dragado Mecánico, Puerto Salgar. 5. Construcción e Instalación Muelles Flotantes Alto Magdalena. 6. Construcción Muelles Flotantes municipios Magdalena Medio 7. construcción Obras Control de Inundaciones- Gamarra Cesar. 8. Construcción Muelle Galán etapa II 10. Construcción Plan Maestro Alcantarillado Danta - Antioquia 11. Campaña de Educación ambiental Magdalena Medio 12. Alcantarillado Puerto Triunfo 13. Construcción Muelle Magangué y Dique Pinillos	ACLARAR	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DE INUNDACIONES Y ADECUACIÓN Y PROTECCIÓN DE CRILLAS CONTRA EROSIÓN DEL RIO MAGDALENA DESDE LOS MONUMENTOS MOHAM -LA GAITANA MUNICIPIO DE NEIVA -HUILA. INTERVENTORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA FERRY ENTRE LOS MUNICIPIOS DE AIPE Y VILLA VIEJA DEPARTAMENTO DEL HUILA CON EL CONCEPTO DE BARCA	2/01/2008	31/12/2009	24.30	2.03	SI	2.03	NO	SI	NO CUMPLE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE ESTA CERTIFICACIÓN DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PROCESO POR CUANTO SE REFIEREN A LA INTERVENTORIA DE OBRAS DE, ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAS , MITIGACIÓN DE RIESGOS, PUNTUALMENTE: Obras de mitigacion de inundaciones, protección e Orillas Rio Magdalena, implementación sistema Ferry	NO CUMPLE	
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.06					

No. 38 CIARQUELET S.A.

INTEGRANTES	CIARQUELET S.A.

LOTE 5

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
5	Jaime Botero Mejía.	79141333	SI	ARQUITECTO - ADMINISTRACION DE OBRAS CIVILES	SI	22/05/1986	31/03/2020	34.35	24/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 5																
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	------	------	Ampliación de la Escuela Colombiana de Medicina.	3/12/1990	3/10/1991	10.13	0.84	SI	0.84	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
2	NO	------	------	Interventoría Clínica Villavicencio I.S.S.	1/11/1994	26/06/1995	7.90	0.66	SI	0.66	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
3	NO	------	------	ATICOS DEL SALITRE I - II - III y iv etapas, en la Cimentación, Estructura y Acabados.	27/06/1995	30/07/1998	37.63	3.14	SI	3.14	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
4	NO	------	------	Proyectos: - Edificio 70 Apartamentos Fusagasugá, Villas de Palo Alto. - Cispatá Marina Hotel Resort, Municipio de Antero Montería. - Edificio 50 Apartamentos, Condominio Bello Horizonte Cartagena. - Edificio de 800 Apartamentos Medellín Municipio de Bello e Itagui Antioquia. - Edificio de 50 Apartamentos Medellín.	1/09/1998	31/08/1999	12.13	1.01	NO	0	NO	NO	**LA EXPERIENCIA RELACIONADA NO ES COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA**		
5	NO	------	------	Interventoría técnica, Administrativa y Contable de la construcción del NUEVO HOSPITAL DE SOACHA NIVEL II LUIS CARLOS GALAN.	19/07/2000	18/07/2001	12.13	1.01	SI	1.01	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
6	NO	------	------	a. Interventoría técnica, jurídica, administrativa, financiera y contable sobre la elaboración de los estudios previos y la ejecución de las obras para la ampliación, adecuación y dotación del establecimiento penitenciario y carcelario de Apartadó - Antioquia.	15/09/2005	8/01/2006	3.83	0.32	SI	0.32	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
7	NO	------	------	Obras de reforzamiento estructural de las Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá.	9/01/2006	15/10/2006	9.30	0.78	SI	0.78	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
8	NO	------	------	Proyectos: - Centro de Atención a Clientes COMCEL - Cali y Cra 8. (15/10/2008 - 21/10/2008) (0,2 meses). - Edificio Murillo Toro (16/09/2008 - 28/02/2009) (5,5 meses). - Centro de Atención a Clientes COMCEL - Quibdó (19/08/2008 - 21/12/2008) (4,13 meses). - Estación de Policía E-19 - Ciudad Bolivar (12/04/2007 - 31/07/2007) (3,7 meses). - Centros de Atención Inmediata Etapa I (02/10/2006 -25/03/2007) (5,8 meses).	VARIAS	VARIAS	15.90	1.33	SI	1.33	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
9	NO	------	------	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental del contrato realizado para la ejecución por el sistema administración, delegada, de las obras preliminares, excavación, subestructura, superestructura, instalaciones y equipamiento técnico, acabados, urbanismo y obras complementarias de la primera etapa del proyecto Sede de Telemedellín, localizado en el lote ubicado en la carrera 43 F No.	1/07/2015	30/11/2015	5.07	0.42	SI	0.42	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
10	NO	------	------	Proyecto Isvimed Tirol III. (Conjunto Residencial).	1/12/2015	19/07/2016	7.70	0.64	SI	0.64	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
11	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS EN CÉSPED SINTÉTICO, ADMINISTRADAS POR EL INDER.	2/07/2019	30/08/2019	1.97	0.16	SI	0.16	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
12	NO	------	------	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA OBRAS DE CONSTRUCCION, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS EN CÉSPED SINTÉTICO, ADMINISTRADAS POR EL INDER.	3/09/2019	30/12/2019	3.93	0.33	SI	0.33	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		**9.63**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 5													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
5	Francis Iván Calderón Orjuela	79842091	**SI**	ING CIVIL	SI	7/05/2015	31/03/2020	4.97	13/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 5															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	

1	NO	.....	.....	"CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 848 de 2017. INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS PARA LAS INSTALACIONES PARA EL CENTRO DE ARMAS COMBINADAS FUERTE MILITAR DE BUENAVISTA- GUAJIRA (CONSTRUCCION DE HANGARES Y PATIO DE MANIOBRAS - PARQUEO).	5/02/2018	15/12/2018	10.43	0.87	SI	0.87	NO	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA REALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTOS DE LOS ESPACIOS EN LOS COLEGIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO EN LOS QUE SE ATIENDEN NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMERA INFANCIA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA.	28/06/2017	31/07/2018	13.27	1.11	SI	1.11	NO	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS ESTABLECIDAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD EN TÉRMINOS HIGIÉNICO SANITARIOS E INFRAESTRUCTURA EN GENERAL EN LAS LOCALIDADES DE TUNJUELITO, PUENTE ARANDA, SAN CRISTOBAL, CIUDAD BOLÍVAR, KENNEDY, BOSA, USAQUÉN, BARRIOS UNIDOS	2/11/2015	30/08/2016	10.07	0.84	SI	0.84	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVOS, REPARACIONES ESTRUCTURALES Y/O OBRAS DE MITIGACIÓN EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y QUINDÍO."	1/01/2012	6/02/2013	13.40	1.12	SI	1.12	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	3.94						

No. 39 CONSORCIO SANTA MARIA 001

INTEGRANTES	**SOLIUN INGENIERIA SAS**
	SOLIUN SAS

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	79573492	SI	ING CIVIL ESPECIALISTA EN GERENCIA DE OBRAS	SI	16/05/1996	31/03/2020	24.22	19/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN DIFERENTES PROYECTOS COMO DIR DE INTERVENTORIA	22/02/2008	30/04/2012	50.97	4.25	SI	4.25	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
2	SI	SI	SI	Interventoria a las obras de adecuación, mejoramiento y mantenimiento correctivo de las plantas físicas, así como la adecuación y/o mejoramiento de comedores escolares	25/06/2018	5/06/2019	11.50	0.96	SI	0.96	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
3	SI	SI	SI	Interventoria a las obras de adecuación, mejoramiento, y mantenimiento correctivo de las plantas físicas con el finde atender requerimientos de la secretaria distrital de salud	27/06/2017	4/03/2018	8.33	0.69	SI	0.69	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	-	

4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES EN DIFERENTES PROYECTOS COMO DIR DE INTERVENTORIA	8/06/1998	30/11/2002	54.53	4.54	SI	4.54	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	10.44					

14.00

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	ROLAND RICARDO LOZANO JIMENEZ	5470331	SI	ARQUITECTO	SI	27/11/2008	31/03/2020	11.51	14/04/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	CONTRATO LABORAL RESIDENTE DE INTERVENTORIA EN LOS PROJECTOS DE OBRA CIVIL DESDE 1/12/2008 AL 27/12/2011 CONTRATANTE HENRY ALONSO VEGA ROVEROS	1/12/2008	27/12/2011	37.37	3.11	si	3.11	SI	SI	cumple	-	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	3.11					

No. 40 CONSTRUMARCA S.A.S.

INTEGRANTES	CONSTRUMARCA S.A.S.	100%

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	CARLOS AUGUSTO GIRALDO GALEANO	93376179	SI	ARQUITECTO - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS	SI	19/01/1995	31/03/2020	25.56	11/02/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO CUBIERTO BICENTENARIO Y REUBICACIÓN DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LÓPEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.	26/05/2010	4/04/2011	10.43	0.87	SI	0.87	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
2	NO	.....	.....	Interventoría técnica, administrativa y financiera al contrato de obra del centro del bicentenario, memoria, paz y reconciliación, de conformidad con el proyecto arquitectónico ganador del concurso SGCM 006 de 2008.	6/04/2011	3/12/2012	20.23	1.69	SI	1.69	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
3	SI	SI	SI	NTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTROCASTRO ESCUELA MIXTA N°1 SEDE N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN	5/12/2012	10/09/2013	9.30	0.78	SI	0.78	SI	SI	DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRA INCLUIDO UN PROYECTO QUE NO CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE: **"5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA PARA CONSTRUIJIR UNA REPIESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"** SE SOLICITA SUBSANAR EN DEBIDA FORMA Y REMITIR LOS DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN	-	

4	NO	.....	.....	"INTERVENTORIA TECNICA Y SUPERVISION ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL HOSPITAL DEL TERCER NIVEL, CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	17/09/2013	21/11/2014	14.33	1.19	SI	1.19	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
5	NO	.....	.....	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE 375 VIVIENDAS PARA LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DESPLAZADOS O VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR"	25/07/2014	24/07/2016	24.33	2.03	SI	2.03	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS PARA LOS AÑOS 2000, 2001 Y 2002 CORRESPONDIENTE AL GRUPO B - DESARROLLADO PARA EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO PNUD	1/05/2001	1/05/2002	12.17	1.01	NO	0	SI	NO	**1) LA CEERTIFICACION NO CUENTA CON UNFORMACION SUFICIENTE PARA SER VERIFICADA, CORREO, TELEFONO, DIRECCION, ETC. DE QUIEN LA EXPIDE. 2) LA CERTIFICACION NO RELACIONA LOS PROYECTOS OBJETO DE I INTERVENTORIA SE SOLICITA AL PROPONENTE APORTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN INTERVENTORIA A OBAS DE MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION, AMPLIACION, DE EDIFICIACIONES**		
7	NO	.....	.....	ORDEN DE SERVICIO No 027-2002;-029- 2002;031-2002; 048-2002; 08-2003 DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA DIFERNTES PROYECTOS CORPORACION CIUDADELERAS POR AUTOGESTION	11/09/2002	23/12/2003	15.60	1.30	SI	1.3	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE LEY 21 DE 2003 EN EL MUNICIPIO DE BARBOSA (AMPLIACION Y DOTACION DEL INSTITUTO INTEGRADO DE COMERCIO (COLEGIO COMPLETO) SEDE CRISTALES)	1/02/2004	22/09/2004	7.80	0.65	SI	0.65	SI	NO	**1) LA CEERTIFICACION NO CUENTA CON UNFORMACION SUFICIENTE PARA SER VERIFICADA, CORREO, TELEFONO, DIRECCION, ETC. DE QUIEN LA EXPIDE.**		
9	NO	.....	.....	ORDEN DE SERVICIO No 069-2004; 072-2004; DIRECTOR DE INTERVENTORIA PARA DIFERNTES PROYECTOS CORPORACION CIUDADELERAS POR AUTOGESTION	1/10/2004	30/09/2005	12.13	1.01	SI	1.01	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE 36 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANIZACION HACIENDA LA MESETA FASE II DEL MUNICIPIO SAN JUAN GIRON	27/12/2006	16/06/2008	17.90	1.49	SI	1.49	SI	SI	SIN OBSERVACIONES		
11	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE CACHIRA, NORTE DE SANTANDER	24/10/2017	8/03/2018	4.50	0.38	SI	0.38	.....	SI	SIN OBSERVACIONES		
12	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA A LOS CONTRATOS CUYO OBJETOS SON: 1. FORTALECIMIENTO PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER POR MEDIO DEL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DIFERENTES OBRAS DE ARTE SEGUN SUS NECESIDADES. 2. MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER. 3. ADECUACIONMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER EN EL AÑO 2018. 4. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS ESCENARIOS POLIDEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA DEPARTAMENTO DE SANTANDER. 5. MEJORAMIENTO Y REPOSICIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO DESDE EL P(12-4)R HASTA EL P(Q-8)R8 Y DESDE EL P(Q-8)R1 HASTA EL P(9-k11-12)D , EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 6. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL CASCO URBANO Y VIVIENDAS DISPERSAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 7. CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGO INFANTIL EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 8. MEJORAMIENTO, ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER EN EL AÑO 2018. 9. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER. 10. MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE LEBRIJA SANTANDER. 11. MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ACUEDUCTOS VEREDALES EN LEBRIJA SANTANDER.	31/07/2018	2/12/2019	16.30	1.36	NO	0	.....	.....	DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRAN INCLUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE: **"1) FORTALECIMIENTO PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS TERCIACIAS EN EL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER.** **"2) MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA MALLA VIAL, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA.** **5) MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE RECOLECTOR PRINCIPAL DEL ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE LEBRIJA.** **7) CONSTRUCCION GIMANSIOS AL AIRE LIBRE Y JUEGOS INFANTILES - LEBRIJA SANTANDER** SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		**11.39**						
									-		88.00				

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	ALBERTO JOSE MAESTRE BARRIOS	77092600	SI	Ingeniero Civil	SI	21/08/2008	31/03/2020	11.78	3/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion 7 (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°2 SEDE N°3; INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO ESCUELA MIXTA N°1 SEDE N°1, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE GUILLERMO CASTRO CASTRO SEDE ANA AGUILAR, INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SEDE TIMOTEA MENESES, INSTITUCION EDUCATIVA JOSE A CASTRO rurales: INSTITUCION EDUCATIVA BOQUERON) DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PAJARITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR. 3.ADECUACION, MEJORAMIENTO Y	20/09/2011	30/05/2012	8.43	0.70	SI	0.7	SI	SI	**SIN OBSERVACIONES**	-	

2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA REMODELACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VILLA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR	25/09/2013	22/12/2015	27.27	2.27	Si	2.27	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
3	NO	.....	.....	contrato No. CM 005 de año 2015 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR. "	1/11/2015	30/12/2015	1.97	0.16	Si	0.16	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		3.13					

No. 41 MANTENIMIENTOS SENA 2020

INTEGRANTES	
	INGENIERIA BASICA SAS
	INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS
	ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ

100%

LOTE 4

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
4	ELBERTO RODRIGUEZ	7217614	SI	Ingeniero Civil - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	18/04/1991	31/03/2020	29.38	1/04/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE ADECUACION Y AMPLIACION DE DIEZ AULAS ESCOLARES EN EL COLEGIO DIVINO NIÑO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPA	13/02/2006	18/10/2006	8.23	0.69	SI	0.69	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE EXTENSIÓN	20/10/2006	23/04/2009	30.53	2.54	SI	2.54	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA, TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PAR LA CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Y AMBIENTAL DE ADELAIDA CORREA EN EL MUNICIPO DE SABANETA	5/05/2011	5/06/2013	25.40	2.12	SI	2.12	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA DISEÑO Y CONSTRUCCION SISTEMA CENTRAL DEL ESPACIALIDADES PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE GUARNE - ANTIQUIA	23/01/2017	28/10/2018	21.43	1.79	NO	0	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	5.35					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 4
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
4	Juan Manuel Suarez Osorio	98639809	NO	Ingeniero Civil	SI	13/07/1999	31/03/2020	21.02	24/01/2019	NO	SI	SI	NO CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 4															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1/11/2001	28/02/2002	3.97	0.33	SI	0.33	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE PRIIMERA ETAPA INTITUCION EDUCATIVA EL DIAMANTE	19/01/2004	19/01/2005	12.20	1.02	SI	1.02	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS MENTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	20/01/2005	30/04/2005	3.33	0.28	SI	0.28	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA PARA LOS CONTRATOS MENTENIMIENTO Y REPARACIONES EN DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS	22/12/2005	21/04/2006	4.00	0.33	SI	0.33	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO CONTRATO 326 DE 2012	8/01/2013	5/07/2013	5.93	0.49	SI	0.49	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
6	NO	.....	.....	INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS NSTITUCIONES OFICIALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO CONTRATO 212 DE 2013	8/01/2014	26/03/2015	14.73	1.23	SI	1.23	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	3.68					

No. 42 BROKA S.A.S.

INTEGRANTES	BROKA S.A.S.	100%

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	EDGAR MARTINEZ VASQUEZ	71,636,152	SI	Ingeniero Civil - ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCION	SI	17/05/1990	31/03/2020	30.31	5/10/2019	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN REPARACIÓN LOCATIVAS Y DOTACIÓN EN DIFERENTES COLEGIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	3/09/2007	30/10/2008	14.10	1.18	SI	1.18	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
2	NO	.....	.....	LA INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN EDUCATIVA CIUDADELA EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE MAGDALENA MEDIO – COMUNA 7 – FASE 2 – MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	23/02/2012	17/01/2014	23.13	1.93	SI	1.93	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO "LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, MAGANGUÉ, REGIDOR, SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA ROSA DE LIMA Y TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	28/08/2015	29/09/2018	37.60	3.13	SI	3.13	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS SECTOR EDUCACIÓN Y SECTORES PRIORITARIOS	24/01/2014	29/01/2016	24.50	2.04	NO	0	SI	SI	DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN DEL PROFESIONAL SE ENCUENTRAN INCLUIDOS DIVERSOS PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN A LA EXPERIENCIA COMO DIRECTOR DE INTERVENTORIA A CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO, AMPLIACION DE EDIFICACIONES, REQUERIDA PARA ESTE PROCESO: SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL		
5	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE KAMUSUCHIWOU, MALEIGUANA, JONJONCITO, REATTA PUERTO NUEVO, VILLA FATIMA, MEDIA LUNA JAWAO, JURURA SEDE PRINCIPAL, BAHÍA HONDA LOS COCOS Y PARAÍSO, MUNICIPIO DE URIBIA	15/11/2013	15/05/2014	6.03	0.50	SI	0.5	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		

6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA A LOS PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE REGALÍAS MODALIDAD SELECCIÓN ABREVIADA	30/04/2010	30/12/2010	8.13	0.68	SI	0.68	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA – DEPARTAMENTO MAGDALENA	23/10/2018	25/04/2019	6.13	0.51	SI	0.51	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
8	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS DIFERENTES CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE EL MUNICIPIO SUSCRIBA POR MEDIO DE LICITACIÓN PÚBLICA	24/05/2006	24/12/2006	7.13	0.59	SI	0.59	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
9	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA JURÍDICA, TÉCNICA, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA PARA EL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) BLOQUES DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA OFICIALES SOLTEROS EN PREDIOS DE LA BASE NAVAL ARC "ORINOQUIA"	22/07/2019	13/02/2020	6.87	0.57	SI	0.57	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
10	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO MULTIFAMILIAR CONFORMADO POR DIECINUEVE (19) APARTAMENTOS HABITACIONALES DENOMINADO EDIFICIO BAHARI LOCALIZADO EN LA CALLE 4 NO. 19D – OBN Y 19D – 22N EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – CESAR, CON UN AREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 3.340,24 METROS CUADRADOS CON UNA ALTURA DE SEIS (06)	2/09/2004	15/04/2006	19.67	1.64	SI	1.64	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
11	NO	.....	.....				-	0.00	NO	0	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.73**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	JULIO CESAR LUNA MARTINEZ	91,442,268	**SI**	ARQUITECTO	SI	15/03/2004	31/03/2020	16.28	30/03/2020	**SI**	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICO, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DISTRITAL A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN REPARACIÓN LOCATIVAS Y DOTACIÓN EN DIFERENTES COLEGIOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA	3/09/2007	30/10/2008	14.10	1.18	SI	1.18	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**	-	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA QUE TENDRÁ POR OBJETO "LA CONSTRUCCIÓN DE CENTROS DE CULTURA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS MUNICIPIOS DE CICUCO, MAGANGUÉ, REGIDOR, SAN JUAN NEPOMUCENO, SANTA ROSA DE LIMA Y TIQUISIO, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	28/08/2015	29/09/2018	37.60	3.13	SI	3.13	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**		
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE [illegible]	15/11/2013	15/05/2014	6.03	0.50	SI	0.5	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**4.81**					

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														**HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO**	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	IVAN DARIO DURAN SEPULVEDA	91,497,285	**SI**	Ing Civil con Especializacion en Gerencia e Interventoria de Obras Civiles	SI	22/04/2004	31/03/2020	16.17	31/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2													
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	

1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍGAL PROYECTO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD INTEGRAL EDUCATIVA JULIA SIERRA IGUARAN – MUNICIPIO DE URIBIA	1/03/2010	16/02/2012	23.90	1.99	SI	1.99	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD EN EL MUNICIPIO DE URIBIA	21/01/2013	24/10/2014	21.37	1.78	NO	0	NO	SI	NO CUMPLE LA CERTIFICACION NO ES TENIDA EN CUENTA POR CUANTO NO CORRESPONDE CON EL TIPO DE EXPERIENCI REQUERIDA PARA EL PROCESO	-	
3	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ENRIQUE PEREZ BARRERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER"	5/02/2018	11/12/2018	10.30	0.86	SI	0.86	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE "ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE 7 DEL SENA CENTRO INDUSTRIAL Y DEL DESARROLLO TECNOLOGICO DE BARRANCABERMEJA, LOCALIZADO EN LA CARRERA 28 No. 56 – 10 Y LA CARRERA 28 No. 55ª – 08/42"	17/01/2017	14/12/2017	11.03	0.92	SI	0.92	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE POLICA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA-LA GUAJIRA	7/01/2019	12/07/2019	6.20	0.52	SI	0.52	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
6	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y DOTACIÓN DE LAS ESTACIONES DE POLICÍA ARGELIA Y ROLDANILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	4/08/2015	5/12/2016	16.30	1.36	SI	1.36	NO	SI	SIN OBSERVACIONES	-	
7	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE OCHO (8) PREDIOS UNIFAMILIARES DE DOS PISOS SOBRE EL LOTE UBICADO EN LA CALLE 2 N° 19ª – 18 EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR – CESAR, CON UN ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 5.518,35 METROS CUADRADOS.	10/01/2007	15/12/2009	35.67	2.97	SI	2.97	NO	SI	SIN OBSERVACIONES		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**8.62**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	ANTONIO LUIS PASTRANA NIETO	12,625,134	**SI**	Ingeniero Civil	SI	18/11/1997	31/03/2020	22.69	31/03/2020	**SI**	NO	SI	**NO CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2														
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS PROYECTOS APROBADOS POR EL OCAD EN EL MUNICIPIO DE URIBIA	21/01/2013	24/10/2014	21.37	1.78	NO	0	NO	SI	**NO CUMPLE LA CERTIFICACION NO ES TENIDA EN CUENTA POR CUANTO LOS PROYECTOS OBJETO DE INTERVENTORIA NO CORRESPONDEN CON EL TIPO DE EXPERIENCIA REQUERIDA PARA EL PROCESO**	-	
2	NO	.....	.....	Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA ENRIQUE PEREZ BARRERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER"	5/02/2018	11/12/2018	10.30	0.86	SI	0.86	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**		
3	NO	.....	.....	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"	21/01/2014	4/12/2014	10.57	0.88	SI	0.88	NO	SI	**SIN OBSERVACIONES**		
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**1.74**					

No. 43 CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.

INTEGRANTES	CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3	HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3	

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS	79952561	SI	Especialista en gerencia de Proyectos de Construcción e Infraestructura	SI	17/01/2002	1/01/2020	18.22	24/02/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, AMPLIACION MODIFICACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL CERRAMIENTO DEL COLEGIO DISTRITAL BRITALIA DE LA LOCALIDAD 8 DE KENNEDY DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	2/01/2015	17/04/2015	3.50	0.29	SI	0.29	NO	SI			
2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA AMBIENTAL JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA N° 521 DE 2013 CUYO OBJETO ES REALIZAR EL SIGUINTE PROYECTO: CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y DE LAS AULAS CENAM - ESING EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ	9/01/2014	13/12/2014	11.27	0.94	SI	0.94	NO	SI			
3	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS AJUSTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ZONAL DEL ICBF EN PUERTO ASIS - PUTUMAYO	30/11/2012	1/05/2013	5.07	0.42	SI	0.42	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA NUEVA ETAPA DE LA PLANTA DE LA COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO EN LA CIUDAD DE PASTO	20/04/2010	4/05/2012	24.83	2.07	SI	2.07	NO	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SERVICIOS MINUTO MARIA, LOCALIZADO EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C	18/08/2009	14/03/2010	6.93	0.58	SI	0.58	NO	SI			
6	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO ADECUACION Y CONSTRUCCION DE LA II ETAPA FASE ESTRUCTURAL DEL CASINO DE OFICIALES DE LA CUARTA DIVISION EN EL CANTON	19/08/2008	14/07/2009	10.97	0.91	SI	0.91	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL BATIF 45 PROSPERO PINZON Y BILUD (BATALLON LUCIANO DEL LUYER)	23/05/2007	17/07/2008	14.03	1.17	SI	1.17	NO	SI			
8	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA JURIDICA ADMNISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA BRIGADA MOVIL EN QUIBDO CHOCO	31/07/2006	15/05/2007	9.60	0.80	SI	0.8	NO	SI			
9	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO CIRO MENDIA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS	10/05/2004	11/11/2005	18.33	1.53	SI	1.53	NO	SI			
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL DE SARAVENA ARAUCA	24/01/2002	20/10/2003	21.13	1.76	SI	1.76	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**10.47**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3

RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	MARÍA FERNANDA MORENO SUAREZ	40046055	SI	ARQUITECTA	SI	23/02/2004	1/01/2020	16.09	30/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA HABILITANTE - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3

Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL II ETAPA DE LA PLANTA FÍSICA Y SEDE ADMINISTRATIVA DE LA CLÍNICA LOS CONQUISTADORES.	30/06/2005	16/04/2007	21.83	1.82	SI	1.82	NO	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION REMODELACION Y AMPLIACION DE LOS SIGUIENTES CENTROS EDUCATIVOS SAN LUIS GONZAFA, SANTA LIBRADA, MOLINOS DEL SUR, VITELMA, GARCES NAVAS, ESCUELA SAN JOSE RONDON, ESCUELA PALERMO SUR, JERUSALEN Y CEDECO.	30/04/2007	22/11/2007	6.87	0.57	SI	0.57	NO	NO	SI		

3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PRIMERA ETAPA Y SEGUNDA ETAPA DEL INSTITUTO BRITANICO VENECIA.	20/07/2009	30/06/2010	11.50	0.96	SI	0.96	NO	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA CONTABLE Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DEL INSTITUTO BRITANICO SOACHA	18/05/2012	18/01/2013	8.17	0.68	SI	0.68	NO	NO	SI		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			4.03					

No. 44 CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL

INTEGRANTES	INVERSIONES ACEGAR LTDA
	AR INGENIEROS LTDA
	NMU INTEROBRAS SAS

LOTE 1

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
1	CARLOS ANTONIO POLO SILVERA	8694253	SI	Especialista en Gerencia y Control de la Construcción	SI	28/10/1982	1/01/2020	37.72	2/06/2020	SI	SI	SI	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVERO SUR DE BARRANQUILLA Y ALMACEN CARULLA E INSTALACION DE HOMEMART EN LA CIUDAD DE MEDELLIN	1/06/2001	2/12/2002	18.30	1.53	SI	1.53	NO	SI			
2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVERO BUCARAMANGA Y VIVERO CUCUTA DE SAN JOSE DE CUCUTA	15/01/1999	30/06/2001	29.90	2.49	SI	2.49	NO	SI			
3	SI	NO	NO	CONSTRUCCION DE 540 M2 DE VIVIENDAS BIFAMILIARES UBICADAS EN LA CARRERA 66 CON CALLE 75 ESQUINA, LLAMADO CONJUNTO RESIDENCIAL LA ALBORADA DEL RIO. Y 720 M2 DE VIVIENDA UNIFAMILIARES EN LA CARRERA 67 CALLE 71 ESQUINA, LLAMADO CONJUNTO RESIDENCIAL SENDERO DEL RIO	4/12/2002	30/10/2004	23.20	1.93	SI	1.93	SI	SI	Esta certificación de experiencia NO se toma como válida debido a que es emitida por Arquitectura e Ingeniería de Obras Ltda, empresa que hace parte de consorcio y NO se anexaron ni la Copia del contrato del proponente con la Entidad correspondiente, ni la copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional, de acuerdo al literal "ii)" del titulo REGLAS DE TODO EL PERSONAL del titulo ACREDITACIÓN DE PERSONAL del titulo PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, del estudio previo, del presente proceso.	Mediante Mensaje Numero CO1 MSG. 1673517 enviado a través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 23:11 el proponente CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL, subsana presentando copia del contrato del proponente con la Entidad correspondiente y la copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional para la certificación de experiencia de orden 3. Es de aclarar que, esta certificación está siendo subsanada, por lo tanto la misma No podrá ser tenida en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	
4	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE COSTOS A LOS DISEÑOS Y OBRAS DE LOS PROYECTOS VILLA LINDA LAS MORAS, VILLA LINDA MURILLO ETAPA II, VILLA LORENA Y VILLA PAULINA.	10/09/2012	30/08/2018	72.67	6.06	SI	6.06	NO	SI			
5							-	0.00		0	-----				
6							-	0.00		0	-----				
7							-	0.00		0	-----				
8							-	0.00		0	-----				
9							-	0.00		0	-----				
10							-	0.00		0	-----				
								SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA		12.01					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 1													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
1	JOHN ALEXANDER JAIMES ABRIL	8694253	SI	Ingeniero Civil	SI	20/12/2012	1/01/2020	7.13	22/03/2020	SI	SI	SI	CUMPLE

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 1															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL EN VARIAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE GAMEZA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.	22/12/2011	22/08/2012	8.13	0.68	SI	0.68	-----	NO	SI		
2	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN (SISTEMA ELÉCTRICO, ACÚSTICA, SONIDO, VIDEO BEAM) Y SUMINISTRO (AIRE ACONDICIONADO, ASCENSORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA V ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – ÁREA ADMINISTRACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO.	10/05/2013	24/10/2013	5.57	0.46	SI	0.46	-----	NO	SI		
3	NO	.....	.....	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR, INCLUIDA LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.	17/09/2015	28/07/2016	10.50	0.88	SI	0.88	-----	NO	SI		
4	NO	.....	.....	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR.	11/02/2014	10/07/2015	17.13	1.43	SI	1.43	-----	NO	SI		
5															
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.45					

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
2	MARTHA JANETH ROMERO HUNNY	51737730.00	SI	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE EMPRESAS	SI	27/06/1991	1/01/2020	28.93	22/03/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANACIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	1/12/2016	9/05/2019	29.63	2.47	SI	2.47	.....	SI			
2	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION (SISTEMA ELECTRICO, ACUSTICA, SONIDO, VIDEO BEAM) Y SUMINISTRO (AIRE ACONDICIONADO, ASCENSORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA V ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO	10/05/2013	24/10/2013	5.57	0.46	SI	0.46	.....	SI			
3	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA IV ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO	14/08/2012	13/03/2013	7.03	0.59	SI	0.59	.....	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA III ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO	1/12/2011	1/08/2012	8.13	0.68	SI	0.68	.....	SI			
5	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA II ETAPA DE LA UNIDAD INTEGRAL DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – AREA ADMINISTRACION Y EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DASARROLLO HUMANO	7/05/2011	8/10/2011	5.13	0.43	SI	0.43	.....	SI			
6	NO	.....	.....	CONSTRUCCION DE AULAS Y UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA VILLA YANETH EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR	13/10/2003	14/07/2004	9.17	0.76	NO	0	SI	SI	Esta certificación NO se toma como válida por que el objeto de la misma NO es de interventoría, de acuerdo a lo especificado en el título ACREDITACIÓN DE PERSONAL HABILITANTE del título PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO A ACREDITAR CONTRA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA, para el Director de Interventoría del estudio previo, del presente proceso: "(...) Experiencia profesional específica mínima de 5 años en la que se indique que actuó como director de interventoría en la ejecución de proyectos que tengan por objeto: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. (...)"	Esta certificación no fue subsanada ni aclarada por lo tanto NO será tenida en cuenta para efectos de acreditar la experiencia habilitante	
7	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA DE OBRAS CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DE TELECOMUNICACIONES EN LA COSTA ATLÁNTICA	31/05/2005	15/08/2006	14.70	1.23	SI	1.23	.....	SI			
8	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA DE OBRAS CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL SOCIAL EN SOLEDAD - ATLÁNTICO	1/09/2010	30/04/2011	8.03	0.67	SI	0.67	.....	SI			
9	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL BLOQUE DE LABORATORIOS EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	11/02/2014	10/07/2015	17.13	1.43	SI	1.43	SI	SI	La certificación de orden 9 y de orden 10 presentan traslapo de tiempo. La certificación de orden 9 comprende un periodo entre el 11 de febrero de 2014 y el 10 de julio de 2015 y la certificación de orden 10 comprende un periodo entre el 15 de mayo de 2015 y el 30 de diciembre de 2016, es decir, que las dos certificaciones comparten un periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2015 y el 10 de julio de 2015.	Observación: Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675517 enviado a través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 23:11 el proponente CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL, subsana presentado el contrato individual de trabajo de la profesional MARTHA JANETH ROMERO HUNNY con la empresa UNION TEMPORAL INTERCON en la que se indica que la profesional participó con una dedicación del 50% desde el 11 de febrero de 2014; además subsana presentado el contrato de prestación de servicios con CONSORCIO INTER-AULAS en la que se puede verificar que participó	
10	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TÉCNIICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO "A" DE AULAS MULTIFUNCIONALES EN LA SEDE SABANAS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR	15/05/2015	30/12/2016	19.83	1.65	SI	1.65	SI	SI	La certificación de orden 9 y de orden 10 presentan traslapo de tiempo. La certificación de orden 9 comprende un periodo entre el 11 de febrero de 2014 y el 10 de julio de 2015 y la certificación de orden 10 comprende un periodo entre el 15 de mayo de 2015 y el 30 de diciembre de 2016, es decir, que las dos certificaciones comparten un periodo comprendido entre el 15 de mayo de 2015 y el 10 de julio de 2015.	Observación: Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675517 enviado a través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 23:11 el proponente CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL, subsana presentado el contrato individual de trabajo de la profesional MARTHA JANETH ROMERO HUNNY con la empresa UNION TEMPORAL INTERCON en la que se indica que la profesional participó con una dedicación del 50% desde el 11 de febrero de 2014; además subsana presentado el contrato de prestación de servicios con CONSORCIO INTER-AULAS en la que se puede verificar que participó	
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**9.61**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	CESAR AUGUSTO OTALORA GARIBELLO	1049624825	SI	Ingeniero Civil	SI	18/09/2014	1/01/2020	5.36	22/03/2020	.....	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones

1	NO	-----	-----	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE VALLEDUPAR, LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL, PARA LA ADECUACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y MODERNIZACIÓN DE LA SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO PALACIO DE JUSTICIA DE VALLEDUPAR, INCLUIDA LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA ELÉCTRICA.	17/09/2015	28/07/2016	10.50	0.88	SI	0.88	-----	NO	SI		
2	SI	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	1/12/2016	9/05/2019	29.63	2.47	SI	2.47	-----	NO	SI		
3							-	0.00	-----	0						
4							-	0.00	-----	0						
5																
6																
7																
8																
9																
10																
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			3.35						

No. 45 **2C INGENIEROS S.A.**

INTEGRANTES	
	N.A.
	N.A.
	N.A.

LOTE 2

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PLIEGO
2	CESAR ASHLEY MORA BARNEY	19356176	**SI**	ESPECIALISTA EN GERENCIA DE PROYECTOS	SI	22/05/1986	1/01/2020	34.10	13/01/2020	SI	SI	**SI**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DEALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE TRIPULANTES DE REACCIÓN OPERATIVA EN EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 04 CACOM-4 UBICADOEN MELGAR – TOLIMA	18/08/2004	23/01/2005	5.27	0.44	SI	0.44	NO	SI			
2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA CHILES - NARIÑO	14/03/2005	24/10/2005	7.47	0.62	SI	0.62	NO	SI			
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO DE AMPLIACION DEL CAMPUS ROBLEDO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO ITM	15/11/2005	14/07/2006	8.03	0.67	SI	0.67	NO	SI			
4	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA PARA LAS OBRAS DE [illegible]	18/07/2006	12/12/2006	4.90	0.41	SI	0.41	NO	SI			
5	NO	-----	-----	INTERVENTRÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN ADECIACIÓN MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, 116 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO.	23/02/2007	15/12/2007	9.83	0.82	SI	0.82	NO	SI			
6	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA COLEGIO NACIONALIZADO LA PRESENTACIÓN DE LA CUIDAD DE DUITAMA, CON EL MUNICIPIO DE DUITAMA	19/12/2007	27/09/2008	9.43	0.79	SI	0.79	NO	SI			
7	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META.	9/02/2009	29/12/2009	10.77	0.90	SI	0.9	NO	SI			
8	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL DE CALIDAD AURES EN LE MUNICIPIO DE MEDELLIN	9/02/2010	6/10/2010	7.97	0.66	SI	0.66	NO	SI			
9	NO	-----	-----	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 967 DE 2010 INTERVENTORIA TÉCNICA, ECONÓMICA: ADMINISTRATIVA y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PEDRO PABON PARGA DEL CARMEN DE APICALÁ, SIMÓN BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE FRESNO, LA FILA SEDE MUNDI NUEVO EN EL MUNICIPIO DE ICONONZO, ALFONSO LOPEZ PUMAREJO DEL MUNICIPIO DE HONDA, EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	18/12/2010	16/12/2011	12.10	1.01	SI	1.01	NO	SI			
10	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA NUEVA SEDE PRIMARIA, INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA CÓRDOBA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE	23/12/2011	25/06/2013	18.33	1.53	SI	1.53	NO	SI			
11	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	5/11/2013	30/11/2014	13.00	1.08	SI	1.08	NO	SI			
12	NO	-----	-----	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, A LA CONSTRUCCIÓN DE 226 VIVIENDAS EN EL CORREGIMIENTO DE BENDICIONES – MUNICIPIO DE BUENAVENTURA – DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, QUE FUERON AFECTADAS EN LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011, A CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DEL FENOMENO DE LA NIÑA 2010- 2011.QUE SE DESARROLLARAN EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION Y COFINANCIACION No. 1005-04-948-2011 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES HOY FONDO NACIONAL PARA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	5/12/2014	12/11/2015	11.40	0.95	SI	0.95	NO	SI			
13	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DESDE LA ETAPA 2 DE LA FASE 2 HASTA LA FASE 5 DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO SEDE CENTRAL DE LA SUPERSERVICIOS UBICADO EN LA CARRERA 18 NO. 84 - 35 DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	16/12/2016	30/01/2018	13.67	1.14	SI	1.14	NO	SI			
14	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE, AMBIENTAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION PARA LA TERMINACION DE UN INTERNADO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA BONIFACIO GUTIERREZ SEDE PRINCIPAL, UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS HERNANDEZ VARGAS SEDE PRINCIPAL, UN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE PRINCIPAL, UN RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION INDIGENA LISA MANENI, UN BLOQUE DE OCHO AULAS, UN RESTAURANTE Y UN ALOJAMIENTO INTERNOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA ALEGAXU, UN INTERNADO Y DOS AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CARLOS LLERAS RESTREPO SEDE JOSE MARIA CORDOBA DEL MUNICPIO DE HATO COROZAL Y TERMINACION DE GRADERIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LEON DE GREFF DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE	20/02/2018	8/12/2018	9.70	0.81	SI	0.81	NO	SI			

15	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DIA EN EL MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.	17/06/2019	16/12/2019	6.07	0.51	SI	0.51	NO	SI			
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**12.34**					

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 2													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
2	OMAR ANDRES CAMPOS MANRIQUE	80055117	**SI**	Arquitecto	SI	26/01/2004	1/01/2020	16.16	14/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 2															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE INTELIGENCIA EN SANTA MARTA	21/08/2007	28/11/2008	15.50	1.29	SI	1.29	-----	SI	SI		
2	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTÓNICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELÉCTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA FLORENCIA - CAUCA, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO	9/12/2008	25/06/2009	6.60	0.55	SI	0.55	-----	SI	SI		
3	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE SUELOS, DISEÑO Y CALCULO ESTRUCTURAL, DISEÑO HIDROSANITARIO, DISEÑO ELECTRICO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA EL EXIDO - NARIÑO, POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO, A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO".	1/07/2009	6/02/2010	7.33	0.61	SI	0.61	-----	SI	SI		
4	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDIN INFANTIL DE CALIDAD AURES EN LE MUNICIPIO DE MEDELLIN	9/02/2010	9/10/2010	8.07	0.67	SI	0.67	-----	SI	SI		
5	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO;DEPARTAMENTO DE SUCRE, QUE FUERON AFECTADAS EN LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011, A CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.	24/05/2013	26/05/2014	12.23	1.02	SI	1.02	-----	SI	SI		
6															
7															
8															
9															
10															
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**4.14**					

LOTE 3

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3														HABILITANTES - RESPUESTAS RELACIONADAS CON EL PLIEGO ELECTRÓNICO	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 8 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CERTIFICADO CON MENOS DE 6 MESES DE EXPEDIDO ?	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 5 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL MINIMO EN ETAPA DE EJECUCIÓN	RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA DEL PLIEGO ELECTRONICO SOBRE ACEPTACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Y CONDICIONES DEL PUEGO
3	OSCAR EFREN ROJAS PARDO	79962504.00	**SI**	Especilista en Gerencia de Obra	SI	20/09/2001	1/01/2020	18.55	10/01/2020	SI	SI	SI	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - DIRECTOR DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o documento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a las observaciones	
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y CONTABLE SOBRE LA EJECUCION Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No. 433 A-COAFAC-DINSA-2004, SUSCRITO CON EL CONSORCIO DUFIER PARA LA CONSTRUCCION DE ALOJAMIENTOS PARA CADETES EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION UBICADA EN CALI, VALLE.	23/08/2004	17/02/2005	5.93	0.49	SI	0.49	NO	SI			
2	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCION DE TRES (3) ALOJAMIENTOS PARA TRIPULACION DE OFICIALES EN CACOM No. 05 UBICADO EN RIONEGRO - ANTIOQUIA	20/02/2005	3/10/2005	7.50	0.63	SI	0.63	NO	SI			
3	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE AL CONTRATO DE LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE NATAGAIMA -TOLIMA	31/10/2005	25/02/2006	3.90	0.33	SI	0.33	NO	SI			
4	NO	.....	.....	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL TIPO 1 DEL MACROPROYECTO DE MORAVIA PARA LOS BARRIOS AURORA Y MIRADOR DE LA HUERTA DEL PLAN PARCIAL PAJARITO, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	27/02/2006	7/02/2007	11.50	0.96	SI	0.96	NO	SI			
5	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN PUERTO CARREÑO (BR 28) Y PUERTO BOYACA (BIBAR)	3/05/2007	29/03/2008	11.03	0.92	SI	0.92	NO	SI			
6	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEL BATALLON DE SERVICIOS No. 2 EN BARRANQUILLA	16/07/2008	30/11/2009	16.73	1.39	SI	1.39	NO	SI			
7	NO	.....	.....	INTERVENTORIA DE CONTRATO No. 278 DEL 2010, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA	4/02/2011	21/10/2012	20.83	1.74	SI	1.74	SI	NO	Los periodos de tiempo en las certificaciones de orden 7 y 8 se traslapan con un 100 % de dedicación en cada una. La certificación de orden 7 comprende un periodo entre el 04 de febrero de 2011 y el 21 de octubre de 2012 y la certificación de orden 8 comprende un periodo entre el 15 de enero de 2012 y el 28 de febrero 2013, es decir, que las dos certificaciones comparten un periodo comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 21 de octubre de 2012.	Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675372 enviado a través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 9:09:20 PM, el proponente 2C INGENIEROS S.A, subsana presentado certificación de la empresa 2C INGENIEROS S.A., donde indica que el profesional OSCAR EFREN ROJAS PARDO participó en el proyecto de que trata la misma con una dedicación del 40% ; además subsana presentado certificación de la empresa CONSORCIO UPTC 2011 , donde indica que el profesional OSCAR EFREN ROJAS PARDO, participó en el proyecto de que trata la misma con una dedicación del 50% ; Teniendo en cuenta que se anexa un nuevo documento para explicar esta situación, las certificaciones de orden 7 y 8 quedan subsanadas, razón por la cual serán única y exclusivamente aceptadas para efectos de habilitación pero NO podrán ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	

8	SI	SI	SI	INTERVENTORIA AL MANTENIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL BANCO DE SANGRE, PATOLOGÍA, LACTARIO, REHABILITACIÓN, IMÁGENES DIAGNOSTICAS, RECIBO No.3, MORGUE, ALMACÉN No.6, ESCUELA DE ENFERMERÍA, ZONA ANGIOGRAFÍA, PISOS No.1, AL 12 Y LAS ÁREAS DE LOS SÓTANOS No. 1, 2,3 y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES QUE LE COMPONEN PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV.	15/01/2012	28/02/2013	13.67	1.14	SI	1.14	SI	NO	Los periodos de tiempo en las certificaciones de orden 7 y 8 se traslapan con un 100 % de dedicación en cada una. La certificación de orden 7 comprende un periodo entre el 04 de febrero de 2011 y el 21 de octubre de 2012 y la certificación de orden 8 comprende un periodo entre el 15 de enero de 2012 y el 28 de febrero 2013, es decir, que las dos certificaciones comparten un periodo comprendido entre el 15 de enero de 2012 y el 21 de octubre de 2012.	Mediante Mensaje Numero CO1.MSG.1675372 enviado a través de la plataforma SECOP II con fecha 02/06/2020 9:09:20 PM, el proponente 2C INGENIEROS S.A, subsana presentado certificación de la empresa 2C INGENIEROS S.A., donde indica que el profesional OSCAR EFREN ROJAS PARDO participó en el proyecto de que trata la misma con una dedicación del 40% , además subsana presentado certificación de la empresa CONSORCIO UPTC 2011 , donde indica que el profesional OSCAR EFREN ROJAS PARDO, participó en el proyecto de que trata la misma con una dedicación del 50% , Teniendo en cuenta que se anexa un nuevo documento para explicar esta situación, las certificaciones de orden 7 y 8 quedan subsanadas, razón por la cual serán única y exclusivamente aceptadas para efectos de habilitación pero NO podrán ser tenidas en cuenta para efectos de calcular el factor adicional de carácter ponderable respecto de la experiencia.	
9	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 100 VIVIENDAS EN EL BARRIO DE NUEVA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO-DEPARTAMENTO DE SUCRE, QUE FUERON AFECTADAS EN LA SEGUNDA OLA INVERNAL DE 2011, A CONSECUENCIA DE LOS EFECTOS DE FENÓMENO DE LA NIÑA 2010-2011.	27/05/2013	28/02/2014	9.23	0.77	SI	0.77	NO	SI			
10	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	1/12/2014	27/02/2017	27.30	2.28	SI	2.28	NO	SI			
11	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, CONTABLE Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA NO. 175 DE 2017 CUYO OBJETO ES EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INPEC – GRUPO 6 ANTIOQUIA, CHOCO, NARIÑO Y PUTUMAYO.	18/06/2018	18/06/2019	12.17	1.01	SI	1.01	NO	SI			
									SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA	**11.66**						

HABILITANTE - PERSONAL TECNICO MINIMO A ACREDITAR CON LA PRESENTACION DE LA OFERTA LOTE 3													
RESIDENTE DE INTERVENTORIA													
LOTE OFERTADO	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	Hoja de vida	TITULO PROFESIONAL CON POSGRADO SEGÚN LO DESCRITO EN ESTUDIO PREVIO CUAL:	APORTA MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE EXPEDICIÓN MATRICULA PROFESIONAL	FECHA DE CIERRE DEL PROCESO	ACREDITA EXPERIENCIA GENERAL IGUAL O MAYOR A 4 AÑOS	FECHA DE CERTIFICADO DE VIGENCIA DE MATRICULA PROFESIONAL	CUMPLE MIN. 6 MESES DE EXPEDIDA	ACREDITA EXPERIENCIA ESPECIFICA MINIMA DE 3 AÑOS	APORTA CARTA DE COMPROMISO PROFESIONAL SEGÚN ANEXO 9	CONDICIÓN FINAL DE CUMPLIMIENTO
3	JAVIER ALBERTO SUAREZ SARMIENTO	80055117	**SI**	Ingeniero Civil	SI	24/01/2008	1/01/2020	12.11	14/01/2020	SI	SI	**SI**	**CUMPLE**

SUMATORIA DE EXPERIENCIA **HABILITANTE** - RESIDENTE DE INTERVENTORIA LOTE 3															
Numero de orden de la certificacion	Certificado por el mismoproponente (SI/NO)	Copia del contato del proponente con la Entidad correspondiente (SI/NO)	Copia del Contrato o dcumento de que demuestre la vinculación del proponente con el profesional (SI/NO)	Objeto	Fecha de inicio	fecha de terminacion	Duracion en meses	Duracion en años	Es válida la certificacion (SI/NO)	Sub Total Años Acreditados	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? (SI/NO)	Se solicitó subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	La certificación cuenta con la Información suficiente para verificar lo solicitado (SI/NO)	Observaciones	Respuesta a observaciones
1	SI	SI	SI	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA BRIGADA MOVIL EN LA HORMIGA – PUTUMAYO I ETAPA	6/05/2008	28/03/2009	10.87	0.91	SI	0.91	-----	NO	SI		
2	NO	-----	-----	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL BATALLÓN DE INFANTERIA No. 29 GERMAN OCAMPO HERRERA EN LA URIBE META.	25/09/2009	9/12/2010	14.67	1.22	SI	1.22	-----	NO	SI		
3	NO	-----	-----	INTERVENTORIA DEL CONTRATO N° 278 DE 2010, CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION EDIFICIO DE LABORATORIOS SEDE CENTRAL TUNJA.	4/02/2011	21/10/2012	20.83	1.74	SI	1.74	-----	NO	SI		
4	SI	SI	SI	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS AMBULATORIOS PARA LA MUJER Y LA FAMILIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN.	5/11/2013	31/01/2015	15.07	1.26	SI	1.26	-----	NO	SI		
5	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL, AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA SEDE Y LA ADQUISICION CON INSTALACION DE SISTEMA DE OFICINA ABIERTA Y ARCHIVO DE LA DIRECCION TERRITORIAL ORIENTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS UBICADA EN LA CARRERA 34 No. 54-92 DE LA CIUDAD DE BUCARAMANGA	3/11/2015	23/11/2016	12.87	1.07	SI	1.07	-----	NO	SI		
6	NO	-----	-----	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACIÓN A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE MONTELIBANO - CÓRDOBA	8/12/2016	30/06/2017	6.80	0.57	SI	0.57	-----	NO	SI		
							SUMATORIA DE EXPERIENCIA ESPECIFICA			**6.77**				