SENA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CM-DG-0001-2020

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

LOTE 1 - LOTE 2 - LOTE 3 - LOTE 4 - LOTE 5

CUADRO 3 - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

No. 1 CONSORCIO ACE

INTEGRANTES	ANILINO ADARVA SERNA
	NELSSA RODRIGUEZ SANCHEZ
	CIVILNET INGENIERIA SAS

LOTES 1,2,3,4 y 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP ($MMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos aceptos	La sumatoria de las SMMLV validas es Superior o la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULOS PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV Vàlidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es valida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participacion (%)	Intervencion a construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 47 INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 67 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O GAS? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 77 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	M	C	2308 - 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, CONSTRUCCION, AMPLIACION, REMODELACION, RESTAURACION, ADECUACION ARQUITECTONICA, FORTALECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES A LOS LINEAMIENTOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	C	33%	SI	MIGUELISA RODRIGUEZ SANCHEZ	SI	NO	NO. 1 MIGUELISA RODRIGUEZ SANCHEZ	1,564.19	509.88	CUMPLE	509.88	4,311.87	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO		
2	M	C	310 -2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y ECONOMICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA FASE No.1 Y 2 DEL CENTRO MULTISECTORIAL Y BASICO DE LA REGIONAL SENA NICHUALITA EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO	SENA	SI	SI	1	100%	SI	ANILINO ANADIA SERNA	SI	SI	N° 39 RUP ANILIO	333.31	333.31	CUMPLE	333.31			SI	SI	SI		NO			NO		
3	M	C	2622/13	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, CERRAMIENTO Y DEMOLICION TOTAL DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JARDIN BUENOS DIAS BARRIO EL MANGO, MUNICIPIO DE SOACHA Y LA LOCALIDAD 7 DE MARCO UNIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	66%	SI	ANILINO ANADIA SERNA/MIGUELISA RODRIGUEZ	SI	NO	N° 69 RUP ANILIO N° 13 RUP MIGUELISA RODRIGUEZ	848.34	509.00	CUMPLE	509.00			SI	SI	SI		NO			NO		
4	M	C	2679-2013	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION TOTAL DE LA ASOCIACION ENSTEMPY Y CONSTRUCCION DE DIEMUNIDAS Y CERRAMIENTO EN MALLA EN EL PREDIO UBICADO EN LA CARRERA 7 No. 1-50 SUR DE LA LOCALIDAD No. 20 DE SUMAPAZ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	66%	SI	ANILINO ADARVA SERNA	SI	NO	N° 61 RUP ANILIO N° 17 MIGUELISA	666.77	481.78	CUMPLE	481.78			SI	SI	SI		NO			NO		
5	P	C	RSP-2218-SECFDC-2015	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DISEÑOS TECNICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADA EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO N Y GRUPO 15.	FIDUCIARIA BOGOTA	SI	SI	C	50%	SI	MIGUELISA RODRIGUEZ SANCHEZ	SI	SI	N° 1 RUP 00825638 SAS	2,647.62	1,323.76	CUMPLE	1323.76			SI	SI	SI	LA CERTIFICACION CONTIENE LA SIGUIENTE INFORMACION: INTERVENTORIA A OBRAS DE DEMOLICION DE LA CONSTRUCCION, SIN EMBARGO EN LA DIFERENCIA CON RELACION A LA INTERVENTORIA DE OBRA	NO			SI		
6	P	C	2308 – 2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO BARRANCO JARAMILLO EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	67%	SI	ANILINO ANADIA SERNA/MIGUELISA RODRIGUEZ	SI	SI	N° 5 RUP 00825638 / N° 69 ANILIO	1,254.73	868.72	CUMPLE	868.72			SI	SI	SI		NO			SI		
7	P	C	1433-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HOGAR DEL JARDIN INFANTIL JOSE CELESTINO MUTIS	JARDIN INFANTIL JOSE CELESTINO MUTIS	SI	SI	C	100%	SI	ANILINO CIVILNET	SI	SI	NO. 29 CIVILNET No. 66 RUP00	337.29	337.29	CUMPLE	337.29			SI	SI	SI		NO			SI		
8						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----		NO			----		
9						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----		NO			----		
10						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----		NO			----		
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE							

No. 2 ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

INTEGRANTES	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

LOTE 2

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP ($MMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos aceptos	La sumatoria de las SMMLV validas es Superior o la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULOS PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV Vàlidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es valida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participacion (%)	Intervencion a construcción y/o mantenimiento y/o adecuaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 47 INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES, INFRAESTRUCTURAS, EDIFICACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 67 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O GAS? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 77 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	M	C	CN-155- 2012	INTERVENTORIA EDUCACION Y MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	SI	SI	1	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	29	287.78	287.78	CUMPLE	287.78	1,996.29	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO	287.78	1996.29
2	M	C	519/16/DIBRO	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROTOTIPO BOSQUE BAQUIRO	INVERSIONES BILBANQUE	SI	SI	1	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	32	265.88	265.88	CUMPLE	265.88			SI	SI	SI		NO			NO	265.88	
3	P	C	1-087-2009	INTERVENTORIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO SEDES CAN	HIDUBOL	SI	SI	1	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	No. 2	1,172.22	1,172.22	CUMPLE	1172.22			SI	SI	SI		NO			SI	1172.22	
4	P	C	PN-DRSP-99-3-10009-17	INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION CARTAGENA	POLICIA NACIONAL	SI	SI	C	50%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	NO. 62	541.36	270.68	CUMPLE	270.68			SI	SI	SI		NO			SI	270.68	
5																														
6																														
7																														
8						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----					----		
9						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----					----		
10						----	----			----		----	----				----	FALSO			----	----	----					----		
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE							

No. 3 CONSORCIO INSTALACIONES SENA

INTEGRANTES	JAIME HERNANDO MORENO OSPINA
	INVERSIONES CUELAR TOVAR Y CIA LTDA

LOTES 4 y 5

			Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)											VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS										

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTE 4 ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LICUT	Participación (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE GRANDE INTERMEDIAS,DINCONEL VIO CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40/46. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	iii	C	FDPJ 1555-DE-2012 CM 265	INTERVENTORIA TECNICA,ADMINISTRATIVA,FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN AREAS DE SUBMUNICIPIO, ELEVETODO DISEMBRA,LEY CUMPLIMIENTO EN CONFORMIDAD ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA No. 157 DE 2012 CM 265	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OI.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No. 43	391.33	391.33	CUMPLE	391.33	2,834.09	CUMPLE	SI	SI	SI	NO			SI	391.33	2834.09
2	iii	C	FDPJ 1713-DE-2012 CM 263	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DEL LOS ESTUDIOS DE SUELOS AJUSTES A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL EN CONFORMIDAD ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DECONDICIONES DE LA LICITACION No. 019 DE 2012 CM 263	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OI.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.46	664.09	664.09	CUMPLE	664.09			SI	SI	SI	NO			SI	664.09	
3	iii	C	FDPJ 1551-DE-2012 CM 262	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS , AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OI.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.47	347.48	347.48	CUMPLE	347.48			SI	SI	SI	NO			SI	347.48	
4	iii	C	FDPJ 2155-DE-2013 CM 332	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCION YO MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACANDI, ALTO BAUDO, CARMEN DE ATRATO, ITSMINA, Y TADO EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, SEGÚN LICITACION 006-13 CM 332 GRUPO 2	ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES OI.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.63	664.81	664.81	CUMPLE	664.81			SI	SI	SI	NO			SI	664.81	2834.09
5	iii	C	342 DE 2012	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINACIERA,LEGAL Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR JUANCHO, CORRAL PRIMERA ETAPA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JUANCHO LOCACIÓN 6 EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN EDU	SI	SI	I	100%	SI	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	SI	SI	No. 22	730.18	730.18	CUMPLE	730.18			SI	SI	SI	NO			SI	730.18	
6																		730.18										
7																		730.18										
8						----	----			----		----	----				---	730.18			----	----	----				----	
9						----	----			----		----	----				---	730.18			----	----	----				----	
10						----	----			----		----	----				---	730.18			----	----	----				----	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 4 INPLAYCO SAS

INTEGRANTES	INPLAYCO SAS

LOTES 3 Y 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTE 4 ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LICUT	Participación (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE GRANDE INTERMEDIAS,DINCONEL VIO CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40/46. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	iii	C	2031566	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO (A) EN EL PREDIO DENOMINADO LOS CUBICUAL, VILLAESTRACCIÓN EL MUNICIPIOS SOLEDAD – ATLÁNTICO.	FONADE	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO S.AS	SI	NO	188	793.72	793.72	CUMPLE	793.72	3,791.34	CUMPLE	SI	SI	SI	NO			SI	793.72	3791.34
2	iii	C	FN-DISAP No. 08-3-10103-13	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE POLICÍA NACIONAL UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA	POLICIA NACIONAL	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO S.AS	SI	SI	126	1,433.00	1,433.00	CUMPLE	1433.00			SI	SI	SI	NO			SI	1433.00	
3	iii	C	001-2014	INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y DOS DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBICADOS EN LAS INSTALACIONES DE VILLAGONCUBERTA, Y FLORENCIA AQUINTA, TOTAL 56 APARTAMENTOS. VILLAFLOR	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO S.AS	SI	NO	134	1,044.22	1,044.22	CUMPLE	1044.22			SI	SI	SI	NO			SI	1044.22	
4	iii	C	002 DEL 2014	INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y DOS DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBICADOS EN LA BICOCINAL DI BASSI-TOLIMA. TOTAL 36 APARTAMENTOS	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO S.AS	SI	NO	136	650.80	650.80	CUMPLE	650.80			SI	SI	SI	NO			SI	650.80	
5																												
6																												
7																												
8						----	----			----		----	----				---				----	----	----				----	
9						----	----			----		----	----				---				----	----	----				----	
10						----	----			----		----	----				---				----	----	----				----	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 5 CONSORCIO CJO

INTEGRANTES	ORGANIZACION GARZON Y ASOCIADOS
	GRUPO CG SAS

LOTE 2

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTE 4 ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LICUT	Participación (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o rehabilitación y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE GRANDE INTERMEDIAS,DINCONEL VIO CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40/46. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	iii	C	077 17 07-14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARALA CONSTRUCCION DE LAS AULAS DE ALUMNOS, LABORATORIOS DEL COLEGIO CHAMPAGNAT EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA	Colegio Champagnat	SI	SI	I	100%	SI	GRUPO G-Y J SAS	SI	NO	1 SM GRUPO G Y J SAS	397.98	397.98	CUMPLE	397.98			SI	SI	SI	NO			SI	397.98	
2	iii	C	17-07-14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ZPAQUIRA UBICADO EN LA CARRERA 14 NO 16-36 DE LA CIUDAD DE ZPAQUIRA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ZPAQUIRA	SI	SI	I	100%	SI	GRUPO G-Y J SAS	SI	SI	1256 GRUPO G Y SAS	234.65	234.65	CUMPLE	234.65			SI	SI	SI	LA CERTIFICACION TIENE UN VALOR DE INTERVENTORIA ACORDE CON EL DISEÑO DE LA CERTIFICACION, SIN EMBARGO EN LA DIFERENCIA CON RELACION A LA INTERVENTORIA DE OBRA	NO			SI	234.65	
3	iii	C	Cto 2666 de 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO O OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULAS DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EDUMUSICA DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR DE EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	I	100%	SI	ORGANIZACIÓN GRADE Y ASOCIADOS	SI	SI	2 SM ORGANIZACIÓN GARZON	320.76	320.76	CUMPLE	320.76			SI	SI	SI		NO			SI	320.76	

4	H	C	2015-2009	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	SI	SI	C	60%	SI	ORGANIZACIÓN GRAZN Y ASOCIADOS	SI	SI	22 DE ORGANIZACIÓN GARZON	151.30	90.78	CUMPLE	90.78	1,248.73	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	90.78	1248.73
5	H	C	79-033-2015	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA NO. 05 DE 2015 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL SERVIVIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	SI	SI	I	100%	SI	ORGANIZACIÓN GRAZN Y ASOCIADOS	SI	SI	20 DE ORGANIZACIÓN GARZON	215.18	215.18	CUMPLE	215.18											215.18	
6																														
7																														
8						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 6 CONSORCIO NACIONAL SENA 2020

INTEGRANTES	
	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
	GERARDO ACEVEDO CABALLERO
	IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

LOTE 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	H	C	1621 de 2015	INTERVENTORÍA TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION DE LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION (UPA) . LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	SI	SI	C	40%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	No. 2 de GAC PMF ARQUITECTOS	296.75	118.70	CUMPLE	118.70			SI	SI	SI		NO			NO		
2	H	C	2163 DEL 2014	REALIZAR LA INTERVENTOROA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA MC LP 005 DE 2014 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SITEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMINETO EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA, LOCALIZADO EN BOGOTÁ.	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	70%	SI	IA INGENIERIA	SI	SI	No.14 IA ARQUITECTURA	189.91	132.94	CUMPLE	132.94			SI	SI	SI		NO			NO		
3	H	C	763 DE 2017	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) QUE DESARROLLE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR	SI	SI	C	100%	SI	GAC -ARQUITECTOS Y IA INGENIERIA	SI	SI	NO. 4 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS, NO. 35 EN IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS	162.36	162.36	CUMPLE	162.36			SI	SI	SI		NO			NO		
4	H	C	2211500-515-2015	INTERVENTORÍA DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RESTITUCIÓN DE MATERIALES Y PRESERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DONDE DESARROLLA ACTIVIDADES LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SI	SI	C	75%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 145 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS	76.91	57.68	CUMPLE	57.68			SI	SI	SI		NO			NO		
5	H	C	644-98	INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS DE ADECUACIONES GENERALES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DABS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO- DABS	SI	SI	I	100%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	No.47 GERARDO ACEVEDO CABALLERO	127.47	127.47	CUMPLE	127.47	1,741.56	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO		1142.42
6	P	C	000-124 DE 2014	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO RIME 08 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CANTÓN MILITAR MANARE YOPAL CASANARE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 128 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS	260.61	260.61	CUMPLE	260.61			SI	SI	SI		NO			SI	260.61	
7	P	C	2211100-385-2013	INTERVENTORÍA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES EN LAS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC SECRETARÍA GENERAL	SI	SI	C	50%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	NO. 79 EN GERARDO ACEVEDO CABALLERO	550.15	275.08	CUMPLE	275.08			SI	SI	SI		NO			SI	275.08	
8	P	C	160 DE 2014	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA NO. 164 DE 2014 ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL GRUPO 1	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	SI	SI	C	40%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	NO. 70 EN GERARDO ACEVEDO CABALLERO	479.75	191.90	CUMPLE	191.90			SI	SI	SI		NO			SI	191.90	
9	P	C	001-128-2015	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE EN YOPAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	C	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 141 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS	235.74	235.74	CUMPLE	235.74			SI	SI	SI		NO			SI	235.74	
10	P	C	001-122/2015	INTERVENTORÍA A PRECIO GLOBAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 ALOJAMIENTOS DOBLES PARA SUBOFICIALES SOLTEROS EN LA BRIM 4	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 140 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS	179.09	179.09	CUMPLE	179.09			SI	SI	SI		NO			SI	179.09	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 7 CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.

INTEGRANTES	

LOTE 3 y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	106-2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION TIPO UNO PASRS EL CENTRO NORTE DEL MUNICIPIO CDE TURBO, CORREGIMIENTO SAN VICENTE DEL CONGO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO GRANDE	ESE HOSPITAL FRANCISCO VALVERRAMA	SI	SI	I,C,UT	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	8	191.75	191.75	CUMPLE	191.75			SI	SI	-----		NO			SI		
2	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	124-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE	INSTITUTO CDEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE BOLIVAR	SI	SI	C	40%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	25	1,139.39	455.76	CUMPLE	455.76			SI	SI	SI		NO			SI		
3	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	2015-CT-301	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL ESCENARIO ARTISTICO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN LA	MUNICIPIO DE CHIA	SI	SI	1	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	36	132.43	132.43	CUMPLE	132.43			SI	SI	SI		NO			SI		
4	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	204-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	45	158.54	158.54	CUMPLE	158.54	2,429.41	CUMPLE	-----	SI	SI		NO			SI		1309.08
5	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	206-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	47	181.86	181.86	CUMPLE	181.86			SI	SI	SI		NO			SI		
6	SI	CERTIFICACION	110-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE	FONDECUN	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	20	245.60	245.60	CUMPLE	245.60			-----	SI	SI		NO			SI	245.60	
7	SI	ACTA DE LIQUIDACION	003/2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	SI	SI	C	30%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	26	2,187.96	656.39	CUMPLE	656.39			SI	SI	SI		NO			SI	656.39	
8	SI	ACTA DE LIQUIDACION	3017-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	75%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	33	252.84	189.63	CUMPLE	189.63			SI	SI	SI		NO			SI	189.63	
9	SI	ACTA DE LIQUIDACION	303-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	44	112.49	112.49	CUMPLE	112.49			SI	SI	-----		NO			SI	112.49	
10	SI	ACTA DE LIQUIDACION	205-5015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	48	104.97	104.97	CUMPLE	104.97			SI	-----	SI		NO			SI	104.97	
																						CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 8 CONSORCIO PIC SENA

INTEGRANTES	
	PROYECTOS E INVENTARIOS LIMITADA
	INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS
	LUIS JORGE FRANCO

LOTE 3

			Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)											VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS									

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Contrato o Resolución Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LC/LIT	Participación (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condición de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y/O CUADRANTE N° ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 4614ab. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION	1999-2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL BARRIO BELEN DE LAS MERCEDES	EDU	SI	SI	I,C,LT	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	91	912.24	912.24	CUMPLE	912.24	7,768.81	CUMPLE	NO	SI	SI	NO			SI	912.24	7708.81
2	SI	ACTA DE LIQUIDACION	001-16A13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	89	645.81	645.81	CUMPLE	645.81			NO	SI	SI	NO			SI	645.81	
3	SI	CERTIFICACION	241-2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE	EDU	SI	SI	I	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	43	5,550.26	5,550.26	CUMPLE	5550.26			SI	SI	SI	NO			SI	5550.26	
4	SI	CERTIFICACION	011-2011	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA TERCERA NORTE DEL DISTRITO LA RECONSTRUCCION DE LA CIUDAD DE TURIA,	INDESPORTES BOYACA	SI	SI	I	30%	SI	LUIS JORGE CORTES	SI	SI	1	1,522.67	456.62	CUMPLE	456.62			SI	NO	SI	NO			SI	456.62	7708.81
5	SI	CERTIFICACION	1998-2010	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TRILAN EL	SRC REVIRA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPARTAMENTO DE BOYACA	SI	SI	C	40%	SI	LUIS JORGE CORTES	SI	SI	2	841.88	344.68	CUMPLE	344.68			SI	SI	SI	NO			SI	344.68	
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
																		CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE								

No. 9 CONSORCIO NACIONAL 2020

INTEGRANTES	
	FUNCIARINCO
	FUNDESPAC

LOTE 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Contrato o Resolución Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LC/LIT	Formas de Ejecución Participación (%)	Acepación Experiencia General (SINO) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y/O CUADRANTE N° ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 4614ab. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida o la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION	3329-2008	Convenio Interadministrativo de Cooperación para desarrollar la Interventoria Tecnica Administrativa y ambiental para los diseños y obras de construcción del Jardin Infantil el Encanto ubicado en el Predio en desarrollo de la Licitacion Publica 01	UNAD	SI	SI	I,C,LT	100%	SI	FUNCARINCO	SI	SI	6	373.79	373.79	CUMPLE	373.79	1,481.99	CUMPLE	SI	NO	SI		NO			SI	373.79	1481.99
2	SI	CERTIFICACION	0864-2014	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y	ALCALDIA DE SOACHA	SI	SI	I	100%	SI	FUNCARINCO	SI	SI	23	243.84	243.84	CUMPLE	243.84			SI	NO	SI		NO			SI	243.84	
3	SI	ACTA DE LIQUIDACION	161-2017	INTERVENTORIA TECNICA,	UNPAC	SI	SI	I	30%	SI	FUNCARINCO	SI	SI	33	1,217.78	638.90	CUMPLE	638.90			SI	SI	SI		NO			SI	638.90	
4	SI	ACTA DO RECIBO PARA	4141.0.26.1.26.3-2016	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LAS OBRAS DE	ALCALDIA DE CALI	SI	SI	I	49%	SI	FUNDESPAC	SI	SI	79	363.37	168.65	CUMPLE	168.65			SI	NO	NO		NO			SI	168.65	
5	SI	ACTA DE LIQUIDACION	4141.0.26.1.33.3-2017	INTERVENTORIA INTEGRAL ALAS OBRAS DE	ALCALDIA DE CALI	SI	SI	C	100%	SI	FUNDESPAC	SI	SI	83	72.83	72.83	CUMPLE	72.83			SI	SI	NO		NO			SI	72.83	
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
																		CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE								

No. 10 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	
	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 2 Y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Contrato o Resolución Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LC/LIT	Formas de Ejecución Participación (%)	Acepación Experiencia General (SINO) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y/O CUADRANTE N° ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 4614ab. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida o la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	09-3-10141-12	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO.	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	SI	SI	I	100%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	45	1,283.27	1,283.27	CUMPLE	1283.27	5,671.00	CUMPLE	SI	SI	SI	NO			SI	1283.27	5671.00
2	SI	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	09-3-10785-12	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO.	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	SI	SI	I	100%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	138	944.16	944.16	CUMPLE	944.16			SI	SI	SI	NO			SI	944.16	
3	SI	ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION	391-2013	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LA DEMOLICIÓN Y CONTRUCCION DE LAS OBRAS EN LOS BLOQUES A Y B EN LA SEDE DEL NIVEL CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA CALLE 55 N° 10-32, AJUSTANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y Y ANCLAMIENTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y VALORES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	SECRETARIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO	SI	SI	C	50%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	247	6,887.17	3,443.59	CUMPLE	3443.59			SI	SI	SI	NO			SI	3443.59	
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																		CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE								

No. 11 DPC INGENIEROS SAS

INTEGRANTES	

LOTE 1 Y 4

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Contrato o Resolución Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LC/LIT	Formas de Ejecución Participación (%)	Acepación Experiencia General (SINO) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y/O CUADRANTE N° ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 4614ab. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida o la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION	001-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, AUTOMATIZACION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE PANAMPINA N.A.	PANAPIPINA	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	35	1,757.65	1,741.65	CUMPLE	1741.65	8,910.76	CUMPLE	SI	SI	SI	NO			SI	1741.65	8910.74
2	SI	CERTIFICACION	2013968	FABRICA DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FONDONSO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA -	FONADE	SI	SI	C	15%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	59	26,266.00	4,599.97	CUMPLE	4599.97			SI	SI	SI	NO			SI	4599.97	4599.97
3	SI	CERTIFICACION	008-2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA, TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA,JURIDICA Y CONTABLE PARA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	C	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	89	1,270.85	1,270.85	CUMPLE	1270.85			SI	SI	SI	NO			SI	1270.85	
4	SI	CERTIFICACION	01-2013	ADELANTADOS POR LOS GESTORES EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES PERTENECIENTES A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	91	993.20	993.20	CUMPLE	993.20			SI	SI	SI	NO			SI	993.20	
5	SI	CERTIFICACION	014-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION Y	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	123	510.76	510.76	CUMPLE	510.76			SI	SI	SI	NO			SI	510.76	
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					
																							----	----	----	----					

¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C?	Se requiere subsanar esta certificacion ?
-----	-----	-----	-----
CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE	

No. 12 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

INTEGRANTES	

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones
1	SI	CERTIFICACION	1614-2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PUESTA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS LOCALIZADO AV 5 CON CL 43A ESTADIO, CRUCE AVENIDA FERROCARRIL. IBAGUE - TOLIMA	SENA REGIONAL TOLIMA	SI	SI	C	50%	SI
2	SI	CERTIFICACION	738-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 158-DIADOQ-CADCOCENAC INGENIEROS - 2017 CUYO OBJETO ES	EJERCITO NACIONAL CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIERO	SI	SI	C	50%	SI
3	SI	CERTIFICACION	1725INT-2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN ANTEJARDÍN, UBICADO EN EL BARRIO CIUDAD JARDÍN EN LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL	EX	SI	SI	I	100%	SI
4	SI	CERTIFICACION	CCM-02-2017	CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MARSELLA"	CONSULTORÍA MARSELLA LTDA	SI	SI	I	100%	SI
5	SI	CERTIFICACION	ED2017,0,8-02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA	EDIFICIO UNIVERSAL	SI	SI	I	100%	SI

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS
1	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	5	40.55	20.28	CUMPLE	20.28	1,254.15	CUMPLE
2	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	7	40.33	20.17	CUMPLE	20.17		
3	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	8	199.46	199.46	CUMPLE	199.46		
4	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	9	232.72	232.72	CUMPLE	232.72		
5	OBRAS Y CONSULTORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	15	781.53	781.53	CUMPLE	781.53		

No. De orden	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	NO	SI	SI		NO			SI	20.28	1254.15
2	NO	SI	SI		NO			SI	20.17	
3	SI	SI	SI		NO			SI	199.46	
4	NO	SI	SI		NO			SI	232.72	
5	NO	SI	SI		NO			SI	781.53	
	-----	-----	-----		-----					
	-----	-----	-----		-----					
	-----	-----	-----		-----					
	-----	-----	-----		-----					
	-----	-----	-----		-----					
	CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 13 CONSORCIO INTERVENTORIA CYS

INTEGRANTES	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
	SOLIDOS SAS

LOTES 2 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones
1	X	CERTIFICACION / ACTA FINAL DE ENTREGA	1900 DE 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO PARA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	50%	SI
2	X	CERTIFICACION	PSPJ 1189 DE 2010 CM 149	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: a) CONSTRUCCION DE 3 AULAS UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, SEDE ESCUELA MIXTA SAN ANTONIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; b) REPOSICION DE 12 AULAS, UN LABORATORIO, UNA BATERIA SANITARIA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E LAS MARIAS, SEDE LAS MARIAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; C)CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN EL LICEO NACIONAL MAX SEIDEL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; D) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN EVANGELISTA, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, CONSTRUCCION DE DOS AULAS UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E PABLO SEXTO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL	INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN DE MIGRACION - OIM	SI	SI	I	100%	NO
3	X	ACTA DE LIQUIDACION	1924 DE 2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA MC-LP-008-2011 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	I	100%	SI
4	X	ACTA DE LIQUIDACION	217 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE GUARDIA, AREA ADMINISTRATIVA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIERNTOS Y NODOS EL EPAMCAS VALLEDUPAR; ADECUACION DE GARITAS, GUYANES E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PANADERIA RANCHO EN EL EPMSC-JP BARRANQUILLA Y ADECUACION DE GARITAS, INSTALACION DE CONCERTINAS EN PABELLONES Y ADECUACION DE AREA DE REQUISA EN EPMSC-JP TIERRAALTA.	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	SI	SI	I	100%	SI
5	X	CERTIFICACION	03- PDF-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DE SALONES COMUNALES, GIMNACIO, SALON DE JUEGOS, SALON DE LECTURA Y VIDEO JUEGOS, ACCESOS A TORRES, PORTERIA, Y RECEPCION.	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LAS FLORES II - PROPIEDAD HORIZONTAL	SI	SI	I	100%	SI
6						-----	-----			-----
7						-----	-----			-----
8						-----	-----			-----
9						-----	-----			-----
10						-----	-----			-----

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS
1	SOLIDOS SAS	SI	SI	2	283.48	141.74	CUMPLE	141.74	2,267.30	CUMPLE
2	SOLIDOS SAS	SI	SI	15	757.28	757.28	CUMPLE	757.28		
3	SOLIDOS SAS	SI	SI	19	79.27	79.27	CUMPLE	79.27		
4	SOLIDOS SAS	SI	SI	35	180.50	180.50	CUMPLE	180.50		
5	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS	SI	SI	34	1,108.51	1,108.51	CUMPLE	1108.51		
6		-----	-----				-----	FALSO		
7		-----	-----				-----	FALSO		
8		-----	-----				-----	FALSO		
9		-----	-----				-----	FALSO		
10		-----	-----				-----	FALSO		

No. De orden	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	SI	SI	SI		NO			SI	141.74	1510.02
2	SI	SI	SI		SI	VER SOLICITUD EN EL INFORME DE EVALUACION - DOCUMENTO DE WORD	DE ACUERDO A LO SOLICITADO, EL OFERENTE ALLEGO DOCUMENTO ACLARANDO LO SOLICITADO	SI	0.00	
3	-----	-----	-----		NO			SI	79.27	
4	SI	SI	-----		NO			SI	180.50	
5	SI	SI	SI		NO			SI	1108.51	
6	-----	-----	-----		-----			-----		
7	-----	-----	-----		-----			-----		
8	-----	-----	-----		-----			-----		
9	-----	-----	-----		-----			-----		
10	-----	-----	-----		-----			-----		
	CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 14 ING INGENIERIA S.A.S.

INTEGRANTES	ING INGENIERIA S.A.S.

LOTES 1 Y 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones
1	X	CERTIFICACION ACUERDO CONSORCIAL	1285 DE 1996	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PENITENCIARIA DE APARTADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC	SI	SI	C	50%	SI
2	X	CERTIFICACION	1337 DE 2010	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y DE LA DOTACION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 1251(548)(329)DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA"	DEPARTAMENTO DE BOYACA	SI	SI	C	50%	SI
3	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	215-2013	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS OBRAS NECESARIAS DE CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILIA GRUPO 1 – REGIÓN CARIBE DEL PAÍS	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NO	SI	C	50%	SI
4	X	CERTIFICACION	130 de 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CALARCÁ - QUINDÍO	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NO	SI	I	100%	SI
5	X	CERTIFICACION	PAF-JU-I-010-2016	TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N°6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO-LAGUAJIRA	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	NO	SI	I	100%	SI
6						-----	-----			-----
7						-----	-----			-----
8						-----	-----			-----
9						-----	-----			-----
10						-----	-----			-----

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS
1	ING INGENIERIA S.A.S.	-----	SI	102	1,176.00	588.00	CUMPLE	588.00	3,820.73	CUMPLE
2	ING INGENIERIA S.A.S.	-----	SI	7	2,449.21	1,224.61	CUMPLE	1224.61		
3	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	145	675.53	337.76	CUMPLE	337.76		
4	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	168	1,315.58	1,315.58	CUMPLE	1315.58		
5	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	177	354.79	354.79	CUMPLE	354.79		
6		-----	-----				-----	FALSO		
7		-----	-----				-----	FALSO		
8		-----	-----				-----	FALSO		
9		-----	-----				-----	FALSO		
10		-----	-----				-----	FALSO		

No. De orden	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	-----	SI	SI		NO			SI	588.00	3820.73
2	SI	SI	SI		NO			SI	1224.61	
3	SI	SI	SI		NO			SI	337.76	
4	SI	SI	SI		NO			SI	1315.58	
5	SI	SI	SI		NO			SI	354.79	
6	-----	-----	-----		-----			-----		
7	-----	-----	-----		-----			-----		
8	-----	-----	-----		-----			-----		
9	-----	-----	-----		-----			-----		
10	-----	-----	-----		-----			-----		
	CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 15 CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA CO

INTEGRANTES	ORDOÑEZ S.A.
	CONSULTAR CON PROFESIONALES S.A.S

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA

LOTES 2 Y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES ORDENTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluso o la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE ORANGE INFRAESTRUCTURAS VIAS Y CONSTRUCCIONES? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40(A)(B) (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)							
1	E	ACTA DE LIQUIDACION CANTIDADES FINALES	374-50-4-CCFHC-53/06/2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE UNIDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARAEL PERSONAL DE SUBOFICIALES DEL FUERTE 4M EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - BADEM - CONSCRIPCIÓN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA	NO	NO	I	100%	NO	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	NO	NO	52	267.96	267.96	CUMPLE	267.96	3.978,27	CUMPLE	----	NO	NO	NO		NO			3978.27
2	E	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	389-2011	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARCAS DEL RIO SIETO PRESCOLAR Y PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CAUCA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAUCA	NO	NO	C	75%	NO	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	NO	NO	19	317.92	222.26	CUMPLE	222.26			----	NO	NO		NO			
3	E	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2011-CT-2-276	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DEL ESCENARIO CULTURAL Y DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 11 CON CARRERA 6 SECTOR VILLA OLIMPICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAUCA	NO	NO	C	60%	NO	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	NO	NO	17	454.76	263.89	CUMPLE	263.89			NO	NO	NO		NO			
4	E	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2011-CT-2-276	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA TERMINACIÓN DE LA BIBLIOTECA Y PARTE DEL 2DO NIVEL DEL MUNICIPIO DE CAUCA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAUCA	NO	NO	C	60%	NO	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	NO	NO	09	681.18	290.66	CUMPLE	290.66			NO	NO	NO		NO			
5	E	CERTIFICACION	176 DE 2006	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MISIONES EN ACUERDO CON EL PROYECTO "PERFECCION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE MISIONES (ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACION DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA", DEL CRED 3009 TMO DEL PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL BOGOTA SIN INDIFERENCIA DE "COMPROMISO SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION, EJE SOCIAL PROGRAMA SALUD PARA	HOSPITAL MISIONES II NIVEL ESE	NO	NO	C	85%	NO	CONSULTAR CON PROFESIONALES S.A.S	NO	NO	9	3.432.26	3.914.42	CUMPLE	3914.42			NO	NO	NO		NO			
6						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
7						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
8						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
9						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
10						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 16 ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

INTEGRANTES	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES ORDENTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluso o la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE ORANGE INFRAESTRUCTURAS VIAS Y CONSTRUCCIONES? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40(A)(B) (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)							
1	E	CONTRATO ACTA DE ENTREGA ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION	1453 -2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA N° 026 DE 2012, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL CENTRO MILITAR PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PABELLÓN DE CELDAS PARA EL CENTRO PENITENCIARIO Y EN EL MUNICIPIO DE BELLO EN EL MUNICIPIO DE	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - DIVISION DE INGENIEROS JEING	NO	NO	I	100%	NO	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	NO	NO	1	554.46	554.46	CUMPLE	554.46	3.872,16	CUMPLE	NO	NO	NO		NO			----	554.46	3872.16
2	E	CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION	2101658	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, FONADE	NO	NO	C	50%	NO	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	NO	NO	18	349.73	174.37	CUMPLE	174.37			NO	NO	NO		NO			----	174.37	
3	E	CONTRATO ACTA FINAL	169-2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA MUNICIPACION DE VENDEDORES EN PLAYA BLANCA , MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	NO	NO	I	100%	NO	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	NO	NO	69	134.33	134.33	CUMPLE	134.33			----	NO	NO		NO			----	134.33	
4		CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	2003909	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EXPOSICION DE 7 JULIO, UNA BATERIA ELANTERA, UNA SALA DE ESTIBAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION DEL MUNICIPIO DE LORICA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO, FONADE	NO	NO	I	100%	NO	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	NO	NO	13	189.43	189.43	CUMPLE	189.43			----	NO	NO		NO			----	189.43	
5		CONTRATO ACTA DE ENTREGA	1453-2013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITACIÓN PUBLICA No 005 JEING 2012 CUYO OBJETO ES: "DESARROLLOS OBRAS DE MEJORAMIENTO O CONSTRUCCION DE ESCUELAS, CASAS COMUNITARIAS, PUESTOS DE SALUD, UNIDADES DEPORTIVAS, BARRIO RESIDENCIAL CASAS FISCALES Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA CORRENTADA III, VILLAS EL CARMEN, CACIQUE	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL - DIVISION DE INGENIEROS JEING	NO	NO	I	100%	NO	ABDO JOSE SALGADO AYOLA	NO	NO	69	2.629.07	3.835.97	CUMPLE	3835.97			----	----	----		NO			----		
6						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
7						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
8						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
9						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
10						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 17 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

INTEGRANTES	INTEGRA S.A.
	UNIDAL GROUP S.A.S.

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES ORDENTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluso o la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE ORANGE INFRAESTRUCTURAS VIAS Y CONSTRUCCIONES? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40(A)(B) (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)							
1		CERTIFICACION	002 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTO PARA EL COMANDO Y SUBUNIDAD ARMA CACIQUE PAYACUA DEL BATALLON DE INFANTERIA No 27 "GENERAL ELARICTO "JOSE JOAQUIN VILLALBA" DEL CLUB DE OFICIALES DE	EJERCITO NACIONAL	NO	NO	C	50%	NO	INTEGRA S.A.	NO	NO	75	285.09	142.76	CUMPLE	142.76	3.576,96	CUMPLE	NO	NO	NO		NO			----	142.76	3576.96
2	E	CERTIFICACION	C-012-013	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA UVA SAN ANTONIO VEREDAS EL VERSOL	INCOR	NO	NO	C	50%	NO	UNIDAL GROUP S.A.S.	NO	NO	39	1.638.53	819.26	CUMPLE	819.26			NO	NO	NO		NO			----	819.26	
3	E	CERTIFICACION	001 DE 2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARA LAS OBRAS DE REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y/O ADECUACION DE REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, TELEFONIA, OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES EXISTENTES A RESTABLECER EN LA METROLINEA DEL ESTADIO ESTADIO AL PO	EDIF - INSTIMBEL	NO	NO	I	100%	NO	INTEGRA S.A.	NO	NO	124	85.77	85.77	CUMPLE	85.77			----	NO	NO		NO			----	85.77	
4		ACTA DE ENTREGA CERTIFICACION	019 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALOJAMIENTO Y ESTRES, LOCALIZADAS EN SUBACUATICA, CONSTAN LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE BAÑOS A SANITARIA Y ILHA	EJERCITO NACIONAL	NO	NO	C	50%	NO	INTEGRA S.A.	NO	NO	77	1.197.97	385.43	CUMPLE	385.43			NO	NO	NO		NO			----	385.43	
5		CERTIFICACION	03 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA RIONEGRO AVES PRIMARIA FASE, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	EDU	NO	NO	C	50%	NO	UNIDAL GROUP S.A.S.	NO	NO	58	2.287.65	1.143.83	CUMPLE	1143.83			----	----	----		NO			----	1143.83	
6		CERTIFICACION	123 DE 2017	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y ADECUACION DE SEDES SITIOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	EDU	NO	NO	I	100%	NO	UNIDAL GROUP S.A.S.	NO	NO	39	996.88	996.88	CUMPLE	996.88			NO	NO	NO		NO			----	996.88	
7						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
8						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
9						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
10						----	----			----	----					FALSO			----	----	----		----			----		
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 18 CONSORCIO CEYCO - CODIPRO

INTEGRANTES	CONSULTORA INFRAESTRUCTURAL Y CIVIL CONSTRUCCIONES S
	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRU

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101520 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES ORDENTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluso o la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE ORANGE INFRAESTRUCTURAS VIAS Y CONSTRUCCIONES? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? 40(A)(B) (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTEGRANTE A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)							
1	E	CERTIFICACION ACTA FINAL DE ACTIVIDADES	068 DE 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA	UNIDAD DE SALUD DE ARAUCA E.S.E.	NO	NO	I	100%	NO	CONSULTORIA INFRAESTRUCTURAL Y CIVIL CONSTRUCCION S.A.S.	NO	NO	0	242.30	242.30	CUMPLE	242.30			----	NO	NO		NO				242.30	

2	X	CERTIFICACION ACTA FINAL DE ACTIVIDADES	046 DE 2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	SI	SI	I	100%	SI	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SI	SI	22	233.61	233.61	CUMPLE	233.61			SI	SI	SI		NO			SI	233.61	
3	X	CERTIFICACION	417 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA	SI	SI	I	100%	SI	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SI	SI	129	153.09	153.09	CUMPLE	153.09			-----	-----	-----		NO			SI	153.09	
4	X	CERTIFICACION	109 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA	SI	SI	I	100%	SI	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S	SI	SI	91	655.16	655.16	CUMPLE	655.16	2,243.24	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	655.16	2243.24
5	X	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE TERMINACION	3758 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA	BOGOTA DISTRITO CAITAL - SECRETARIA	SI	SI	C	50%	SI	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S	SI	SI	107	1,918.15	959.08	CUMPLE	959.08			SI	SI	SI		NO			SI	959.08	
6						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 19 CONSORCIO INTERSENA COSTA

INTEGRANTES	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S- TECNICONSULTA S.A.S

LOTES 1, 3 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	X	Certificación	659 de 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA I) CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ADECUACION DE LA SEDE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COTA	ALCALDIA MUNCIPAL DE COTA	SI	SI	I	100%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	79	1,678.75	1,678.75	CUMPLE	1678.75			SI	SI	SI		-----			SI	1678.75	
2	X	Certificación Acta de corte 14 terminación y recibo final	660 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LACONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA	ALCALDIA MUNCIPAL DE COTA	SI	SI	I	100%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	114	1,219.52	1,219.52	CUMPLE	1219.52			SI	SI	SI		-----			SI	1219.52	
3	X	Certificación	19-6-0117-0-2009	LA INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS O PRODUCCION LIMPIA	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESA	SI	SI	C	90%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	21	581.57	523.41	CUMPLE	523.41	3,928.49	CUMPLE	SI	SI	SI		-----			SI	523.41	3928.49
4	X	Certificación	No. SI-C-16842014 Suscrito el 09 de septiembre de 2014	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON: 1. CONTRATO DE OBRA No. SI-C-975-2014 "CONSTRUCCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: INTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ACHI EN EL MUNICIPIO DE ACHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 2. CONTRATO DE OBRA No. SI-C-974-2014 "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIIO DE MOMPOX Y REPOSICION DE 14 AULAS DE CLASE, 2 BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR	SI	SI	C	80%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	156	633.51	506.81	CUMPLE	506.81			SI	SI	SI		-----			SI	506.81	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 20 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

INTEGRANTES	LOGIA 3

LOTES 2 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	X	Certificación	IMP-002-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ONSTRUCCION DE PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR MIRADOR DEL PUENTE UBICADO EN CHIA CUNDINAMARCA	PC PUBLIMPACTO	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	44	463.87	463.87	CUMPLE	463.87			SI	SI	SI		-----			NO	463.87	
2	X	Certificación	AMASCO 22/2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 340 APARTAMENTOS EN 17 TORRES EN SISTEMA INDUSTRIALIZADO, JUNTO A SUS AREAS EXTERIORES DEL CLUB RESIDENCIAL HACIENDA CASA UBICADA EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	AMASCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	54	1,601.92	1,601.92	CUMPLE	1601.92			SI	SI	SI		-----			NO	1601.92	
3		Certificación	CCAR-06-14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA PARA CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL CLUB BALNEARIO VALLE VERDE EN AGUA AZUL - CASANARE	CONSTRUCTORA CARMONA ROERO LTDA	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	71	545.05	545.05	CUMPLE	545.05	3,409.39	CUMPLE	-----	-----	-----		-----			SI	545.05	3409.39
4		Certificación	INT-027-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR ALTAVISTA UBICADO EN CHIA CUNDINAMARCA	GCI2R	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	43	272.93	272.93	CUMPLE	272.93			-----	-----	-----		-----			SI	272.93	
5		Certificación	AMASCO/INT/019/2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 120 EDIFICACIONES DE VIVIENDAS RESIDENCIALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	AMASCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	68	525.62	525.62	CUMPLE	525.62			-----	-----	-----		-----			SI	525.62	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 21 GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	X	CERTTIFICACION	460000449 1 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANORI, LICEO JESUS MARIA URREA, MUNICIPIO DE ANORI, ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	2	348.45	348.45	CUMPLE	348.45			SI	SI	SI		-----			NO	348.45	
2	X	CERTTIFICACION	4600003033 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA IE PADRE ROBERTO ARROYAVE VELEZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	4	178.33	178.33	CUMPLE	178.33			SI	SI	SI		-----			NO		
3	X	CERTTIFICACION	06-3-10150-16	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA BARBOSA - SANTANDER	DIRAF	SI	SI	C	40%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	21	418.62	167.45	CUMPLE	167.45			-----	-----	SI	SE SOLICITA ACLARACIÓN EN CUANTO SE DISCRIMINE ELVALOR DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS Y LA INTERVENTORIA DE LA DOTACIÓN, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO	SI	SI		NO		
4		CERTTIFICACION	PN-DIRAF 06-3-10023-15	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PISBA - BOYACA	DIRAF	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	1	200.16	200.16	CUMPLE	200.16	1,985.90	CUMPLE	-----	-----	-----	SE SOLICITA ACLARACIÓN EN CUANTO SE DISCRIMINE ELVALOR DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS Y LA INTERVENTORIA DE LA DOTACIÓN, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO	SI	SI		SI	200.16	1640.12
5		CERTTIFICACION	218 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELES EN VALLEDUPAR	USPEC	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	17	477.35	477.35	CUMPLE	477.35			-----	-----	-----					SI	477.35	
6		CERTTIFICACION	44000004430 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCOURT MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUÍA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	3	208.96	208.96	CUMPLE	208.96			-----	-----	-----		-----			SI	208.96	
7		CERTTIFICACION	179-065 DE 2014	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTO DE LA LICITACION PUBLICA 06 DE 2014. QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	11	405.20	405.20	CUMPLE	405.20			-----	-----	-----	SE PRESENTO CERTIFICACIÓN PERO NO SE RELACIONON EN EL ANEXO 12					405.20	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 22 CONSORCIO INTERVENTORES DIG

INTEGRANTES	GES INVERSIONES S.A.S INFRAOBRAS INGENIERIA S.A DARIO MONTOYA MIER

LOTES 2, 3, 4 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participación (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA VIAL (CARRETERAS,PUENTES,VIADUCTOS Y/O CUBIERTAS) ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD IDI INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANIT.4EDIC. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	E	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	037 DE 2001	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO SENA, UBICADO EN EL LA AVCARACUA CON CL 10 AN 9/SIGOS.	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA	SI	SI	I	100%	SI	SUMARALTEA	SI	SI	17	599.16	599.16	CUMPLE	599.16	8.664.49	CUMPLE	SI	SI	SI	------				SI	599.16	8654.49
2	E	CERTIFICACION ACTAS INICIO, ACTA DE ENTREGA	1007 DE 2012	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDDE EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	SI	SI	C	50%	SI	SUMARALTEA	SI	SI	11	5.643.69	2.821.35	CUMPLE	2821.35			SI	SI	SI	------				SI	2821.35	
3	E	CERTIFICACION ACTAS INICIO, ACTA DE ENTREGA	1007 DE 2012	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDDE EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	SI	SI	C	50%	SI	DARIO MONTEVIVEROS	SI	SI	36	5.643.69	2.821.35	CUMPLE	2821.35			SI	SI	SI	------				SI	2821.35	
4	E	CERTIFICACION ACTA DE ENTREGA	1397-2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA REALIZADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 003 DE 2012, CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA PENAL MILITAR, UBICADO EN EL CANTÓN CALIDAD EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - ESPECIALIZADA DE INGENIEROS	SI	SI	I	100%	SI	DARIO MONTEVIVEROS	SI	SI	79	1.693.33	1.693.33	CUMPLE	1693.33			SI	SI	SI	------				SI	1693.33	
5	E	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2005/021	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBJETO DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE POTRERO GRANDE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI- ESIGNATAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	FONADE	SI	SI	C	50%	SI	PROEZA- MEDINA & RIVERA	SI	SI	128	3835.89	647.27	CUMPLE	647.27			SI	SI	SI	------				SI	647.27	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE								

No. 23 CONSORCIO NOGALL B&C

INTEGRANTES	
	NOGALL S.A.S.
	B&C S.A.

LOTES 1 Y 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participación (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA VIAL (CARRETERAS,PUENTES,VIADUCTOS Y/O CUBIERTAS) ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD IDI INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANIT.4EDIC. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	E	CERTIFICACION	004-2009	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de las obras civiles de la unidad deportiva Tulio Ospina, para el desarrollo de los IX juegos suramericanos Medellín 2010 Sub-sede Bello, así como sus correspondientes obras de urbanismo y paisajismo.	MUNICIPIO DE BELLO	SI	SI	I	100%	SI	NOGALL S.A.S.	SI	SI	18	1.338.79	1.338.79	CUMPLE	1338.79	3.211.32	CUMPLE	SI	SI	SI	------				SI	1338.79	3211.32
2	E	CERTIFICACION ACTA DE RECEPCIÓN FINAL	2005037 DH-02	Interventoría técnica y administrativa para las obras de viales residenciales en el aeropuerto de Quibdó	AEROMUNICIPAL	SI	SI	I	100%	SI	NOGALL S.A.S.	SI	SI	9	137.06	137.06	CUMPLE	137.06			SI	SI	SI	------				SI	137.06	
3	E	CERTIFICACION	004-2009	Interventoría para las obras de construcción de la sede asistencial el Duerto	HOSPITAL CENTRO ORIENTE	SI	SI	a	50%	SI	B&C S. A.	SI	SI	29	849.36	387.75	CUMPLE	387.75			SI	SI	SI	------				SI	387.74	
4	E	CERTIFICACION	463-2012	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA NO. 438-2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURAL CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL I	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	SI	SI	a	45%	SI	B&C S. A.	SI	SI	69	2.097.12	904.45	CUMPLE	904.45			------	------	------					SI	904.45	
5	E	CERTIFICACION	ISO-2010	Interventoría Técnica, ambiental, social, administrativa, financiera y legal al contrato No. 001 de 2010, cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de la UPA2 Jose Francisco in DPZ TT localidad de Fontibón	HOSPITAL FONTIBON	NO	SI	a	50%	SI	B&C S. A.	SI	SI	9	851.38	423.38	CUMPLE	423.38			------	SI	SI	El contrato no sobre-escala a diseños y construcción de la UPA2 de la localidad movilidad en la Alcaldía Mayor de Bogotá, se determina el valor de diseños y este no se tendrá en cuenta				SI	423.38	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE								

No. 24 CONSORCIO I.E. SENA

INTEGRANTES	
	INTRALAB S.A.S.
	EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participación (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA VIAL (CARRETERAS,PUENTES,VIADUCTOS Y/O CUBIERTAS) ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD IDI INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANIT.4EDIC. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	E		007 DE 2015	Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato para la construcción y adecuación centro comercial amerena	MUNICIPIO DE AMBEIMA	SI	SI	C	33%	SI	INTRALAB S.A.S.	SI	SI	18	1.037.78	332.36	CUMPLE	332.36	1.342.95	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	332.36	1342.95
2	E		113 DE 2015	Interventoría técnica administrativa financiera, jurídica y contable para las obras de adecuaciones de despachos judiciales, salas de audiencia, centros de servicio y especiales en la sede Policiales - Medellín	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	C	33%	SI	INTRALAB S.A.S.	SI	SI	23	842.01	264.83	CUMPLE	264.83			------	SI	SI		NO			SI	264.83	
3	E		PN-DSNEP 063-15/16	Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de alojamientos en la base del tenor distrito de policía de Narbona Sandander y precios urbanos tipo de forma de maquela.	POLICIA NACIONAL	SI	SI	C	45%	SI	INTRALAB S.A.S.	SI	SI	29	419.62	187.45	CUMPLE	187.45			------	SI	SI	SE DEBE ACLARAR EL VALOR DE LABOR/EXPERIENCIA PARA OBRAS Y PARAESTACION	SI	SI		SI	187.45	
4	E		PAP-DPR-053-2016	"La interventoría integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, jurídica y técnica) para la revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños y construcción y puesta en funcionamiento, de un centro de desarrollo infantil (CDI) en el municipio de Pelaal (Bariloc)"	FINDETER	NO	SI	I	100%	SI	INTRALAB S.A.S.	SI	SI	26	337.72	337.72	CUMPLE	337.72			------	------	------	SE DEBE ACLARAR EL VALOR DE LABOR/EXPERIENCIA PARA LA INTERVENTORIA DE LA CONFLUENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA PARA OBRAS	SI	SI		SI	337.72	
5	E		001 DE 2016	Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción adecuacion del Colegio Facunda Nuna Mantilla Sede la Sexandra del Municipio Elcon - Santander.	MUNICIPIO DE GIRON	SI	SI	C	35%	SI	INTRALAB S.A.S.	SI	SI	31	668.65	200.60	CUMPLE	200.60			------	SI	SI		NO			SI	200.60	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE								

No. 25 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SENA 2020

INTEGRANTES		
	LIBO ANDRES MENDOZA	50%
	ADRIANA ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	50%

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participación (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A INFRAESTRUCTURA VIAL (CARRETERAS,PUENTES,VIADUCTOS Y/O CUBIERTAS) ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD IDI INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANIT.4EDIC. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	E	CERTIFICACION ACTA DE OBRA CONTRATO	MC-CM-137-2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARALA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ISMAEL CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	MUNICIPIO DE COVEÑAS	NO	SI	I	100%	SI	LINO ANDRES MENDOZA	SI	SI	7	134.46	134.46	CUMPLE	134.64	6.290.76	CUMPLE	SI	SI	SI	26.1	NO			SI	0	6136.58
2	E	CERTIFICACION CONTRATO ACTAS DE TERMINACION	2101301	EJECUTAR Y VERICA DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS POR FONDES EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	FONADE	NO	SI	C	33%	SI	LINO 33% ADRIANA 33%	SI	SI	28	6.499.68	3.444.76	CUMPLE	3444.76			NO	SI	SI		NO			SI	3444.76	
3	E	CONTRATO	70-00-0-12-08	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCION Y DOTACION DE MODELO MIXTO BASICO EN DOS (2) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE MODELO MIXTO BASICO EN DOS (2) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA CONSTRUCCION DE TRES (3) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA GUILLERMO PARRA CORRESPONDIENTES LAS LLAMADAS MUNICIPIO DE ABRIAQUI, MUNICIPIO DE SAN JERONIMO, CONSTRUCCION Y DOTACION DE UN MODELO MIXTO BASICO BASICO EN UNA (1) AULA EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL INSTITUTO TECNICO ABRIAQUINO DE BAJA CIN/2PRI DE TORDOS, MUNICIPIO DE SAN CINO/PRI, CONSTRUCCION Y DOTACION DE TRES (3) AULAS UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE MODELO MIXTO BASICO EN UNA (1) AULA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL , MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD Y CONSTRUCCION DE DOTE (1) AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE GUAMARAL MUNICIPIO DE GUAMARAL DEPTO NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SI	SI	I	100%	SI	ABRAHAM VIII	SI	SI	21	366.87	366.87	CUMPLE	366.87			NO	NO	NO		NO	-		------		SI	366.87	
4	SI	CONTRATO ACTA DE OBRA ELABORADA	407-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MODELO MIXTO BASICO ESCOLAR EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	GOBERNACION DE CORDOBA	NO	SI	C	50%	------	ABRAHAM SEPHODA	SI	SI	22	2.133.63	1.920.27	CUMPLE	1920.27			SI	SI	SI		NO	-		------		SI	1920.27	
5	SI	CONTRATO	00109-2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CERINZA EN DIFICOMPARTIMENTADOS DE CORDOBA.	MUNICIPIO DE CURINZA EN ORO	SI	SI	I	100%	------	LINO ANDRES MENDOZA	SI	SI	33	264.85	264.85	CUMPLE	264.85			NO	NO	NO		NO	-		------		SI	264.85	
6						------	------			------		------	------				----	FALSO				------	------	------					------		
7						------	------			------		------	------				----	FALSO				------	------	------					------		
8						------	------			------		------	------				----	FALSO				------	------	------					------		
9						------	------			------		------	------				----	FALSO				------	------	------					------		
10						------	------			------		------	------				----	FALSO				------	------	------					------		
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE								

No. 26 CONSORCIO INTERSENA SG

INTEGRANTES	
	DJP INGENIERIA SAS
	GEPIN SAS

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion /	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)																			

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia a acreditar ?	Es válida la certificación (SINO)	LCUT	Participación (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o restauraciones etc	Integrante que aporta experiencia	código UNSPSC 80161600 (SINO)	código UNSPSC 81101500 (SINO)	consecutivo en el RUP	SMLV	Contrato Afectado por el % de	Cumplimiento de contrato aportado	Acepto/no como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE 4 o LOTE5	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #1	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #2	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #3	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	E	CERTIFICACION	3XCAB-031	Interventoria, técnica, administrativa, legal financiera y ambiental , para la construcción, dotación, y pago de licencias fase VI etapa 3 y construcción y dotación de la fase IV etapa 2 de la escuela nacional de operaciones de la Policía Nacional (CENOP) en San Luis Tolima, por el sistema llave en mano a precio global fijo, incluyo estudio de suelos, estudio topográfico diseño arquitectonico, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano, contra incendios y sistema de tratamiento de aguas residuales, diseño urbano y paisajístico, diseño interior de oficina abierta y gimnasio, diseño de redes electricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño de voz ed ata y datos interior y exterior, diseño de sistema de ventilación mecanica ITD+Extract y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operacion y habitabilidad, pieria ajardinados de los estudios y diseños tecnicos, Interfaz de fuentes luminosas, Interfaz y juego el licencias TIO premisas y demas actividades para su ejecución.	SICAB	NO	SI	I	100%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	61	664.00	664.00	CUMPLE	664.00	4,723.20	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI		
2	E	CERTIFICACION ACTUOS RECIBO SOCIEDAD COMERCIAL	PN-DIRAF-SIG-169660-13	Interventoria, técnica, administrativa, legal financiera y ambiental , para la construcción, dotación, y pago de licencias fase VI etapa 3 y construcción y dotación de la fase IV etapa 2 de la escuela nacional de operaciones de la Policía Nacional (CENOP) en San Luis Tolima, por el sistema llave en mano a precio global fijo, incluyo estudio de suelos, estudio topográfico diseño arquitectonico, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano, contra incendios y sistema de tratamiento de aguas residuales, diseño urbano y paisajístico, diseño interior de oficina abierta y gimnasio, diseño de redes electricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño de voz ed ata y datos interior y exterior, diseño de sistema de ventilación mecanica ITD+Extract y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operacion y habitabilidad, pieria ajardinados de los estudios y diseños tecnicos, Interfaz de fuentes luminosas, Interfaz y juego el licencias TIO premisas y demas actividades para su ejecución.	POLICIA NACIONAL	NO	SI	LT	50%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	163	1.131.23	575.81	CUMPLE	575.81			SI	SI	SI		NO			SI		
3	E	ACTA DE LIQUIDACIÓN CERTIFICACIÓN	FAP-JUY-0015DIC-2015	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LAS OBLIGACIONES DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 07	FINDETER	NO	SI	C	35%	SI	GRPM	SI	SI	37	1.297.69	388.39	CUMPLE	388.39			NO	NO	NO		NO	-		-----		
4	E	ACTAS INTREGA Y RECIBO FINAL CERTIFICACION FOUNDSTE	FAP-JUY-0015DIC-2015	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LAS OBLIGACIONES DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO 08 INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LAS OBLIGACIONES DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑO O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO GRUPO08	FINDETER	NO	NO	C	35%	SI	GRPM	SI	SI	39	1.356.35	451.99	NO CUMPLE	FALSO	4,723.20	CUMPLE	NO	NO	NO		SI	-		-----	F43.02	3,082.80
5	-	CERTIFICACION	1509-85	Prestar servicios de intervencion en todas las vias y actividades propias para el mejoramiento de las condiciones de la prestbreria de la republica, por sus propios medios con plena autonomia administrativa	DAPR	NO	SI	I	100%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	3	14.88	14.88	CUMPLE	14.88			NO	NO	NO		SI	-		-----	14.88	
6	-	CERTIFICACION	3XCAB-0040-20	Interventoria al programa de grupo 2- cesar/ en donde el interventor se obliga a realizar la vigilancia seguimiento y verificación técnica, administrativa y financiera de los proyectos que se relacionan a continuación infraestructura hospital local, escuela rectial, parimentaciones	SICAB	NO	SI	I	100%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	49	188.21	188.21	CUMPLE	188.21			NO	NO	NO		NO			-----	188.21	
7		CERTIFICACION	1543-05-2004	Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construcción del edificio donde funcionara la estación de policía N 19, localidad de Ciudad Bolívar de la ciudad de Bogotá D.C	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	SI	SI	I	100%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	47	1.459.69	1.459.69	CUMPLE	1459.69			NO	NO	NO		NO			-----	1459.69	
8		CERTIFICACION	2121775	Interventoria técnica administrativa y de control presupuestal alos estudios tecnicos, diseño y construcción de infraestructuras educativas, en las instituciones educativas de Guatemala, sede jangrella, 2.5 miles eq en el municipio de San Fernando (la 1.5 Tecnico Industrial [TSDN], Localizadas en el municipio de este Municipios de Rantu."	FONADE	NO	SI	C	65%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	63	312.97	187.78	CUMPLE	187.78			NO	NO	NO		NO			-----	187.78	
9		CERTIFICACION	PN-DIRAF-SIG-181775-13	Interventoria técnica, administrativa, legal y ambiental para la construcción y dotación de la plataforma única de mando y unidas, por el sistema llave en mano a precio global fijo, incluyo estudio de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectonico y urbanistico, bajo criterios de biosfenitica y sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano y contra incendios, diseño interior de oficina abierta y auditorio, diseño redes electricas de media y baja tension interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de automatismo exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica y/o natural y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitabilidad, pieria ajardinados de los estudios y diseños tecnicos, Interfaz de fuentes y premisas y	POLICIA NACIONAL	NO	SI	I	100%	SI	EVP INGENIERIA	SI	SI	67	1.244.43	1.244.43	CUMPLE	1244.43			NO	NO	NO		NO			-----	1244.43	
10						-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO												

No. 27 CONSORCIO INTERDESARROLLO 2020

INTEGRANTES		
	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	50%
	ABM CONSULTING LTDA	50%

LOTES 4-5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia a acreditar ?	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LCUT	Participación (%)	Aceptación Experiencia General (SINO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161600	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el	Condición de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE 4 o LOTE5	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #1	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #2	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #3	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1	1	CERTIFICACION ACTO.SS RECIBO FINAL	1731 DE 2012	Realizar la interventoria regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en diferentes departamentos del territorio nacional,grupo i - huila/meta/casanare	CAB	NO	SI	I	100%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	27	281.46	281.46	CUMPLE	281.46	3,888.62	CUMPLE	NO	NO	NO	-	NO			SI	281.46	3068.62
2	2	CERTIFICACION	1018 DE 1018	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y contable a los contratos resultantes del proceso de selección cuyo objeto es "ventatar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste la construcción de catorce (14) aulas nuevas Para las sedes educativas oficiales en diferentes departamentos del país (Arquivo - meta)"	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	SI	SI	I	100%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	37	499.87	499.87	CUMPLE	499.87			NO	NO	NO	-	NO			SI	499.87	
3	3	CERTIFICACION	2012-164	Interventoria técnica administrativa y financiera de la construcción segundo etapa del hospital municipal de castilla la nueva - meta en desarrollo del proyecto 2008001000178	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	SI	SI	C	75%	SI	ANM CONSULTING	SI	SI	67	1.241.60	869.12	CUMPLE	869.12			NO	NO	NO	-	NO	-		-----	869.12	
4	4	CERTIFICACION	001-237-2012	Interventoria técnica, financiera y administrativa para la construcción del batallón especial energético y vial no. 19 ubicado en puerto rico casanare."	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	C	50%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	73	1.853.27	927.69	CUMPLE	927.69			NO	NO	NO	-	SI	-		-----	927.69	
5	5		0779-2013	Interventoria administrativa financiera tecnica contable juridica y ambiental a las obras requeridas para la construccion de la fase I de los objetivos para los soldados de la ebanoteneria (72) brigada batallon de policia militar no. 13 del ejercito nacional situados en el sector occidental general torres ojedas de mosquera de la ciudad de bogota	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C.	SI	SI	e	60%	SI	JEMC 35% JOSE 35%	SI	SI	161-165	664.49	338.45	CUMPLE	338.45							SI	-		-----	930.45	
																0.00	----	FALSO						NO		-----		
																0.00	----	FALSO						NO		-----		
																0.00	----	FALSO						NO		-----		
																0.00	----	FALSO						NO		-----		
																0.00	----	FALSO						NO		-----		
						-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO							----		-----		

No. 28 CONSORCIO INTERCOLOMBIA

INTEGRANTES		
	CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.C	50%
	INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑO S	50%

LOTES 1,2,3,4,5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia a acreditar ?	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LCUT	Participación (%)	Aceptación Experiencia General (SINO) Interventoria a construcción	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161600	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el	Condición de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE 4 o LOTE5	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #1	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #2	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #3	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1			OFERTA RECHAZADA													0.00	NO CUMPLE	FALSO	0.00	NO CUMPLE	SI	SI	SI	29,31	SI	SUBSANACION		SI	
2																0.00	NO CUMPLE	FALSO			NO	SI	SI	29,21	SI	SUBSANACION		SI	
3																0.00	CUMPLE	0.00			NO	NO	NO		NO	-		-----		
4																0.00	CUMPLE	0.00			SI	SI	SI		NO	-		-----		
5																0.00	CUMPLE	0.00			NO	NO	NO		NO	-		-----		
6																	----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C				CUMPLE					

No. 29 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S PROYTECO S.A.S

INTEGRANTES		
	PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA	100%

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyo a la experiencia a acreditar ?	Es válida la certificación (SINO)	Formas de Ejecución LCUT	Participación (%)	Aceptación Experiencia General (SINO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161600	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el	Condición de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE 4 o LOTE5	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #1	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #2	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD #3	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerido a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
1		CERTIFICACION	363 DE 2009	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA OBRA CONSTRUCCION DE LOS PROYECTOS OBRAS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS BIDEANTE EL SISTEMA DE PRECIO DEL ALZADA, FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE "GRUPO 4	MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA	SI	SI	I	75%	SI	PROYECTOS A.S	SI	SI	19	731.21	804.85	CUMPLE	804.85	2,017.82	CUMPLE	NO	NO	NO	-	NO			SI	804.85	2017.82
2		CERTIFICACION	CI-2015-04-017-001	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SUBA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	MUNICIPIO DE SUABA (ATLANTICO)	SI	SI	I	50%	NO	PROYECTOS A.S	SI	SI	21	1.279.73	638.87	CUMPLE	638.87			NO	NO	NO	-	NO			SI	638.87	
3		ACTA DE LIQUIDACION	2479 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO LOCATIVO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL DE LOS SIG CELEBRADOS EN EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL	ALCALDIA DE BOGOTA	SI	SI	I	50%	NO	PROYECTOS A.S	SI	SI	38	287.76	143.87	CUMPLE	143.87			NO	NO	NO	-	NO			-----	143.87	
4		CERTIFICACION	133 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION Y DOTACION EN MEDIO LIBRE DE LA SEDE DE DISPENCHES JUDICIALES DE ESCACA CUNDINAMARCA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	I	50%	NO	PROYECTOS A.S	SI	SI	37	1.462.07	731.04	CUMPLE	731.04			NO	NO	NO	-	NO			-----	731.04	
																0.00	----	FALSO								-----		
																0.00	----	FALSO								-----		
																0.00	----	FALSO								-----		
																0.00	----	FALSO								-----		
						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		----		-----		
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C				CUMPLE					

No. 30 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

INTEGRANTES		
	CARLOS VERGARA NEGRETE	100%

LOTES 1-3-4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acepta Experiencia General (SMV) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o ampliación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SMV)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SMV)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 4 LOTES	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SMV)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación / Aclaración solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SMV)	Es válida la certificación (SMV)	LC/JT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y/O CUMBIANTE AL Y (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y O AMBIENTALES (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS (SMV)							
1		ACTA DE LIQUIDACION	33948	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE VALLEDUPAR, BOLIVAR, CORDOBA, SUCRE, Y MAGDALENA PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FONADE	NO	NO	LT	50%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	6	1.039.65	519.83	NO CUMPLE	519.83	3.997.88	CUMPLE	NO	NO	NO		NO					
2		CERTIFICACION ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	01822-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL ALCEDIA Y DEL CENTRO ADMINISTRATIVA, Y PASAJUNTO DE LA COSTA PACIFICA DE LA REGIONAL NARIÑO, UBICADOS EL MUNICIPIO DE TUMACO	SENA	SI	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	192	582.56	582.56	CUMPLE	582.56			SI	SI	SI		NO				582.56	
3		ACTA DE LIQUIDACION	2976	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,PARA LAS ADECUACION EN LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y DISEÑO REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES , JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DERIVADAS DE LOS DISEÑOS , PARA UN COLEGIO EN CAZUCA NO EL PRECIO MENSUAL ES FIJO FINAL, SIN LA CAUSIDAD DE SOBRE DISPONIBILIDAD. 2	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	NO	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	178	668.33	668.33	CUMPLE	668.33			NO	NO	NO	-	NO			-----	668.33	
4		CERTIFICACION	6-003-15	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ESPACIO A LA INSTITUCION EDUCATIVA BAUSARIA SEDE DE TRULLO D	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA	SI	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	13	433.66	433.66	CUMPLE	433.66			SI	SI	SI	-	NO			-----	433.66	
		CERTIFICACION	1501201800007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, EN LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 10 AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA I.E. A. SOBRAL SUPERIOR EN BARRIO 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA I.E. TECNICA COMERCIAL DE EN SANTO TOMAS, 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 LABORATORIO DE LA I.E. MIGUEL LINETO MUNICIPAL, BIENTO DE PUERTO COLOMBIA- PITAL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	22	372.88	372.88	CUMPLE	372.88	3.997.88	CUMPLE	NO	NO	NO		NO			-----	372.00	3957.88
		CERTIFICACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA	1501201800008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, EN LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 20 AULAS DE 1 LABORATORIO, 10 BATERIAS SANITARIAS, ADECUACION DE 27 AULAS Y DOCKS EN BERMUDAS DOCILIAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ENSENADA DE LOS MANATIES, LA I.E. TECNICA COMERCIAL DE EN SANTO TOMAS, 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 LABORATORIO DE LA I.E. MIGUEL LINETO MUNICIPAL, NIDAD DE LUNA Y TECNICO AEROPUERTO LA CANDELARIA - BASE PRINCIPAL, ISLA PINZONES, TURISTICA SIERRA NEVADA - BASE PRINCIPAL, ISLA PORTICOS CIMBRA - NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA, TECNICO EN MANTENIMIENTO DE AERONAVES EN LA ESCUELA TECNICA AERONAUTICA DE RIONEGRO - BASE PRINCIPAL, Y TECNICO AEROAUXILIAR DE A BORDO - PRECIO 1, DE REPELIN, TECNICO DE LATIÑO - PRECIO 1, DE SABANALARGO Y TECNICO AEROPECUARIA DE TUBARA SEDE PRINCIPAL , DE TUBARA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	23	998.35	998.35	CUMPLE	998.35			SI	SI	SI		NO			-----	998.35	
		CERTIFICACION	0329-2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE	TELECARIBE	SI	SI	I	100%	SI	CARLOS ARTURO VERGARA NAVARRETE	SI	SI	19	903.00	903.00	CUMPLE	903.00			NO	SI	SI		NO			-----	903.00	
																0.00	----	0.00										
																	----	0.00										
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE						

No. 31 CONSORCIO SENA INTEGRAL

INTEGRANTES	
	CONTSEI LATAM ASOCIADOS S.A.S
	CONSTRUCTORA ALE C.S. A.
	J FELIPE ARDILA Y S.C.A.S.

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acepta Experiencia General (SMV) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SMV)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SMV)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 4 LOTES CANTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SMV)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SMV)	Es válida la certificación (SMV)	LC/JT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y/O CUMBIANTE AL Y (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y O AMBIENTALES (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS (SMV)						
1	E	CERTIFICACION	13968	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.	SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SI	SI	C	20%	SI	CONTSEI LATAM ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	43	335.21	67.66	CUMPLE	67.66	9.525.12	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			67.66	
2	E	CERTIFICACION	002-2010	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE COSTO, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN, CONTROL DIRECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO Y VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE.	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL FUNDACIÓN - FOSUNAB	SI	SI	I	100%	SI	J. FELIPE ARDILA Y T.C.S.A.S.	SI	SI	69	8.898.12	8.898.12	CUMPLE	8898.12			SI	SI	SI		NO			8898.12	
3	E	CERTIFICACION	PVC-001/NO-2001	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA OBRA DE CONSTRUCCION Y DOTACION AL CONTRATO DE OBRA LIBLICIÑA PVC POR EJECUTO OBJETO CONSISTE EN EL AJUSTE A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS, LOS ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVOS AL PRESUPUESTO DE OBRA, ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION, PROGRAMACION DE OBRA, REQUERIMIENTOS, MANUALES DE USO Y CONSERVACION, EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES Y DETALLES, EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO DISEÑO Y DE OBRA EL TRAMITE OBTENCION, Y PASOS DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, LAS OBRAS DE URBANISMO Y LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD EL RAMAL FERROVIARIO DEL CESAR, LA CONSTRUCCION DE LA VIA FERREA DEL CESAR, LA SATISFACCION DEL P.C. DISEÑO 2.0 O FORAS PRELIMINARES PASANDO POR LAS FASES INTERMEDIAS HASTA CONCLUIR EN SU ACABADO, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL TRASLADO DE UAN ANTINA DE LA RADIODIFUSORA NACIONAL A UN PRECIO GLOBAL FIJO Y PLAZO ÚNICO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIO - FIC	SI	SI	I	100%	SI	J. FELIPE ARDILA Y T.C.S.A.S.	SI	SI	2	1.684.68	1.684.68	CUMPLE	1684.68			SI	SI	SI		NO			1684.68	
4	E	CERTIFICACION	1-004-2001	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA ETAPA DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE DEL ARCHIVO MINERAL DEL DISTRITO	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.	SI	SI	C	80%	SI	CONSTRUCTORA ABC S.A.	SI	SI	19	2.268.19	1.134.10	CUMPLE	1134.10			SI	SI	SI		NO			1134.10	
5	E	CERTIFICACION / CONTRATO	0021-1-1999	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO.	CORPORACIÓN AMIGRAFOS FOMENTO - CAF	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA ABC S.A.	SI	SI	88	1.693.19	1.693.19	CUMPLE	1693.19			SI	SI	SI		NO			1693.19	
6						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
7						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
8						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
9						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
10						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE						

No. 32 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO

INTEGRANTES	
	GAVACO INGENIEROS CONSULTORES SAS
	INGENIERIA MASTER SAS

LOTES 1, 2 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acepta Experiencia General (SMV) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SMV)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SMV)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento de contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV válidas es superior a la sumatoria del LOTE 4 LOTES CANTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SMV)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SMV)	Es válida la certificación (SMV)	LC/JT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y/O CUMBIANTE AL Y (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y O AMBIENTALES (SMV)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS (SMV)						
1	E	CERTIFICACION	1068 DE 2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE PONEDA DE LA REGIONAL GUAJIRA	SENA	SI	SI	C	75%	SI	GAVACO INGENIEROS CONSULTORES 35% INGENIERIA MASTER SAS 35%	SI	SI	121	1.749.62	1.222.21	CUMPLE	1222.21	9.343.18	CUMPLE	NO	NO	SI		NO			1222.21	
2	E	CERTIFICACION	1068 DE 2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA PRIMERA INFANCIA EN LA MODALIDAD DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO Y JUDICIAL DE PONEDA DE LA REGIONAL GUAJIRA	SENA	SI	SI	C	75%	SI	GAVACO INGENIEROS CONSULTORES 35% INGENIERIA MASTER SAS 35%	SI	SI	116	1.655.61	963.79	CUMPLE	963.79			SI	SI	SI		NO			963.79	5343.18
3	E	CERTIFICACION	2700070	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC - GRUPO 3	ENTRANTORIO	SI	SI	C	80%	SI	GAVACO INGENIEROS CONSULTORES	SI	SI	125	1.192.07	956.29	CUMPLE	956.29			SI	SI	SI		NO			956.29	
4	E	CERTIFICACION / CONTRATO	004-012-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DOCENTE, UBICADO EN LA ZONA DE BRAVA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANAGRILLA	MARTINEZ ARDILA INGENIERIA S.A.S	SI	SI	I	100%	SI	INGENIERIA MASTER SAS	SI	SI	123	1.437.85	1.437.85	CUMPLE	1437.85			SI	SI	SI		NO			1437.85	
5	E	CERTIFICACION	CM-019-2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y EJE ALREDEDORES DEL LOCUSO DE SABANAGRILLA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE LOS JUEGOS NACIONALES DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018	ALCALDIA DE SABANAGRILLA	SI	SI	C	30%	SI	INGENIERIA MASTER SAS	SI	SI	124	3.779.63	1.113.56	CUMPLE	1113.56			SI	SI	SI		NO			1113.56	
6						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
7						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
8						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
9						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
10						-----	-----			-----		-----	-----					----	0.00			-----	-----	-----		-----				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE						

No. 33 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

INTEGRANTES	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validos es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanacion / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADO.ES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LCUT	Participacion (%)	Intervencion a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENT.GRANDE INTERVENCIONES CONCRETO Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD ET INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? ADJUNTAR (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)						
1	E	CERTIFICACION	0177 DE 2016	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLE EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ.	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	SI	SI	C	60%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	104	1.949,87	629,32	CUMPLE	629,32	9.216,88	CUMPLE	-----	-----	-----		NO			629,32	9216,88
2	E	CERTIFICACION	2070370	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES EN JAMUNDI, QUE CONTIENE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES.	FONADE	SI	SI	C	33%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	2	10.417,16	3.888,91	CUMPLE	3888,91			-----	-----	-----		NO			3888,91	
3	E	CERTIFICACION	2071450	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO, EN FLORENCIA - CAQUETÁ.	FONADE	SI	SI	C	33%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	3	7.209,63	2.401,76	CUMPLE	2401,76			-----	-----	-----		NO			2401,76	
4	E	CERTIFICACION	0107 DE 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLOGICO INDUSTRIAL CDTI EN AGUALARGA REGIONAL DEL VALLE DE CAUCA.	SENA	SI	SI	UT	60%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	49	2.563,64	1.563,19	CUMPLE	1563,19			-----	-----	-----		NO			1563,19	
5	E	CERTIFICACION	03488 DE 2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE DE FORMACION DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA PARA LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA PARA LA REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	SENA	SI	SI	C	60%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	71	2.227,62	1.213,96	CUMPLE	1213,96			-----	-----	-----		NO			1213,96	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 34 CONSORCIO INTER INGECO GNG

INTEGRANTES	GNG INGENIERIA S.A.S
	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validos es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanacion / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADO.ES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LCUT	Participacion (%)	Intervencion a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENT.GRANDE INTERVENCIONES CONCRETO Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD ET INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? ADJUNTAR (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)						
1	E	CERTIFICACION / ACTA DE RECIBO FINAL	0125-2014-0001999	INTERVENTORIA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL CONSTRUYE POR CUADRANTES EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.	GOBERNACION DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	177	1.422,12	1.422,12	CUMPLE	1422,12	7.580,76	CUMPLE	-----	-----	-----		NO			1422,12	7580,76
2	E	CERTIFICACION	010 DE 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE CAJICA CUNDINAMARCA.	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA	SI	SI	C	50%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	178	4.291,66	2.145,83	CUMPLE	2145,83			-----	-----	-----		NO			2145,83	
3	E	CERTIFICACION / ACTA DE LIQUIDACIÓN	0121301160009	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL REDISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS - CENTRO CULTURAL Y DE DOCUMENTACIÓN (QUIOSCO) Y CENTRO ACADÉMICO DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO, SEDE NORTE, ASÍ COMO LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LABORATORIOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO SEDE NORTE.	GOBERNACION DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	243	2.419,97	2.419,97	CUMPLE	2419,97			-----	-----	-----		NO			2419,97	
4	E	ACTA DE LIQUIDACIÓN / ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	2142079	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITO DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE SUAN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	FONADE	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	243	719,48	719,48	CUMPLE	719,48	7.580,76	CUMPLE	-----	-----	-----		NO			719,48	
5	E	CERTIFICACION	2150008	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO 4.000 AL PREDIO PARACUCHITA PAILA SANTANDER DEL MUNICIPIO DE VILLAGOMEZ, DEPARTAMENTO DEL CESAR	FONADE	SI	NO	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	18	678,37	678,37	CUMPLE	678,37			-----	-----	-----		NO			678,37	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 35 CONSORCIO INTER SENA

INTEGRANTES	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S
	LACIDES JAIME RAMIREZ PAREJO

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación/ Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80161500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validos es superior a la sumatoria del LOTE 3 LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanacion / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADO.ES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LCUT	Participacion (%)	Intervencion a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENT.GRANDE INTERVENCIONES CONCRETO Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD ET INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O GAS? ADJUNTAR (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)						
1	E	CERTIFICACION	001-2004	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURIDICA DE LAS OBRAS QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA (EDUCATIVO) DENOMINADO "CAPACITACION CAMPESINA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR - CUN UBICADO EN LA CARRERA 6 NUMERO 35-20/29, MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA	JENNY DIRCES GUERRA	SI	NO	I	100%	SI	ARQUICIVILES S.A.S	SI	SI	49	822,87	822,87	NO CUMPLE	#¡VALOR!	873,68	CUMPLE	-----	-----	-----	No cliente(a) en el idioma de evaluación	SI			#¡VALOR!	873,68
2	E	CERTIFICACION	297-2010	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN UNO CENTRO REGIONAL EDUCATIVO Y CULTURAL MUNICIPAL DE CIENAGA DE ORO, CÓRDOBA, CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4) CENTROS ESCOLARES Y UNIDAD SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE CIANE Y CONSTRUCCIÓN DE UNA CICLO-RUTA PARA CUBRIR ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	SI	NO	I	100%	SI	LACIDES RAMIREZ	SI	SI	34	260,48	260,48	CUMPLE	260,48			-----	-----	-----		NO			260,48	
3	E	CERTIFICACION	007-2010	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, SERVICIOS SANITARIOS Y LAVADEROS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE MOMPOSTA, PORTEÑA, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, VALENCIA, SAN BERNARDO DEL VIENTO, CERETÉ Y SAN ANTERO EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	SI	SI	I	100%	SI	LACIDES RAMIREZ	SI	SI	35	813,38	813,38	CUMPLE	813,38	873,68	CUMPLE	-----	-----	-----		NO			813,38	
4						-----	-----			-----		-----	-----			0,00	----	#¡VALOR!										
5						-----	-----			-----		-----	-----			0,00	----	#¡VALOR!										
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	#¡VALOR!										
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 36 CONSORCIO INSTALACIONES BERDI

INTEGRANTES	
	SERMON INGENIERIA S.AS.
	DISENSIR S.A.S.

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Acepta/con Experiencia General (SINO)		Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101600 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la suma/sea del LOTE 1 LOTES ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o/o experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificacion (SINO)	LC/LT	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 47 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS,EDIFICACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 67 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 17 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)						
1	E	CERTIFICACION	770 DE 2014	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO, LA CANCHA DE FUTBOL, LA PISTA A PATINETAS, BMX CON EL ALUMBRADO PARA ESPECTACULOS Y AL MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y PISOS, PLAZOLETAS Y SENDEROS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN EL PARK DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN"	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE COLOMBIA	SI	SI	C	100%	SI		SI	SI	SERMON INGENIERIA SAS 15 - DISENSIR S.A.S. 34	383.39	383.39	CUMPLE	383.39	3.871.82	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			383.39	3871.82
2	E	CERTIFICACION	147 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, Y DOTACIÓN DE SEDES, SALAS DE AUDIENCIA Y DESPACHOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 3 REGIONES OCCIDENTE Y CARIBE.	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	C	100%	SI		SI	SI	DISENSIR S.A.S. 73 - DISENSIR S.A.S. 74	670.65	670.65	CUMPLE	670.65			SI	SI	SI		NO			670.65	
3	E	CERTIFICACION	NO APLICA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MANGUELA EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	CONSTRUCTORA FAR LTDA	SI	SI	I	100%	SI		SI	SI	2	766.40	766.40	CUMPLE	766.40			SI	SI	SI		NO			766.40	
4	E	CERTIFICACION	293 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PRIMEROS DESCUBRIDOS DE LOS MUNICIPIOS DE EL BANCO Y SABANA DE EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA	EMPRESA DE VIVIENDAS METROPOLITANA - VIVA	SI	SI	C	100%	SI		SI	SI	SERMON INGENIERIA SAS 15 - DISENSIR S.A.S. 82 - DISENSIR S.A.S. 83	893.87	893.87	CUMPLE	893.87			SI	SI	SI		NO			893.87	
5	E	CERTIFICACION	4600000048 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN SAN ANTONIO PRADO	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	SI	SI	I	100%	SI		SI	SI	66	943.01	943.01	CUMPLE	943.01			SI	SI	SI		NO			943.01	
6				-----	-----						-----	-----					FALSO			-----	-----	-----		-----				
7				-----	-----						-----	-----					FALSO			-----	-----	-----		-----				
8				-----	-----						-----	-----					FALSO			-----	-----	-----		-----				
9				-----	-----						-----	-----					FALSO			-----	-----	-----		-----				
10				-----	-----						-----	-----					FALSO			-----	-----	-----		-----				
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 37 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

INTEGRANTES	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

LOTE 1 y 4

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Acepta/con Experiencia General (SI/NO)		Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la suma/sea del LOTE 4 LOTES ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion fue a parte de la Exp. Ponderada?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	LC/LT	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 47 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS,EDIFICACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 67 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 17 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1		certificación	176 SAF de 2008	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DEL CONTRATO No. 0 CELEBRADO CON EL OBJETO DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE FORMACION DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA NACIONAL UBICADA EN LA CIUDAD DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE. CONSTRUCCION DE ESCUELA PARA INSTITUTO NACIONAL DE PENITENCIARIOS Y CARCELES INPEC	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALTAS NUEVA GRANADA (ASICMA)	SI	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - INGENIERIA CIVIL	SI	SI	12	560.87	560.87	CUMPLE	560.87	981.28	NO CUMPLE	NO	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO			SI	560.87	981.28
2		certificación	001 de 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LAS EXCAVACIONES PROYECTADAS EN BARRANCAS	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALTAS NUEVA GRANADA (ASICMA)	NO	NO	I	100%	NO	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - INGENIERIA CIVIL	SI	SI	52	1,556.58	1,556.58	NO CUMPLE	F66.83			SI	SI	SI		ADJUNTO ST LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA PUNTUAMIENTO. * Subsanación de la Resolución de Amoliles De Protección del 1 al 3 * SUBSANA: 0. Interventoria, obras (5 y 6)	SI	SE SOLICITA SUBSANAR EN EL CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN DE DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL PRESENTE PROCESO.		NO	F66.83	
3		certificación	162 SAF de 2008	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SIES PAVIMENTAL A LA CONSTRUCCION Y CONSTRUCCION DE LA PISTA DE ATLETISMO, LA CANCHA DE FUTBOL, CONFORMADA LOS TERRENOS Y CONDICIONES RESULTADO.	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALTAS NUEVA GRANADA (ASICMA)	SI	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - INGENIERIA CIVIL	SI	SI	13	127.39	127.39	CUMPLE	127.39			NO	NO	NO	SIN OBSERVACIONES	NO	-	-	SI	127.39	
4		certificación	183 de 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LA CABINA DE DISTRIBUCIONES DE JURISDICCIONES CORRESPONDIENTES DEFINIDAS EN EL CONTRATO Y LAS ACTAS MODIFICATORIAS.	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALTAS NUEVA GRANADA (ASICMA)	NO	NO	I	100%	NO	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - INGENIERIA CIVIL	SI	SI	16	727.78	727.78	NO CUMPLE	F66.83			NO	NO	NO	LOS PROYECTOS LISTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE HACEN PARTE DE LA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA EN EL PRESENTE INTERVENTORIA A INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OTROS PUBLICO, NO A INTERVENTORIA. SIN OBSERVACIONES PARA PUNTUAMIENTO: * Subsanación para el parque los Fundadores. * Subsanación para el municipio de Magdalena - Nota * Subsanación para el municipio de Aguada - Sabana * Subsanación para el municipio	-----	NO CUMPLE		NO	F66.83	
5		certificación	009 de 2008	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS SIGUIENTE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES PUBLICAS, PRIVADAS Y MIXTAS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVIL Y FINANCIERA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE OBRAS QUE REQUIERAN	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALTAS NUEVA GRANADA (ASICMA)	NO	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. - INGENIERIA CIVIL	SI	SI	16	293.02	293.02	CUMPLE	293.02			-----	-----	-----		SI	SE SOLICITA SUBSANAR EN EL CERTIFICADO DE EXPERIENCIA Y DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN DE DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL PRESENTE PROCESO.		NO	293.02	
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 38 CIARQUELET S.A.

INTEGRANTES	
	CIARQUELET S.A.

LOTE 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Acepta/con Experiencia General (SI/NO)		Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de las SMMLV validas es superior a la suma/sea del LOTE 5 LOTES ORDENADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion fue a parte de la Exp. Ponderada?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	LC/LT	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 47 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS,EDIFICACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 67 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 17 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1		certificación	2014 DE 22 DIC 1995	Objeto: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ESTRENDIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REMODELACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Desarrollo de los siguientes artículos: a. Actividades de intervencion de impermeabilizaciones y/cubiertas. b. Actividades de intervencion a redes hidráulicas y/ o sanitarias. c. Actividades de intervencion a sistemas eléctricos.	ALIANT	SI	SI	I	100%	SI	ciarquelet	SI	SI	6	483.21	483.21	CUMPLE	483.21	1.479.55	CUMPLE	SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	483.21	1479.55
2		certificación	003 DE 16 OCT 1997	Intervencia de las obras de construcción, adecuación y reparación y reformas en los establecimientos educativos relacionados a continuación Escuela Ecuador Norte, Colegio Alberto Llanos Camargo, Escuela Prado Veraniego I, Escuela El Rubí, Escuela Chevrolet y Colegio Gustavo Morales.	ALIANT	SI	SI	I	100%	SI	ciarquelet	SI	SI	16	385.37	385.37	CUMPLE	385.37			NO	NO	NO	SIN OBSERVACIONES				SI	385.37	
3		certificación	003 DE 09 MAR 1995	Intervencia técnica, administrativa y financiera para la construcción de los Centros Educativos Distritales. C.E.D. Tesorito - C.E.D. Santa Maria.	ALIANT	SI	SI	I	100%	SI	ciarquelet	SI	SI	27	250.60	250.60	CUMPLE	250.60			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	250.60	
4		certificación	2183 RES	Intervencia técnica, administrativa y de control presupuestal a las obras de demolición total y construcción de la Infraestructura física del centro Virtual Antonio Nariño, Bogotá D.C.	ALIANT	SI	SI	I	100%	SI	ciarquelet	SI	SI	55	165.66	165.66	CUMPLE	165.66			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	165.66	
5		certificación	2111998	Intervencia técnica, administrativa y de control presupuestal a la construcción de tres (03) aulas, un (01) laboratorio, dos (2) baterías sanitarias en la institución Educativa Colegio Distrital Inaje Isaacs, del Municipio de Barranquilla, Departamento del Atlántico.	ALIANT	SI	SI	I	100%	SI	ciarquelet	SI	SI	56	214.03	214.03	CUMPLE	214.03			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	214.03	

		CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE

No. 39 CONSORCIO SANTA MARIA 001

INTEGRANTES	
	SOLIUN INGENIERIA SAS
	SOLIUN SAS

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	Contrato o Resolución: El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Formas de Ejecución: Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1		CERTIFICACION	1821 DEL 15 DE MAYO DE 2017 GRUPO 5	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS CON EL FIN DE ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	43	135.71	135.71	CUMPLE	135.71	1,727.83	CUMPLE	-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	135.71	1727.83
2		CERTIFICACION	413948 DE 31 DE MAYO DE 2018 GRUPO 3	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	46	185.65	185.65	CUMPLE	185.65			-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	185.65	
3		CERTIFICACION	No indica	INTERVENTORIA, COORDINACIÓN , SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAR, SISO,AL CONTRATO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN"	#¡REF!	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN INGENIERIA SAS	SI	SI	4	1,295.09	1,295.09	CUMPLE	1295.09			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	1295.09	
4		CERTIFICACION	1820 DEL 15 DE MAYO DE 2017 GRUPO 3	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGGIENICO - SANITARIOS	#¡REF!	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	42	111.38	111.38	CUMPLE	111.38			-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	111.38	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 40 CONSTRUMARCA S.A.S.

INTEGRANTES	
	CONSTRUMARCA S.A.S.

100%

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	Contrato o Resolución: El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Formas de Ejecución: Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1		CERTIFICACION	080 de 2010	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (...). 2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR. 3.ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 4. CONSTRUCCION CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. 5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"	#¡REF!	NO	SI	I	65%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	3	8,004.72	5,203.07	CUMPLE	5203.07	7,632.90	CUMPLE	-----	-----	-----	DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA INCUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE: **"5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"** SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA DETALLADA EL VALOR DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO	SI	SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMINAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTI CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.	-----		0.00	2429.84
2		CERTIFICACION	001 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO BICENTENARIO Y REUBICACION DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	#¡REF!	NO	SI	I	90%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	31	1,538.39	1,384.55	CUMPLE	1384.55			SI	SI	SI	EL PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA INCUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, POR CUANTO EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA TIENE UNA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PUNTUALMENTE: **"AJUSTE DE DISELIS A FASE III, CONSTRUCCION DEL COLISEO**	NO	SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMINAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTI CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.	-----	SI	1384.55	
3		CERTIFICACION	264-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL HOSPITAL DEL TERCER NIVEL, CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	17	2,090.57	1,045.29	CUMPLE	1045.29			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	1045.29	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 41 MANTENIMIENTOS SENA 2020

INTEGRANTES	
	INGENIERIA BASICA SAS
	INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS
	ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ

100%

LOTE 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	Contrato o Resolución: El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Formas de Ejecución: Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1		CERTIFICACION	CON- PS9596 DE 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OUTSOURCING PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2010-SS-15-104, PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA NUMERO 017, 018, 019, 102 Y 103 DE 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DEL DEPARTAMENTO Y EL POLITÉCNICO.	#¡REF!	NO	NO	I	100%	NO	INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS	SI	SI	6	1,943.31	1,943.31	NO CUMPLE	FALSO	2,232.66	CUMPLE	-----	-----	-----	**NO CUMPLE** EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBEJTO DE L PRESENTE PROCESO POR CUANTO LA CERTIFICACION INDICA: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OUTSOURCING PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO"**	NO	NO	-----	SI	FALSO	2232.66
2		CERTIFICACION	061 DE 2006	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EXTENCIÓN MEDIANTE EL CONTRATO 061 DE 2006	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	SI	SI	31	2,374.75	1,187.38	CUMPLE	1187.38			SI	SI	SI		NO	NO	-----	SI	1187.38	
3		CERTIFICACION	C-4082 DE 2017	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÒN DE DIFERENTES OBRAS EN LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO- ITM	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	17	2,090.57	1,045.29	CUMPLE	1045.29			SI	SI	SI		NO	NO	-----	SI	1045.29	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 42 BROKA S.A.S.

INTEGRANTES	
	BROKA S.A.S.

100%

LOTE 1 y 2

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	Contrato o Resolución: El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Formas de Ejecución: Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES

1		CERTIFICACIÓN	06.5.1121319.15	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN, REPARAMIENTO ESTRUCTURAL Y ESTUDIOS DE LAS EDIFICACIONES DE POLICÍA, ARMADA Y TECNOLÓGICOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, A PETICIÓN DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL	ALIRIT	50	50	1	95%	50	MINGA S.A.S.	50	50	18	352.48	352.48	CUMPLE	352.86		CUMPLE	$0	$0	$0	10A-0365RA-DOC485	NO	NO	-----	50	352.86	
2		CERTIFICACIÓN	149-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTROL DE OBRA QUE TENGAN OBJETO "LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR, BARRIO LOS ANDES, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA"	ALIRIT	50	50	1	97%	50	MINGA S.A.S.	50	50	48	1,242.27	1,205.60	CUMPLE	1205.00			$0	$0	$0	10A-0365RA-DOC485	NO	NO	-----	50	1205.00	
3		CERTIFICACIÓN	606-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTROL DE OBRA QUE TENGAN OBJETO "LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL ESCUELA NORMAL SUPERIOR, BARRIO LOS ANDES, MUNICIPIO DE LA UNIÓN, VALLE DEL CAUCA"	ALIRIT	50	50	1	100%	50	MINGA S.A.S.	50	50	67	867.26	867.26	CUMPLE	867.26	2,904.17	CUMPLE	-	-	-	10A-0365RA-DOC485	NO	NO	-----	50	867.26	2904.17
4		CERTIFICACIÓN	2764-2016	INTERVENTORIA TÉCNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR.	ALIRIT	50	50	1	99%	50	MINGA S.A.S.	50	50	69	617.53	615.35	CUMPLE	615.35			$0	$0	$0	10A-0365RA-DOC485	NO	NO	-----	50	615.35	
5		CERTIFICACIÓN	662-2016	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE RIEGO DEL MUNICIPIO DE FLORIDA - DISTRITO DE RIEGO FLORIDA PAL	ALIRIT	50	50	1	50%	50	MINGA S.A.S.	50	50	165	715.66	215.70	CUMPLE	215.70			$0	$0	$0	10A-0365RA-DOC485	NO	NO	-----	50	215.70	
																			CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE									

No. 43 CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.

INTEGRANTES	
	N.A.
	N.A.
	N.A.

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta de Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de los SMMLV validos es superior o la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / Aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULOS DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV Vde contratos validos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es valida la certificacion (SINCO)	LICUT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA DRENAJES,EDIFICACIONES Y/O CIMENTACIÓN ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O GAS? 40446 (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)								
1	SI	Certificación	1398 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No. 1011 DE 2013 CUYO OBJETO ES: LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y SALAS ALLAS CENIM – HERO	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	50	50	1	100%	50	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	50	50	33	963.60	963.60	CUMPLE	963.60	2,363.40	CUMPLE	$0	$0	$0	El Contrato fue ambientado por un ingeniero, socio o constituyente del proponente. Se acepta teniendo en cuenta que la empresa se constituyó el 19 de Junio de 2017	NO			-----	963.60	2363.40
2	SI	Certificación, Acta de Recibo de Obra a Satisfacción	006 - 2004	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO CIRO MENDIJAN EL MUNICIPIO DE CALOTO	MUNICIPIO DE CALOTO SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	50	50	1	100%	50	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	50	50	9	750.98	750.98	CUMPLE	750.98			50			El Contrato fue ambientado por un ingeniero, socio o constituyente del proponente. Se acepta teniendo en cuenta que la empresa se constituyó el 19 de Junio de 2017	NO			-----	750.98	
3	SI	Certificación, Acta de Liquidación	6-151-600	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRESONA.	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO DE CALOTA MUNICIPIO CARTAGENA	50	50	1	100%	50	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	50	50	18	337.32	337.32	CUMPLE	337.32						El Contrato fue ambientado por un ingeniero, socio o constituyente del proponente. Se acepta teniendo en cuenta que la empresa se constituyó el 19 de Junio de 2017	NO			-----	337.32	
4	SI	Certificación, Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	2134005	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS AJUSTES ALOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ZONAL DEL ICBF EN PUERTO ASIS – PUTUMAYO	FONADE	NO	50	1	100%	50	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	50	50	33	178.61	178.61	CUMPLE	164.16						Contrato celebrado por un ingeniero, socio o constituyente del proponente. Se acepta teniendo en cuenta que la empresa se constituyó el 19 de Junio de 2017 Valor del Contrato: 132.000.000, Valor Ejecutado: 132.000.000, Valor Ejecutado Afectado: 164.160.000	NO			-----	164.16	
5	SI	Certificación	719-2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 37 SINGULARES ZONAS Y FUNCIONALIDAD DE OFICINAS DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS A NIVEL NACIONAL Y LA ADECUACIÓN DE FUNDA, DIVIDIDA EN 4 ADJUDICACIONES. ADJUDICACIÓN No. CUATRO (4) REGIÓN CARIBE	SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO	50	50	1	100%	50	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	50	50	32	147.34	147.34	CUMPLE	147.34			50	$0	$0		NO			-----	147.34	
6						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
7						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
8						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
9						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
10						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
																				CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE									

No. 44 CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL

INTEGRANTES	
	INVERSIONES ASESUMI LTDA
	AEINGENIEROS LTDA
	NMU INTEROBRAS SAS

LOTE 1 y 2

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta de Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de los SMMLV validos es superior o la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / Aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULOS DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV Vde contratos validos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es valida la certificacion (SINCO)	LICUT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA DRENAJES,EDIFICACIONES Y/O CIMENTACIÓN ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O GAS? 40446 (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)								
1	SI	Contrato; Acta de recibo final y balance presupuestal	2162362	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE POLICIA DE EL MUNICIPIO HISTORICO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FONADE	50	50	1	100%	50	NMU INTEROBRAS SAS	NO	50	27	358.60	358.60	CUMPLE	358.60	3,535.71	CUMPLE					NO			-----	358.60	3535.71
2	SI	Acta de Liquidación de Obra	2155	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE TODO COSTO DE UN SISTEMA INTEGRAL DE DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES PARA LOS SISTEMAS DE RECOLECCION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CALLE 30 Y LA CONSTRUCCION A TODO COSTO DE UNA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS DEL COMPLEJO INDUSTRIAL SNAIL DIVINO INDUSTRIAL Y DE AVICOLSA DEL BARRANQUILLA ATLANTICO.	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE-SENA REGIONAL ATLANTICO	50	50	1	100%	50	AR INGENIEROS LTDA	33	50	28	137.37	137.37	CUMPLE	137.37			50	$0	$0		NO			-----	137.37	
3	SI	Contrato; Certificación	-	INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVIRO BUCARAMANGA Y VIVIRO CIUDAD DE SAN JOSE DE COCUTA EN PROPIEDAD DE EL CONTRATANTE	CASILLA VIVIROS S. A.	50	50	1	100%	50	AR INGENIEROS LTDA	33	50	3	1,429.43	1,429.43	CUMPLE	1429.43				$0	$0		NO			-----	1429.43	
4	SI	Contrato; Certificación	-	INTERVENTORIA DE LA EDIFICACION DE VARIOS PISOS CON DOS SOTANOS, UN MEZANINE INTERIOR PARA LAS OFICINAS Y ZONAS DE EQUIPOS CON TODOS SUS ACABADOS, CONDUCTOS DE AIRE CONDICIONADO, DOS LOSAS PARA AREAS DE EQUIPOS, VIAS DE ACCESO, ZONAS DE CARGA Y DESCARGAS, RAMPA DE CUESTAS, ZONAS DE PARQUEO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS Y DEMAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EDIFICACIONES.	CASILLA VIVIROS S. A.	50	50	1	100%	50	AR INGENIEROS LTDA	33	50	9	1,443.56	1,443.56	CUMPLE	1443.56				$0	$0		NO			-----	1443.56	
5	SI	Certificación	2017-001	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y ADECUACION FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAMI BRUSEL ANTONIO CANO	INSTITUCION EDUCATIVA RAMI NOMI BRUSEL ANTONIO CANO	50	50	1	100%	50	AR INGENIEROS LTDA	33	50	6	176.66	176.66	CUMPLE	176.66							NO			-----	176.66	
6						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
7						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
8						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
9						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
10						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO			-----	-----	-----									
																				CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE									

No. 45 2C INGENIEROS S.A.

INTEGRANTES	
	N.A.
	N.A.
	N.A.

LOTE 2 y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta de Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos validos	La sumatoria de los SMMLV validos es superior o la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / Aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULOS DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV Vde contratos validos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es valida la certificacion (SINCO)	LICUT	Participación (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA DRENAJES,EDIFICACIONES Y/O CIMENTACIÓN ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O GAS? 40446 (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD N° INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)								
1	SI	Contrato; Certificación; Acta de Recibo de Trabajos, Acta de Liquidación Bilateral, Acta de Obra – Balance Final	372 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA LA BIBLIOTECA PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE BOLÍVAR	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	50	50	1	100%	50	2C INGENIEROS S.A.	33	50	265	2,152.67	2,152.67	CUMPLE	2152.67				$0	$0		NO			-----	2152.67	
2	SI	Contrato; Certificación; Acta de Recibo Final de Trabajos, Acta de Liquidación Bilateral	372 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, DE LA CONSTRUCCION DE LA I.E. RAFAEL GARCIA HERREROS UBICADA EN EL BARRIO BELMIDA DE LA AGUSTINA LA UNIDAD DE GESTION 101 DEL PLAN PARCIAL PALMITO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	50	50	1	100%	50	2C INGENIEROS S.A.	33	50	99	583.56	583.56	CUMPLE	583.56				$0	$0		NO			-----	583.56	

3	01	Contrato, Certificación, Acta de Liquidación, Acta de Recibo Final de Obra	14/09/2010, 2010	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO AGRAZ PHIPHIZCO DEL MUNICIPIO DE MARIQUITA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GENERAL ROBERTO LERVA DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO NILDA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE ALPUJARRA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBERTADORES DEL MUNICIPIO DE PALOMBOLICO Y EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE VILLAHERMOSA DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	EDEMARCION DEL TOLIMA	IND	32	C	33%	32	2C INGENIEROS S.A.	33	33	44	1.648,77	494,90	CUMPLE	439,99	4.302,88	CUMPLE	33	33	33	Valor Tolalidad Contrato: $24.929.936,24, Valor correspondiente a Interventoria de obra: $10.261.332,29.- 41%, El valor correspondiente a la obra es de 59 %, porcentaje correspondiente a la fracción del valor total, por concepto de interventoria de obra que se ejecutó en este contrato.	IND	-----	-----	-----	438,99	4302,88
4	01	Contrato, Certificación, Acta de Recibo Final, Acta de Terminación de Contrato, Acta de Liquidación del Contrato	01/03/2011, 2011	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE OCHO AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL (BIBLIOTECA, MICHELI, BAÑO, CORREDORES) ESTE, CHAPA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE OCHO AULAS Y RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA RAMADA LAURA SEDE PRIMARIA, CORREGIMIENTO FLORIDA, MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	ALCALDIA DE YOPAL	32	32	1	100%	32	2C INGENIEROS S.A.	33	33	33	390,17	390,17	CUMPLE	390,17					IND			-----	390,17
5	01	Contrato, Acta de Terminación de Contrato de Interventoría, Resolución de Liquidación Unilateral	03/02/2012, 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAÍS, QUE RIGEN BAJO EL MARCO DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONFIGURAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PAÍS" GRUPO No. 3	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	32	32	1	100%	32	2C INGENIEROS S.A.	33	33	173	805,11	805,11	CUMPLE	805,11					IND			-----	805,11
6							-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO		-----	-----	-----		-----				-----				
7							-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO		-----	-----	-----		-----				-----				
8							-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO		-----	-----	-----		-----				-----				
9							-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO		-----	-----	-----		-----				-----				
10							-----	-----			-----		-----	-----			----	FALSO		-----	-----	-----		-----				-----				
																				CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A SU CARGO		CUMPLE										