SENA
DIRECCIÓN GENERAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO DE CONSTRUCCIONES

CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO
CM-DG-0001-2020

OBJETO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL, PARA EL MANTENIMIENTO PREDICTIVO, PREVENTIVO, CORRECTIVO, REPARACIONES Y MEJORAS LOCATIVAS A LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA A NIVEL NACIONAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE

LOTE 1 - LOTE 2 - LOTE 3 - LOTE 4 - LOTE 5

CUADRO 3 - EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE

No. 1 CONSORCIO ACE

INTEGRANTES	ANILINO ABADIA SERNA
	MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ
	CIVILNET INGENIERIA SAS

LOTES 1,2,3,4 y 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SMVL)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8201/1620 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8101/1520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Acreditado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV validos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde acreditadas válidas PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	I.C.U.T	Participacion (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o reparaciones y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD EF INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O SANITARIAS (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINO)							
1	M	C	2548 - 2013	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL, CONSTRUCCION, AMPLIACION, ADECUACION, REMODELACION, MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL Y CERRAMIENTO EN LA PLANTA FISICA DE LA SEDE METROPOLITANA SEDES A EN LA LOCALIDAD Y LOS BARRIOS DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO.	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	C	33%	SI	MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	SI	NO	NO. 3 - MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	1,266.19	526.66	CUMPLE	526.66	4,317.67	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO		
2	M	C	310 - 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y ECONOMICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA FASE No. 1 Y 2 DEL CENTRO MULTISECTORIAL Y SEDE DE LA REGIONAL SENA TECHNOSUN EL MUNICIPIO DE PUERTO CARREÑO.	SENA	SI	SI	I	100%	SI	ANILINO ABADIA SERNA	SI	SI	N° 39 RUP ANILCO	333.31	333.31	CUMPLE	333.31			SI	SI	SI		NO			NO		
3	M	C	2522013	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA, CERRAMIENTO Y DEMOLICION TOTAL EN LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL JORGE ELIECER GAITAN SEDE B, MANZ1, MANZ2, BLOQUE TONO EN LA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS EN LA CIUDAD DE BOGOTA.	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	66%	SI	ANILINO ABADIA SERNA/MELISSA RODRIGUEZ	SI	NO	N° 69 RUP ANILCO - N° 12 RUP MELISSA RODRIGUEZ	849.34	559.66	CUMPLE	559.66			SI	SI	SI		NO			NO		
4	M	C	2479-2013	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION TOTAL DE LA EDIFICACION EXISTENTE Y CONSTRUCCION EN OBRA NUEVA Y CERRAMIENTO DE LA CIUDADELA EDUCATIVA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL ANGEL DE ACUARELA CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	66%	SI	ANILINO/MELISSA	SI	NO	N° 61 RUP ANILCO - N° 11 MELISSA	668.77	441.19	CUMPLE	441.19			SI	SI	SI		NO			NO		
5	P	C	PSP-JC14-2017-SC-2015	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LAS ADECUACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS, AJUSTES A DISEÑOS Y DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 1 Y GRUPO 15.	FIDUCIARIA BOGOTA	SI	SI	C	50%	SI	MELISSA RODRIGUEZ SANCHEZ	SI	SI	N° 1 RUP MELISSA - N°2	2,467.52	1,233.76	CUMPLE	1233.76			SI	SI	SI	LA CERTIFICACIÓN CONTIENE ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA A EQUIPOS SIN EMBARGO EN LA CERTIFICACIÓN SE OBSERVA LA EXPERIENCIA CON RELACIÓN A LA INTERVENTORIA DE OBRA	NO			SI		
6	P	C	2548 - 2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE DEMOLICION PARCIAL CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DEL COLEGIO BERNARDO JARAMILLO DE LA LOCALIDAD 4 DE TABLAS FESTE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SECRETARIA DE EDUCACION	SI	SI	C	67%	SI	ANILINO ABADIA SERNA/MELISSA RODRIGUEZ	SI	SI	N° 5 RUP MELISSA - N° 69 ANILCO	1,266.72	888.53	CUMPLE	888.53			SI	SI	SI		NO			SI		
7	P	C	1433-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL NUEVO HERBARIO DEL JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS	JARDIN BOTANICO DE BOGOTA	SI	SI	C	100%	SI	ANILINO CIVILNET	SI	SI	NO. 26 CIVILNET / No. 69 ANILINA	337.29	337.29	CUMPLE	337.29			SI	SI	SI		NO			SI		
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE							

No. 2 ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

INTEGRANTES	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS

LOTE 2

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SMVL)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8201/1620 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8101/1520 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Acreditado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV validos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditadas PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde acreditadas válidas PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	I.C.U.T	Participacion (%)	Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o reparaciones y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD EF INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/ O SANITARIAS (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINO)							
1	M	C	CN-159- 2012	INTERVENTORIA ADECUACION Y MANTENIMIENTO SALONES COMUNALES	ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	SI	SI	I	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	29	287.78	287.78	CUMPLE	287.78	1,996.29	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO	287.78	1996.29
2	M	C	SIN NUMERO	INTERVENTORIA CONSTRUCCION PROYECTO BOSQUE MADRID	INVERSIONES BELISQUE	SI	SI	I	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	22	265.58	265.58	CUMPLE	265.58			SI	SI	SI		NO			NO	265.58	
3	P	C	1-537-2009	INTERVENTORIA REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EDIFICIO SEDES CAN	INDUMIL	SI	SI	I	100%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	No. 2	1,172.33	1,172.33	CUMPLE	1172.33			SI	SI	SI		NO			SI	1172.33	
4	P	C	PN-03-RUP-09-3-10088-17	INTERVENTORIA CONSTRUCCION ESTACION CARTAGENA	POLICIA NACIONAL	SI	SI	C	50%	SI	ORTEGA ROLDAN Y CIA SAS	SI	SI	NO. 82	541.20	270.60	CUMPLE	270.60			SI	SI	SI		NO			SI	270.60	
5																														
6																														
7																														
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO				-----	-----	-----		NO			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE							

No. 3 CONSORCIO INSTALACIONES SENA

INTEGRANTES	JAIME HERNANDO MORENO ESPAÑA
	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA

LOTES 4 y 5

			Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SMVL)											VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS										

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)		Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluico a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)	I.C.U.T	Participacion (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS VIALES Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD BT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)							
1	M	C	PEPU 1553-DS-2012 CM 264	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN AREA DE EMBRATUR EN ESTUDIO DISEÑO,LEY CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACION DIRECTA No. 027-DS-2012 CM-264	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O.I.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No. 43	391.63	391.63	CUMPLE	391.63	2.834.09	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	391.63	2834.09
2	M	C	PEPU 1733-DS-2012 CM 263	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTE A DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL DE CONFORMIDAD ESTABLECIDOS EN LOS PLIEGOS DISCRECIONALES DE LA LICITACION No. 019 DS-2012 CM 263	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O.I.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.46	664.09	664.09	CUMPLE	664.09			SI	SI	SI		NO			SI	664.09	
3	M	C	PEPU 1551-DS-2012 CM 265	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS , AJUSTE AL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL TERRITORIO NACIONAL	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O.I.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.47	347.48	347.48	CUMPLE	347.48			SI	SI	SI		NO			SI	347.48	
4	M	C	PEPU 2133-DS-2010 CM 232	REALIZAR LA INTERVENTORIA REGIONAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS ESTUDIOS DE SUELOS, AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LOS MUNICIPIOS DE ACANDI, ALTO BAUDO, CARMEN DE ATRATO, ITSMINA, Y NUQUI EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO, SEGÚN LICITACION DE MM-19-CM-232 GRUPO 2	ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES O.I.M.	SI	SI	I	100%	SI	JAIME ORLANDO MORENO ESPAÑA	SI	SI	No.40	694.81	694.81	CUMPLE	694.81	2.834.09	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	694.81	2834.09
5	M	C	362 DS 2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARALA CONSTRUCCION DE LA SECCION SOCIAL,LAGUNA DEL CORAL PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JAVIERA LONDOÑO EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	EMPRESAS DE DESARROLLO URBANO DE MEDELLIN EDU	SI	SI	I	100%	SI	INVERSIONES CUELLAR TOVAR Y CIA LTDA	SI	SI	No. 33	736.18	736.18	CUMPLE	736.18			SI	SI	SI		NO			SI	736.18	
6																		FALSO										
7																		FALSO										
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----				----	
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----				----	
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----				----	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE					

No. 4 INPLAYCO SAS

INTEGRANTES	INPLAYCO SAS

LOTES 3 Y 4

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)		Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 82101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluico a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)	I.C.U.T	Participacion (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS VIALES Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD BT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)							
1	M	C	2101656	INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO(A) EN EL PREDIO DENOMINADO LOS CUSCUS, EN LA ESTADO EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD – ATLÁNTICO.	FONADE	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO SAS	SI	NO	100	795.72	795.72	CUMPLE	795.72	3.791.34	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	795.72	3791.34
2	M	C	PN-DISAN No. 06-0-10165-13	INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PUESTA EN LICENCIA Y BIEN ESTAR PARA 12 DE LAS ESCUELAS CAMPO DE OPERACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL "CENOP" UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA.	POLICIA NACIONAL	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO SAS	SI	SI	136	1.435.50	1.435.50	CUMPLE	1435.50			SI	SI	SI		NO			SI	1435.50	
3	M	C	001-2010	INTERVENTORIA CON FUNCIONES DE CONTROL TECNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE DOS EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y DOS DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBICADOS EN LAS SECCIONALES DE VILLAVICENCIO-META Y FLORENCIA-CAQUETA, TOTAL 80 APARTAMENTOS - 50 LARI DR	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO SAS	SI	NO	104	1.064.22	1.064.22	CUMPLE	1064.22			SI	SI	SI		NO			SI	1064.22	
4	M	C	002 DIC. 2010	INTERVENTORÍA CON FUNCIONES DE CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE CINCO PISOS DE VIVIENDA FISCAL PARA OFICIALES Y UNO DE CINCO PISOS PARA SUBOFICIALES UBICADOS EN LA SECCIONAL DE IBAGUÉ-TOLIMA. TOTAL 40 APARTAMENTOS	INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO	SI	SI	I	100%	SI	INPLAYCO SAS	SI	NO	100	650.80	650.80	CUMPLE	650.80			SI	SI	SI		NO			SI	650.80	
5																												
6																												
7																												
8						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					
9						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					
10						-----	-----			-----		-----	-----								-----	-----	-----					
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE					

No. 5 CONSORCIO CJO

INTEGRANTES	ORGANIZACIÓN GRAZON Y ASOCIADOS
	GRUPO CAJ SAS

LOTE 2

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)		Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluico a la experiencia requerida ? (SINCO)	Es válida la certificación (SINCO)	I.C.U.T	Participacion (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURAS VIALES Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD BT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS (SINCO)							
1	M	C	377-7737-10	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS NUEVAS AULAS Y LABORATORIO DEL COLEGIO CAMPESINO RAUL MUNCHO DE PALMIRA, VALLE DEL CAUCA.	Colegio Champagnat	SI	SI	I	100%	SI	GRUPO G-7 J.S.S.S	SI	NO	1 DE GRUPO G-7 J.S.S.S	397.68	397.68	CUMPLE	397.68			SI	SI	SI		NO			SI	397.68	
2	M	C	17-07-14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESCUELA NORMAL DE ZIPAQUIRA UBICADO EN LA CARRERA 12 NO 10-32 DE LA CIUDAD DE ZIPAQUIRA	ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ZIPAQUIRA	SI	SI	I	100%	SI	GRUPO G-7 J.S.S.S	SI	SI	1DE GRUPO G-7 J.S.S.S	234.03	234.03	CUMPLE	234.03			SI	SI	SI	LA CERTIFICACIÓN TIENE UN ERROR EN LA INTERVENTORÍA A EJECUTAR, SIN EMBARGO EN LA CERTIFICACIÓN SE OBSERVA LA EXPERIENCIA CON RELACIÓN A LA INTERVENTORÍA DEL OBRA.	NO			SI	234.03	
3	M	C	Cto 2009 de 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION CUYO OBJETO ES CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA SIN BIBLIOTECADO, MUNICIPIO EDUCATIVA EN SOLEDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	I	100%	SI	ORGANIZACIÓN GRAZN Y ASOCIADOS	SI	SI	2 DE ORGANIZACIÓN GRAZON	329.76	329.76	CUMPLE	329.76			SI	SI	SI		NO			SI	329.76	

4	H	C	2015-2009	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE VIDA SENSORIAL EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA.	MUNICIPIO DE FUSAGASUGA	SI	SI	C	60%	SI	ORGANIZACIÓN GRAZN Y ASOCIADOS	SI	SI	22 DE ORGANIZACIÓN GARZON	151.30
5	H	C	79-033-2015	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA NO. 05 DE 2015 QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACION DEL SERVIVO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DELA NACION A NIVEL NACIONAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	SI	SI	I	100%	SI	ORGANIZACIÓN GRAZN Y ASOCIADOS	SI	SI	20 DE ORGANIZACIÓN GARZON	215.18
6															
7															
8						-----	-----			-----		-----	-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----		

(No. De orden)																
4	90.78	CUMPLE	90.78	1,248.73	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	90.78	1248.73
5	215.18	CUMPLE	215.18											215.18	
6															
7															
8						-----	-----	-----					-----		
9						-----	-----	-----					-----		
10						-----	-----	-----					-----		
						CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 6 CONSORCIO NACIONAL SENA 2020

INTEGRANTES	
	GAC PMF ARQUITECTOS SAS
	GERARDO ACEVEDO CABALLERO
	IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS

LOTE 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones				
1	H	C	1621 de 2015	INTERVENTORÍA TECNICA ADMINSITRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA TERMINACION DE LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCION (UPA) . LOS LIBERTADORES EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD	SI	SI	C	40%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	No. 2 de GAC PMF ARQUITECTOS
2	H	C	2163 DEL 2014	REALIZAR LA INTERVENTOROA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA MC LP 005 DE 2014 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR POR EL SITEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMINETO EN EL MUSEO NACIONAL DE COLOMBIA, LOCALIZADO EN BOGOTA.	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	70%	SI	IA INGENIERIA	SI	SI	No.14 IA ARQUITECTURA
3	H	C	763 DE 2017	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL Y ADECUACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DONDE FUNCIONA LA SEDE CENTRAL Y LAS UNIDADES TÉCNICAS TERRITORIALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL (ADR) QUE DESARROLLE LA AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR	AGENCIA DE DESARROLLO RURAL ADR	SI	SI	C	100%	SI	GAC -ARQUITECTOS Y IA INGENIERIA	SI	SI	NO. 4 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS, NO. 35 EN IA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE COLOMBIA SAS
4	H	C	2211500-515-2015	INTERVENTORÍA DE LA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO MEJORAMIENTO, SUSTITUCIÓN, RESTITUCIÓN DE MATERIALES Y PRESERVACIÓN DE BIENES INMUEBLES DONDE DESARROLLA ACTIVIDADES LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	SECRETARIA GENERAL ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA	SI	SI	C	75%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 145 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS
5	H	C	644-98	INTERVENTORÍA PARA LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS DE ADECUACIONES GENERALES DE LAS UNIDADES OPERATIVAS DEL DABS UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TUNJUELITO.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL DEL DISTRITO- DABS	SI	SI	I	100%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	No.47 GERARDO ACEVEDO CABALLERO
6	P	C	000-124 DE 2014	INTERVENTORÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO RIME 08 UBICADO EN LAS INSTALACIONES DEL CANTÓN MILITAR MANARE YOPAL CASANARE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 128 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS
7	P	C	2211100-385-2013	INTERVENTORÍA DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN REPARACIONES LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SEDES EN LAS QUE DESARROLLA SU ACTIVIDAD LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ DC SECRETARÍA GENERAL	SI	SI	C	50%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	NO. 79 EN GERARDO ACEVEDO CABALLERO
8	P	C	160 DE 2014	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA NO. 164 DE 2014 ADECUACIONES MAYORES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD DEL GRUPO 1	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	SI	SI	C	40%	SI	GERARDO ACEVEDO CABALLERO	SI	SI	NO. 70 EN GERARDO ACEVEDO CABALLERO
9	P	C	001-128-2015	INTERVENTORÍA CONSTRUCCIÓN DE ALOJAMIENTOS MILITARES PARA EL PERSONAL SOLTERO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS DE URBANISMO PARA EL GRUPO AÉREO DEL CASANARE EN YOPAL	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	C	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 141 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS
10	P	C	001-122/2015	INTERVENTORÍA A PRECIO GLOBAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 16 ALOJAMIENTOS DOBLES PARA SUBOFICIALES SOLTEROS EN LA BRIM 4	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	GAC PMF ARQUITECTOS SAS	SI	SI	NO. 140 EN GAC PMF ARQUITECTOS SAS

No. De orden	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
							¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	296.75	118.70	CUMPLE	118.70	1,741.56	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			NO	118.70	1741.56
2	189.91	132.94	CUMPLE	132.94			SI	SI	SI		NO			NO	132.94	
3	162.36	162.36	CUMPLE	162.36			SI	SI	SI		NO			NO	162.36	
4	76.91	57.68	CUMPLE	57.68			SI	SI	SI		NO			NO	57.68	
5	127.47	127.47	CUMPLE	127.47			SI	SI	SI		NO			NO	127.47	
6	260.61	260.61	CUMPLE	260.61			SI	SI	SI		NO			SI	260.61	
7	550.15	275.08	CUMPLE	275.08			SI	SI	SI		NO			SI	275.08	
8	479.75	191.90	CUMPLE	191.90			SI	SI	SI		NO			SI	191.90	
9	235.74	235.74	CUMPLE	235.74			SI	SI	SI		NO			SI	235.74	
10	179.09	179.09	CUMPLE	179.09			SI	SI	SI		NO			SI	179.09	
							CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 7 CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.

INTEGRANTES	

LOTE 3 y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones				
1	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	106-2013	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LEGAL AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION TIPO UNO PASRS EL CENTRO NORTE DEL MUNICIPIO CDE TURBO, CORREGIMIENTO SAN VICENTE DEL CONGO Y MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE RIO GRANDE	ESE HOSPITAL FRANCISCO VALVERRAMA	SI	SI	I,C,UT	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	8
2	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	124-2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE	INSTITUTO CDEPARTAMENTAL DE RECREACION Y DEPORTES DE BOLIVAR	SI	SI	C	40%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	25
3	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	2015-CT-301	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL ESCENARIO ARTISTICO INTEGRAL ESPECIALIZADO EN LA	MUNICIPIO DE CHIA	SI	SI	1	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	36
4	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	204-2015	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	45
5	SI	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	206-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	47
6	SI	CERTIFICACION	110-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LAS OBRAS DE	FONDECUN	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	20
7	SI	ACTA DE LIQUIDACION	003/2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA AL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN	MUNICIPIO DE SAN PELAYO	SI	SI	C	30%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	26
8	SI	ACTA DE LIQUIDACION	3017-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	75%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	33
9	SI	ACTA DE LIQUIDACION	303-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	44
10	SI	ACTA DE LIQUIDACION	205-5015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINNACIERA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS USPEC	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUOBRAS SAS	SI	SI	48

No. De orden	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
							¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1	191.75	191.75	CUMPLE	191.75	2,429.41	CUMPLE	SI	SI	-----		NO			SI	191.75	2429.41
2	1,139.39	455.76	CUMPLE	455.76			SI	SI	SI		NO			SI	455.76	
3	132.43	132.43	CUMPLE	132.43			SI	SI	SI		NO			SI	132.43	
4	158.54	158.54	CUMPLE	158.54			-----	SI	SI		NO			SI	158.54	
5	181.86	181.86	CUMPLE	181.86			SI	SI	SI		NO			SI	181.86	
6	245.60	245.60	CUMPLE	245.60			-----	SI	SI		NO			SI	245.60	
7	2,187.96	656.39	CUMPLE	656.39			SI	SI	SI		NO			SI	656.39	
8	252.84	189.63	CUMPLE	189.63			SI	SI	SI		NO			SI	189.63	
9	112.49	112.49	CUMPLE	112.49			SI	SI	-----		NO			SI	112.49	
10	104.97	104.97	CUMPLE	104.97			SI	-----	SI		NO			SI	104.97	
								CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 8 CONSORCIO PIC SENA

INTEGRANTES	
	PROYECTOS E INVENTARIOS LIMITADA
	INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS SAS
	LUIS JORGE FRANCO

LOTE 3

			Contrato o Resolución	Formas de Ejecución	Aceptación Experiencia General (SI/NO)	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	En ella la certificación (SI/NO)	I.C.U.T.	Participacion (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 4? INTERVENTORIA E IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 5? INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVen contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION	1000-2009	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE TRANSPORTE PUBLICO EN EL BARRIO BELLAVISTA DE LAS MERCEDES	EDU	SI	SI	I.C.U.T.	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	01	913.24	913.24	CUMPLE	913.24	7.768,81	CUMPLE	NO	SI	SI					SI	912.24	7768.81
2	SI	ACTA DE LIQUIDACION	001-166-13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA FASE DEL	AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES	SI	SI	I	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	69	649.01	649.01	CUMPLE	649.01			NO	NO	SI					SI	649.01	
3	SI	CERTIFICACION	241-2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DO	EDU	SI	SI	I	100%	SI	PI LTDA	SI	SI	43	5.358,26	5.358,26	CUMPLE	5358,26			SI	SI	SI					SI	5358,26	
4	SI	CERTIFICACION	011-2011	INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE LA REMODELACION DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA.	INDESPORTES BOYACA	SI	SI	I	30%	SI	LUIS JORGE CORTES	SI	SI	1	1.022,67	656,62	CUMPLE	656,62			SI	NO	SI					SI	656,62	
5	SI	CERTIFICACION	1000-2010	INTERVENTORIA DE LA CONSTRUCCION DE LA ENSEÑANZA DEL NUEVO ESTADIO FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL	IDEC REGIONALES INFRAESTRUCTURA PUBLICA DEPARTAMENTO DE BOYACA	SI	SI	C	40%	SI	LUIS JORGE CORTES	SI	SI	2	864,68	344,68	CUMPLE	344,68			SI	SI	SI					SI	344,68	
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
																						CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE							

No. 9 CONSORCIO NACIONAL 2020

INTEGRANTES	CONCANACO
	FUNDESPAC

LOTE 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVen contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	En ella la certificación (SI/NO)	I.C.U.T.	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 4? INTERVENTORIA E IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 5? INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	SI	CERTIFICACION	3529-2008	Convenio Interadministrativo de Cooperación para desarrollar la Interventoria Tecnica Administrativa, juridica para la diseño y obras de construcción del Jardin Infantil el Paraiso de propiedad de Fonvivir en desarrollo de la Licitación Pública U	UNAD	SI	SI	I.C.U.T.	100%	SI	FUNCAMINOS	SI	SI	6	379,79	379,79	CUMPLE	379,79	1.481,99	CUMPLE	SI	NO	SI		NO			SI	379,79	1481.99
2	SI	CERTIFICACION	0004-2010	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y TECNICA	ASLALCALDIA DE SOACHA	SI	SI	I	100%	SI	FUNCAMINOS	SI	SI	22	249,84	249,84	CUMPLE	249,84			SI	NO	SI		NO			SI	249,84	
3	SI	ACTA DE LIQUIDACION	191-2017	INTERVENTORIA TECNICA,	UAPRC	SI	SI	I	30%	SI	FUNCAMINOS	SI	SI	38	1.277,79	638,90	CUMPLE	638,90			SI	SI	SI		NO			SI	638,90	
4	SI	ACTA DO RECIBO FINAL	4161.0.26.1.053-2016	INTERVENTORIA INTEGRAL DE LAS OBRAS DE	ALCALDIA DE CALI	SI	SI	I	49%	SI	FUNDESPAC	SI	SI	78	364,07	148,65	CUMPLE	148,65			SI	NO	NO		NO			SI	148,65	
5	SI	ACTA DE LIQUIDACION	4161.0.26.1.053-2017	INTERVENTORIA INTEGRAL A LAS OBRAS DE	ALCALDIA DE CALI	SI	SI	C	100%	SI	FUNDESPAC	SI	SI	83	72,81	72,81	CUMPLE	72,81			SI	SI	NO		NO			SI	72,81	
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
																						CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE							

No. 10 MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 2 Y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVen contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	En ella la certificación (SI/NO)	I.C.U.T.	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 4? INTERVENTORIA E IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 5? INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	SI	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	09-3-1047-12	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA PRIMERA FASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO.	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	SI	SI	I	100%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	65	1.283,27	1.283,27	CUMPLE	1283,27	5.671,00	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	1283,27	5671.00
2	SI	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	09-3-1099-12	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y DOTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL COMANDO DEPARTAMENTO DE POLICIA DEL CHOCO	POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA	SI	SI	I	100%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	108	964,16	964,16	CUMPLE	964,16			SI	SI	SI		NO			SI	964,16	
3	SI	ACTA DEL LIQUIDACION CERTIFICACION	391-2015	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA DE LA DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS EN LOS BOCADOS A Y B DE LA SEDE DEL NAVAL CENTRAL DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN LA CALLE 55 N° 10-32, ADELANTAR SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y MANTENIMIENTO POR EL SISTEMA DE PRECIOS FIJOS Y KILOMES UNITARIOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	SECRETARIA GENERAL DEFENSORIA DEL PUEBLO	SI	SI	C	50%	SI	MEDINA Y RIVERA	SI	SI	247	6.857,17	3.443,99	CUMPLE	3443,99			SI	SI	SI		NO			SI	3443,99	
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C	CUMPLE							

No. 11 DPC INGENIEROS SAS

INTEGRANTES	

LOTE 1 Y 4

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVen contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	En ella la certificación (SI/NO)	I.C.U.T.	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 4? INTERVENTORIA E IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD 5? INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	SI	CERTIFICACION	001-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION, AUTOMATIZACION Y DOTACION DEL EDIFICIO DE PARAQUIPRA S.A.	PARAQUIPRA	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	30	1.743,65	1.743,65	CUMPLE	1743,65	8.910,74	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	1743,65	8910.74
2	SI	CERTIFICACION	241/2005	FABRICA DE INTERVENTORIA A LOS CONTRATOS DE OBRA QUE CELEBREN LOS PATRIMONIOS AUTONOMOS QUE CONSTITUYA EL FONDO EMSSO - PROGRAMA DE VIVIENDA GRATUITA - FASE II	FONADE	SI	SI	C	15%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	66	29.296,48	4.394,97	CUMPLE	4394,97			SI	SI	SI		NO			SI	4394,97	
3	SI	CERTIFICACION	0006-2014	REALIZAR LA INTERVENTORIA, TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA,JURIDICA Y CONTABLE PARA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	C	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	89	1.274,85	1.274,85	CUMPLE	1274,85			SI	SI	SI		NO			SI	1274,85	
4	SI	CERTIFICACION	01-2014	ADELANTADAS POR LOS EJECUTORES EN LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO O CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURALES PERTENECIENTES A LOS PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL RURAL DE LOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO SANTANDER	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	91	993,91	993,91	CUMPLE	993,91			SI	SI	SI		NO			SI	993,91	
5	SI	CERTIFICACION	414-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL DE LA PRIMERA ETAPA PARA LA CONSTRUCCION Y	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	DPC INGENIEROS SAS	SI	SI	123	519,76	519,76	CUMPLE	519,76			SI	SI	SI		NO			SI	519,76	
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				
																						*****	*****	*****		*****				

																					-----	-----	-----		-----					
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 12 OBRAS Y CONSULTORIAS ARQTEK SAS

INTEGRANTES	

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	SI	CERTIFICACION	1614-2018	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO PUESTA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS LOCALIZADO AV 5 CON CL 43A ESTADIO, CRUCE AVENIDA FERROCARRIL. IBAGUE - TOLIMA	SENA REGIONAL TOLIMA	SI	SI	C	50%	SI	OBRAS Y CONSULT ORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	5	40.55	20.28	CUMPLE	20.28			NO	SI	SI		NO			SI	20.28	
2	SI	CERTIFICACION	738-2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA No. 158-DIADOO-CADCOCENAC INGENIEROS - 2017 CUYO OBJETO ES	EJERCITO NACIONAL CENAC ESPECIALIZADA DE INGENIERO	SI	SI	C	50%	SI	OBRAS Y CONSULT ORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	7	40.33	20.17	CUMPLE	20.17			NO	SI	SI		NO			SI	20.17	
3	SI	CERTIFICACION	1725INT-2017	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINSITRATIVA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA EDIFICACIÓN ANTEJARDÍN, UBICADO EN EL BARRIO CIUDAD JARDÍN EN LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL	EX	SI	SI	I	100%	SI	OBRAS Y CONSULT ORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	8	199.46	199.46	CUMPLE	199.46			SI	SI	SI		NO			SI	199.46	
4	SI	CERTIFICACION	CCM-02-2017	CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO LOCATIVO GENERAL Y EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE MARSELLA"	CONSULTORÍA MARSELLA LTDA	SI	SI	I	100%	SI	OBRAS Y CONSULT ORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	9	232.72	232.72	CUMPLE	232.72			NO	SI	SI		NO			SI	232.72	
5	SI	CERTIFICACION	ED2017,0,8-02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA	EDIFICIO UNIVERSAL	SI	SI	I	100%	SI	OBRAS Y CONSULT ORÍAS ARQTEK SAS	SI	SI	15	781.53	781.53	CUMPLE	781.53	1,254.15	CUMPLE	NO	SI	SI		NO			SI	781.53	1254.15
																					-----	-----	-----		-----					
																					-----	-----	-----		-----					
																					-----	-----	-----		-----					
																					-----	-----	-----		-----					
																					-----	-----	-----		-----					
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 13 CONSORCIO INTERVENTORIA CYS

INTEGRANTES	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS
	SOLIDOS SAS

LOTES 2 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	X	CERTIFICACION / ACTA FINAL DE ENTREGA	1900 DE 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO BICENTENARIO DEL MUNICIPIO DEL SOCORRO PARA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	C	50%	SI	SOLIDOS SAS	SI	SI	2	283.48	141.74	CUMPLE	141.74			SI	SI	SI		NO			SI	141.74	
2	X	CERTIFICACION	PSPJ 1189 DE 2010 CM 149	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS SIGUIENTES PROYECTOS: a) CONSTRUCCION DE 3 AULAS UNA BATERIA SANITARIA Y DOTACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN, SEDE ESCUELA MIXTA SAN ANTONIO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; b) REPOSICION DE 12 AULAS, UN LABORATORIO, UNA BATERIA SANITARIA Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS DE LA I.E LAS MARIAS, SEDE LAS MARIAS, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; C)CONSTRUCCION DE 3 AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN EL LICEO NACIONAL MAX SEIDEL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO; D) CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN EVANGELISTA, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, CONSTRUCCION DE DOS AULAS UNA BATERIA SANITARIA EN LA I.E PABLO SEXTO, SEDE PRINCIPAL, UBICADA EN EL	INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN DE MIGRACION - OIM	SI	SI	I	100%	NO	SOLIDOS SAS	SI	SI	15	757.28	757.28	CUMPLE	757.28			SI	SI	SI		SI	VER SOLICITUD EN EL INFORME DE EVALUACION - DOCUMENTO DE WORD	DE ACUERDO A LO SOLICITADO, EL OFERENTE ALLEGO DOCUMENTO ACLARANDO LO SOLICITADO	SI	0.00	
3	X	ACTA DE LIQUIDACION	1924 DE 2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA MC-LP-008-2011 CUYO OBJETO ES " CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DEL DARIEN, EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	MINISTERIO DE CULTURA	SI	SI	I	100%	SI	SOLIDOS SAS	SI	SI	19	79.27	79.27	CUMPLE	79.27			-----	-----	-----		NO			SI	79.27	
4	X	ACTA DE LIQUIDACION	217 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ALOJAMIENTO DE GUARDIA, AREA ADMINISTRATIVA, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y MANTENIMIENTO DE CERRAMIERNTOS Y NODOS EL EPAMCAS VALLEDUPAR; ADECUACION DE GARITAS, GUYANES E IMPERMEABILIZACION CUBIERTA PANADERIA RANCHO EN EL EPMSC-JP BARRANQUILLA Y ADECUACION DE GARITAS, INSTALACION DE CONCERTINAS EN PABELLONES Y ADECUACION DE AREA DE REQUISA EN EPMSC-JP TIERRAALTA.	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC-	SI	SI	I	100%	SI	SOLIDOS SAS	SI	SI	35	180.50	180.50	CUMPLE	180.50	2,267.30	CUMPLE	SI	SI	-----		NO			SI	180.50	1510.02
5	X	CERTIFICACION	03- PDF-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO, ADECUACION Y REMODELACION DE SALONES COMUNALES, GIMNACIO, SALON DE JUEGOS, SALON DE LECTURA Y VIDEO JUEGOS, ACCESOS A TORRES, PORTERIA, Y RECEPCION.	CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE DE LAS FLORES II - PROPIEDAD HORIZONTAL	SI	SI	I	100%	SI	CUBIKO OBRAS Y CONSULTORIA SAS	SI	SI	34	1,108.51	1,108.51	CUMPLE	1108.51			SI	SI	SI		NO			SI	1108.51	
6						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 14 ING INGENIERIA S.A.S.

INTEGRANTES	ING INGENIERIA S.A.S.

LOTES 1 Y 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	X	CERTIFICACION ACUERDO CONSORCIAL	1285 DE 1996	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PENITENCIARIA DE APARTADO	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC	SI	SI	C	50%	SI	ING INGENIERIA S.A.S.	-----	SI	102	1,176.00	588.00	CUMPLE	588.00			-----	SI	SI		NO			SI	588.00	
2	X	CERTIFICACION	1337 DE 2010	INTERVENTORIA DE LAS OBRAS EJECUTADAS Y DE LA DOTACION DE MOBILIARIO EN EL MARCO DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN NÚMERO 1251(548)(329)DE 2009 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA"	DEPARTAMENTO DE BOYACA	SI	SI	C	50%	SI	ING INGENIERIA S.A.S.	-----	SI	7	2,449.21	1,224.61	CUMPLE	1224.61			SI	SI	SI		NO			SI	1224.61	
3	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	215-2013	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, DE LAS OBRAS NECESARIAS DE CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LOS DESPACHOS JUDICIALES, SALAS DE AUDIENCIAS Y ÁREAS COMPLEMENTARIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LAS JURISDICCIONES CIVIL Y FAMILIA GRUPO 1 – REGIÓN CARIBE DEL PAÍS	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NO	SI	C	50%	SI	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	145	675.53	337.76	CUMPLE	337.76			SI	SI	SI		NO			SI	337.76	
4	X	CERTIFICACION	130 de 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE LA SEDE DESPACHOS JUDICIALES DE CALARCÁ - QUINDÍO	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	NO	SI	I	100%	SI	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	168	1,315.58	1,315.58	CUMPLE	1315.58			SI	SI	SI		NO			SI	1315.58	
5	X	CERTIFICACION	PAF-JU-I-010-2016	TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - CENTRO EDUCATIVO INDÍGENA N°6 DE PARAGUACHÓN, MUNICIPIO DE MAICAO- LAGUAJIRA	PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER	NO	SI	I	100%	SI	ING INGENIERIA S.A.S.	SI	SI	177	354.79	354.79	CUMPLE	354.79	3,820.73	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	354.79	3820.73
6						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 15 CONSORCIO MANTENIMIENTO SENA CO

INTEGRANTES	ORDOÑEZ S.A.
	CONSULT AR CON PROFESIONALES S.A.S

ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA

LOTES 2 Y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LC/JT	Participacion (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A7 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C7 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	X	ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO FINALIZ	374-08 ACOFAC-DIMSA-2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE DEL PROYECTO DE UN EDIFICIO DE ALOJAMIENTOS PARALES, PERSONAL DE SUBOFICIALES SOLTEROS EN EL COMANDO AÉREO DE MANTENIMIENTO - MACOM - CUNDINAMARCA	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA	NO	SI	I	100%	SI	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	SI	SI	52	297.84	297.84	CUMPLE	297.84	3.870,27	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	297.84	3978.27
2	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	260-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARÍA DEL RÍO SEDE PRESCOLAR Y PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE CHÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	SI	SI	C	70%	SI	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	SI	SI	19	317.02	222.26	CUMPLE	222.26			-----	SI	SI		NO			SI	222.26	
3	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2011-CT-276	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA ACSÁTICA DEL ESCENARIO CULTURAL Y DEPORTIVO UBICADO EN LA DIAGONAL 17 CON CARRERA 8 SECTOR VILLA OLÍMPICA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	SI	SI	C	60%	SI	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	SI	SI	17	454.76	263.99	CUMPLE	263.99			SI	SI	SI		NO			SI	263.99	
4	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2011-CT-276	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA "TERMINACIÓN DE LA DELICUESCA Y PARTE DE SU ENTORNO" DEL MUNICIPIO DE CHÍA	ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA	SI	SI	C	60%	SI	ORLANDO ORDOÑEZ ROCHA	SI	SI	69	661.10	290.56	CUMPLE	290.56			SI	SI	SI		NO			SI	290.56	
5	X	CERTIFICACION	176 DE 2006	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MISIONAL DE ACUERDO CON EL PROYECTO "REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL DE MISIONAL (MEDITERRÁNEA, Y ADMINISTRATIVA) Y DOTACIÓN DE LA NUEVA INFRAESTRUCTURA", INCLUIDO DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO ENTORNAL BASADO EN INTERVENCIÓN UN COMPONENTE SOCIAL CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN, ELE SOCIAL PROGRAMA EJE DE PARA	HOSPITAL MISIONAL II NIVEL ESE	SI	SI	C	60%	SI	CONSULTAR CON PROFESIONALES S.A.S	SI	SI	9	3.452,39	2.934,42	CUMPLE	2934,42			SI	SI	SI		NO			SI	2934,42	
6						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
7						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
8						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
9						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
10						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ Y C		CUMPLE							

No. 16 ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

INTEGRANTES	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA

LOTE 1

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LC/JT	Participacion (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A7 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C7 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	X	CONTRATO ACTA DE ENTREGA ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACION	1422-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA Nº 002 DE 2012, CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL PARALEL CENTRO MILITAR PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE BELLO (ANTIOQUIA) Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO PABELLÓN DE CELDAS PARALEL CENTRO DE RECLUSIÓN MILITAR EN BELLO, EN EL MUNICIPIO DE	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL – JEFATURA DE INGENIEROS JEING	SI	SI	I	100%	SI	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	SI	SI	1	554.66	554.66	CUMPLE	554.66	3.872,16	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			-----	554.66	3872.16
2	X	CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION	2101930	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVO AMANECER EN EL MUNICIPIO DE BARBARO, DEPARTAMENTO DE CALDAS	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO , FONADE	SI	SI	C	50%	SI	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	SI	SI	18	348.73	174.37	CUMPLE	174.37			SI	SI	SI		NO			-----	174.37	
3	X	CONTRATO ACTA FINAL	1435-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO TURISTICO CEMENTERIO PARQUE LA RESURCACION DE MONTERIA EN PLAYA BLANCA , MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CORDOBA	MUNICIPIO DE SAN ANTERO	SI	SI	I	100%	SI	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	SI	SI	69	134.33	134.33	CUMPLE	134.33			-----	SI	SI		NO			-----	134.33	
4		CONTRATO ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	2002869	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA REPOSICION DE 7 AULAS, UNA BATERIA SANITARIA, UNA SALA DE ESTUDIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA UNION DEL MUNICIPIO DE LORICA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO , FONADE	SI	SI	I	100%	SI	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	SI	SI	19	199.43	199.43	CUMPLE	199.43			-----	SI	SI		NO			SI	199.43	
5		CONTRATO ACTA DE ENTREGA	1422-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA No.002-2012 CUYO OBJETO ES: "DESARROLLO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DEL CUARTEL CONSISTENTES, PUESTOS DE SALUD, ENCUBIERTA DEPORTIVA, DOBLE HOGARES CASAS CUNAS EN LA CIUDAD GUARNICIONES SALAS CONCENTRADAS EL VALLE EL RANCHO, CARIBEL	MINISTERIO DE DEFENSA - EJERCITO NACIONAL – JEFATURA DE INGENIEROS JEING	SI	SI	I	100%	SI	ABDO JOSÉ SALGADO AYOLA	SI	SI	69	2.029.57	2.029.57	CUMPLE	2029.57			-----	-----	-----		NO			SI	2029.57	
6						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
7						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
8						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
9						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
10						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ Y C		CUMPLE							

No. 17 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2020

INTEGRANTES	ACOFAC S.A.
	AMPRO GROUP S.AS.

LOTE 1

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LC/JT	Participacion (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A7 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C7 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1		CERTIFICACION	032 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTICO PARA EL COMBATE Y SEGURIDAD -BRIGADA (CHOC) DE INSTALACIONES DEL BATALLON DE INFANTERIA "CARLOS CASTRO" CORO (JOAQUIN METALLANO" EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.	EJERCITO NACIONAL	SI	SI	C	50%	SI	INTERSA S.A.	SI	SI	78	285.65	142.78	CUMPLE	142.78	3.870,96	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			-----	142.78	3576.96
2	X	CERTIFICACION	C-0122-13	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, PARALAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA ENTORNO VERDE-EL VERGEL	INCOBE	SI	SI	C	50%	SI	SADINO GROUP S.A.S.	SI	SI	39	1.838,59	919,28	CUMPLE	919,28			SI	SI	SI		NO			-----	919,28	
3	X	CERTIFICACION	001 DE 2016	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA PARALAS OBRAS DE REHABILITACION, RECONSTRUCCION Y ADECUACION EN REDES HIDRAULICAS, SANITARIAS, ELECTRICAS, CITOFONIA, TELEFONIA, OBRAS ARQUITECTONICAS Y CIVILES DESTINADAS A RESTABLECER LA HABITABILIDAD DEL EDIFICIO ESTIMBEL PH	EDIF - ESTIMBEL	SI	SI	I	100%	SI	INTERSA S.A.	SI	SI	124	88.77	88.77	CUMPLE	88.77			-----	SI	SI		NO			-----	88.77	
4		ACTA DE ENTREGA CERTIFICACION	678 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INSTALACIONES DEL CUARTEL GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES "GENERAL RAFAEL REYES" SITIO DE LOCALIZADO EN SUBACHOQUE, CONSTA DE LOS SIGUIENTES PROYECTOS: MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SUERRA SANITARIA Y GAS	EJERCITO NACIONAL	SI	SI	C	33%	SI	INTERSA S.A.	SI	SI	77	1.197.97	395.43	CUMPLE	395.43			SI	-----	-----		NO			SI	395.43	
5		CERTIFICACION	02 DE 2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD HOSPITALARIA BUENOS AIRES PRIMERA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE MEDELLIN.	EDU	SI	SI	C	50%	SI	SADINO GROUP S.A.S.	SI	SI	58	2.297.63	1.143,63	CUMPLE	1143,63			-----	-----	-----		NO			SI	1143,63	
6		CERTIFICACION	125 DE 2017	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE SEDES EXTERNAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIAS EL MUNICIPIO DE MEDELLIN	EDU	SI	SI	I	100%	SI	SADINO GROUP S.A.S.	SI	SI	69	996.88	996.88	CUMPLE	996.88			SI	SI	SI		NO			SI	996.88	
7						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
8						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
9						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
10						-----	-----			-----	-----					FALSO			-----	-----	-----							
																			CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ Y C		CUMPLE							

No. 18 CONSORCIO CEYCO - CODIPRO

INTEGRANTES	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y CIVIL DE CONSTRUCCIÓN S.A
	CODIPRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRU

LOTE 1

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Aceptación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar este certificación ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	LC/JT	Participacion (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTABLECIMIENTOS Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A7 INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C7 INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINO)							
1	X	CERTIFICACION ACTA FINAL DE ACTIVIDADES	058 DE 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	SI	SI	I	100%	SI	CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SI	SI	5	242.30	242.30	CUMPLE	242.30			-----	SI	SI		NO			SI	242.30	

2	X	CERTIFICACION ACTA FINAL DE ACTIVIDADES	046 DE 2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.	SI	SI	I	100%	SI	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SI	SI	22	233.61	233.61	CUMPLE	233.61	2,243.24	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			SI	233.61	2243.24
3	X	CERTIFICACION	417 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN	EMPRESA DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA - VIVA	SI	SI	I	100%	SI	CONSULTORÍA ESTRUCTURAL Y DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.	SI	SI	129	153.09	153.09	CUMPLE	153.09			-----	-----	-----		NO			SI	153.09	
4	X	CERTIFICACION	109 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA	SI	SI	I	100%	SI	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S	SI	SI	91	655.16	655.16	CUMPLE	655.16			SI	SI	SI		NO			SI	655.16	
5	X	ACTA DE LIQUIDACION ACTA DE TERMINACION	3758 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA	BOGOTA DISTRITO CAITAL - SECRETARIA	SI	SI	C	50%	SI	CODIPRO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LTDA CONSTRUCCIONES DISEÑOS Y PROYECTOS S	SI	SI	107	1,918.15	959.08	CUMPLE	959.08			SI	SI	SI		NO			SI	959.08	
6						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 19 CONSORCIO INTERSENA COSTA

INTEGRANTES	CAYENA CONSULTORES E INTERVENTORES S.A.S TECNOLOGIAS Y CONSULTORIAS AMBIENTALES Y DE GESTION S.A.S- TECNICONSULTA S.A.S

LOTES 1, 3 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	X	Certificación	659 de 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA I) CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y ADECUACION DE LA SEDE PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COTA	ALCALDIA MUNICPAL DE COTA	SI	SI	I	100%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	79	1,678.75	1,678.75	CUMPLE	1678.75	3,928.49	CUMPLE	SI	SI	SI		-----			SI	1678.75	3928.49
2	X	Certificación Acta de corte 14 terminación y recibo final	660 DE 2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LACONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA UNIDAD EDUCATIVA CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE COTA, CUNDINAMARCA	ALCALDIA MUNICPAL DE COTA	SI	SI	I	100%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	114	1,219.52	1,219.52	CUMPLE	1219.52			SI	SI	SI		-----			SI	1219.52	
3	X	Certificación	19-6-0117-0-2009	LA INTERVENTORIA PARA EL PROYECTO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROYECTO PILOTO DEMOSTRATIVO DE ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS LIMPIAS O PRODUCCION LIMPIA	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR CORPOCESA	SI	SI	C	90%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	21	581.57	523.41	CUMPLE	523.41			SI	SI	SI		-----			SI	523.41	
4	X	Certificación	No. SI-C-16842014 Suscrito el 09 de septiembre de 2014	NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYOS OBJETOS SON: 1. CONTRATO DE OBRA No. SI-C-975-2014 "CONSTRUCCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES: INTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE ACHI EN EL MUNICIPIO DE ACHI Y LA INSTITUCION EDUCATIVA DE CASTAÑAL EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑON EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. 2. CONTRATO DE OBRA No. SI-C-974-2014 "CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: TECNICA AGROPECUARIA Y ORFEBRE TOMASA NAJERA EN EL MUNICIIO DE MOMPOX Y REPOSICION DE 14 AULAS DE CLASE, 2 BATERIAS SANITARIAS Y CONSTRUCCION DE 1 LABORATORIO, 1 AULA DE SISTEMAS, 1 UNIDAD ADMINISTRATIVA, 1 BIBLIOTECA Y 2 BATERIAS SANITARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DE BALLESTAS EN EL MUNICIPIO DE TURBANA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	GOBERNACION DE BOLIVAR	SI	SI	C	80%	SI	TECNICONSULTA S.A.S	SI	SI	156	633.51	506.81	CUMPLE	506.81			SI	SI	SI		-----			SI	506.81	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 20 LOGIA 3 ASOCIADOS SAS

INTEGRANTES	LOGIA3

LOTES 2 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	X	Certificación	IMP-002-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA ONSTRUCCION DE PROYECTO EDIFICIO MULTIFAMILIAR MIRADOR DEL PUENTE UBICADO EN CHIA CUNDINAMARCA	PC PUBLIMPACTO	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	44	463.87	463.87	CUMPLE	463.87	3,409.39	CUMPLE	SI	SI	SI		-----			NO	463.87	3409.39
2	X	Certificación	AMASCO 22/2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 340 APARTAMENTOS EN 17 TORRES EN SISTEMA INDUSTRIALIZADO, JUNTO A SUS AREAS EXTERIORES DEL CLUB RESIDENCIAL HACIENDA CASA UBICADA EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	AMASCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	54	1,601.92	1,601.92	CUMPLE	1601.92			SI	SI	SI		-----			NO	1601.92	
3		Certificación	CCAR-06-14	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA PARA CONSTRUCCION DE LAS EDIFICACIONES QUE CONFORMAN EL CLUB BALNEARIO VALLE VERDE EN AGUA AZUL - CASANARE	CONSTRUCTORA CARMONA ROERO LTDA	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	71	545.05	545.05	CUMPLE	545.05			-----	-----	-----		-----			SI	545.05	
4		Certificación	INT-027-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MULTIFAMILIAR ALTAVISTA UBICADO EN CHIA CUNDINAMARCA	GCI2R	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	43	272.93	272.93	CUMPLE	272.93			-----	-----	-----		-----			SI	272.93	
5		Certificación	AMASCO/INT/019/2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE 120 EDIFICACIONES DE VIVIENDAS RESIDENCIALES UBICADAS EN LA CIUDAD DE YOPAL CASANARE	AMASCO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	SI	SI	I	100%	SI	LOGIA 3 ASOCIDOS SAS	SI	SI	68	525.62	525.62	CUMPLE	525.62			-----	-----	-----		-----			SI	525.62	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 21 GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

INTEGRANTES	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución: No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	X	CERTTIFICACION	460000449 1 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANORI, LICEO JESUS MARIA URREA, MUNICIPIO DE ANORI, ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	2	348.45	348.45	CUMPLE	348.45	1,985.90	CUMPLE	SI	SI	SI		-----			NO	348.45	1985.90
2	X	CERTTIFICACION	4600003033 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE AMPLIACION DE LA IE PADRE ROBERTO ARROYAVE VELEZ, DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE LOS MILAGROS, ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUIA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	4	178.33	178.33	CUMPLE	178.33			SI	SI	SI		-----			NO	178.33	
3	X	CERTTIFICACION	06-3-10150-16	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ALOJAMIENTOS EN LA BASE DEL TERCER DISTRITO DE POLICIA BARBOSA - SANTANDER	DIRAF	SI	SI	C	40%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	21	418.62	167.45	CUMPLE	167.45			-----	-----	SI	SE SOLICITA ACLARACIÓN EN CUANTO SE DISCRIMINE ELVALOR DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS Y LA INTERVENTORIA DE LA DOTACIÓN, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO	SI	SI		NO	167.45	
4		CERTTIFICACION	PN-DIRAF 06-3-10023-15	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTALPARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE PISBA - BOYACA	DIRAF	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	1	200.16	200.16	CUMPLE	200.16			-----	-----	-----	SE SOLICITA ACLARACIÓN EN CUANTO SE DISCRIMINE ELVALOR DE LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS Y LA INTERVENTORIA DE LA DOTACIÓN, DE ACUERDO AL OBJETO DEL CONTRATO	SI	SI		SI	200.16	
5		CERTTIFICACION	218 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA GENERAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELES EN VALLEDUPAR	USPEC	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	17	477.35	477.35	CUMPLE	477.35			-----	-----	-----					SI	477.35	
6		CERTTIFICACION	44000004430 DE 2015	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCOURT MUNICIPIO DE NECOCLI - ANTIOQUIA	GOBERNACION DE ANTIOQUÍA	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	3	208.96	208.96	CUMPLE	208.96			-----	-----	-----		-----			SI	208.96	
7		CERTTIFICACION	179-065 DE 2014	INTERVENTORIA INTEGRAL DEL CONTRATO QUE RESULTO DE LA LICITACION PUBLICA 06 DE 2014. QUE TIENE POR OBJETO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL LOCATIVO PARA LAS SEDES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	SI	SI	I	100%	SI	GORDILLO Y ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	11	405.20	405.20	CUMPLE	405.20			-----	-----	-----	SE PRESENTO CERTIFICACIÓN PERO NO SE RELACIONON EN EL ANEXO 12					405.20	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 22 CONSORCIO INTERVENTORES DIG

INTEGRANTES	GES INVERSIONES S.A.S INFRAOBRAS INGENIERIA S.A. DARIO MONTOYA MIER

LOTES 2, 3, 4 Y 5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega yrecibo	Contrato o Resolución			El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificación (SI/NO)	Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante			I.C.U.T	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	037 DE 2001	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE GESTION COMERCIAL Y MERCADEO BIMA, UBICADO SOBRE LA AK CARACAS CON CL 50 IN BOGOTA.	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA			I	100%	SI	DJIMIMA LTDA	SI	SI	17	599.18	599.18	CUMPLE	599.18	8.654,49	CUMPLE	SI	SI	SI		------				SI	559.18	8654.49
2	X	CERTIFICACION ACTAS DE INICIO, ACTA DE ENTREGA	1007 DE 2012	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			C	50%	SI	DJIMIMA LTDA	SI	SI	11	5.042,69	2.521,35	CUMPLE	2521,35							------				SI	2521,35	
3	X	CERTIFICACION ACTAS DE INICIO, ACTA DE ENTREGA	1007 DE 2012	INTERVENTORIA AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS (CAUCA, HUILA, NARIÑO, PUTUMAYO, TOLIMA).	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL			C	50%	SI	DJIMIO MONTOYA MAYOR	SI	SI	26	5.042,69	2.521,35	CUMPLE	2521,35							------				SI	2521,35	
4	X	CERTIFICACION ACTAS DE ENTREGA	1307-2013	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NO. 022 DE 2013, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE JUSTICIA PENAL MILITAR, UBICADO EN EL CANTÓN CAJICAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL - CONTROL ADMINISTRATIVO Y ESPECIALIZADA DE GUARNICIONES			I	100%	SI	DJIMIO MONTOYA MAYOR	SI	SI	76	1.693,33	1.693,33	CUMPLE	1693,33							------				SI	1693,35	
5	X	CERTIFICACION ACTA DE LIQUIDACION	2008221	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OBJETO DEL CONTRATO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADA EN EL SECTOR DE POTRERO GRANDE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CALI DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.	FONADE			C	50%	SI	PROEZA ARQUITECTURA E INGENIERIA	SI	SI	128	899,99	647,27	CUMPLE	647,27							------				SI	647,27	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE					

No. 23 CONSORCIO NOGALL B&C

INTEGRANTES	
	NOGALL S.A.S.
	B&C S.A.

LOTES 1 Y 4

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega yrecibo	Contrato o Resolución			El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificación (SI/NO)	Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante			I.C.U.T	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	X	CERTIFICACION	004-2009	Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de las obras civiles de la unidad deportiva Tulio Ospina, parcel desarrollo de las 24 juegos suramericanos Medellín 2010 Sub sede Bello, en cuna sus correspondientes obras de urbanismo y paisajismo.	MUNICIPIO DE BELLO			I	100%	SI	NOGALL S.A.S.	SI	SI	18	1.338,79	1.338,79	CUMPLE	1338,79	3.211,32	CUMPLE	SI	SI	SI		------				SI	1338,79	3211.32
2	X	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL	2008107 DH-02	Interventoria tecnica y administrativa para las obras de obras residencia en el aeropuerto de Quibdó	AERONAUTICA CIVIL			I	100%	SI	NOGALL S.A.S.	SI	SI	9	137,06	137,06	CUMPLE	137,06							------				SI	137,06	
3	X	CERTIFICACION	010-2009	Interventoria para las obras de construcción de la sede administrativ4 Suaza	HOSPITAL CENTRO ORIENTE			e	60%	SI	B&C S. A.	SI	SI	28	649,24	397,76	CUMPLE	397,76							------				SI	397,76	
4	X	CERTIFICACION	003-2012	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA NO. 006-2012 SUSCRITO CON EL CONSORCIO ESTRUCTURA, CUYO OBJETO ES LA MODIFICACIÓN, AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL I	HOSPITAL MILITAR CENTRAL			e	40%	SI	B&C S. A.	SI	SI	50	2.261,12	904,45	CUMPLE	904,45				------	------	------				SI	904,45	
5	X	CERTIFICACION	042-2010	Interventoria Tecnica, ambiental, social, administrativa, financiera y legal al contrato No. 005 de 2010, cuyo objeto es estudios, diseños y construcción de la UPA Zona Franca en la UPZ 71 localidad de Fontibón	HOSPITAL FONTIBON			e	40%	SI	B&C S. A.	SI	SI	9	631,20	423,28	CUMPLE	423,28				------	------	El contrato no cita cuales la diarios en los que se publicó el aviso de convocatoria, solo que la Gaceta Oficial de Bogotá, sin referencia al año de diarios y este no se tiene en cuenta			SI	423,28	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE					

No. 24 CONSORCIO I.E. SENA

INTEGRANTES	
	INTAVAIR S.A.S.
	EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S.

LOTE 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega yrecibo	Contrato o Resolución			El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificación (SI/NO)	Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante			I.C.U.T	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	X		007 DE 2013	Interventoria técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental y jurídica del contrato para la construcción y adecuación centro comercial armenia	MUNICIPIO DE ARMENIA			C	33%	SI	INFRALIBE S.A.S.	SI	SI	18	1.007,79	332,56	CUMPLE	332,56	1.342,95	CUMPLE		SI	SI		NO				SI	332,56	1342.95
2	X		113 DE 2013	Interventoria técnica administrativa financiera, jurídica y contable para las obras de adecuaciones de despachos judiciales, salas de audiencia, centros de servicio y secretarias en la sede Palacio - Medellín	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA			C	33%	SI	INFRALIBE S.A.S.	SI	SI	23	992,91	290,63	CUMPLE	290,63			------		SI		NO				SI	290,63	
3	X		PN-2015/P 003-10155	Interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para la construcción y dotación de alojamientos en la base del tercer distrito de policía de Buenaventura fortalecer y prestar servicios tipo sin fronteras de seguridad.	POLICIA NACIONAL	SI	SI	C	40%	SI	INFRALIBE S.A.S.	SI	SI	29	478,62	167,65	CUMPLE	167,65			------		SI	SI	SE DEBE ACLARAR EL VALOR DEL CONTRATO DADO PARA LA SUMATORIA DE SMMLV	SI	SI		SI	167,65	
4	X		PNP-DPRI-0213-2016	"La interventoria integral (administrativa, financiera, contable, ambiental, social, juridica y técnica) para la revisión, ajuste y complementación de estudios y diseños, y construcción y puesta en funcionamiento, de un centro de desarrollo infantil (CDI) en el municipio de Piraxi (Nariño)".	FINDETER	NO	SI	I	100%	SI	INFRALIBE S.A.S.	SI	SI	26	337,72	337,72	CUMPLE	337,72			------		SI	SI	SE DEBE ACLARAR EL VALOR DEL CONTRATO DADO PARA LA SUMATORIA DE SMMLV, COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y EL PRESUPUESTO DE INTERVENTORIA PARA OBRAS	SI	SI		SI	337,72	
5	X		001 DE 2016	Interventoria tecnica, administrativa, financiera y ambiental a la construccion educacion del Colegio Fascuela Nueva Marcilla Sede la Esmeralda del Municipio Giron - Santander.	MUNICIPIO DE GIRON	SI	SI	C	35%	SI	INFRALIBE S.A.S.	SI	SI	31	668,65	200,60	CUMPLE	200,60			------				NO				SI	200,60	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE					

No. 25 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SENA 2020

INTEGRANTES		
	LINO ANDRES MENDOZA	50%
	ABRAHAM ENRIQUE ESPINOSA DIAZ	50%

LOTE 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega yrecibo	Contrato o Resolución			El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificación (SI/NO)	Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101500 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar / aclarar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion / aclaración solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante			I.C.U.T	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CT INTERVENTORIA SISTEMAS ELECTRICOS. (SI/NO)							
1	X	CERTIFICACION ACTA DE CIERRE CONTRATO	MC-CM-157-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARALA AMPLIACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISMAEL CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS	MUNICIPIO DE COVEÑAS	NO	SI	I	100%	SI	LINO ANDRES MENDOZA	SI	SI	7	199,99	199,99	CUMPLE	199,99	6.293,14	CUMPLE	SI	SI	SI	20.1	NO				SI	0	6136.58
2	X	CERTIFICACION CONTRATO ACTAS DE TERMINACION	2101201	EJECUTAR Y ABRICA DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS REQUERIDOS POR FONADE EN DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA.	FONADE	NO	SI	C	33%	SI	LINO 33% ABRAHAM 31%	SI	SI	28	6.499,99	3.444,74	CUMPLE	3444,74							NO	SI	SI		NO			SI	3444,74	
3	X	CONTRATO	79-450-13-C-26	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA , FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE MODELO MIXTO BÁSICO ESCOLAR DE CRUCES, ALAS Y UNA SEDE ADMINISTRATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ISMAEL CONTRERAS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE TRES (3) AULAS Y BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUILLERMO PATRÓN CORDISSOI SEDE LOS LLANOS DE MUNICIPIO DE SAN CRISPÍN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE TRES (3) AULAS Y BAÑOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA GUILLERMO PATRÓN CORDISSOI SEDE BÁSICA, ALDEA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO DE SAN CRISPÍN DE TOROBE, MUNICIPIO DE SAN CRISPÍN, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE TRES (3) AULAS UNA BATERÍA SANITARIA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO DE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD Y CONSTRUCCIÓN DE SIETE (7) AULAS Y UNA BATERÍA SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE GUAMUCA MUNICIPIO DE GUAMUCA DPTO NORTE DE SANTANDER	DEPARTAMENTO DE SUCRE	SI	SI	I	100%	SI	ABRAHAM 100	SI	SI	21	999,97	999,97	CUMPLE	999,97							NO	NO	NO		NO	-		------	999,97	
4	SI	CONTRATO ACTA DE CIERRE Y RECEPTIVA	007-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL, FINANCIERO A LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TECNICOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS Y DOTACION DE MOBILIARIO BASICO ESCOLAR EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	GOBERNACION DE CORDOBA	NO	SI	C	50%	------	ABRAHAM ESPINOSA	SI	SI	22	2.725,63	1.525,27	CUMPLE	1525,27							SI	SI	SI		NO	-		------	1525,27	
5	SI	CONTRATO	001126-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE Y JURIDICA PARALA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO	SI	SI	I	100%	------	LINO ANDRES MENDOZA	SI	SI	33	264,91	264,90	CUMPLE	264,91							NO	NO	NO		NO	-		------	264,91	
6						------	------			------		------	------			------	CUMPLE							------	------	------		------			------		
7						------	------			------		------	------			------	CUMPLE							------	------	------		------			------		
8						------	------			------		------	------			------	CUMPLE							------	------	------		------			------		
9						------	------			------		------	------			------	CUMPLE							------	------	------		------			------		
10						------	------			------		------	------			------	CUMPLE							------	------	------		------			------		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C			CUMPLE					

No. 26 CONSORCIO INTERSENA SG

INTEGRANTES	
	DVP INGENIERIA SAS
	GEPACA SAS

LOTE 1

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega yrecibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el	Se encuentra clasificado en el	Numero de	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el	Valor Total Ejecutado del	Condicion de	Valor en SMMLV	Sumatoria de SMMLV	La sumatoria de los SMMLV válidos es	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			Se requiere subsanar esta certificacion ?	Solicitud de Subsanación /	Respuesta a la subsanacion	La certificacion hace parte de la	Sub Total SMMLV Acreditados	Sumatoria de SMMLV

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega precisa	No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la información es incierta ?	Es válida la certificación (SINC)	I.C.U.T	Participacion (%)	Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento etc.	Integrante que aporta experiencia	código UNSPSC EIDI(1)(2) (SINCI)	código UNSPSC EIDI(1)(2) (SINCI)	consecutivo en el RUP	SMMLV (dd.mm.yy)	Contrato Afectado por el % de	cumplimiento del contrato ejecutado	acreditado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINC)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVxx contratos válidos PONDERABLES
1	X	CERTIFICACION	2021-GR-031	Interventoria, técnica, administrativa, legal financiera y ambiental, para la construcción, dotación y pago de fases fase IV etapa 1 y construcción y dotación de la fase IV etapa 2 de la escuela nacional de suboficiales de la Policía Nacional (CENSUP) en San Luis Tolima, por el sistema llave en mano o precio global Sp, incluye estudio de suelos, estudio topográfico diseño arquitectónico, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano, contraincendios y sistema de tratamiento de aguas residuales, diseño urbano y paisajístico, diseño interior de oficina abierta y gimnasio, diseño de redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de subestaciones exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica (HVAC) y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitabilidad, prede aprobación de los estudios y planos técnicos, libretin de licencias, y permisos y demas actividades para su ejecución	EDICAB	NO	SI	I	100%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	41	604.00	604.00	CUMPLE	604.00											604.00	
2	X	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO DOCUMENTO COMERCIAL	PN-DIRAF 392 19000-13	Interventoria, técnica, administrativa, legal financiera y ambiental, para la construcción, dotación, y pago de fases fase IV etapa 1 y construcción y dotación de la fase IV etapa 2 de la escuela nacional de suboficiales de la Policía Nacional (CENSUP) en San Luis Tolima, por el sistema llave en mano o precio global Sp, incluye estudio de suelos, estudio topográfico diseño arquitectónico, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano, contraincendios y sistema de tratamiento de aguas residuales, diseño urbano y paisajístico, diseño interior de oficina abierta y gimnasio, diseño de redes eléctricas de media y baja tensión interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de subestaciones exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica (HVAC) y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitabilidad, prede aprobación de los estudios y planos técnicos, libretin de licencias, y permisos y demas actividades para su ejecución	POLICIA NACIONAL	NO	SI	UT	50%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	92	1.151.23	575.61	CUMPLE	575.61											575.61	
3	X	ACTA DE LIQUIDACION CERTIFICACION	PAP-JUC0-0370-2019-0370	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) DE LAS LABORES CON ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA GRUPO 07	FINDETER	NO	SI	C	35%	SI	ISIPAV	SI	SI	37	1.267.68	380.39	CUMPLE	380.39											380.39	
4	X	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CERTIFICACION FUNCIONTA	PAP-JUC0-0370-2019-0370	INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES , CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE QUINDIO INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TECNICA) DE LA ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS TECNICOS , AJUSTE A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES , CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE - GRUPO05	FINDETER	NO	NO	C	35%	SI	ISIPAV	SI	SI	39	1.268.20	451.86	NO CUMPLE	716.83	4.709.62	CUMPLE	NO	NO	NO		NO	-		-----	716.83	4.709.62
5	-	CERTIFICACION	150-65	Prestar servicios de interventoria en todas las obras y actividades propias para el mejoramiento de las instalaciones de la presidencia de la republica, por sus propios medios con plena autonomia administrativa	DAPR	NO	NO	I	100%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	3	14.66	14.66	NO CUMPLE	716.83			NO	NO	NO		SI	-		-----	716.83	
6	-	CERTIFICACION	EDICAB-0045-02	Interventoria al programa de grupo 3 : crear i en donde el interventor se obliga a realizar la vigilancia y supervision a la ejecucion del contrato de obra publica cuyo objeto es el siguiente: "el proyecto que se menciona en la coordinación infraestructura hospital local, escuela musical, parmenteleones	EDICAB	NO	SI	I	100%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	48	180.21	180.21	CUMPLE	180.21			NO	NO	NO		NO			-----	180.21	
7	-	CERTIFICACION	1563-09-2008	Interventoria técnica, administrativa y financiera para la construcción del edificio donde funcionara la estación de policía B-15 localidad de Ciudad Bolivar de la ciudad de Bogotá D.C	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA	SI	SI	I	100%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	47	1.459.69	1.459.69	CUMPLE	1459.69			NO	NO	NO		NO			-----	1459.69	
8	-	CERTIFICACION	2133778	Interventoria técnica administrativa y de control presupuestal alas estudios tecnicos, diseño y construcción de infraestructuras educativas, en las instituciones educativas de Guatemala, este proyecto, (1 aula) ng en el municipio de San Fernando (km 15 Troncu Industrial (TRON), Localizadas en el municipio de este Municipios de Norte."	FONADE	NO	SI	C	60%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	63	313.97	187.78	CUMPLE	187.78			NO	NO	NO		NO			-----	187.78	
9	-	CERTIFICACION	PN-DIRAF 392 19000-13	Interventoria técnica, administrativa, legal y ambiental para la construcción y dotación de la plataforma naval de la escuela naval de cadetes "almirante padilla" en la ciudad de Riohacha, global Sp, incluya estudio de suelos, estudio topográfico, diseño arquitectónico y urbanistico, bajo criterios de bioclimática y sostenibilidad, diseño estructural y de elementos no estructurales, diseño de redes hidrosanitarias, gas propano, contraincendios interior y exterior, diseño paisajístico urbanistico, diseño interior de oficina abierta y auditorio, diseño redes eléctricas de media y baja tension interior y exterior y apantallamiento, diseño red de voz y datos interior y exterior, diseño de subestaciones exterior e interior (domótica) diseño de ventilación mecánica (HVAC) y climatización, estudio de impacto ambiental, en condiciones de operación y habitabilidad, prede aprobación de los estudios y planos técnicos, libretin de licencias, y permisos y	POLICIA NACIONAL	NO	SI	I	100%	SI	SVP INGENIERIA	SI	SI	67	1.234.43	1.234.43	CUMPLE	1234.43			NO	NO	NO		NO			-----	1234.43	
10						-----	-----		-----	-----		-----	-----			-----		FALSO											

No. 27 CONSORCIO INTERDESARROLLO 2020

INTEGRANTES	
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	50%
ABM CONSULTING LTDA	50%

LOTES 4-5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega precisa	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la información es incierta ?	Es válida la certificación (SINC)	Formas de Ejecución I.C.U.T	Participacion (%)	Adquisición Experiencia General (SINC) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES	VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINC)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVxx contratos válidos PONDERABLES
1	1	CERTIFICACION ACTA DE RECIBO FINAL	1731 DE 2012	Realizar la interventoria regional, técnica, administrativa y financiera de los estudios de suelos, ajustes al diseño y construcción de infraestructura educativa en diferentes departamentos del territorio nacional grupo 1 - huilavillavicavaca	DNI	NO	SI	I	100%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	27	391.48	391.48	CUMPLE	391.48	3.899.62	CUMPLE	NO	NO	NO		NO				391.48	3608.62
2	2	CERTIFICACION	1978 DE 1978	Realizar la interventoria técnica, administrativa, financiera, legal y contable a los contratos resultantes del proceso de selección cuyo objeto es "contratar por el sistema de precios unitarios Tipo sin formula de ajuste la construcción de obras nuevas en el sector Norte de los estados educativos oficiales en diferentes departamentos del país (Grupos - varios)."	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	SI	SI	I	100%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	27	499.87	499.87	CUMPLE	499.87			NO	NO	NO		NO				499.87	
3	3	CERTIFICACION	2012-164	Interventoria técnica administrativa y financiera de la construcción segunda etapa del hospital municipal de cuadra la nueva - nata en desarrollo del proyecto 2008035150178	MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA	SI	SI	C	75%	SI	ABM CONSULTING	SI	SI	67	1.241.69	868.18	CUMPLE	868.18			NO	NO	NO		NO	-		-----	868.18	
4	4	CERTIFICACION	005-2237-2013	Interventoria técnica, financiera y administrativa para la construcción del tubalito especial energetico y vial no. 19 ubicado en puente rico cuayaba"	ASOMILAS DOGETICA DE LAS FUERZAS MILITARES	SI	SI	C	50%	SI	JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO	SI	SI	75	1.856.27	927.69	CUMPLE	927.69			NO	NO	NO		SI	-		-----	927.69	
5	5		0776-2013	Interventoria administrativa financiera tecnica contable justitiva y ambiental a los obras requeridas para la construccion de la base 5 de los alojamientos para las soldados de la decima tercera (13) brigada bateliera de policia militar no. 13 del ejercito nacional ubicados en el sector occidental general tomas cipriano de mosquera de la ciudad de bogota	FONDO DE SEGURIDAD Y SEGURIDAD DE BOGOTA D.C	SI	SI	A	50%	SI	ABM 20% JORGE 30%	SI	SI	101-101	324.49	338.43	CUMPLE	338.43							SI	-		-----	338.43	
																0.00	-----	FALSO							NO			-----		
																0.00	-----	FALSO							NO			-----		
																0.00	-----	FALSO							NO			-----		
																0.00	-----	FALSO							NO			-----		
						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO							-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ C			CUMPLE					

No. 28 CONSORCIO INTERCOLOMBIA

INTEGRANTES	
CONSULTORES DEL OCCIDENTE S.A.S	50%
INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S.I	50%

LOTES 1,2,3,4,5

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega precisa	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la información es incierta ?	Es válida la certificación (SINC)	Formas de Ejecución I.C.U.T	Participacion (%)	Adquisición Experiencia General (SINC) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES	VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINC)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVxx contratos válidos PONDERABLES
1			OFERTA INCOMPLETA													0.00	NO CUMPLE	FALSO			NO	SI	SI	29.31	SI	SUBSANACION		SI	
2																0.00	NO CUMPLE	FALSO			NO	SI	SI	29.31	SI	SUBSANACION		SI	
3																0.00	CUMPLE	0.00			NO	NO	NO		NO	-		-----		
4																0.00	CUMPLE	0.00			NO	SI	SI		NO	-		-----		
5																0.00	CUMPLE	0.00			NO	NO	NO		NO	-		-----		
6																-	-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----		-----	-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----		-----	-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----		-----	-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----		-----	-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ C			CUMPLE					

No. 29 PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA S.A.S PROYTECO S.A.S

INTEGRANTES	
PROYECTOS TECNICOS DE COLOMBIA	100%

LOTE 1

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega precisa	Contrato o Resolución No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluido o la información es incierta ?	Es válida la certificación (SINC)	Formas de Ejecución I.C.U.T	Participacion (%)	Adquisición Experiencia General (SINC) Intervención a construcción y/o mantenimiento y/o	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC EIDI(1)(2)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES	VERIFICACION DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD x?	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINC)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Requerida a la subsanación solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVxx contratos válidos PONDERABLES
1		CERTIFICACION	392 DE 2006	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE 311 LOS PROYECTOS DISPUESTOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS CON LOS ENTES TERRITORIALES CON RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA POR GRUPOS MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIO GLOBAL FIJO EN FORMULAS EN REALIZAR " GRUPO 1	MINISTERIO DE INTERIOR Y JUSTICIA	SI	SI	I	70%	SI	PROYTECO S.A.S	SI	SI	10	721.21	504.85	CUMPLE	504.85	2017.82	CUMPLE	NO	NO	NO		NO				504.85	2017.82
2		CERTIFICACION	CI-2015-04-07-001	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARALA CONSTRUCCION DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE SUAN, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	MUNICIPIO DE SUAN (ATLANTICO)	SI	SI	I	30%	NO	PROYTECO S.A.S	SI	SI	21	1.279.13	639.57	CUMPLE	639.57			NO	NO	NO		NO				639.57	
3		ACTA DE LIQUIDACION	3670 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS DE EDUCACIÓN Y MEJORAMIENTO, DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA EN GENERAL, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO CAPITAL	ALCALDIA DE BOGOTA	SI	SI	I	50%	NO	PROYTECO S.A.S	SI	SI	39	287.74	143.87	CUMPLE	143.87			NO	NO	NO		NO	-		-----	143.87	
4		CERTIFICACION	126 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN EN BIBLIOBARRIO DE LA CASA DE DISPARDOS JUDICIALES EN SOACHA CUNDINAMARCA	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	I	50%	NO	PROYTECO S.A.S	SI	SI	37	1.462.07	731.04	CUMPLE	731.04			NO	NO	NO		NO	-		-----	731.04	
																0.00	-----	FALSO										-----		
																0.00	-----	FALSO										-----		
																0.00	-----	FALSO										-----		
																0.00	-----	FALSO										-----		
						-----	-----			-----		-----	-----					FALSO							-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A EJ C			CUMPLE					

No. 30 CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE

INTEGRANTES		
	CARLOS VERGARA NEGRETE	100%

LOTES 1-3-4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ?	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o
1		ACTA DE LIQUIDACION	53949	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE AJUSTES DE DISEÑO TECNICO Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR UBICADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLANTICO, BOLIVAR, CORDOBA, GUAJIRA, Y MAGDA,ENA PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE REAJUSTE.	FONADE	NO	NO	UT	50%	SI
2		CERTIFICACION ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES	01022-2014	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL FINANCIERA Y CONTABLE CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL BLOQUE 2 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y PESQUERO DE LA COSTA PACIFICA DE LA REGIONAL NARIÑO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO	SENA	SI	SI	I	100%	SI
3		ACTA DE LIQUIDACION	2974	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA OBTENCION DE LAS LICENCIAS DE CONSTRUCCION Y/O URBANISMO EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, JUNTO CON LOS PERMISOS Y APROBACIONES NECESARIOS, ASI COMO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DERIVADASD DE LOS DISEÑOS , PARA UN COLEGIO UBICADO EN EL PREDIO MIRANDELA CPF 1164L, EN LA CIUDAD DE BOGOTA GRUPO No. 2	SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA	NO	SI	I	100%	SI
4		CERTIFICACION	6-003-35	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANA MARIA VELEZ DE TRUJILLO	ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA	SI	SI	I	100%	SI
		CERTIFICACION	1007-2010000047	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 16 AULAS Y DOS BATERIAS SANITARIAS EN LA I. E. NORMAL SUPERIOR DE MANATI ; 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y UN LABORATORIO EN LA I.E. TECNICA COMERCIAL DE DE SANTO TOMAS; 5 AULAS, 1 BATERIA SANITARIA Y 1 LABORATORIO EN LA I.E. BACHILLERATO MUNICIPAL MIXTO DE PUERTO GIRALDO -PONEDERA, EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI
		CERTIFICACION ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA	1007-2010000048	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANACIERA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCION DE 35 AULAS 3 LABORATORIOS, 10 BATERIAS SANITARIAS, ADECUACION DE 27 AULAS Y DOTACION DE MOBIIARIO ESCOLAR EN LAS INSTITUCINES EDUCATIVAS: DE BOHORQUEZ - SEDE PRINCIPAL, DE CAMPO DE LA CRUZ; TECNICO AGROPECUARIO DE LA CANDELARIA - SEDE SANTA ROSA DE LIMA Y TECNICO AGROPECUARIO LA CANDELARIA - SEDE PRINCIPAL , DE PONEDERA ; TURISTICA SIMON BOLIVAR - SEDE PRINICPAL, DE PUERTO COLOMBIA ; NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA -SEDE PRINCIPAL Y SIMON BOLIVAR -SEDE PRINCIPAL, DE MALAMBO; TECNICO AGRIOACUICOLA DE ROTINET - SEDE PRINCIPAL Y TECNICO AGROACUICOLA DE VILLA ROSA - PREDIO 3, DE REPELON; TECNICA DE LA PEÑA - PREDIO 2, DE SABANALRAGA Y TECNICO AGROPECUARIA DE TUBARA-SEDE PRINCIPAL , DE TUBARA; EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI
		CERTIFICACION	0528-2010	REALIZAR LA INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA DE LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE TELECARIBE	TELECARIBE	SI	SI	i	100%	SI

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B?	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C?	OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	6	1,036.00	518.00	NO CUMPLE	FALSO	3,957.88	CUMPLE	NO	NO	NO		NO			SI	0	3957.88
2	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	102	582.54	582.54	CUMPLE	582.54			SI	SI	SI	-	NO			SI	582.54	
3	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	119	668.33	668.33	CUMPLE	668.33			NO	NO	NO		NO	-		-----	668.33	
4	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	13	433.66	433.66	CUMPLE	433.66			SI	SI	SI		NO	-		-----	433.66	
	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	22	372.00	372.00	CUMPLE	372.00			NO	NO	NO		NO			-----	372.00	
	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	23	998.35	998.35	CUMPLE	998.35			SI	SI	SI		NO			-----	998.35	
	CARLOS ARTURO VERGARA NAVERRETE	SI	SI	11	903.00	903.00	CUMPLE	903.00			NO	SI	SI		NO			-----	903.00	
						0.00	-----	FALSO										-----		
							-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
											CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 31 CONSORCIO SENA INTEGRAL

INTEGRANTES	
	CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S.
	CONSTRUCTORA A & C S. A
	J FELIPE ARDILA V & CIA S.A.S

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones
1	X	CERTIFICACION	13665	INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE SE ADJUDIQUE PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS REQUERIDAS EN LOS CENTROS Y SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL, UBICADOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SI	SI	C	20%	SI
2	X	CERTIFICACION	003-2010	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE COSTO, ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN, COSTOS DIRECTOS RELACIONADOS CON LAS OBRAS CIVILES DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO Y ELABORACIÓN DE LAS FACTIBILIDADES SOLICITADAS POR EL CONTRATANTE.	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL FUNDACIÓN - FOSUNAB	SI	SI	I	100%	SI
3	X	CERTIFICACION	FIC-001INO-2001	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION Y DOTACION AL CONTRATO DE OBRA UBLICA No FIC 01OP 2000 CUYO OBJETO CONSISTE EN EL AJUSTE A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS, LOS ESTUDIOS TECNICOS DEFINITIVOS, EL PRESUPUESTO CON SUS RESPECTIVOS ANALISIS UNITARIOS Y LISTA DE PRECIOS DE MATERIALES BASICOS. RENDIMIENTOS, MANO DE OBRA Y DOTACION EL MANUAL DE ESPECIFICACIONES Y DETALLES, EL CRONOGRAMA DETALLADO DE DISEÑO Y DE OBRA, EL TRAMITE OBTENCION, Y PAGO DE LICENCIAS Y PERMISOS QUE SE REQUIERAN PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA, LAS OBRAS DE URBANISMO Y LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MEDIAN SEGURIDAD EL BARNE REGIONAL CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE COMBITA (BOYACA) Y ENTREGA EN UN TODO A SATISFACCION DEL FIC, DESDE SUS ETAPAS PRELIMINARES PASANDO PRO LAS FASES INTERMEDIAS HASTA CONCLUIR EN SU ACABADO, PRUEBA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y EL TRASLADO DE UAN ANTENA DE LA RADIODIFUSORA NACIONAL A UN PRECIO GLOBAL FIJO Y PLAZO UNICO	FONDO DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIO - FIC	SI	SI	I	100%	SI
4	X	CERTIFICACION	1-094-2001	EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DURANTE LA ETAPA DE OBRA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL ARCHIVO GENERAL DEL DISTRITO.	SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SI	SI	C	50%	SI
5	X	CERTIFICACION / CONTRATO	0021-1-1.999	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA VIRGILIO BARCO.	CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO - CAF	SI	SI	I	100%	SI
6						-----	-----			-----
7						-----	-----			-----
8						-----	-----			-----
9						-----	-----			-----
10						-----	-----			-----

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanacion / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S.	SI	SI	43	338.21	67.64	CUMPLE	67.64	9,525.12	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			67.64	9525.12
2	J. FELIPE ARDILA V Y CI S.A.S.	SI	SI	65	5,556.12	5,556.12	CUMPLE	5556.12			SI	SI	SI		NO			5556.12	
3	J. FELIPE ARDILA V Y CIA S.A.S.	SI	SI	2	1,684.08	1,684.08	CUMPLE	1684.08			SI	SI	SI		NO			1684.08	
4	CONSTRUCTORA A&C S.A.	SI	SI	19	2,268.19	1,134.10	CUMPLE	1134.10			SI	SI	SI		NO			1134.10	
5	CONSTRUCTORA A&C S.A.	SI	SI	88	1,083.18	1,083.18	CUMPLE	1083.18			SI	SI	SI		NO			1083.18	
6		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
7		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
8		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
9		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
10		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
											CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 32 CONSORCIO INTERMANTENIMIENTO

INTEGRANTES	
	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES SAS
	INGENIERIA MASTER SAS

LOTES 1, 3 Y 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entraga y recibo	Contrato o Resolución: No.	Contrato o Resolución: Objeto	Contrato o Resolución: Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	Formas de Ejecución: I,C,UT	Formas de Ejecución: Participacion (%)	Aceptación Experiencia General (SI/NO) Interventoria a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o adecuación de edificaciones
1	X	CERTIFICACION	1068 DE 2016	INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA FASE 1 DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA EL CENTRO AGROINDUSTRIAL Y ACUÍCOLA DE FONSECA EN LA REGIONAL GUAJIRA	SENA	SI	SI	C	70%	SI
2	X	CERTIFICACION	1066 DE 2016	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑO, DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LA INNOVACIÓN LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS SINCELEJO - SUCRE - SEDE BOSTON	SENA	SI	SI	C	70%	SI
3	X	CERTIFICACION	2180874	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, DE CONTROL AMBIENTAL, JURÍDICA Y SOCIAL PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. - GRUPO 5	ENTERRITORIO	SI	SI	C	50%	SI
4	X	CERTIFICACION / CONTRATO	MAI-012-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE A LAS OBRAS DE CONSTRUCION DEL EDIFICIO DESTINY, UBICADO EN LA CRA 58 #96-95, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA	MARTINEZ ANGULO INGENIERIA S.A.S	SI	SI	I	100%	SI
5	X	CERTIFICACION	CM.010-2016	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINITRATIVA Y FINACIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL ESTADIO DE BEISBOL TOMAS ARRIETA Y SUS ALREDEDORES EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA, EN MARCO DEL PROGRAMA DE LA CELEBRACIO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE 2018	ALCALDIA DE BARRANQUILLA	SI	SI	C	35%	SI
6						-----	-----			-----
7						-----	-----			-----
8						-----	-----			-----
9						-----	-----			-----
10						-----	-----			-----

No. De orden	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS: ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)	OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanacion / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
1	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 35% INGENIERIA MASTER SAS 35%	SI	SI	121	1,746.02	1,222.21	CUMPLE	1222.21	5,343.18	CUMPLE	NO	NO	SI		NO			1222.21	5343.18
2	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES 35% INGENIERIA MASTER SAS 35%	SI	SI	116	1,405.41	983.79	CUMPLE	983.79			SI	SI	SI		NO			983.79	
3	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	SI	SI	125	1,192.57	596.29	CUMPLE	596.29			SI	SI	SI		NO			596.29	
4	INGENIERIA MASTER SAS	SI	SI	123	1,427.95	1,427.95	CUMPLE	1427.95			SI	SI	SI		NO			1427.95	
5	INGENIERIA MASTER SAS	SI	SI	124	3,179.83	1,112.94	CUMPLE	1112.94			SI	SI	SI		NO			1112.94	
6		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
7		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
8		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
9		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
10		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
											CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 33 ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA

INTEGRANTES	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

LOTE 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condición de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADOS
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	En válida la certificación (SINCO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A2 INTERVENTORIA DE REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS. (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C2 INTERVENTORIA DE SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)						
1	X	CERTIFICACION	0177 DE 2016	INTERVENTORIA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TÉCNICA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL, A LOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA QUE DESARROLLE EL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ.	FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ.	SI	SI	C	60%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	114	1,549.87	929.92	CUMPLE	929.92	9,216.68	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			929.92	9216.68
2	X	CERTIFICACION	2015070	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO PENITENCIARIO Y CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES EN JAMUNDI, QUE CONTEMPLA ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA Y ALTA SEGURIDAD, ESTABLECIMIENTO CARCELARIO Y RECLUSIÓN DE MUJERES.	FONADE	SI	SI	C	33%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	2	10,417.16	3,468.81	CUMPLE	3,468.81			SI	SI	SI		NO			3468.81	
3	X	CERTIFICACION	2071400	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EN FLORENCIA - CAQUETÁ.	FONADE	SI	SI	C	33%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	3	7,205.63	2,401.78	CUMPLE	2401.78			SI	SI	SI		NO			2401.78	
4	X	CERTIFICACION	01017 DE 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE A EL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DISEÑO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL CDTI EN ANSERMANCA NARANJAL DEL VALLE DEL CAUCA.	SENA	SI	SI	UT	60%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	69	2,505.64	1,502.78	CUMPLE	1502.78			SI	SI	SI		NO			1502.78	
5	X	CERTIFICACION	00668 DE 2012	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA - CONTABLE AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO EJECUTAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE FORMACIÓN DEL PARA EXTRACCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSFORMACIÓN Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DA PUNTO GAITÁN PUERTO ARELLANO, DEL DEPARTAMENTO DEL META.	SENA	SI	SI	C	50%	SI	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.	SI	SI	71	2,427.62	1,213.86	CUMPLE	1213.86			SI	SI	SI		NO			1213.86	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 34 CONSORCIO INTER INGECO GNG

INTEGRANTES	GNG INGENIERIA S.A.S.
	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condición de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADOS
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	En válida la certificación (SINCO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A2 INTERVENTORIA DE REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS. (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C2 INTERVENTORIA DE SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)						
1	X	CERTIFICACION | ACTA DE RECIBO FINAL	0133-2014-040784	INTERVENTORIA AL ALGIBRA, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN NACIONAL CONSISTENTE POR CUIDENTROS EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	SOBERNACION DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	177	1,422.12	1,422.12	CUMPLE	1422.12	7,580.76	CUMPLE	SI	SI	SI		NO			1422.12	7580.76
2	X	CERTIFICACION	016 DE 2014	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA EL CONTRATO DE OBRA CIVIL OBJETO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL Y DESCONCENTRADOS DEL MUNICIPIO DE CAUCA-CORONOMARCA.	ALCALDIA MUNICIPAL DE CAUCA	SI	SI	C	50%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	178	4,291.39	2,145.69	CUMPLE	2145.69			SI	SI	SI		NO			2145.69	
3	X	CERTIFICACION | ACTA DE LIQUIDACIÓN	0133-2017-040001	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL, PARA EL DISEÑO EN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS E INSTALACIONES ESPECIALES PARA LOS EDIFICIOS CENTRO CULTURAL Y DE DOCUMENTACIÓN (ADJETIVO) Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (SUSTANTIVO) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO SEDE NORTE.	SOBERNACION DEL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	242	2,419.97	2,419.97	CUMPLE	2419.97			SI	SI	SI		NO			2419.97	
4	X	ACTA DE LIQUIDACIÓN / ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL	2142079	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN BASE DISTRITOS POLICIALES, MUNICIPIOS EJIDO DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	FONADE	SI	SI	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	243	715.60	715.60	CUMPLE	715.60			SI	SI	SI		NO			715.60	
5	X	CERTIFICACION	2109868	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA TIPO A EN EL PUEBLO, PREDIO FRANCISCO PAULA SUBTENDIDOS DEL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR.	FONADE	SI	NO	I	100%	SI	GNG INGENIERIA S.A.S	SI	SI	16	879.27	879.27	CUMPLE	879.27			SI	SI	SI		NO			879.27	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 35 CONSORCIO INTER SENA

INTEGRANTES	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.
	LACIDES JAVIER BANQUEZ FAINES

LOTE 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución					Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINCO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINCO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condición de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificación ? (SINCO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERADOS
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SINCO)	En válida la certificación (SINCO)	I,C,UT	Participacion (%)												¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A1 INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y/O CUBIERTAS ? (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A2 INTERVENTORIA DE REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS. (SINCO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C2 INTERVENTORIA DE SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCO)						
1	X	CERTIFICACION	001-2004	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICAS LAS OBRAS QUE CONSTRUYE EL CONTRATISTA DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD EDUCATIVA INSTITUCIONAL EDUCATIVO DENOMINADO "CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR -CUN UBICADOS EN LA CARRERA 4 NUMERO 33-28 DEL MUNICIPIO DE MONTERIA - CORDOBA.	JENNY DORIS GUERRA	SI	NO	I	100%	SI	ARQUICIVILES S.A.S	SI	SI	48	922.67	922.67	No CUMPLE	FALSO	873.68	CUMPLE	----	----	----	Se debe(n) es el informe de finalizado	SI			FALSO	873.68
2	X	CERTIFICACION	291-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO RECREATIVO, EDUCATIVO Y CULTURAL MUNICIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE CANALETE, INCLUYENDO ESCENARIO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL ESCOLARES Y UNIDAD SANITARIA MAS, MUNICIPIO DE CHIMA. Y CONSTRUCCIÓN DE UNA COCINA PARA COMEDOR ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN. DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	SI	NO	I	100%	SI	LACIDES BANQUEZ	SI	SI	34	268.68	268.68	CUMPLE	268.68			SI	SI	SI		NO			268.68	
3	X	CERTIFICACION	007-2015	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EJERCER EL CONTROL Y SEGUIMIENTO A LAS OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES, BATERÍAS SANITARIAS Y LAVADEROS EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS DE BUENAVISTA, PURISIMA, PUEBLO NUEVO, SAN CARLOS, VALENCIA, SAN BERNARDO DEL VIENTO, CHINÚ Y LOS ALMACENES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	DEPARTAMENTO DE CORDOBA	SI	SI	I	100%	SI	LACIDES BANQUEZ	SI	SI	35	613.20	613.20	CUMPLE	613.20			SI	SI	SI		NO			613.20	
4						-----	-----			-----		-----	-----			0.00	----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
5						-----	-----			-----		-----	-----			0.00	----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO			-----	-----	-----		-----				
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 36 CONSORCIO INSTALACIONES BERDI

INTEGRANTES	
	SERAMUN INGENIERIA S.A.S.
	DISEMSE S.A.S.

LOTES 1 Y 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución		Acreditación Experiencia General (SINO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 83101500 (SINO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SINO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV asignado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere Subsanación / Aclaración a esta certificacion ? (SINO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la Subsanación / Aclaración solicitada	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SINO)	Es válida la certificación (SINO)	I,C,UT	Participación (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS ? (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS (SINO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS (SINO)						
1	X	CERTIFICACION	770 DE 2014	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "EJECUTAR BAJO MODALIDAD, SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE, LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL PARQUE LINEAL DE LA QUEBRADA LA PUEBLA A PARTIR DEL SUMINISTRO DE ALCANTARILLADO PARA DEPOSITAR TUS, MANTENIMIENTO DE LAS REDES HIDROSANITARIAS, SISTEMAS ELÉCTRICOS Y POZOS, PLACAS ESTRIADAS Y SENDEROS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN LA TUNA DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ"	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE	SI	SI	C	100%	SI	SERAMUN INGENIERIA SAS. 10, DISEMSE S.A.S. 54	SI	SI	SERAMUN INGENIERIA SAS. 10, DISEMSE S.A.S. 54	383.39	383.39	CUMPLE	383.39	3,871.82	CUMPLE	SI	SI	SI	NO				383.39	3871.82
2	X	CERTIFICACION	167 DE 2015	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, Y DOTACIÓN DE SEDES, SALAS DE AUDIENCIA Y DEPENDIDOS COMPLEMENTARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ORAL DE LOS JUZGADOS CIVILES Y DE FAMILIA A NIVEL NACIONAL - GRUPO 3 REGIONES OCCIDENTE Y CARIBE.	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	SI	SI	C	100%	SI	DISEMSE S.A.S. (ICOCO DE DISMICO S.A.S) – 50% y SERAMUN INGENIERIA SAS – 50%.	SI	SI	SERAMUN INGENIERIA SAS. 20, DISEMSE S.A.S. 79	675.65	675.65	CUMPLE	675.65			SI	SI	SI	NO				675.65	
3	X	CERTIFICACION	NO APLICA	INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MIRADOR EN LA CIUDAD DE CARTAGENA	CONSTRUCTORA PAR LTDA	SI	SI	I	100%	SI	SERAMUN INGENIERIA SAS	SI	SI	2	768.40	768.40	CUMPLE	768.40			SI	SI	SI	NO				768.40	
4	X	CERTIFICACION	266 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE BURITICÁ Y SABANALARGA EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	EMPRESAS DE VIVIENDA DE ANTIOQUIA – VIVA	SI	SI	C	100%	SI	DISEMSE S.A.S. (ICOCO DE DISMICO S.A.S) – 50% y SERAMUN INGENIERIA SAS – 50%.	SI	SI	SERAMUN INGENIERIA SAS. 22, DISEMSE S.A.S. 82	893.87	893.87	CUMPLE	893.87			SI	SI	SI	NO				893.87	
5	X	CERTIFICACION	4600068999 DE 2015	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN DE POLICÍA EN SAN ANTONIO PRADO	SECRETARIA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN	SI	SI	I	100%	SI	DISEMSE S.A.S. (ICOCO DE DISMICO S.A.S)	SI	SI	66	960.01	960.01	CUMPLE	960.01			SI	SI	SI	NO				960.01	
6						*****	*****	*****		*****	*****					*****	FALSO			*****	*****	*****	*****					
7						*****	*****	*****		*****	*****					*****	FALSO			*****	*****	*****	*****					
8						*****	*****	*****		*****	*****					*****	FALSO			*****	*****	*****	*****					
9						*****	*****	*****		*****	*****					*****	FALSO			*****	*****	*****	*****					
10						*****	*****	*****		*****	*****					*****	FALSO			*****	*****	*****	*****					
																			CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 37 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

INTEGRANTES	
	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S.

LOTE 1 y 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución			Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrados en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV asignado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participación (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1		CERTIFICACION	176 SAF de 2008	INTERVENTORIA, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA ECO Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA [redacted] EN [redacted] Y CONSIGUIENTE PUBLICACION EN EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DE LOS [redacted] Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	ASOCIACION SOTAVENTINOS UNIVERSALES MULTIPROPOSITO GIRARDOT [redacted]	SI	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. MACROBAL Ltda.	SI	SI	12	560.87	560.87	CUMPLE	560.87	981.28	NO CUMPLE	NO	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO			SI	560.87	
2		CERTIFICACION	001 de 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES PROYECTOS Y [redacted]	ASOCIACION SOTAVENTINOS UNIVERSALES MULTIPROPOSITO GIRARDOT [redacted]	NO	NO	I	100%	NO	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. MACROBAL Ltda.	SI	SI	13	1,556.50	1,556.50	NO CUMPLE	FALSO			SI	SI	SI	ALGUNOS DE LOS PROYECTOS QUE HACEN PARTE DE LA CERTIFICACION NO CUMPLEN CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PUNTUALMENTE: * Adición para el parque lineal de Pensamiento del 1 al 4. * ADICIONAL 5: Intervenentoria obras (1 a 6)	SI	SE SOLICITA SUBSANAR EN EL ANEXO 1 EXPERIENCIA Y EN EL DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL PRESENTE PROCESO.		NO	FALSO	
3		CERTIFICACION	162 SAF de 2008	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LA [redacted] EL MUNICIPIO DE [redacted] Y CONSIGUIENTE PUBLICACION	ASOCIACION SOTAVENTINOS UNIVERSALES MULTIPROPOSITO GIRARDOT [redacted]	SI	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. MACROBAL Ltda.	SI	SI	15	127.39	127.39	CUMPLE	127.39			NO	NO	NO	SIN OBSERVACIONES	NO	-	-	SI	127.39	
4		CERTIFICACION	181 de 2009	REALIZAR LA INTERVENTORIA A LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE [redacted]	ASOCIACION SOTAVENTINOS UNIVERSALES MULTIPROPOSITO GIRARDOT [redacted]	NO	NO	I	100%	NO	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. MACROBAL Ltda.	SI	SI	11	727.78	727.78	NO CUMPLE	FALSO			NO	NO	NO	LOS PROYECTOS LISTADOS EN EL OBJETO DEL CONTRATO Y QUE HACEN PARTE DE LA CERTIFICACION DE EXPERIENCIA NO CUMPLE CON LA EXPERIENCIA REQUERIDA PUNTUALMENTE: ADICIONAL 6: INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS Y OBRAS PUBLICO, NO A INTERVENTORIA DE [redacted] PUNTUALMENTE: * Relación para el parque lineal de Pensamiento del 1 al 4. * Relación para el municipio de Magdalena – Nata [redacted] * Relación para el municipio de Paicol – Oficial [redacted]	*****	NO CUMPLE		NO	FALSO	981.28
5		CERTIFICACION	009 de 2008	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, OPERATIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE OBRA QUE FORMAN PARTE OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA QUE SE CELEBRARA ENTRE LA ENTIDAD CONTRATANTE Y LOS SIGUIENTES PROYECTOS DE OBRA QUE FORMAN PARTE OBJETO	ASOCIACION DE INGENIEROS CONSULTORES MALUKA NUEVA GRANADA	NO	SI	I	100%	SI	INGENIEROS CONSTRUCTORES Y ASESORES S.A.S. MACROBAL Ltda.	SI	SI	16	293.02	293.02	CUMPLE	293.02			*****	*****	*****	• En el objeto de la certificación contenida en hallazgos propuesta se hace referencia a la construcción de vías, lo cual no concuerda con la experiencia requerida puntualmente. * Puntualmente en contrato solicitado no es lo que vendrían a la subsanacion en el municipio	SI	SE SOLICITA SUBSANAR EN EL ANEXO 1 EXPERIENCIA Y EN EL DOCUMENTO SOPORTE QUE INDIQUEN EN DETALLE EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE APLICAN AL PRESENTE PROCESO.		NO	293.02	
																			CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE						

No. 38 CIARQUELET S.A.

INTEGRANTES	
	CIARQUELET S.A.

LOTE 5

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución			Formas de Ejecución			Acreditación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrados en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ejecutado	Valor en SMMLV asignado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluyente a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participación (%)										¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1		CERTIFICACION	264 DE 22 DIC 2015	Objeto: INTERVENTORÍA A CONSTRUCCIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O REMODELACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O ADECUACIÓN DE EDIFICACIONES. Desarrollo de las siguientes actividades: a. Actividades de interventoría de impermeabilizaciones y/o cubiertas. b. Actividades de interventoría a redes hidráulicas y/ o sanitarias. c. Actividades de interventoría a sistemas eléctricos.	ALIADO	SI	SI	I	100%	SI	cualquiera	SI	SI	6	683.21	683.21	CUMPLE	683.21	1,479.55	CUMPLE	SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	683.21	1479.55
2		CERTIFICACION	603 DE 14 OCT 1997	Interventoría de las obras de construcción, adecuación y reparación a realizarse en las establecimientos educativos relacionados a continuación: Escuela Granada Norte, Colegio Alberto Lleras Camargo, Escuela Paulo Versalles y Escuela El Rubí, Escuela Sevillana y Colegio Gustavo Morales.	ALIADO	SI	SI	I	100%	SI	cualquiera	SI	SI	16	385.57	385.57	CUMPLE	385.57			NO	NO	NO	SIN OBSERVACIONES				SI	385.57	
3		CERTIFICACION	0613 DE 09 MAR 1999	Interventoría técnica, administrativa y financiera para la construcción de los Centros Educativos Distritales. C.E.D. Tunal III – C.E.D. Santa Librada.	ALIADO	SI	SI	I	100%	SI	cualquiera	SI	SI	27	250.60	250.60	CUMPLE	250.60			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	250.60	
4		CERTIFICACION	2161959	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a las obras de demolición total y construcción de la Infraestructura física del Jardín Infantil Antonio Nariño, Bogotá D.C.	ALIADO	SI	SI	I	100%	SI	cualquiera	SI	SI	55	145.64	145.64	CUMPLE	145.64			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	145.64	
5		CERTIFICACION	2133898	Interventoría técnica, administrativa y de control presupuestal a la construcción de tres (10) aulas, un (1) laboratorio, dos (2) baterías sanitarias en la Institución Educativa Colegio Distrital Jorge Isaacs, del Municipio de Ramanga/la, Departamento del Atlántico.	ALIADO	SI	SI	I	100%	SI	cualquiera	SI	SI	56	214.53	214.53	CUMPLE	214.53			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES				SI	214.53	

																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 39 CONSORCIO SANTA MARIA 001

INTEGRANTES	
	SOLIUN INGENIERIA SAS
	SOLIUN SAS

LOTE 3

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución			Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1		CERTIFICACION	1821 DEL 15 DE MAYO DE 2017 GRUPO 5	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS CON EL FIN DE ATENDER LOSREQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	43	135.71	135.71	CUMPLE	135.71	1,727.83	CUMPLE	-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	135.71	1727.83
2		CERTIFICACION	413948 DE 31 DE MAYO DE 2018 GRUPO 3	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO	SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	46	185.65	185.65	CUMPLE	185.65			-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	185.65	
3		CERTIFICACION	No indica	INTERVENTORIA, COORDINACIÓN , SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAR, SISO,AL CONTRATO "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL ESTADIO NEMESIO CAMACHO EL CAMPIN"	#¡REF!	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN INGENIERIA SAS	SI	SI	4	1,295.09	1,295.09	CUMPLE	1295.09			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	1295.09	
4		CERTIFICACION	1820 DEL 15 DE MAYO DE 2017 GRUPO 3	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD EN TERMINOS HIGGIENICO - SANITARIOS	#¡REF!	SI	SI	I	100%	SI	SOLIUN SAS	SI	SI	42	111.38	111.38	CUMPLE	111.38			-----	-----	-----	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	111.38	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 40 CONSTRUMARCA S.A.S.

INTEGRANTES	
	CONSTRUMARCA S.A.S.

100%

LOTE 1

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución			Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1		CERTIFICACION	080 de 2010	INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y AMBIENTAL A LOS SIGUIENTES CONTRATOS: 1. MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (...). 2. CONSTRUCCION OBRAS DE SANEAMIENTO BASICO (CONSTRUCCION DE 775 SANITARIAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA, EL BOQUERON Y LA PALMITA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, CONSTRUCCION DE 33 SOLUCIONES ALTERNATIVAS DE AGUA EN LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCION DE UN TANQUE DE 1200M3, DESARENADOR Y CONDUCCION QUE CORRESPONDEN AL PROGRAMA DE TRANSFORMACION ESTRUCTURAL DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO CESAR) EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR. 3.ADECUACION, MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA SEDE PRINCIPAL DEL HOSPITAL JORGE ISAAC RINCON TORRES Y CONSTRUCCION DE LOS CENTROS DE SALUD EN LOS CORREGIMIENTOS DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, LA PALMITA Y BOQUERON EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 4. CONSTRUCCION CENTRO VIRTUAL DE APOYO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR. 5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA Y FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"	#¡REF!	NO	SI	I	65%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	3	8,004.72	5,203.07	CUMPLE	5203.07	7,632.90	CUMPLE	-----	-----	-----	DENTRO DE LOS PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA INCUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, PUNTUALMENTE: **"5. ESTUDIO DE VIABILIDAD TECNICA FINANCIERA PARA CONSTRUIR UNA REPRESA EN LA CUENCA DEL ARROYO SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO"** SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMIAR DE FORMA DETALLADA EL VALOR DEL CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO	SI	SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMINAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTI CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.	-----		0.00	2429.84
2		CERTIFICACION	001 DE 2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FIANANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA EL AJUSTE DE DISEÑOS A FASE III Y CONSTRUCCION DEL COLISEO CUBIERTO BICENTENARIO Y REUBICACION DE ZONAS DEPORTIVAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA ALFONSO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA - SANTANDER	#¡REF!	NO	SI	I	90%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	31	1,538.39	1,384.55	CUMPLE	1384.55			SI	SI	SI	EL PROYECTOS RELACIONADOS EN LA CERTIFICACIÓN SE ENCUENTRA INCUIDO PROYECTOS QUE NO CORRESPONDEN EXCUSIVAMENTE A LA EXPERIENCIA REQUERIDA PARA ESTE PROCESO, POR CUANTO EL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORIA TIENE UNA FASE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, PUNTUALMENTE: **"AJUSTE DE DISELIS A FASE III, CONSTRUCCION DEL COLISEO**	NO	SE SOLICITA AL PROPONENTE DISCRIMINAR DE FORMA DETALLADA EL PLAZO DEL CONTI CORRESPONDIENTE A LOS PROYECTOS CON OBJETO DE INTERVENTORIA DE EDIFICACIONES, A FIN DE CALCULAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL.	-----	SI	1384.55	
3		CERTIFICACION	264-2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA, PARA LA CONSTRUCCION DE LA FASE II DEL HOSPITAL DEL TERCER NIVEL, CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	17	2,090.57	1,045.29	CUMPLE	1045.29			SI	SI	SI	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	1045.29	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 41 MANTENIMIENTOS SENA 2020

INTEGRANTES	
	INGENIERIA BASICA SAS
	INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS
	ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ

100%

LOTE 4

No. De orden	Condición: Habilitante	Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución			Aceptación Experiencia General (SI/NO)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato aportado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanacion solicitada	La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO)	Es válida la certificacion (SI/NO)	I,C,UT	Participacion (%)	Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO)							
1		CERTIFICACION	CON- PS9596 DE 2011	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES OUTSOURCING PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 2010-SS-15-104, PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCTIVA NUMERO 017, 018, 019, 102 Y 103 DE 2010, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PARA LA CULTURA DEL DEPARTAMENTO Y EL POLITÉCNICO.	#¡REF!	NO	NO	I	100%	NO	INTERVENTORIA Y OBRAS ER S.AS	SI	SI	6	1,943.31	1,943.31	NO CUMPLE	FALSO	2,232.66	CUMPLE	-----	-----	-----	**NO CUMPLE** EL OBJETO DEL CONTRATO NO CORRESPONDE CON LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL OBEJTO DE L PRESENTE PROCESO POR CUANTO LA CERTIFICACION INDICA: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE OUTSOURCING PARA LA CONTRATACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO"**	NO	NO	-----	SI	FALSO	2232.66
2		CERTIFICACION	061 DE 2006	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO EXTENCIÓN MEDIANTE EL CONTRATO 061 DE 2006	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	ELBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	SI	SI	31	2,374.75	1,187.38	CUMPLE	1187.38			SI	SI	SI		NO	NO	-----	SI	1187.38	
3		CERTIFICACION	C-4082 DE 2017	INTERVENTORIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES OBRAS EN LOS CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO- ITM	#¡REF!	SI	SI	I	50%	SI	CONSTRUMARCA LTDA	SI	SI	17	2,090.57	1,045.29	CUMPLE	1045.29			SI	SI	SI		NO	NO	-----	SI	1045.29	
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							

No. 42 BROKA S.A.S.

INTEGRANTES	
	BROKA S.A.S.

100%

LOTE 1 y 2

| No. De orden | Condición: Habilitante | Certificación / Acta Liquidacion / Acta de entrega y recibo | Contrato o Resolución | | | | Formas de Ejecución | | | Aceptación Experiencia General (SI/NO) | Integrante que aporta experiencia | Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 80101600 (SI/NO) | Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 81101500 (SI/NO) | Numero de consecutivo en el RUP | Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV) | Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación | Condicion de cumplimiento del contrato aportado | Valor en SMMLV aceptado como experiencia | Sumatoria de SMMLV de contratos válidos | La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS | VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS | | | OBSERVACIONES | Se requiere subsanar esta certificacion ? (SI/NO) | Solicitud de Subsanación / Aclaración | Respuesta a la subsanacion solicitada | La certificacion hace parte de la Exp. Ponderable? | Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE | Sumatoria de SMMLV de contratos válidos PONDERABLES |
| | | | No. | Objeto | Contratante | El objeto y/o su alcance es exclusivo a la experiencia requerida ? (SI/NO) | Es válida la certificacion (SI/NO) | I,C,UT | Participacion (%) | Interventoría a construcción y/o mantenimiento y/o reparaciones y/o mejoramiento y/o ampliación y/o remodelación y/o | | | | | | | | | | | ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD A? INTERVENTORÍA DE IMPERMEABILIZACIONES Y/O CUBIERTAS. ? (SI/NO) | ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD B? INTERVENTORÍA A REDES HIDRÁULICAS Y/ O SANITARIAS. (SI/NO) | ¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD C? INTERVENTORÍA A SISTEMAS ELÉCTRICOS. (SI/NO) | | | | | | | |

1		CERTIFICACIÓN	05-3-10519-15	INTERVENTORIA TECNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA EJECUCION, MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL Y DOTACION DE LA ACTUAL BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DEL VALLE DEL CAUCA A PRIMER NIVEL DE INTERVENCION EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA	ACIEP	SI	SI	I	95%	SI	MINGA S.A.S.	SI	SI	18	182.86	182.86	CUMPLE	182.86	2.904,17	CUMPLE	$0	$0	$0	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	182.86	2904.17
2		CERTIFICACIÓN	029-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTROL INTEGRAL QUE TENGAN SOBRE "LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA" INCLUYENDO ESTUDIOS, DISEÑOS, OBRAS CIVILES, SUS SUBINTERVENTORIAS, SANITARIA ELECTRICA Y PLUVIAL DEL DEPARTAMENTO DE RIOSECO"	ACIEP	SI	SI	I	97%	SI	MINGA S.A.S.	SI	SI	48	1.242,27	1.205,00	CUMPLE	1.205,00			$0	$0	$0	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	1205.00	
3		CERTIFICACIÓN	068-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL CONTROL INTEGRAL QUE TENGAN SOBRE "LA ASOCIACION CENTRO ECUESTRE LOS CRISTALES" EN LA CABECERA URBA DEL MUNICIPIO DE URIBIA	ACIEP	SI	SI	I	100%	SI	MINGA S.A.S.	SI	SI	67	887,26	887,26	CUMPLE	887,26			-	-	-	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	887.26	2904.17
4		CERTIFICACIÓN	2764-2014	INTERVENTORIA TECNICA , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE ESTUDIOS, TECNICOS, DISEÑO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO VIAL, ACUERDO 7 DEL 2004 DISTRITO INDUSTRIAL VIAL DESARROLLO TECNOLOGICO INTEGRADO DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.	ACIEP	SI	SI	I	99%	SI	MINGA S.A.S.	SI	SI	69	417,93	413,95	CUMPLE	413,95			$0	$0	$0	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	413.95	
5		CERTIFICACIÓN	882-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ESPECIAL DEL MUNICIPIO DE CERRAL - DEPARTAMENTO DE SUCRE	ACIEP	SI	SI	I	100%	SI	MINGA S.A.S.	SI	SI	145	719,60	215,70	CUMPLE	215,70			$0	$0	$0	SIN OBSERVACIONES	NO	NO	-----	SI	215.70	
																						CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A R Y C	CUMPLE													

No. 43 CONSTRUCTORA JAIME URIBE S.A.

INTEGRANTES	
	N.A.
	N.A.
	N.A.

LOTE 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Adaptación Experiencia General (SINCI)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8301(1522) (SINCI)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8101(1533) (SINCI)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCI)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación / Aclaración solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluciva a la experiencia requerida ? (SINCI)	Es válida la certificación (SINCI)	I,C,U,T	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL? (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCI)									
1	SI	Certificación	1288 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE AL CONTRATO DE OBRA No. 1417 DE 2011 CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO ARMANDO MARTINEZ CRA. 4 DE LAS AMERICAS – ESTRE	FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	SI	SI	33	963,60	963,60	CUMPLE	963,60	3.363,40	CUMPLE	$0	$0	$0	El Contrato fue celebrado por un monto inferior a 1000 SMMLV, toda vez que el mismo se ejecutaba en el Municipio de Cumbal, el cual es un municipio de 4ta categoria, por lo cual el valor del Contrato celebrado por ese entonces, no puede ser tenido en cuenta en la actualidad, toda vez que el mismo se ejecutaba en un municipio de 4ta categoria.	NO		-----		963.60	2563.40
2	SI	Certificación, Acta de Recibo de Obra a Satisfacción	004 - 2006	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO CIRO MENDIOLA EN EL MUNICIPIO DE CALDAS	MUNICIPIO DE CALDAS SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	SI	SI	9	758,98	758,98	CUMPLE	758,98			$0			El Contrato fue celebrado por un monto inferior a 1000 SMMLV, toda vez que el mismo se ejecutaba en el Municipio de Cumbal, el cual es un municipio de 4ta categoria, por lo cual el valor del Contrato celebrado por ese entonces, no puede ser tenido en cuenta en la actualidad, toda vez que el mismo se ejecutaba en un municipio de 4ta categoria.	NO		-----		758.98	
3	SI	Certificación, Acta de Liquidación	9-107-400	INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA RESTAURACION EDUCATIVA PRESIDIDA	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE BOYACA (INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA)	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	SI	SI	18	337,32	337,32	CUMPLE	337,32						El Contrato fue celebrado por un monto inferior a 1000 SMMLV, toda vez que el mismo se ejecutaba en el Municipio de Cumbal, el cual es un municipio de 4ta categoria, por lo cual el valor del Contrato celebrado por ese entonces, no puede ser tenido en cuenta en la actualidad, toda vez que el mismo se ejecutaba en un municipio de 4ta categoria.	NO		-----		337.32	
4	SI	Certificación, Acta de entrega y recibo final del objeto contractual	2124023	INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS AGOTES A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCION DEL CENTRO ZONAL DEL ICBF EN PUERTO RICO –	FONADE	NO	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	SI	SI	33	178,61	178,61	CUMPLE	164,16							NO		-----		164.16	
5	SI	Certificación	719-2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, AMBIENTAL, CONTROL DE COSTOS Y CONTROL DE PROGRAMACION A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE 27 JARDINES DEL SONIDO 13 ACTUALIZACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE REFORMA DEL EDIFICIO LA SOLEDAD	SUPERINTENDENCIA DE HOGARES DE BIENESTAR	SI	SI	I	100%	SI	CONSTRUCTORA JAIME URIBE SAS	SI	SI	62	147,34	147,34	CUMPLE	147,34			$0	$0	$0		NO		-----		147.34	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
																				CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A R Y C	CUMPLE													

No. 44 CONSORCIO INTEREDUCATIVO NACIONAL

INTEGRANTES	
	INVERSIONES ACEGAR LTDA
	AR INGENIEROS LTDA
	NIKU INTERGRUPO SAS

LOTE 1 y 2

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Adaptación Experiencia General (SINCI)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8301(1522) (SINCI)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8101(1533) (SINCI)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCI)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación / Aclaración solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluciva a la experiencia requerida ? (SINCI)	Es válida la certificación (SINCI)	I,C,U,T	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL? (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCI)									
1	SI	Contrato, Acta de recibo finaly balance presupuestal	2162564	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA SEDACION EN POLICIA EN EL MUNICIPIO DE SATENAIRO / DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA	FONADE	SI	SI	I	100%	SI	NIKU INTERGRUPO SAS	NO	SI	27	358,63	358,63	CUMPLE	358,63	3.535,71	CUMPLE					NO		-----		358.63	3535.71
2	SI	Acta de Liquidación de Obra	2185	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y DOTACION DE UNA ESTACION METEOROLOGICA AUTOMATICA DE SOLAR PLUVIAL EN PARALLOS SISTEMAS DE RECOLECCION DEL COMPLEJO INDUSTRIAL CALLE 39 Y LA CONSTRUCCION DE TODOS ESTOS UNA SEGUNDA PLANTA EN EL BLOQUE DEL ALMACEN GENERAL EN EL CENTRO INDUSTRIAL Y DE AVIACION DEL SENA REGIONAL ATLANTICO.	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - REGIONAL ATLANTICO	SI	SI	I	100%	SI	AR INGENIEROS LTDA	SI	SI	28	137,57	137,57	CUMPLE	137,57			$0	$0	$0		NO		-----		137.57	
3	SI	Contrato, Certificación	-	INTERVENTORIA DEL PROYECTO VIVIENDA ECAMBIENDA Y FORTALECIMIENTO DE 5.696 JOBS DE CUCUTA, EN PROPIEDAD DE EL CONTRATANTE	CARULLA VIVERO S. A.	SI	SI	I	100%	SI	AR INGENIEROS LTDA	SI	SI	3	1.429,43	1.429,43	CUMPLE	1429,43				$0	$0		NO		-----		1429.43	
4	SI	Contrato, Certificación	-	INTERVENTORIA EN LA EDIFICACION DE GARDE PUDE CON DOS NIVELES DE SOTANO, UN MEZANINE INTERIOR PARA LAS OFICINAS Y ZONAS DE SOPORTE CON TODOS SUS ACABADOS, CONDUCTOS DE AIRE CONDICIONADO, DOS LOSAS PARA AREAS DE EQUIPOS, VIAS DE ACCESO, ZONAS DE CARGAS Y DESCARGAS, RAMPA DE CUARTEL, ZONAS DE PARQUEO, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y ELECTRICAS Y OBRAS ACTIVIDADES PROPIAS DE EDIFICACIONES.	CARULLA VIVERO S. A.	SI	SI	I	100%	SI	AR INGENIEROS LTDA	SI	SI	9	1.443,64	1.443,64	CUMPLE	1443,64				$0	$0		NO		-----		1443.64	
5	SI	Certificación	2011-001	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA FASE DEL PROYECTO DE REHABILITACION Y ADECUACION FISICAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS, ANTONIO CARO.	INSTITUCION EDUCATIVA NIÑO JESUS ANTONIO CARO	SI	SI	I	100%	SI	AR INGENIEROS LTDA	SI	SI	6	179,04	179,04	CUMPLE	179,04					$0		NO		-----		179.04	
6						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
7						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
8						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
9						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
10						-----	-----			-----		-----	-----				----	FALSO		-----	-----	-----									
																				CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A R Y C	CUMPLE													

No. 45 2C INGENIEROS S.A.

INTEGRANTES	
	N.A.
	N.A.
	N.A.

LOTE 2 y 3

No. De orden	Condición Habilitante	Certificación / Acta Liquidación / Acta de entrega y recibo	Contrato o Resolución				Formas de Ejecución		Adaptación Experiencia General (SINCI)	Integrante que aporta experiencia	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8301(1522) (SINCI)	Se encuentra clasificado en el código UNSPSC 8101(1533) (SINCI)	Numero de consecutivo en el RUP	Valor Total Ejecutado del Contrato que se encuentra Registrado en el RUP (SMMLV)	Valor Total Ejecutado del Contrato Afectado por el % de Participación	Condicion de cumplimiento del contrato ajustado	Valor en SMMLV aceptado como experiencia	Sumatoria de SMMLV de contratos válidos	La sumatoria de los SMMLV válidos es superior a la sumatoria del LOTE o LOTES OFERTADOS	VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EJECUT ADAS			OBSERVACIONES	Se requiere subsanar esta certificación ? (SINCI)	Solicitud de Subsanación / Aclaración	Respuesta a la subsanación / Aclaración solicitada	La certificación hace parte de la Exp. Ponderable?	Sub Total SMMLV Acreditados PARA CALCULO DE PUNTAJE	Sumatoria de SMMLVde contratos válidos PONDERABLES
			No.	Objeto	Contratante	El objeto y/o su alcance es excluciva a la experiencia requerida ? (SINCI)	Es válida la certificación (SINCI)	I,C,U,T	Participacion (%)											¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL? (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD AT INTERVENTORIA A REDES HIDRAULICAS Y O SANITARIAS (SINCI)	¿EL CONTRATO CUMPLE CON LA ACTIVIDAD CI INTERVENTORIA A SISTEMAS ELECTRICOS. (SINCI)									
1	SI	Contrato, Certificación, Acta de Recibo de Trabajos, Acta de Liquidación y Balance Final, Acta de Obra - Balance final	372 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR PARQ. CARLOS Y LA PAMELLA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	SI	SI	I	100%	SI	2C INGENIEROS S.A.	SI	SI	245	2.152,67	2.152,67	CUMPLE	2152,67	4.302,98	CUMPLE		$0	$0		NO		-----		2152.67	
2	SI	Contrato, Certificación, Acta de Recibo Final de Trabajos, Acta de Liquidación Bilateral	373 DE 2007	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA I.E. RAFAEL GARCIA HERREROS UBICADA EN EL BARRIO BERLIN DE LA HUERTA DE LA UNIDAD DE GESTION 001 DEL PLAN PARCIAL PALMITO	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO - EDU	SI	SI	I	100%	SI	2C INGENIEROS S.A.	SI	SI	99	983,94	983,94	CUMPLE	983,94				$0	$0		NO		-----		983.94	
3	SI	Contrato, Certificación, Acta de Liquidación, Acta de Recibo Final de Obra	1418 DEL 2010	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRA CUYO OBJETO ES "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO NOÑEZ PEDROZO DEL MUNICIPIO DE BARQUITA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO DE LA CIUDAD DE LETICIA, MUNICIPIO DE LETICIA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ARTURO MEJIA JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE LORICA, REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASI COMO LA CONSTRUCCION DE LA NUEVA SEDE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA LEOPOLDO SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TULUA,MINGA EXPLORAMIENTO DEL TOLIMA	GOBERNACION DEL TOLIMA	NO	SI	C	33%	SI	2C INGENIEROS S.A.	SI	SI	44	1.649,77	494,93	CUMPLE	438,99	4.302,98	CUMPLE	Nota: Total del Contrato: 650.000.000,36. Valor Correspondiente a Interventoria: 1.649,77 SMMLV. Valor Mes: 179,1. Valor Correspondiente a Interventoria de obra: 650.001.000,36 - 97% . El valor registrado en el RUP en afecto es de 494,93 SMMLV correspondiente a la fracción del valor total, por concepto de interventoria de obra que se ejecutó en este contrato.	$0	$0	$0		NO		-----		438.99	
4	SI	Contrato, Certificación, Acta de Recibo Final, Acta de Terminación de Contrato, Acta de Liquidación de Contrato	010 DE 2011	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA SEDE EDUCATIVA RURAL MULTIGRADO LA CAMPIÑA (SECCION BACHILLERATO) CORREGIMIENTO EL CHARCO Y CONSTRUCCION EL EDIFICIO DE AULAS Y RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA MERCED, SEDA (SECCION PRIMARIA) CORREGIMIENTO TOLONDA, MUNICIPIO DE TOPIA, DEPARTAMENTO DE CHOCO-MS.	ALCALDIA DE TOPIA	SI	SI	I	100%	SI	2C INGENIEROS S.A.	SI	SI	33	380,17	380,17	CUMPLE	380,17							NO		-----		380.17	

5	SI	Contrato; Acta de Terminación de Contratos de Interventoría; Resolución de Liquidación Unilateral	485 DE 2013	INTERVENTORIA TECNICA, JURIDICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE A LOS CONTRATOS DE CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL PAIS, QUE RESULTEN DEL PROCESO LICITATORIO CUYO OBJETO ES "CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PAIS" GRUPO No.3	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	SI	SI	I	100%	SI	2C INGENIEROS S.A.	SI	SI	175	805.11	805.11	CUMPLE	805.11							NO			-----	805.11	
6						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
7						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
8						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
9						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
10						-----	-----			-----		-----	-----				-----	FALSO			-----	-----	-----		-----			-----		
																					CONDICION DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A, B Y C		CUMPLE							