Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6798490
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 12:40:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC-MM-031 DE 2024.
Objeto del contrato	ACTUALIZACIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTO DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LOS SECTORES: 1. ALTO SAN LUIS-CARROCERÍAS-VEREDA SALVIAL 2. ESCUELA-VEREDA QUEBRADA HONDA, DEL MUNICIPIO DE MOTAVITA- DEPARTAMENTO BOYACÁ.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	20 horas de tiempo transcurrido *(1/10/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	19/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	25/11/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	25/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE MOTAVITA

COLOMBIA, Motavita

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERNANDO RODRIGUEZ N.

COLOMBIA, Paipa
Número de documento 7181254

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERNANDO RODRIGUEZ N.	DAVIVIENDA	Ahorros	0550176300009691

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERNANDO RODRIGUEZ NUMPAQUE* ***Fecha de aprobación:*** *21/09/2024 10:03:58 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA* ***Fecha de aprobación:*** *23/09/2024 9:49:19 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6798490_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta — 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(20/09/2024 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2027 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 8:58:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15244638	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.998.625,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	20/11/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15221331	Seriedad de la oferta	-	3.600.000,00 COP	-	20/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6798490
Proveedor FERNANDO RODRIGUEZ N.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 2 No. 2-56
Ubicación CO-BOY-15476 - Motavita
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Motavita
Dirección CARRERA 2 No. 2-56
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 2 Nº 02 - 56	COLOMBIA > Boyacá > Motavita

1 CO1.PCCNTR.6798490

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
36.000.000,00	35.994.500,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101500	Actualización, Ajuste Y Complemento De Los Proyectos Para Mejoramiento De Vías Terciarias Mediante La Construcción De Placa Huellas En Los Sectores: 1. Alto San Luis-Carrocerías-Vereda Salvial 2. Escuela-Vereda Quebrada Honda, Del Municipio De Motavita-Departamento Boyacá	1,00	UN	36.000.000,00	35.994.500,00	36.000.000,00	35.994.500,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

8. COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	8. COMUNICACION DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	NESTOR ARMANDO SU	Tipo de documento	NIT	Número de documento	891801994-6	Guardar y notificar
Supervisor	HILDEBRANDO CASTR(	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	7181002	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	YULI CAROLINA ALMAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1049629340	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	YULI CAROLINA ALMANZA QUINTERO	7 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2024 8:42:09 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
Supervisor	HILDEBRANDO CASTRO NIÑO	7 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2024 8:42:05 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA
Ordenador del Gasto	NESTOR ARMANDO SUAREZ CETINA	7 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2024 8:42:01 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	DAIRO JAVIER BLANCO SEGURA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	35.994.500
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		35.994.500

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023154760003	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	202400358	CDP	No se ha iniciado		36.000.000 COP	00-00-00-000	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	202401304	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	35.994.500 COP	35.994.500 COP	5.500 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 35.994.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 35.994.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -