Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6324735
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14/05/2024 1:55:09 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COP-001-2024
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LA VEREDA APOSENTOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	23/07/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	20 días para terminar *(22/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	14/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2024 8:20:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS* ***Fecha de aprobación:*** *15/05/2024 5:04:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6324735_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No

	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	13/05/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/08/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Estabilidad y calidad de la obra				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	13/08/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/08/2029 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	500			
Fecha límite para entrega de garantías:	14/05/2024 2:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	25/07/2024 7:15:07 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.14813202	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	20 días para terminar *(23/10/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14813201	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	76.105.244,78 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	23/07/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14347636	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	76.105.244,78 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	14/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.14347642	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	RCE 62-40-101011267 -0	14/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle
CO1.WRT.14332525	Seriedad de la oferta	-	31.697.169,25 COP	-	14/08/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencido Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6324735
Proveedor RAFAEL ENRIQUE BOHORQUEZ CORREAL
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 4 No. 4-60
Ubicación CO-BOY-15494 - Nuevo Colón
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Nuevo Colón
Dirección Calle 4 No. 4-60
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 4 No. 4-60	COLOMBIA > Boyacá > Nuevo Colón

1	CO1.PCONTR.6324735

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							48.400.925,00	304.420.979,14
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		72151500	AMPLIACIÓN DE LAS REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO COLÓN, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	1,00	UN	48.400.925,00	304.420.979,14	48.400.925,00	304.420.979,14

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD.pdf	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD.pdf	(detalle)
FORMULARIO 1. RAFAEL BOHORQUEZ.xlsx	FORMULARIO 1. RAFAEL BOHORQUEZ.xlsx	(detalle)
RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-04-2024 - RV.pdf	RESOLUCION ADJUDICACION SAMC-04-2024 - RV.pdf	(detalle)
CONTRATO - RV.pdf	CONTRATO - RV.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	ALBA MERLY MARANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23823858	Guardar y notificar
Supervisor	Carlos Andrés García P	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74417485	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	ALBA MERLY MARANT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	23823858	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS	15/05/2024 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
Supervisor	Carlos Andrés García Pedraza	15/05/2024 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS
Ordenador del pago	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS	15/05/2024 5:05:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	ALBA MERLY MARANTA CONTRERAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☑Sí ☐No *	304.420.979,14
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	304.420.979,14

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023154940013	2023	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	DIS-20240000	CDP	No se ha iniciado	316.971.692,45 COP	316.971.692,45 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 316.971.692,45 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 316.971.692,45 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2024000003	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	304.420.979,14 COP	304.420.979,14 COP	12.550.713,31 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	304.420.979,14 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	304.420.979,14 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-