Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6827969
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 10:39:42 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACIÓN DE OFERTA FGN-RCE-0040-2024
Objeto del contrato	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA COMPUESTO POR CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV) Y CONTROL DE ACCESO BIOMÉTRICO PARA LA SALA DE RECEPCIÓN Y ANÁLISIS DE LAS COMUNICACIONES INTERCEPTADAS - ZEUS BOGOTÁ.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	7 horas de tiempo transcurrido *(2/10/2024 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	28 días para terminar *(30/10/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	28 días para terminar *(31/10/2024 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IGOTEC INGENIERIA S.A.S.			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *IGOTEC INGENIERIA S.A.S.* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2024 2:54:58 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
IGOTEC INGENIERIA S.A.S.

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Silvia Margarita Carrizosa Camacho* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2024 3:44:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6827969_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		15,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(30/09/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	1 día de tiempo transcurrido *(30/09/2024 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/09/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 2 días de tiempo transcurrido *(30/09/2024 1:24:48 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.15291170	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	260.000.000,00 COP	SEGUROS MUNDIAL	24 días para terminar *(27/10/2024 12:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15291157	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.088.897,60 COP	SEGUROS MUNDIAL	27/10/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.15291047	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	4.149.414,80 COP	SEGUROS MUNDIAL	18/07/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle
CO1.WRT.15272709	Seriedad de la oferta	-	887.886,80 COP	-	30/12/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6827969
Proveedor IGOTEC INGENIERIA S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 28 No.18-64 piso 1
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 28 No.18-64 piso 1
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	BOGOTA	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.6827969

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
8.775.417,00	7.722.243,20

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		45121516	CAMARA IP DOMO SEMIMETALICO (1/2,7 CMOS 2MP@30FPS, LENTE 2,8MM FOV 115° DWDR IR 30M H.265+ POE 1P67)	4,00	UN	242.313,25	213.234,91	969.253,00	852.939,64
2		46171621	NVR301 08LB P8 (EASY SERIE 1 HARD DISK 8 CHANNEL POENETWORKVIDEORECORDER PLASTIC)	1,00	UN	956.463,00	841.687,00	956.463,00	841.687,00
3		43201835	DISCO DURO 7200 RPM, 6GB/S 4TB	1,00	UN	596.488,00	524.790,00	596.488,00	524.790,00
4		46171600	MULTIBIO 800V2-1, TERMINAL BIOMÉTRICA P CTROL D ACC C 400 ROSTROS, 1.000 HUELLAS	2,00	UN	861.441,00	758.068,08	1.722.882,00	1.516.136,16
5		46171600	KIT CONTROL DE ACCESO (ANTIREMANENTE PARA PUERTA, PULSADOR NO TOUCH, ELECTROIMÁN, SOPORTES EN ZL, BOTÓN DE EMERGENCIA) INCLUYE TUBERÍA	2,00	UN	437.028,00	384.584,20	874.056,00	769.168,40
6		46171610	PUNTO DE CÁMARA Y BIOMÉTRICOS (INCLUYE CABLE CAT 6, TOMA JACK CAT 6, TUBERIA EMT A LA VISTA Y TUBERÍA PVC EN TECHOS, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN.	6,00	UN	365.925,00	322.014,00	2.195.550,00	1.932.084,00
7		46171600	PACTH CORD CAT 6, 1 MTS	5,00	UN	26.775,00	23.562,00	133.875,00	117.810,00
8		72151702	MANO DE OBRA DE 6 PUNTOS DE RED E INSTALACIÓN DE 2 CONTROLES DE ACCESO	1,00	UN	1.326.850,00	1.167.628,00	1.326.850,00	1.167.628,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Documento Complementario a la Aceptación de la Oferta FGN-RCE-0040-2024.pdf	Documento Complementario a la Aceptación de la Oferta FGN-RCE-0040-2024.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Silvia Margarita Carrizos	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	63447022	Guardar y notificar
Supervisor	Harold Adolfo Leon Tova	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80234484	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Harold Adolfo Leon Tova	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80234484	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del pago	Harold Adolfo Leon Tovar	12 minutos de tiempo transcurrido *(2/10/2024 3:15:10 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CRISTIAN FERNANDO MURILLO LOSADA
Ordenador del Gasto	Silvia Margarita Carrizosa Camacho	4 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:44:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Silvia Margarita Carrizosa Camacho

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	7.722.243,2
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
Total		7.722.243,2

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 29-01-01-L01

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15224	CDP	Generado	8.778.868 COP	8.775.417 COP	29-01-01-L01	Validado	Editar

Saldo de CDP 8.778.868 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 8.775.417 COP

Última consulta a SIIF Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF 18/09/2024 9:09 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	471524	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	7.722.243,2 COP	7.722.243,2 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 7.722.243,2 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 7.722.243,2 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -