Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6819586
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	7 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 4:34:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	630-2024
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON LA EMPRESA EMPOCABAL E.S.P-E.I.C.E. PARA REALIZAR LA REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CAMBIO DE PAVIMENTO RIGIDO Y ANDENES DE LA CALLE 14B ENTRE CARRERAS 10 Y 11, DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL-DEPARTAMENTO DE RISARALDA.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	26/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E

COLOMBIA, Santa Rosa De Cabal
Número de documento 8000506037

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OSCAR JAVIER VASCO GIL* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2024 11:58:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS* ***Fecha de aprobación:*** *27/09/2024 3:51:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6819586_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir

mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6819586
Proveedor EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE SANTA ROSA DE CABAL EMPOCABAL E.S.P - E.I.C.E
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO CLAUSULADO CONVENIO EMPOCABAL.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONVENIO EMPOCABAL.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 14 Calle 12 esquina CAM
Ubicación CO-RIS-66682 - Santa Rosa De Cabal
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Santa Rosa De Cabal
Dirección Cra 14 Calle 12 esquina CAM

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de Santa Rosa	COLOMBIA > Risaralda > Santa Rosa De Cabal

1 CO1.PCCNTR.6819586

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
557.344.262,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	93141500	APORTE MUNICIPIO	1,00	UN	429.344.262,00	429.344.262,00	429.344.262,00
2	93141500	APORTE EMPOCABAL	1,00	UN	128.000.000,00	128.000.000,00	128.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1. ESTUDIO PREVIO .pdf	1. ESTUDIO PREVIO .pdf	(detalle)
3. CDP CARMELO.pdf	3. CDP CARMELO.pdf	(detalle)
2. Certificado 049INF - Infraest.pdf	2. Certificado 049INF - Infraest.pdf	(detalle)
4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	4. ANALISIS DEL SECTOR.pdf	(detalle)
5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	5. RESOLUCION DE JUSTIFICACION.pdf	(detalle)
0. DOCUMENTOS EMPOCABAL.zip	0. DOCUMENTOS EMPOCABAL.zip	(detalle)
ANEXO CLAUSULADO CONVENIO EMPOCABAL.pdf	ANEXO CLAUSULADO CONVENIO EMPOCABAL.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1088298995	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010078379	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:51:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Supervisor	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:51:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS
Ordenador del pago	LUIS MIGUEL RANGEL FRANCO	5 días de tiempo transcurrido *(27/09/2024 3:51:52 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FRANK ALEJANDRO VALENCIA GRANADOS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑Sí ☐No *	429.344.262
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie,		

Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	128.000.000	
	Total	557.344.262	

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024666820026	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	15040630100781	CDP	No se ha iniciado		429.344.262 COP	23-20-20-20-05	-	Editar

Saldo de CDP	0 COP
Saldo de vigencias futuras	0 COP
Saldo total a comprometer	0 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	15040630201184	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	429.344.262 COP	429.344.262 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	429.344.262 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	429.344.262 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-