Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6774602
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(15/09/2024 7:59:33 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA No. 057 -CENAC TOLEMAIDA-2024
Objeto del contrato	ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION VIAL EN DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIAS INTERNAS DEL CENAE QUE SON LLEVADOS A CABO POR LA UNIDAD BAMAI UNIDAD CENTRALIZADA POR LA CENAC TOLEMAIDA
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	3 minutos para terminar *(3/10/2024 9:15:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/11/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/03/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CENAC TOLEMAIDA
COLOMBIA, Nilo

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
Ferretería
Número de documento 900282850

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.	BANCO DE BOGOTA	Corriente	036423077 d

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *18/09/2024 8:56:17 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Shirly Mary Ceballos Villa* ***Fecha de aprobación:*** *20/09/2024 4:35:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6774602_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	30/08/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/05/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(24/09/2024 9:48:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15245171	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.378.000,00 COP	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	15/03/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6774602
Proveedor FERRELECTRICOS IMPORTADOS S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Ubicación CO-CUN-25488 - Nilo
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Nilo
Dirección FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA CENAC REGIONAL TOLEMAIDA
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	FUERTE MILITAR DE TOLEMAIDA	COLOMBIA > Cundinamarca > Nilo

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
							Total Ceiling Price 106.858.100,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 61.890.000,00
Ref.	Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Ceiling Price Total	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		49101613	ITEM No. 1 MICROESFERA DE VIDRIO REFLECTIVA. Para pintura de señalización vial., de acuerdo con especificaciones técnicas	40,00	UN	526.100,00	141.000,00	21.044.000,00	5.640.000,00
2		46161514	ITEM No. 2 TACHA SOLAR. Fabricada en aluminio con una celda fotovoltaica que funciona como panel solar y almacena energía que potencia las luces LED, con soporte de hasta 20 o 40 Ton., de acuerdo con especificaciones técnicas	900,00	UN	77.350,00	56.000,00	69.615.000,00	50.400.000,00
3		31162802	ITEM No. 3 TACHA REFLECTIVA. Con polímeros ABS de alta resistencia al impacto de los vehículos. Tacha con espigo, tacha lisa o tacha sin espigo, ABS de alta resistencia medidas 10 cm x 10cm., de acuerdo con especificaciones técnicas	900,00	UN	17.999,00	6.500,00	16.199.100,00	5.850.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION_DE_LA_OFERTA_057-2024[1].pdf	ACEPTACION_DE_LA_OFERTA_057-2024[1].pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Supervisor — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

		Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑ Sí ☐ No *	61.890.000
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
Total		61.890.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 15-01-03-068

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	12324	CDP	Con Compromiso	61.890.000 COP	61.890.000 COP	15-01-03-068	Validado	Editar

Saldo de CDP: 61.890.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 61.890.000 COP

Última consulta a SIIF: Consulta Exitosa

Fecha de consulta SIIF: 3/10/2024 9:10 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 349824	Presupuestal (CDP)	23/09/2024 12:00 AM	Generado	61.890.000 COP	61.890.000 COP	-	A-02-02-01-003-007	SIIF	Detalle Editar

A-02-02-01-
004-002

Saldo de compromisos CDP	61.890.000 COP
Saldo de compromisos AVF	0 COP
Saldo total comprometido	61.890.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	3/10/2024 9:09 AM