Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6790407
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	14 días de tiempo transcurrido *(18/09/2024 5:39:25 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	Contrato No 2924-24
Objeto del contrato	FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA INTEGRAL A LOS ADULTOS MAYORES BENEFICIARIOS DE LOS CENTROS VIDA URBANOS Y RURALES DE LA JURISDICCIÓN DE DISTRITO DE BARRANCABERMEJA EN MARCO DEL PROYECTO ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	68 Días
Fecha de inicio de contrato	2 días de tiempo transcurrido *(1/10/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	18/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PEGATEYA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO ARTURO ALVAREZ CLAROS* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 6:27:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Kellyn Baeza* ***Fecha de aprobación:*** *19/09/2024 6:51:40 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6790407_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/12/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	22/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	22/06/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 10 días de tiempo transcurrido *(23/09/2024 10:41:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15237717	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	454.547.101,40 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	22/12/2027 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.6790407
Proveedor FUNDACION PEGATEYA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 49 # 3-62
Ubicación CO-SAN-68081 - Barrancabermeja
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Barrancabermeja
Dirección CALLE 49 # 3-62
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 52 No. 27-20 Barrio Colombia	COLOMBIA > Santander > Barrancabermeja

1 CO1.PCCNTR.6790407

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.788.054.440,00	266.502.880,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1|	90101500	BLOQUE 1	1,00	UN	228.431.040,00	0,00	228.431.040,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 2	1,00	UN	161.805.320,00	0,00	161.805.320,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 3	1,00	UN	171.323.280,00	0,00	171.323.280,00	0,00

1	90101500	BLOQUE 4	1,00	UN	571.077.600,00	0,00	571.077.600,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 5	1,00	UN	228.431.040,00	0,00	228.431.040,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 6	1,00	UN	142.769.400,00	0,00	142.769.400,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 7	1,00	UN	114.215.520,00	0,00	114.215.520,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 8	1,00	UN	190.359.200,00	0,00	190.359.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 9	1,00	UN	218.913.080,00	0,00	218.913.080,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 10	1,00	UN	247.466.960,00	0,00	247.466.960,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 11	1,00	UN	218.913.080,00	0,00	218.913.080,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 12	1,00	UN	171.323.280,00	0,00	171.323.280,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 13	1,00	UN	190.359.200,00	0,00	190.359.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 14	1,00	UN	247.466.960,00	0,00	247.466.960,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 15	1,00	UN	266.502.880,00	0,00	266.502.880,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 16	1,00	UN	190.359.200,00	0,00	190.359.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 17	1,00	UN	190.359.200,00	0,00	190.359.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 18	1,00	UN	76.143.680,00	0,00	76.143.680,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 19	1,00	UN	218.913.080,00	0,00	218.913.080,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 20	1,00	UN	190.359.200,00	0,00	190.359.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 21	1,00	UN	218.913.080,00	0,00	218.913.080,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 22	1,00	UN	285.538.800,00	0,00	285.538.800,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 23	1,00	UN	380.718.400,00	0,00	380.718.400,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 24	1,00	UN	266.502.880,00	266.502.880,00	266.502.880,00	266.502.880,00
1	90101500	BLOQUE 25	1,00	UN	339.350.600,00	0,00	339.350.600,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 26	1,00	UN	196.581.200,00	0,00	196.581.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 27	1,00	UN	137.606.840,00	0,00	137.606.840,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 28	1,00	UN	206.410.260,00	0,00	206.410.260,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 29	1,00	UN	147.435.900,00	0,00	147.435.900,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 30	1,00	UN	196.581.200,00	0,00	196.581.200,00	0,00
1	90101500	BLOQUE 31	1,00	UN	176.923.080,00	0,00	176.923.080,00	0,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ANEXOS CONDICIONES PEGATEYA_0001.pdf	ANEXOS CONDICIONES PEGATEYA_0001.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Kellyn Baeza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098704724	Guardar y notificar
Supervisor	Kellyn Baeza	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1098704724	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☑ Sí ☐ No *	266.502.880
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐ Sí ☑ No *	
	Total	266.502.880

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2024680810061	2024	Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Código BPIN	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	2405297	CDP	No se ha iniciado		6.788.054.440 COP	00-00-00	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	2407035	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	266.502.880 COP	266.502.880 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 266.502.880 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 266.502.880 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -