Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6462812
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25/06/2024 8:14:08 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0018-ARC-CBNL01-2024-ARRIENDO
Objeto del contrato	Entrega en calidad de arrendamiento tres áreas así: 1) Un área de nueve metros cuadrados para la instalación de una infraestructura metálica ubicada en las zonas verdes del antiguo edificio "El Navío" de la Base Naval No. 1 ARC Bolívar. 2) Un área de nueve metros cuadrados para la instalación de una infraestructura metálica ubicada en el Hospital Naval .3) Un área de nueve metros cuadrados para la instalacion de una infraestructura metalica ubicada en el Batallon de fuerzas especiales
Tipo de Contrato	Arrendamiento de inmuebles
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	24 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(25/09/2024 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/07/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	15/07/2026 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	15/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

BASE NAVAL No.1 ARC BOLÍVAR

COLOMBIA, Cartagena

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Golden Comunicaciones SAS

Número de documento 900407173

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Golden Comunicaciones SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Golden Comunicaciones* ***Fecha de aprobación:*** *22/08/2024 9:11:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Marcela Ramírez Ramos* ***Fecha de aprobación:*** *23/08/2024 7:25:15 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6462812_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	15/08/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	15/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	23/08/2024 7:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías:	21 días de tiempo transcurrido *(12/09/2024 10:38:54 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.15159999	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	119.658.329,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	15/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos?	☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago	Abono en cuenta
Plazo de pago de la factura	A definir

Comentarios

Número del Contrato	CO1.PCCNTR.6462812
Proveedor	Golden Comunicaciones SAS

Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida San Martin N° 2-10 Bocagrande Base Naval ARC Bolivar
Ubicación CO-BOL-13001 - Cartagena
País COLOMBIA
Departamento Bolívar
Municipio Cartagena
Dirección Avenida San Martin N° 2-10 Bocagrande Base Naval ARC Bolivar
Código postal 13001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida San Martin N° 2-10 Bocagrande Base Naval ARC Bolivar	COLOMBIA > Bolívar > Cartagena

1 CO1.PCCNTR.6462812

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
398.861.098,32

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131500	Entrega en calidad de arrendamiento tres areas asi: 1) Un area de nueve metros cuadrados (9 m2) para la instalacion de una infraestructura metalica de 24 a 30 metros de altura ubicada en las zonas verdes del antiguo edificio El Navio de la Base Naval No. 1 ARC Bolivar. 2) Un area de nueve metros cuadrados (9 m2) para la instalacion de una infraestructura metalica de 24 a 30 metros de altura ubicada en el Hospital Naval de Cartagena. 3) Un area de nueve metros cuadrados (9 m2) para la instalacion de una infraestructura metalica de 24 a 30 metros de altura ubicada en el Batallon de Fuerzas Especiales de acuerdo con las especificaciones tecnicas descritas en el anexo A. A pesar de la descripción de la cabida y los linderos, el inmueble objeto del presente contrato se arrienda como cuerpo cierto	1,00	UN	398.861.098,32	398.861.098,32	398.861.098,32

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL.pdf	2. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REP LEGAL.pdf	(detalle)
3. CEDULA RL RICARDO.pdf	3. CEDULA RL RICARDO.pdf	(detalle)
4. RUT COMUNICACIONES.pdf	4. RUT COMUNICACIONES.pdf	(detalle)
5. CERT. SEGURIDAD SOCIAL.pdf	5. CERT. SEGURIDAD SOCIAL.pdf	(detalle)
6. CERTIFICADO MULTAS Y SANCIONES.pdf	6. CERTIFICADO MULTAS Y SANCIONES.pdf	(detalle)
7. CERTIFICADO REDAM.pdf	7. CERTIFICADO REDAM.pdf	(detalle)
8. ANTECEDENTES JUDICIALES RL.pdf	8. ANTECEDENTES JUDICIALES RL.pdf	(detalle)
9. CONSULTA RNMC RL RICARDO.pdf	9. CONSULTA RNMC RL RICARDO.pdf	(detalle)
10. ANTECEDENTES PROCURADURIA GOLDEN.pdf	10. ANTECEDENTES PROCURADURIA GOLDEN.pdf	(detalle)
11. ANTECEDENTES PROCURADURIA RL.pdf	11. ANTECEDENTES PROCURADURIA RL.pdf	(detalle)
12. ANTECEDENTES CONTRALORIA GOLDEN.pdf	12. ANTECEDENTES CONTRALORIA GOLDEN.pdf	(detalle)
13. ANTECEDENTES CONTRALORIA RL.pdf	13. ANTECEDENTES CONTRALORIA RL.pdf	(detalle)
14. CERT. NO INHABILIDADES NI INCOMPATIBILIDADES.pdf	14. CERT. NO INHABILIDADES NI INCOMPATIBILIDADES.pdf	(detalle)
15. CERT. PARAFISCALES.pdf	15. CERT. PARAFISCALES.pdf	(detalle)
16. CERTIFICADO LIBRETA MILITAR.pdf	16. CERTIFICADO LIBRETA MILITAR.pdf	(detalle)
1.ANEXO A-B-C-D.pdf	1.ANEXO A-B-C-D.pdf	(detalle)
EVALUACION DE LAS OFERTAS PROCESO 0018.pdf	EVALUACION DE LAS OFERTAS PROCESO 0018.pdf	(detalle)

1. MINUTA GOLDEN .pdf	1. MINUTA GOLDEN .pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑Sí ☐No *	398.861.098,32
Total		398.861.098,32

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 15-01-04-001

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	0	CDP	No se ha iniciado				-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	0 COP	0 COP	0 COP	-		Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP

Saldo de compromisos AVF 0 COP

Saldo total comprometido 0 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF -