EVALUACIÓN TECNICA
PROCESO DE CONTRATACIÓN SELECCIÓN ABREVIADA MENOR CUANTIA No. 0080- ARC-CBNL01-2024

OBJETO: MANTENIMIENTO CORRECTIVO A PRECIO UNITARIO FIJO Y SIN FORMULA DE REAJUSTE DEL LOS ALOJAMIENTOS DE OFICIALES, SUBOFICIALES E INFANTES DE MARINA DE LA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA", de acuerdo con las especificaciones técnicas descritas.

CIERRE: 13 de agosto 2024

VALOR PRESUPUESTO OFICIAL:

El valor del contrato será hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($ 248.525.382,68) incluido AIU y demás erogaciones que correspondan,

FECHA DE REEVALUACIÓN: 19/09/2024

PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EVALUACION:

ÍTEM	OFERENTE
1	2L PROYECTOS SAS BIC
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS
3	5INCO S&S SAS
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON
5	ARQUITECTURA INGENIERIA
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S
7	BUSINESS CENTER WAL SAS
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES
9	CONSORCIO EMG 2024
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS
12	CONSTRUCTORA LA DIANA
13	CORENA ING
14	DRV INGENIERIA
15	EIDELCA SAS
16	FGD
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON
18	GERMAN TORRES SAS
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS
20	MIS INGENIERIA S.A.S,
21	MORELSA CONSTRUCTORES
22	MULTIOBRAS M&M SAS
23	PERINGSAS
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S
25	SIKAMAR LTDA
26	TELEACCESS LTDA

VEEDURÍAS CIUDADANAS:
En cumplimiento a lo establecido en el inciso 3 del artículo 66 de la Ley 80 de 1993, la Ley 850 de 2003, acuerdo el pliego de condiciones dentro de este proceso, hasta el día de hoy este comité no tiene conocimiento que se han presentado veeduría alguna para que en ejercicio de control social al presente Proceso de Contratación, como tampoco se han emitido recomendaciones que consideren procedentes, no se han realizado peticiones ni solicitudes por parte de las veedurías ciudadanas, personas naturales y/o jurídicas, en forma individual ni plural, nacional o extranjera, para imposibilitar esta evaluación técnica al proceso en mención, dándose por ello continuidad a la misma, así:

TIPO DE CONTRATO A CELEBRAR:
El tipo de contrato a celebrar es de OBRA, el cual se encuentra regulado en el numeral 1 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993,

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

Monto respaldado acuerdo APROPIACIÓN PRESUPUESTAL E INFORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL; El presupuesto total asignado para este proceso corresponde a DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS MCTE ($248.525.382,68) incluido AIU y demás erogaciones que correspondan, monto respaldado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 7524, con la siguiente imputación presupuestal:

CDP	DEPENDENCIA AFECTACION	RUBRO	CONCEPTO	RECURSO	VALOR	AFECTADO EN
15024	ESTACION DE GUARDACOSTAS DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA	C-1502-0100-31-20107B-1502089-02	ADQUIS DE BYS - INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL CON MANTENIMIENTO MAYOR – FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GUARDACOSTA A NIVEL NACIONAL	11	$250.000.000,00	$248.525.382,68

CANTIDADES A RECIBIR: Las cantidades mínimas a recibir deberán ser acorde a las especificaciones técnicas relacionadas en el anexo y a las presentadas a través de la plataforma SECOP II.

3.4.- VERIFICACION TÉCNICA:

3.4.1.- ESPECIFICACIONES TECNICA

El oferente deberá presentar el Anexo “I” Especificaciones Técnicas, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Entidad, debidamente firmado.

ÍTEM	OFERENTE	Anexo “I”
1	2L PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	CUMPLE
3	5INCO S&S SAS	CUMPLE

4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	CUMPLE
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	CUMPLE
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	CUMPLE
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	CUMPLE
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	CUMPLE
9	CONSORCIO EMG 2024	CUMPLE
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	CUMPLE
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	CUMPLE
12	CONSTRUCTORA LA DIANA	CUMPLE
13	CORENA ING	CUMPLE
14	DRV INGENIERIA	CUMPLE
15	EIDELCA SAS	CUMPLE
16	FGD	CUMPLE
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE
18	GERMAN TORRES SAS	CUMPLE
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	CUMPLE
20	MIS INGENIERIA S.A.S,	CUMPLE
21	MORELSA CONSTRUCTORES	CUMPLE
22	MULTIOBRAS M&M SAS	CUMPLE
23	PERINGSAS	CUMPLE
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	CUMPLE
25	SIKAMAR LTDA	CUMPLE
26	TELEACCESS LTDA	CUMPLE

3.4.2.- ACREDITACION EXPERIENCIA

3.4.2.1.- ASPECTOS GENERALES

ÍTEM	OFERENTES	CONSORCIADOS	REGISTRO ÚNICO RUP CUMPLIENTO DE CODIGOS UNSPSC – 72102900 72101500 72103300 72151500	OBSERVACIONES
1	2L PROYECTOS SAS BIC	LAURA FERNANDA TRIANA CAMACHO / CONINSAS	CUMPLE	N/A
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	N/A	CUMPLE	N/A
3	5INCO S&S SAS	N/A	**NO CUMPLE**	NO APORTO
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	N/A	CUMPLE	N/A
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	N/A	CUMPLE	N/A
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	N/A	CUMPLE	N/A
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	N/A	CUMPLE	N/A
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	COASH SAS NIT. 901346666- 9 / INGENIERIA OCIMACS SAS NIT. 901478086-3	CUMPLE	N/A

9	CONSORCIO EMG 2024	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO / EMG INGENIERIA S.A.S	CUMPLE	N/A
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S.A.S / CONSTRUCTORA AICOSS S.A.S / CONSTRUCCIONES PROCOLOMBIA S.A.S	CUMPLE	N/A
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	N/A	CUMPLE	N/A
12	CONSTRUCTORA LA DIANA	N/A	CUMPLE	N/A
13	CORENA ING	JOSE ANTONIO MONJE PASTRANA / GLORIA MARIA MONJE PASTRANA	CUMPLE	N/A
14	DRV INGENIERIA	N/A	CUMPLE	N/A
15	EIDELCA SAS	N/A	CUMPLE	N/A
16	FGD	N/A	CUMPLE	N/A
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	N/A	CUMPLE	N/A
18	GERMAN TORRES SAS	N/A	CUMPLE	N/A
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	N/A	CUMPLE	N/A
20	MIS INGENIERIA S.A.S,	N/A	CUMPLE	N/A
21	MORELSA CONSTRUCTORES	N/A	CUMPLE	N/A
22	MULTIOBRAS M&M SAS	N/A	CUMPLE	N/A
23	PERINGSAS	CARLOS EDUARDO PEREZ CORREA / LUIS RANCISCO PEREZ CORREA / DANILSA JOSEFINA DE ORO ORTEGA	CUMPLE	N/A
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	N/A	CUMPLE	N/A
25	SIKAMAR LTDA	N/A	CUMPLE	N/A
26	TELEACCESS LTDA	N/A	CUMPLE	N/A

3.4.2.1.- ASPECTOS GENERALES

ÍTEM	OFERENTE	ACREDITACIÓN DE EXPERIENCIA ANEXO J	DOCUMENTO SOPORTE EXPERIENCIA	GARANTÍA TÉCNICA
1	2L PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	5INCO S&S SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	CONSORCIO EMG 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	CUMPLE
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

12	CONSTRUCTORA LA DIANA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	CORENA ING	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	DRV INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	EIDELCA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	FGD	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	GERMAN TORRES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	MIS INGENIERIA S.A.S,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	MORELSA CONSTRUCTORES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	MULTIOBRAS M&M SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	PERINGSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	SIKAMAR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	TELEACCESS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

3.5 FACTORES DE PONDERACIÓN

ÍTEM	OFERENTE	FACTOR DE CALIDAD ANEXO K	PROMOCION SERVICIOS NACIONALES ANEXO "L"	EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES ANEXO "M"	MIPYME ANEXO "N"	REDUCCION INCUMPLIMIENTO	OBRAS INCONCLUSAS
1	2L PROYECTOS SAS BIC	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	N/A	N/A
3	5INCO S&S SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	N/A
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	N/A	N/A
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
9	CONSORCIO EMG 2024	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
12	CONSTRUCTORA LA DIANA	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	N/A	N/A
13	CORENA ING	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
14	DRV INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
15	EIDELCA SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
16	FGD	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	N/A	N/A
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	N/A
18	GERMAN TORRES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	N/A	N/A

20	MIS INGENIERIA S.A.S,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
21	MORELSA CONSTRUCTORES	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
22	MULTIOBRAS M&M SAS	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	N/A	N/A
23	PERINGSAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
25	SIKAMAR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A	N/A
26	TELEACCESS LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	01 MULTA	N/A

CONCLUSIONES:

ÍTEM	OFERENTE		OBSERVACIONES
1	2L PROYECTOS SAS BIC	HABILITA	N/A
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	HABILITA	N/A
3	5INCO S&S SAS	**NO CUMPLE**	No se aportó el RUP
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	HABILITA	N/A
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	**NO CUMPLE**	No aporto la acreditación de experiencia, vista no aporto los documentos soportes requeridos en el pliego condiciones. No aporto el anexo “L”, mas no se tendrá en cuenta para la asignación de puntaje. No aporta anexo “N”.
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	HABILITA	N/A
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	HABILITA	N/A
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	HABILITA	N/A
9	CONSORCIO EMG 2024	HABILITA	Se verifica información y se habilita acuerdo pliego condiciones
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	**NO CUMPLE**	El proponente no aporto la experiencia solicitada con mínimo uno (1) y máximo (5) contratos, cuya sumatoria sea igual o superior al presupuesto oficial del proceso, los cuales son requeridos para acreditación de experiencia en el pliego condiciones. ANEXO J.
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	HABILITA	N/A
12	CONSTRUCTORA LA DIANA	HABILITA	No aporto los documentos requeridos en el pliego condiciones, el anexo “M”, criterio de desempate
13	CORENA ING	HABILITA	N/A
14	DRV INGENIERIA	HABILITA	N/A
15	EIDELCA SAS	HABILITA	N/A
16	FGD	HABILITA	No aporto los documentos requeridos en el pliego condiciones, el anexo “M”, criterio de desempate
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	HABILITA	No aporto los documentos requeridos en el pliego condiciones, el anexo “M”, criterio de desempate
18	GERMAN TORRES SAS	HABILITA	N/A
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	HABILITA	N/A
20	MIS INGENIERIA S.A.S,	HABILITA	N/A
21	MORELSA CONSTRUCTORES	HABILITA	N/A
22	MULTIOBRAS M&M SAS	HABILITA	N/A
23	PERINGSAS	HABILITA	N/A
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	HABILITA	N/A
25	SIKAMAR LTDA	HABILITA	Se verifica información y se habilita acuerdo pliego condiciones
26	TELEACCESS LTDA	HABILITA	Se aclara que, HUGO ARIAS LAGARES, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Bogotá D.C.,

			identificado con cédula de ciudadanía No. 9.139.446 de Magangué (Bolívar), actuando en Representación Legal de la Organización TELEACCESS LTDA., NIT: 900.109-994-0, ha sido objeto de una multa (01) impuestas por la – ARMADA NACIONAL -BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M No. 6, el presente acto no se encuentra registrado en el RUP y en el RUES. Por lo expuesto, esta sociedad en atención al artículo 58 de la Ley 2195 de 2022 en su parágrafo primero no es aplicable dicha reducción del 2% del total de los puntos obtenidos, al ser objeto de control los actos administrativos que fundamentaron el acto administrativo que sostiene la multa impuesta.

PUNTAJE FACTORES TÉCNICOS

ÍTEM	OFERENTE	FACTOR DE CALIDAD	ORIGEN DE BIENES Y SEEVICIOS	EMPRENDIMIENTO MUJERES
1	2L PROYECTOS SAS BIC	20	10	0.025
2	3G INGENIERIA AVANZADA SAS	20	10	0.025
3	5INCO S&S SAS	20	10	0.025
4	ARQUITECTA LUZ MILA RAMIREZ LEON	20	10	0.025
5	ARQUITECTURA INGENIERIA	20	0	**0**
6	ASIRCON CONTRATISTAS S.A.S	20	10	0.025
7	BUSINESS CENTER WAL SAS	20	10	0.025
8	CONSORCIO CONSTRUCIVILES	20	10	0.025
9	CONSORCIO EMG 2024	20	10	0.025
10	CONSORCIO MANTENIMIENTO ESPADA	20	10	0.025
11	CONSTRUCCIONES ARES SAS	20	10	0.025
12	CONSTRUCTORA LA DIANA	20	10	0
13	CORENA ING	20	10	0.025
14	DRV INGENIERIA	20	10	0.025
15	EIDELCA SAS	20	10	0.025
16	FGD	20	10	**0**
17	GABRIEL ALEJANDRO GONZALEZ BARON	20	10	0
18	GERMAN TORRES SAS	20	10	0.025
19	JESÚS MARÍA HINCAPIÉ BOLAÑOS	20	10	0
20	MIS INGENIERIA S.A.S,	20	10	0.025
21	MORELSA CONSTRUCTORES	20	10	0.025
22	MULTIOBRAS M&M SAS	20	10	**0**
23	PERINGSAS	20	10	0.025
24	REINGENIERÍA INTEGRAL S.A.S	20	10	0.025
25	SIKAMAR LTDA	20	10	0.025
26	TELEACCESS LTDA	20	10	0.025

Respetuosamente,

Comité evaluador técnico

Comité evaluador técnico