República de Colombia
Santiago de Cali

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Fecha Elaboración por Solicitante		
DIA	MES	AÑO
	SEPTIEMBRE	2024

Fecha Radicación Presupuesto		
DIA	MES	AÑO
	SEPTIEMBRE	2024

Fecha Radicación Compras		
DIA	MES	AÑO

SOLICITUD DE COMPRA No.

Nombre y Código del Centro de Costos: 4162010102 - SDR D ADMI Y SISTEMA Nombre del Solicitante: NELSON FELIPE MONTOYA MONTOYA Cédula del Solicitante: 16839583

Información Presupuestaria

Campo obligatorio				Si se trata de un Proyecto es un campo obligatorio		Campo Obligatorio		Campo Obligatorio
Numero	Pospre	Centro Gestor	Fondo	Área Funcional	Elemento PEP	Mes PAC	Valor x Mes de PAC	Mes Requerido para Recibir mat/serv
1	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
3	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
19	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
20	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
22	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
23	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/01	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
120	2-320202009	4162	121000	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/02	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
67	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/03	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
68	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/03	SEPTIEMBRE	$ 3.007.000	OCTUBRE
72	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/03	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
73	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/03	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
74	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/03	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
41	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
46	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
49	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
54	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/04	SEPTIEMBRE	$ 3.280.000	OCTUBRE
78	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE
79	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE
80	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE
81	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE

Material o Servicio Requerido:

CODIGO DEL ELEM.PEP	DESCRIPCIÓN DEL ELEM.PEP	Tipo imputación	Cód. almacén	U. M.	CANTIDAD		VALOR DEL ELEM.PEP		
					PEDIDA	AUTORIZADA	UNITARIO	%IVA	TOTAL
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Definir lineamientos estratégicos que promuevan el Desarrollo Institucional	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo	P	13	GI	2	2	$ 3.007.000		$ 6.014.000
	Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Apoyar el desarrollo de los procesos contractuales y jurídicos, estableciendo	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la implementación de los procesos de gestión financiera y presupuestal	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
	Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000

84	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
85	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
86	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
87	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
88	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
93	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
94	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
95	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
96	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
98	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
99	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
100	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
101	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
105	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
123	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
126	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
128	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
130	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
131	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
132	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
136	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000
138	2-320202009	4162	13230101	63020010039	BP-26005398/ 1/01/01/11	SEPTIEMBRE	3280000	OCTUBRE		Realizar la planeación estratégica y desarrollar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad	P	13	GI	2	2	$ 3.280.000		$ 6.560.000

Observaciones:	VALOR TOTAL ANTES DEL IVA	$ 274.974.000
PRESTACION DE SERVICIOS	VALOR TOTAL DEL IVA	
	VALOR TOTAL DEL PEDIDO INCLUIDO IVA	$ 274.974.000

Justificación del Requerimiento:

Marque con una X los Riesgos a Amparar (Clases de Polizas):

	Seriedad de la oferta		Pago de		Provisión de repuestos y accesorio
	Manejo y		Conformidad de los estudios		Garantía
	Cumplimiento del contrato		Calidad y correcto funcionamiento		Seguro de responsabilidad civil
	Estabilidad de la obra		Calidad del servicio		

Firma del Solicitante	Firma de Persona que Autoriza la Solicitud

#	CEDULA	NOMBRE	NIVEL
1	1130640558	JOSE LUIS PALTA MEDINA	TECNICO
3	94427519	CARLOS ALBERTO ROBLES SOLANO	TECNICO
19	1107518	JOYCE CARABALI	TECNICO
20	1192813492	JUAN PABLO GUZMAN MORENO	TECNICO
22	16356202	GONZALO CHALO HERNANDEZ	TECNICO
23	1130642694	JOHN HERNÁNDEZ CARDENAS	TECNICO
120	1107070202	CINDY LINDA QUIMBAYA NARVAEZ	TECNICO
67	1234188757	ANGIE DANIELA RICO LOPEZ	TECNICO
68	1006106520	SANTIAGO VILLEGAS PEÑARANDA	TECNICO
72	31866882	PATRICIA BOTERO MEJIA	TECNICO
73	1130661136	BRYAN STEVEN ORTIZ ROMAN	TECNICO
74	1143939520	LUIS CARLOS GRAJALES GRISALES	TECNICO
41	66982392	FANNY OSPINA GUTIERREZ	TECNICO
46	1144074063	YULIAN IVON RIVERA OBANDO	TECNICO
49	1107046935	CRISTIAN LEANDRO SILVA TABARES	TECNICO
54	1107053497	LIZETH TATHIANA RAMIREZ PLATA	TECNICO
78	31283267	ELIZABETH PADILLLA	TECNICO
79	94446535	LEONARDO SALDAÑA	TECNICO
80	31568090	DERLY JOHANA OVALLE	TECNICO
81	66831649	MARIA DEL CARMEN SARASTY	TECNICO
84	31301801	MYRIAM FILIGRANA MARTINEZ	TECNICO
85	1143989476	MAIRA ALEJANDRA ARCE QUIJANO	TECNICO
86	1006035044	SANTIAGO SEPULVEDA VACCA	TECNICO
87	82382163	SANTO ADOLFO LOPEZ PEÑALOZA	TECNICO
88	31964186	ESPERANZA RODRIGUEZ CASTRILLON	TECNICO
93	66916642	MARIA ELENA SEDEÑO ROMERO	TECNICO
94	1144066777	LAURA MARCELA URBANO TORRES	TECNICO
95	1005786372	STEPHANIA URBANO RODRIGUEZ	TECNICO
96	31991231	LUZ ADRIANA DRADA FERNANDEZ	TECNICO
98	1107054463	ANGIE MACIEL COPETE	TECNICO
99	31582786	CAROLINA VERGARA GARCIA	TECNICO
100	1012437731	DANIEL FERNANDO MOLINA	TECNICO
101	1013626378	CRISTIAN CAMILO SANCHEZ	TECNICO
105	1144086542	JULIETH ELIZABETH MARTINEZ SALAS	TECNICO
123	29568182	SUNILDA CATALINA DAVALOS GARCIA	TECNICO
126	16778991	HERNAN ALIRIO URBANO BASTIDAS	TECNICO
128	1144201288	ANA MARÍA SEPÚLVEDA VACCA	TECNICO
130	1143931583	MARYURI SANCHEZ	TECNICO
131	1116235935	ORIANA ISABEL CARTAGENA	TECNICO
132	38602022	BRENDA JULIANA CARTAGENA PEÑA	TECNICO
136	1130623308	JENNIFER CADENA	TECNICO
138	94483112	CAMILO ARTURO FARFAN CABAL	TECNICO