# ACTO POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA UNA PÓLIZA

EL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE SATIVANORTE BOYACÁ, en ejercicio de sus atribuciones legales y, especialmente, de las que le confieren los artículos 11, numerales 1º y 3º de la ley 80 de 1993 y,

## CONSIDERANDO

Que El Municipio de Sativanorte, celebró comunicación aceptación oferta mínima cuantía No MSN MC 016 DE 2024 Cuyo objeto es**: "MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE – BOYACÁ"**

Que el municipio de Sativanorte celebró comunicación aceptación oferta mínima cuantía No MSN MC 016 DE 2024 con **LUDWIG JOSE BUITRAGO SAENZ** identificado con CC No 7.167.051 con el objeto **"MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SATIVANORTE – BOYACÁ"**

Que el Contratista Presenta la **póliza de cumplimiento N. BY-100044785** Anexo 1, expedida el día 04/10/2024 por la ASEGURADORA **SEGUROS MUNDIAL** NIT 860.037.013-6, la cual garantiza**:** Cumplimiento del Contrato, Prestaciones sociales y estabilidad de la obra, según lo siguiente:

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** por el 10% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/05/2025 | $1.310.667,84 |
| **PRESTACIONES SOCIALES** por el 5% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/11/2027 | $655.333,92 |
| **ESTABILIDAD DE LA OBRA** por el 20% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/09/2025 | $2.621.335,68 |

**1.** Que las pólizas en mención cumplen los requisitos de ley por lo que se hace necesario su aprobación por parte de este Despacho.

**2.** Que en caso de modificación de las condiciones del contrato se deben actualizar las pólizas.

**3.** Que en caso de incumplimiento del objeto contractual se debe requerir a la Entidad Aseguradora.

Por lo expuesto anteriormente este despacho:

**R E S U E L V E**

**ARTÍCULO PRIMERO**: **APROBAR póliza de cumplimiento N. BY-100044785** Anexo 1, expedida el día 04/10/2024 por la ASEGURADORA **SEGUROS MUNDIAL** NIT 860.037.013-6, la cual garantiza**:** Cumplimiento del Contrato, Prestaciones sociales y estabilidad de la obra, según lo siguiente:

| AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** por el 10% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/05/2025 | $1.310.667,84 |
| **PRESTACIONES SOCIALES** por el 5% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/11/2027 | $655.333,92 |
| **ESTABILIDAD DE LA OBRA** por el 20% del valor del mismo | 03/10/2024 | 03/09/2025 | $2.621.335,68 |

**COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Sativanorte Boyacá a los cuatro (04) días del mes de Octubre del año 2024.

**CESAR DANILO MEDINA MANRIQUE**
**Alcalde municipal**
*Municipio de Sativanorte*

**PROYECTO:** JEINER MESÍAS ÁVILA VELANDIA - AUX DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN
**REVIZÓ:** CESAR ARNALDO OROZCO AVILA- SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
**APROBO:** CESAR DANILO MEDINA – ALCALDE MUNICIPAL