OBJETO: REALIZAR UNA EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL PROGRAMA EMPLEO INCLUYENTE IMPLEMENTADO POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO.

No.	PRODUCTOS A ENTREGAR	CANT	%	COTIZANTE 1 ECONOMÍA URBANA		COTIZANTE 2 BIOESTADÍSTICA		COTIZANTE 3 SIGMA DOS		COTIZANTE 4 TIKINDATA CONSULTORES		COTIZANTE 5 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA		COTIZANTE 6 DELOITTE		COTIZANTE 7 M-MIRLANDA CONSULTORES		COTIZANTE 8 CINCE		COTIZANTE 9 IPSOS		COTIZANTE 10 CIFRAS Y CONCEPTOS		COTIZANTE 11 PROYECTAMOS COLOMBIA SAS		COTIZANTE 12 ECONOMETRIA S.A.S		VALOR PROMEDIO UNITARIO	DESVIACIÓN ESTANDAR	LÍMITE INFERIOR	LÍMITE SUPERIOR	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	PRESUPUESTO ESTIMADO
				VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL													
1	**PRODUCTO 1: INFORME METODOLÓGICO** Este producto describirá la propuesta metodológica y debe presentar con claridad el diseño de la evaluación, la descripción de la metodología de estimación propuesta para cumplir con el objetivo general y los objetivos específicos.	1	20	$ 91.639.367	$ 91.639.367	$ 97.419.350	$ 97.419.350	$ 99.207.650	$ 99.207.650	$ 180.000.000	$ 180.000.000	$ 174.483.750	$ 174.483.750	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 137.499.990	$ 137.499.990	$ 12.699.000	$ 12.699.000	$ 101.113.333	$ 101.113.333	$ 167.600.000	$ 167.600.000	$ 91.350.000	$ 91.350.000	$ 15.823.529	$ 15.823.529	$ 98.938.410	$ 56.910.978	$ 42.096.432	$ 155.780.387	$ 91.639.367	$ 57.419.283	$ 99.207.650			$ 62.500.000	$ 137.499.990		$ 101.113.333		$ 91.350.000	$ 15.823.529	**$ 93.33.521**
2	**PRODUCTO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA** La matriz de consistencia debe presentar de la cual se relacionen los objetivos específicos de la evaluación, las preguntas orientadoras, los análisis de estadísticos, indicadores y sus fuentes de información, especificando los actores y los instrumentos de recolección de información con los que serán abordados.	1	15	$ 91.639.367	$ 91.639.367	$ 97.419.350	$ 97.419.350	$ 99.207.650	$ 99.207.650	$ 212.929.815	$ 212.929.815	$ 174.483.750	$ 174.483.750	$ 187.500.000	$ 187.500.000	$ 137.499.990	$ 137.499.990	$ 12.699.000	$ 12.699.000	$ 101.113.333	$ 101.113.333	$ 150.840.000	$ 150.840.000	$ 91.675.275	$ 91.675.275	$ 91.637.059	$ 91.637.059	$ 109.881.980	$ 61.435.412	$ 48.291.175	$ 197.121.956	$ 91.639.367	$ 57.419.283	$ 99.207.650			$ 137.499.990	$ 101.113.333	$ 150.840.000	$ 91.675.275	$ 91.637.059	**$ 99.389.953**
3	**PRODUCTO 3: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (PRIMERA VERSIÓN)** Los instrumentos de captura y recolección de información y las estructuras o plantillas de bases de datos diseñadas en el sistema y sustentar que serán usados en el trabajo de campo, en la versión inicial.	1	10	$ 137.499.981	$ 137.499.081	$ 137.796.680	$ 137.796.680	$ 110.414.007	$ 110.414.007	$ 220.000.000	$ 220.000.000	$ 116.322.500	$ 116.322.500	$ 250.000.000	$ 250.000.000	$ 137.499.990	$ 137.499.990	$ 90.497.000	$ 90.497.000	$ 101.113.333	$ 101.113.333	$ 167.600.000	$ 167.600.000	$ 91.350.000	$ 91.350.000	$ 91.637.059	$ 91.637.059	$ 137.499.186	$ 61.523.938	$ 75.975.248	$ 199.242.832	$ 137.499.186	$ 77.796.680	$ 110.414.007			$ 116.322.500	$ 137.499.990	$ 167.600.000	$ 91.350.000	$ 91.637.059	**$ 118.169.830**
4	**PRODUCTO 4: INFORME DE PRUEBA PILOTO** Este producto describe el ejercicio de implementación de información durante su prueba piloto y de información secundaria.	1	10	$ 137.499.981	$ 137.499.081	$ 114.830.567	$ 114.830.567	$ 110.414.007	$ 110.414.007	$ 189.500.000	$ 189.500.000	$ 116.322.500	$ 116.322.500	$ 187.500.000	$ 187.500.000	$ 91.699.387	$ 91.699.387	$ 126.714.000	$ 126.714.000	$ 101.113.333	$ 101.113.333	$ 150.840.000	$ 150.840.000	$ 91.675.275	$ 91.675.275	$ 91.637.059	$ 91.637.059	$ 109.614.481	$ 56.921.357	$ 38.869.048	$ 238.538.198	$ 137.499.186	$ 114.830.567	$ 110.414.007			$ 116.322.500					**$ 111.443.201**
5	**PRODUCTO 5: INFORME FINAL DE TRABAJO DE CAMPO Y PRIMERA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA EVALUACIÓN** Informe final de trabajo de campo y entrega de la documentación de las bases de datos de la evaluación. Este producto describe el ejercicio de implementación de la fase final del trabajo de campo y constituirá la entrega de la documentación de las bases de datos de la evaluación que incluye la prueba piloto realizada	1	15	$ 183.278.774	$ 183.278.774	$ 401.908.966	$ 401.908.966	$ 331.242.020	$ 331.242.020	$ 300.829.815	$ 300.829.815	$ 174.483.750	$ 174.483.750	$ 187.500.000	$ 187.500.000	$ 91.699.387	$ 91.699.387	$ 581.332.000	$ 581.332.000	$ 913.996.667	$ 913.996.667	$ 903.800.000	$ 903.800.000	$ 228.376.375	$ 228.376.375	$ 320.764.706	$ 320.764.706	$ 283.752.543	$ 143.938.187	$ 127.264.393	$ 414.300.737	$ 183.278.774	$ 401.908.966	$ 331.242.020				$ 913.996.667		$ 228.376.375	$ 320.764.706	**$ 275.019.899**
6	**PRODUCTO 6: INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUNDA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DE LA EVALUACIÓN** Este producto pretende que el consultor presente el informe de resultados de la evaluación	1	20	$ 183.278.774	$ 183.278.774	$ 397.076.417	$ 397.076.417	$ 331.242.035	$ 331.242.035	$ 460.000.000	$ 460.000.000	$ 232.645.000	$ 232.645.000	$ 250.000.000	$ 250.000.000	$ 137.499.990	$ 137.499.990	$ 61.025.000	$ 61.025.000	$ 913.670.000	$ 913.670.000	$ 129.700.000	$ 129.700.000	$ 182.705.100	$ 182.705.100	$ 169.294.118	$ 169.294.118	$ 307.360.352	$ 96.346.628	$ 61.036.265	$ 353.739.132	$ 183.278.774				$ 137.499.990					**$ 169.643.529**
7	**PRODUCTO 7: INFORME DE RECOMENDACIONES E INSUMOS DE DIFUSIÓN** Este producto describe el ejercicio de presentación y informe de recomendaciones, así como los insumos para la difusión de resultados.	1	10	$ 91.639.367	$ 91.639.367	$ 95.964.450	$ 95.964.450	$ 110.414.007	$ 110.414.007	$ 500.000.000	$ 500.000.000	$ 174.483.750	$ 174.483.750	$ 62.500.000	$ 62.500.000	$ 183.279.777	$ 183.278.777	$ 61.025.000	$ 61.025.000	$ 101.113.333	$ 101.113.333	$ 182.180.000	$ 182.180.000	$ 228.376.375	$ 228.376.375	$ 91.637.059	$ 91.637.059	$ 104.874.512	$ 58.952.795	$ 53.023.747	$ 186.726.277	$ 91.639.367	$ 91.964.450	$ 110.414.007			$ 62.500.000			$ 101.113.333	$ 182.180.000	$ 228.376.375	$ 91.637.059	**$ 108.716.827**
	TOTAL				**$ 916.393.871**		**$ 1.149.599.669**		**$ 1.101.140.384**		**$ 1.263.359.630**		**$ 1.363.229.000**		**$ 1.290.000.000**		**$ 916.393.871**		**$ 914.921.000**		**$ 1.011.133.333**		**$ 639.050.000**		**$ 923.305.000**		**$ 916.275.108**														

$ 993.292.449	VALOR ENTRE DE DOS
$ 178.674.944	VALOR IVA
$ 1.219.067.393	VALOR TOTAL

SOLICITANTE

Firma

Nombre: **María Ángela Bonavides Moraro**

Cargo: **DIRECTORA DE EVALUACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS DISTRITALES**

ANALISIS: Para satisfacer la necesidad descrita se requiere contratar a una persona natural o jurídica que cuente con la capacidad de realizar una evaluación de resultados del programa empleo incluyente implementado por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico; para lo cual se remitió la invitación a presentar cotización a dié firmas consultoras con el fin de realizar el estudio de mercado de las cuales se recibió respuesta por parte de 12.

Para el estudio de mercado se tuvieron en cuenta las cotizaciones de las firmas consultoras: ECONOMÍA URBANA SAS, BIOESTADÍSTICA, TIKINDATA CONSULTORES, SIGMA DOS COLOMBIA, CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA, DELOITTE, MIRVILANDA CONSULTORES, CINCE, IPSOS, CIFRAS Y CONCEPTOS, PROYECTAMOS COLOMBIA SAS Y ECONOMETRIA S.A.S

Teniendo en cuenta lo anterior, para hallar el valor definitivo la metodología estadística aplicada es desviación estándar, la desviación estándar es una medida de dispersión que mide la distancia promedio de los datos de una muestra respecto de su media. A mayor desviación, mayor la dispersión de los datos de la muestra respecto a su media promedio. Así que, se aplica la desviación estándar a las cotizaciones recibidas, posteriormente se establecen los límites superior e inferior para determinar los datos que están dentro de estos y quienes, por su variabilidad frente al promedio, no deben contemplarse para establecer las pericias de referencia o valor del presupuesto, se descartan los datos fuera de los límites y se aplica el promedio simple sobre los datos que tras aplicar los pasos anteriores están dentro de los límites, arrojando como resultado un valor de $ 1.219.067.000 pesos incluido IVA