## FORMATO DE ESTUDIOS PREVIOS

**Código: MAGC –F03**

| **1. DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN** | | |
|---|---|---|
| **Plan Anual de Adquisiciones** | No. Plan de Adquisiciones | 2024 - 01 |
| | Consecutivo | |
| **Tipo de Presupuesto Asignado** | INVERSION | |
| **Nombre de Proyecto o de la Necesidad que se incluyó en el Anual de Adquisiciones** | Mantenimiento y Recuperación de la Malla Vial del Distrito de Barranquilla | |
| **Código BPIN No.** | 2024080010106 | |
| **2. DATOS DE LA CONTRATACIÓN** | | |
| **Fecha de elaboración del estudio previo: (dd/mm/aaaa)** | SEPTIEMBRE DE 2024 | |
| **Nombre del funcionario que diligencia el estudio previo:** | RAFAEL LAFONT DE SALES | |
| **Dependencia solicitante:** | Secretaría Distrital de Obras Públicas | |
| **Tipo de Contrato:** | Contratación Directa: **Prestación de Servicios Profesionales** | **Otro:** |

**3. ELEMENTOS DEL ESTUDIO (Decreto 1082 de 2015 SECCIÓN 2. SUBSECCIÓN 1. PLANEACIÓN Artículo 2.2.1.1.2.1.1.)**

**3.1. Descripción de la necesidad que se pretende satisfacer con el proceso de contratación**

De conformidad con el **artículo 65** de la Constitución política Colombiana se estableció: (...) "**Artículo 65.** *La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también,* ***a la construcción de obras de infraestructura física*** *y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad. Negrilla y Subrayado por Fuera del Texto Original.*

Actuando en consonancia con el marco normativo Constitucional y alineados con el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, y con la articulación del ***PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 - 2027***, la administración la administración distrital, ha enmarcado un Plan Estratégico de Proyectos Emblemáticos que permitan seguir avanzando en el desarrollo social y la infraestructura pública de la ciudad, es así que la Secretaría Distrital de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla, dentro de sus funciones misionales, está encaminada a construir y mejorar la infraestructura pública de la ciudad, en tal sentido cumple con las siguientes funciones: enmarcadas en el Decreto Acordal 0801 de 2020.

- ✓ Formular los planes, programas y proyectos para la construcción y optimización de la infraestructura vial en el Distrito de Barranquilla.
- ✓ Realizar las gestiones y preparar los actos requeridos para la construcción y optimización de vías de conexión metropolitana, corredores regionales y autopistas perimetrales: de vías arterias y de vías colectoras y con el mantenimiento de las mismas.
- ✓ Dirigir la preparación de los términos de referencias y/o pliego de condiciones, las evaluaciones de las licitaciones y/o concursos públicos de méritos para la contratación de estudios de prefactibilidad, factibilidad, diseños y construcción de obras.
- ✓ Coordinar y adelantar la interventoría técnica y administrativa para el control de la ejecución de las obras relacionadas con su competencia.

En este orden de ideas, el plan de gobierno 2024 a 2027 de la actual administración, ha trazado unos retos para continuar con el desarrollo urbanístico y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos barranquilleros, para tal fin dentro de las estrategias a desarrollar se vislumbra la puesta en marcha de líneas de acciones que conlleven al logro de los retos

propuestos, entre los cuales se contemplan:

- ✓ Continuaremos la mejora de la malla vial de la ciudad, para ello intervendremos los tramos requeridos con el fin de solucionar la problemática de la movilidad de la ciudad, mejorando o ampliando el pavimento, reconstruyendo andenes, desarrollando carriles y bahías de parqueo zonas verdes y alumbrado público.

- ✓ construir y mejorar la Infraestructura para la competitividad, haciendo de Barranquilla una ciudad más conectada e integrada al mercado regional, nacional e internacional, donde se disminuyan tiempos de desplazamiento de la carga, optimizando el funcionamiento de las zonas productivas.

- ✓ Continuaremos la ejecución del programa distrital "Parques para Todos", haciendo recuperación y mantenimiento de parques y canchas.

- ✓ Continuaremos el programa de mejoramiento de viviendas en las distintas localidades de la ciudad. Este programa significará la construcción y/o habilitación de redes hidráulicas y sanitarias de las viviendas, construcción de pisos con materiales adecuados que permitan mantenimiento e higiene, mejoras y adecuación de acabados en paredes existentes de baño y cocina, suministro e instalación de aparatos sanitarios, instalación de acabados en paredes existentes de cocina y/o adecuación de mesones de cocina, entre otros.

- ✓ Iniciaremos un plan para la construcción de dos (2) unidades de viviendas, tipo apartamento, en segundo piso sobre viviendas existentes.

- ✓ Impulsaremos el mejoramiento de las redes eléctricas internas de los hogares con mayor vulnerabilidad y el recambio de electrodomésticos más eficientes.

- ✓ Fortaleceremos el uso de las energías renovables no convencionales en los edificios públicos y apoyaremos programas para la conversión de subsidios de energía eléctrica en sistemas de autogeneración de los hogares en estrato 1 y 2.

Por lo tanto, una de las misiones de esta administración es rehabilitar, restituir, construir y recuperar la malla vial, escenarios deportivos, parques, plazas y plazoletas existentes, canalizar arroyos, así como también generar nuevos espacios efectivos en la ciudad tendientes a constituir un sistema de espacio público estructural. Igualmente consolidar el proceso de renovación y/o recuperación del centro histórico como núcleo/corazón de la ciudad, mejorando el uso del espacio público, su accesibilidad y movilidad tanto peatonal como vehicular, a través de la peatonalización de vías estratégicas. A su vez optimizar y articular la infraestructura vial, asegurando una movilidad eficaz, integridad para los usuarios, desarrollo de características competitivas frente a los nuevos retos que se presentan y articulación con el ordenamiento del territorio de esta ciudad, esto enmarcado en el ***PLAN DE DESARROLLO TERRITORIAL BARRANQUILLA A OTRO NIVEL 2024 – 2027.***

En tal sentido, la Secretaria Distrital de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla, en ejercicio de su labor misional está orientada a planear, diseñar, construir y conservar las obras de uso público, instalaciones y edificaciones que permitan el desarrollo de la infraestructura del Distrito de Barranquilla; en concordancia con los planes y programas que para tal fin se establezca en el Plan de Gobierno de la administración Distrital, mejorando así la calidad de vida de la comunidad Barranquillera.

Tomamos como referente el año 2008, cuando se dio inicio al Programa Barrios a la Obra, el cual nace, por la necesidad que existía de conectar la ciudad que crecía producto de la invasión, sin planeación, carente de servicios públicos básicos y que se fue proyectando gracias al esfuerzo comunitario de sus líderes y habitantes. El Programa Barrios a la Obra ha tenido como finalidad construir tramos de vías nuevas en las diferentes localidades de la ciudad logrando obtener una mejora en las condiciones urbanísticas, de conectividad, movilidad y calidad de vida de los beneficiarios del programa y comunidad en general.

La puesta en marcha del Programa Barrios a la Obra, aseguró la construcción de nuevas vías que permitieron el rápido y fácil acceso de los moradores de las diferentes localidades de la ciudad a sus destinos de llegadas, mediante las rutas de transporte público, con ello se logró mejorar en nivel de seguridad al permitir un mejor y más rápido acceso de la policía a los barrios y se logró algo muy importante, el acceso de las ambulancias y los taxis de servicio público para el transporte de los ciudadanos. Es así, que la actual administración ha querido continuar implementando por medio de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, el programa "BARRIOS A LA OBRA", el cual en un contexto general trata de la construcción de vías locales y el mantenimiento de las mismas.

En este orden de ideas, dentro del Mantenimiento y Recuperación de la Malla Vial del Distrito de Barranquilla, se contempla la posibilidad de estructurar nuevas vías puentes e intersecciones los cuales son fundamentales para articular los nuevos sistemas y estructuras de apoyo para el transporte en la ciudad y mejorar la conectividad. Así mismo, se quiere mejorar la circulación vehicular donde se priorice la organización del transporte público, generar espacios para modos de transporte no motorizados como lo son la caminata y la bicicleta generar carriles de uso exclusivos de transporte público con regularización de los paraderos. ampliación de los andenes y de los corredores para mejorar el confort de los peatones sumado a la siembra de árboles y una correcta señalización.

Es importante resaltar que la Secretaria Distrital de Obras Públicas, a partir del año 2009 hasta el 2023, ha venido mostrando grandes avances en temas relacionados con la adecuación, mantenimiento, recuperación y construcción de vías en el Distrito de Barranquilla, por lo que es importante resaltar el cumplimiento de esto evidenciado en los siguientes indicadores:

| INDICADOR | 2009-2023 |
|---|---|
| Vías Nuevas Construidas en M2 | 2.328.826 |
| Vías con Mantenimiento y Reconstrucción en M2 | 460.792 |
| Reconstrucción de andenes en M2 | 842.396 |
| Reconstrucción de bordillos en ML | 498.193 |

Fuente: Secretaría Distrital de Obras Públicas

Adicionalmente, en el Distrito de Barranquilla se evidenció por un tiempo la problemática ocasionada por los arroyos que discurren por su entramado urbano conduciendo la escorrentía pluvial de la zona, ocasionando inundaciones, daños en la infraestructura urbana y en las redes de servicios, daños ambientales, parálisis en la actividad comercial, industrial y en el transporte urbano, así como también deterioro en la salud pública y accidentes con pérdida de vidas humana

En concordancia a lo anterior, esta administración continuará con los proyectos hidráulicos (Intervención mediante canales pluviales, vías canales, mantenimiento de caños y cuencas hídricas), diseñando planes para su mantenimiento y limpieza, canalización y/o revestimiento; contribuyendo con el desarrollo, bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de la población. El Distrito de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, en cumplimiento de sus funciones y aunando esfuerzos con la Agencia Distrital de Infraestructura – ADI, ha emprendido un plan de obras para intervenir los arroyos, con la finalidad de darle solución a la movilidad y a las problemáticas que se presentan en los tiempos de precipitaciones. Además del plan de canalización de arroyos que ostenta la Secretaría Distrital de Obras Públicas, tiene como función la supervisión de todas las obras que se ejecuten en el Programa de Canalización de Arroyos.

Es importante destacar que la administración Distrital, reglamentará un programa, para el otorgamiento de subsidios Distritales para el Mejoramiento de Viviendas a la Población Vulnerable, entre los cuales encontramos mejoramiento de vivienda y mejoramiento para vivienda saludable, este último tiene como objeto mejorar las condiciones básicas de salud de los hogares más vulnerables, a través de reparaciones o mejoras locativas que no requieran la obtención de permisos o licencias por autoridades competentes.

En concordancia con lo expuesto, y los diferentes programas que se derivan de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, cuyo propósito fundamental es lograr y dar solución a las diferentes problemáticas que se presenten en la ciudad en temas relacionados con infraestructura pública, ya que esto permite una mayor eficiencia en el cumplimiento de sus objetivos, el desarrollo de su función y misionalidad.

| | |
|---|---|
| | Así las cosas, se requiere un equipo interdisciplinario y especializado que conlleve al cumplimiento de las metas propuestas por la Secretaria Distrital de Obras Públicas dentro de su Plan de Acción vigencia 2024, así como los planes, programas y proyectos, puesto que se requieren contar con la prestación de servicios profesionales de personas naturales en varias disciplinas profesionales, con la capacidad de desarrollar las metas y objetivos propuesto por esta secretaria en los diferentes planes, procurando un mayor beneficio para la población del Distrito de Barranquilla.<br><br>Aunado a lo anterior, el Plan de Desarrollo Distrital plasma todos los programas y proyectos que deben adelantar las diferentes secretarias, gerencias y oficinas del Distrito de Barranquilla, los cuales para su ejecución requieren de procesos de contratación.<br><br>Teniendo en cuenta lo anterior y acorde con las disposiciones constitucionales y legales vigentes y con el fin de satisfacer las necesidades y asegurar el cumplimiento de las metas de los proyectos establecidas por la Secretaria Distrital de Obras Públicas, y así como se evidencia mediante certificado expedido por la Secretaria Distrital de Gestión Humana, que no se cuenta dentro de la planta de personal del Distrito de Barranquilla, con el personal profesional suficiente para el desarrollo de actividades misionales y administrativas de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, por ello, se hace necesario adelantar la contratación de prestación de servicios profesionales con personas naturales que cuenten con la idoneidad y experiencia necesaria, con la finalidad de asesorar el desarrollo de la gestión administrativa y misional en la ejecución de los diferentes programas a implementar o ejecutar durante la vigencia 2024. |
| **3.2 OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN** | |
| **3.2.1. Objeto contractual:** | Para atender la necesidad, se requiere contratar: ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA".*** |
| **3.2.2 Clasificación UNSPSC:** | La clasificación de los bienes y servicios, objeto del Proceso de Contratación, son los siguientes:<br><br>ITEM \| Clasificación UNSPSC \| Clase<br>**1** \| **80111600** \| **Servicios de personal temporal** |
| **3.2.3 Especificaciones del Objeto Contractual** | Se requiere la contratación de los servicios profesionales en diferentes disciplinas con el perfil idóneo, con la finalidad de dar continuidad la ejecución de los diferentes programas a desarrollar por la Secretaría Distrital de Obras Públicas del Distrito de Barranquilla en la vigencia fiscal 2024, de acuerdo a los proyectos descritos en el plan de Acción de esta dependencia, así como en las acciones que se adelantan para garantizar el correcto funcionamiento y acompañamiento en las diferentes actividades propias de la gestión operativa y misional en el marco de la ejecución de los programas donde haga parte la Secretaria Distrital de Obras Públicas, en aras de cumplir a cabalidad la ejecución de los procesos y actividades propios de la funciones misionales de esta secretaria. |
| **3.2.4 Autorizaciones, permisos y Licencias Requeridos para la Ejecución del Objeto Contractual.** | NO APLICA. |
| **3.2.5 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto:** | NO APLICA. |
| **3.3 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA** | |

| | |
|---|---|
| **3.3.1 Obligaciones del Contratista:** | **OBLIGACIONES GENERALES**<br><br>**1.** Cumplir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral durante la ejecución del contrato.<br>**2.** Mantener actualizados todos sus documentos en el Distrito, especialmente el RUT. En caso de algún cambio en su situación tributaria deberá presentar un nuevo RUT al área de cuentas de la Secretaria General del Distrito y/o a la Oficina de Contabilidad de la Secretaria Distrital de Hacienda.<br>**3.** Indicar al momento de presentar la propuesta si es o no responsable del IVA.<br>**4.** Mantener actualizada la hoja de Vida y la Declaración de bienes y rentas en el Sigep.<br>**5.** Realizarse el Examen Médico Ocupacional de conformidad con el Decreto 1072 de 2015 y mantenerlo vigente durante la ejecución del contrato.<br>**6.** Afiliarse al Sistema de Riesgos Laborales.<br>**7.** Asistir a las reuniones presenciales o virtuales que sean programadas.<br>**8.** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato y las demás específicas que seguidamente se relacionen en el presente estudio.<br>**9.** Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.<br>**10.** Presentar al supervisor del contrato un informe mensual sobre las actividades realizadas durante la ejecución del contrato.<br>**11.** Prestar los servicios en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta y requeridas por el Distrito.<br>**12.** Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato<br>**13.** El contratista deberá cancelar las estampillas distritales que se generen con la suscripción del presente contrato, en el término Máximo de 10 días contados a partir de su suscripción, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Tributario Distrital o a los que haya lugar.<br>**14.** Cumplir de buena fe con el objeto del contrato.<br>**15.** Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad.<br>**16.** Contar con las herramientas necesarias para la prestación de su servicio.<br>**17.** Cargar en el SECOP II la documentación contractual que le sea requerida por parte de la Entidad.<br><br>**OBLIGACIONES ESPECIFICAS:**<br><br>VER CUADRO ANEXO. |
| **3.3.2. Obligaciones del Distrito de Barranquilla:** | **EL DISTRITO** se obliga para con **EL CONTRATISTA** a lo siguiente:<br>1. Obrar de buena fe en el desarrollo del Contrato.<br>2. Cancelar a **EL CONTRATISTA** en la forma y términos establecidos en el contrato.<br>3. Suministrar oportunamente la información que requiere **EL CONTRATISTA** para el cumplimento de sus obligaciones contractuales.<br>4. Realizar la supervisión del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla.<br>5. Coordinar con la debida antelación suficiente, las actividades requeridas. |
| **3.4 Modalidad de selección, justificación y fundamentos jurídicos.** | Conforme a lo señalado en el Articulo 2 numeral 4 Literal h de la Ley 1150 del 2007 y Decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.2.1.4.9. Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Las Entidades Estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la Entidad Estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita.<br><br>Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la Entidad Estatal, así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales.<br><br>El presente, se enmarca en un contrato de prestación de servicios profesionales, lo cual justifica su contratación directa. |

<table>
<tr><td rowspan="3">3.5 Valor Estimado del Contrato y Justificación del Mismo</td><td colspan="6">El valor estimado de la totalidad de los contratos asciende a la suma de: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS M/L. ($244.000.000), incluidos todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación de los respectivos contratos.</td></tr>
<tr><td>
<table>
<tr><th>Ítem</th><th>Capítulo / Artículo</th><th>Descripción del Capítulo/Artículo</th><th>Dep</th><th>Tipo Fuente</th><th>Valor</th></tr>
<tr><td>1</td><td>3-2402114-2.3.2.02.02.008</td><td>SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN</td><td>12</td><td>ICLD .</td><td>$244.000.000</td></tr>
<tr><td colspan="5">TOTAL</td><td>$244.000.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="6">Nota 1: La suma anterior, se obtiene de la información contenida en el Estudio de Mercado, que hace parte del Análisis del Sector Económico.<br>Nota 2: El valor establecido en la presente tabla corresponde a la estructuración de un proceso por lote o grupos.<br>Nota 3: La responsabilidad tributaria con respecto al IVA será de acuerdo con lo expuesto por el contratista en la propuesta a presentar.</td></tr>
<tr><td>3.5.1 Certificado de disponibilidad Presupuestal</td><td colspan="6">La contratación, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal:
<table>
<tr><td>Número:</td><td>202402899</td></tr>
<tr><td>Valor:</td><td>$256.000.000</td></tr>
<tr><td>Autorizados por:</td><td>Adolfo Zúñiga Romero<br>Jefe Oficina de Presupuesto<br>de la Secretaría Distrital de Hacienda</td></tr>
</table>
Nota: Teniendo en cuenta que el valor de la contratación corresponde a un número plural de contratistas, los valores particulares para cada uno se señalan en el cuadro anexo.</td></tr>
<tr><td>3.5.2 Variables consideradas para calcular el presupuesto oficial:</td><td colspan="6">El Distrito consideró las siguientes fuentes de información para la estructuración del presupuesto oficial:<br><br>ANÁLISIS DEL SECTOR.</td></tr>
<tr><td>3.5.3 Forma de Pago del Contrato</td><td colspan="6">El DISTRITO pagará a los CONTRATISTA de la siguiente manera:<br><br>Pagos parciales mensuales, de conformidad con lo dispuesto en el Anexo – Contratistas.<br><br>Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC del Distrito de Barranquilla.</td></tr>
<tr><td colspan="7">3.6 CRITERIOS PARA SELECCIONAR LA OFERTA MÁS FAVORABLE</td></tr>
<tr><td colspan="7">3.6.1 Requisitos Habilitantes.<br><br>Para este proceso, los requisitos habilitantes, que se exigirán serán los siguientes:</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| **3.6.1.1 Capacidad Jurídica** | **PERSONA NATURAL:**<br><br>1. Propuesta, en la cual se debe dejar constancia de su responsabilidad tributaria en cuanto al IVA.<br>2. Copia de Cedula de Ciudadanía.<br>3. Registro Único Tributario – RUT actualizado.<br>4. Formato Único de Hoja de Vida debidamente diligenciado en el SIGEP.<br>5. Aprobación de la Hoja de Vida del Sigep con su correspondiente Visto Bueno.<br>6. Declaración Juramentada de Bienes y Rentas.<br>7. Certificaciones de estudios y títulos exigidos en el estudio previo.<br>8. Certificaciones de experiencia que acrediten su experiencia e idoneidad.<br>9. Copia de la Tarjeta Profesional. (en los casos exigidos por la Ley).<br>10. Certificado de vigencia de la Tarjeta Profesional. (en caso de que aplique).<br>11. Certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por el órgano competente según la profesión. (En el caso que aplique).<br>12. Certificado de Antecedentes Disciplinarios Expedido por la Procuraduría General de la Nación.<br>13. Certificado de no reportado en el Boletín de Responsables Fiscales expedido por la Contraloría General de la República.<br>14. Libreta Militar para hombres menores de cincuenta (50) años.<br>15. Certificado de Antecedentes Judiciales expedido por la Policía Nacional.<br>16. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC.<br>17. Certificación de no encontrarse inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM.<br>18. Constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud y Pensión).<br>19. Examen médico Preocupacional (Articulo 2.2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015).<br>20. Certificación Bancaria.<br><br>**Nota: La información solicitada en el presente ítem debe ser cargada en el SECOP II, dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del proceso.** |
| **3.6.1.2 Experiencia** | VER CUADRO ANEXO |
| **3.6.1.3 Capacidad Financiera** | NO APLICA |
| **3.6.1.4 Capacidad Organizacional** | NO APLICA |
| **3.6.2 Factores de Evaluación** | NO APLICA |
| **3.6.3 Reglas de desempate de Ofertas** | NO APLICA |
| **3.7 Análisis de riesgos y forma de mitigarlo.** | El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.1.1.1.2.1. Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación.<br><br>**Ver Anexo A. Matriz de Riegos.** |
| **3.8 Garantías:** | Teniendo en cuenta el valor del honorario del contratista, la exigencia de la garantía se señalará en el cuadro anexo en congruencia con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015, y teniendo en cuenta la naturaleza del contrato y su forma de pago.<br><br>De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.5. del Decreto 1082 de 2015: En la contratación directa la exigencia de garantías establecidas en la Sección 3, que comprende los artículos 2.2.1.2.3.1.1 al 2.2.1.2.3.5.1.del presente decreto no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar en los estudios y documentos previos. Tendiendo al tipo de servicio prestado como profesional, corresponde al ejercicio personal de una profesión liberal y, que el cumplimiento de las obligaciones |

| | | |
|---|---|---|
| | contractuales es objeto de control por parte del supervisor, previo al pago de los respectivos honorarios, la presente contratación no requerirá la necesidad de otorgamiento de garantías. | |
| **3.9. Interventoría o Supervisión:** | Nombre del funcionario: | RAFAEL LAFONT DE SALES |
| | Identificación del funcionario: | C. C. N.º 8.662.605 |
| | Cargo: | Secretario Distrital de Obras Públicas |
| | Dependencia: | Secretaría Distrital de Obras Públicas |
| **3.9.1 Necesidad de contar con Interventoría cuando los contratos superen la menor cuantía** | NO APLICA. | |
| **3.10 Plazo de Ejecución del Contrato** | VER CUADRO ANEXO. | |
| **3.11 Liquidación del Contrato** | De conformidad con el inciso final del artículo 217 del decreto 019 de 2012, que modifica el artículo 60 de la ley 80 de 1933, para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que surjan de la presente contratación, no será obligatoria su liquidación. NO obstante, si ocurre alguna situación de terminación anormal del contrato se procederá de conformidad con la Ley 1150 de 2007, a su terminación en los términos allí previstos. | |
| **3.12 Sometimiento a un acuerdo comercial.** | **NO APLICA** | |
| **3.13 Constancia del cumplimiento del deber de análisis de las entidades estatales** | Se deja constancia que la entidad cumplió con el deber de análisis para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. | |
| **FIRMA:** | | |
| **NOMBRE:** | **RAFAEL LAFONT DE SALES** | |
| **CARGO:** | Secretario Distrital de Obras Públicas | |
| **Proyectó:** | **Miguel Torres Charris**<br>Asesor<br>Secretaria Distrital de Obras Públicas | |

**Anexo A. MATRIZ DE RIESGOS**

El Distrito de Barranquilla, de acuerdo con las disposiciones del artículo 4 de la ley 1150 de 2007 y de los artículos Artículo 2.2.2.1.1.2., Artículo 2.2.1.1.1.6.1., Artículo 2.2.1.1.1.6.3. y el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.5.2. del decreto 1082 de 2015 y con base en la Metodología para identificar y clasificar los riesgos elaborado por Colombia Compra Eficiente procede a tipificar, estimar y asignar los riesgos de la presente contratación. Seguidamente, se identifican y describen los riesgos, según el tipo y la etapa del proceso de contratación en la que ocurre. Luego, se evalúan los riegos teniendo en cuenta su impacto y su probabilidad de ocurrencia y finalmente, se establece un orden de prioridad teniendo en cuenta los controles existentes y el contexto de los mismos, así:

| No. | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir) | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Controles a ser implementados | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Persona responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración del riesgo | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad ¿Cuándo? |
| 1 | General | Externo | Ejecución | De la Naturaleza | Condiciones climáticas o ambientales extremas tales como: Fuertes lluvias, terremotos, huracanes, tornados, volcanes, inundaciones marinas, inundaciones fluviales, desilzamientos exorbitantes, tsunamis vientos exorbitantes, incendios no provocados y/o demás fuerzas de la naturaleza. | 1. Retrasos en el desarrollo de las actividades de los contratistas.<br>2. Posibles daños en la integridad física de los contratistas.<br>3. Posible suspensión o terminación del contrato. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | 1. Revisión de los informes metereológicos para verificar las programaciones de las actividades contractuales.<br>2. Desarrollar plan de contingencia ante eventuales condiciones climáticas. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad Estatal | Desde el inicio del evento. | Al terminar la ejecución del contrato. | Implementación de medidas preventivas, correctivas o de mitigación y1 retroalimentación en los procedimientos adelantados. | Cuando se presente el evento |
| 2 | General | Externo | Todas | Financieros | Riesgos de las acciones encaminadas a la administración, consecución y disponibilidad oportuna de recursos financieros, propios o por medio de créditos en moneda nacional o extranjera, para el cumplimiento del objeto contractual, en los plazos fijados y en las condiciones establecidas. | Incumplimiento del objeto del contrato, inestabilidad en el mercado y posible disminución de utilidad del contratista. | 2 | 3 | 5 | Medio | Entidad Estatal/Contratista | Realizar proyecciones de acuerdo con los datos históricos de las variables involucradas, con el fin de que el interesado establezca un punto de equilibrio tendiente a disminuir el riesgo. | 1 | 2 | 3 | Bajo | Sí | Contratista/Entidad Estatal | Desde la etapa de planeación | Al terminar la ejecución del contrato. | Comparación de las variables financieras del análisis de su oferta con el comportamiento del mercado, con el fin de mitigar los cambios bruscos en sus finanzas que puedan afectar el contrato. | Mensual |

**Fuente:** http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 3 | **No.** | |
| General | General | General | **Clase** | |
| Externo | Interno | Interno | **Fuente** | |
| Ejecución | Ejecución | Ejecución | **Etapa** | |
| Operacionales | Operacionales | Financieros | **Tipo** | |
| Retiro temporal o permanente del prestador del servicio sin justa causa durante la ejecución del contrato. | Accidentes laborales, muerte, lesiones, incidentes y/o daños a la integridad física, mental o moral que sufra el contratista durante la ejecución del contrato. | Incumplimiento o retrasos en el pago, por parte de la Entidad Estatal, que no se encuentran dentro de los términos establecidos en el contrato. | **Descripción (Qué puede pasar y cómo puede ocurrir)** | |
| 1. Retrasos en la ejecución del contrato.<br>2. Posible suspensión o cesión del contrato. | 1. Retrasos en la ejecución del contrato y posible ampliación de los plazos de ejecución.<br>2. Posible suspensión/terminación anticipada del contrato. | 1. Retrasos en el desarrollo de las actividades de los contratistas.<br>2. Afectación financiera del contrato.<br>3. Abandono de los puestos o sitios de trabajo. | **Consecuencia de la ocurrencia del evento** | |
| 2 | 1 | 2 | **Probabilidad** | |
| 2 | 4 | 4 | **Impacto** | |
| 4 | 5 | 6 | **Valoración del riesgo** | |
| **Bajo** | **Medio** | **Alto** | **Categoría** | |
| Contratista | Supervisor | Entidad Estatal/Contratista | **¿A quién se le asigna?** | |
| 1. Establecer un plan de contingencia para que el contrato pueda ser cedido/suspendido/terminado conforme particularidades de la situación.<br>2. De ser posible, gestionar la cesión del contrato. | 1. Establecer y hacer seguimiento a los protocolos de seguridad ocupacional en el desarrollo de las actividades del contrato.<br>2. Cumplir las políticas de seguridad ocupacional y de seguridad en el trabajo.<br>3. Disponer de planes de contingencia efectivos ante estas eventualidades.<br>4. Supervisar el cumplimiento de pagos de seguridad social por pago de contratista. | 1. Revisión constante de los trámites de pago, en donde se atiendan las observaciones a las actas y/o cuentas, soportes y anexos de pago.<br>2. Reuniones con las partes interesadas en donde se reporte el estado actual de las cuentas. | **Tratamiento/Controles a ser implementados** | |
| 1 | 1 | 1 | **Probabilidad** | **Impacto después del tratamiento** |
| 1 | 1 | 2 | **Impacto** | |
| 2 | 2 | 3 | **Valoración del riesgo** | |
| **Bajo** | **Bajo** | **Bajo** | **Categoría** | |
| Sí | Sí | Sí | **¿Afecta la ejecución del contrato?** | |
| Entidad Estatal | Contratista/Supervisor | Entidad Estatal/Contratista | **Persona responsable por implementar el tratamiento** | |
| A partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | Desde el inicio de ejecución del contrato. | Desde el inicio de ejecución del contrato. | **Fecha estimada en que se inicia el tratamiento** | |
| A la terminación de la ejecución del contrato. | A la terminación de la ejecución del contrato. | Al terminar la ejecución del contrato. | **Fecha estimada en que se completa el tratamiento** | |
| Verificación del cumplimiento contractual. | Seguimiento de protocolos, procedimientos de seguridad, verificación respecto de las medidas de seguridad en cada etapa. | Seguimiento de las evidencias de pagos. | **¿Cómo se realiza el monitoreo?** | **Monitoreo y revisión** |
| Diaria | Mensual | De acuerdo con la forma de pago pactada en el contrato | **Periodicidad ¿Cuándo?** | |

**Fuente:** http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/cce_manual_riesgo_web.pdf



ALCALDÍA DE BARRANQUILLA
NIT 890.102.018-1

SC-CER103099 SA-CER756031

| N° | PERFIL / EXPERIENCIA | ACTIVIDADES / OBLIGACIONES | VALOR DE CADA CONTRATO | FORMA DE PAGO | PLAZO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abogado (a) con experiencia laboral de seis (06) meses con entidades públicas y privadas | 1. Brindar asesoría para el desarrollo de los programas relacionados con la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Realizar las recomendaciones jurídicas sobre asuntos propios de derecho administrativo o trámites contractuales que sean.<br>3. Brindar asesoría en los asuntos legales que se requieran dentro del cumplimiento de los diferentes programas que adelanta la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($10.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/L ($3.300.000), UN (01) PAGO MENSUAL IGUAL POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($3.350.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/L ($3.350.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 2 | Administradora de Empresas, con experiencia laboral de diez (10) meses con entidades públicas y privadas | 1. Desarrollar actividades en cumplimiento de la gestión administrativa dentro de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Integrar el equipo técnico para el desarrollo de los programas derivados de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>3. Realizar actividades para la revisión, organización y archivo de los expedientes correspondientes a los programas desarrollados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas.<br>4. Participar en las reuniones con las comunidades cuando sea convocado, para dar orientaciones de los diferentes programas desarrollados por la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>5. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | CATORCE MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($4.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Abogado (a), con experiencia laboral de diez (10) meses con entidades públicas y privadas | 1. Atender oportuna y eficientemente las solicitudes realizadas a la secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Dar respuesta oportuna a los Derechos de Petición, asesorar el desarrollo de los diferentes programas y realzar seguimientos de los procesos jurídicos relacionados de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>3. Realizar, proyectar y elaborar oficios que emita el despacho de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | CATORCE MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($4.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 4 | Contador Publico, con experiencia laboral de diez (10) meses con entidades públicas y privadas | 1. Realizar actividades correspondientes a los procesos misionales y de gestión administrativa en la Secretaria Distrital de Obras Pública.<br>2. Elaboración de los análisis de precios unitarios para los diferentes proyectos la Secretaria Distrital de Obras Pública.<br>3. Asesorar en la elaborar y/o proyectar el presupuesto de inversión relacionados con los proyectos que se van a realizar en la vigencia fiscal.<br>4. Asistir como delegado cuando se convoque para atender los requerimientos de las comunidades relacionados con los diferentes programas derivados de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>5. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | CATORCE MILLONES DE PESOS M/L ($14.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($4.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($4.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Trabajadora Social, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Elaborar contenidos de acciones y actividades de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Cubrir eventos, actividades de la Secretaria Distrital de Obras Públicas para ser divulgados en medios de comunicación internos y externos.<br>3. Realizar seguimiento y registro de evidencias de publicaciones en portales web, redes sociales, medios internos y externos.<br>4. Brindar asesoría en la marca institucional, prensa y redes sociales de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>5. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 6 | Ingeniero Indusltial, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Asesorar los procesos de gestión administrativa en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Asesorar en el seguimiento a los planes institucionales de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>3. Proyectar informes correspondientes a la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Asistir a reuniones y eventos a los que sea convocados, para atender requerimientos de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>5. Participar y promover acciones para el desarrollo de los diferentes programas desarrollados por la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ingeniero Civil, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Asesorar y participar durante el desarrollo de los proyectos de obras que se ejecuten por intermedio de la Secretaria Distrital de Obras Públicas,<br>2. Realizar la supervisión y revisión de las obras que se ejecuten por intermedio de la Secretaria Distrital de Obras Públicas y realizar los informes correspondientes<br>3. Realizar los recorridos de la Malla Vial del Distrito de Barranquilla y conformar una base de datos del estado de las vías para su intervención o inclusión en los diferentes programas desarrollados.<br>4. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 8 | Salud Ocupacional, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Asesorar durante el desarrollo de los diferentes programas de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Realizar inspecciones a los puestos de trabajo en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST)<br>3. Asistir cuando sea convocado a los comités diferentes comités de obras de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Asistencia técnica durante el desarrollo de los eventos programados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, cuando sean convocados para estas actividades.<br>5. Asistencia técnica durante el proceso de socialización de las vías a ejecutar y ejecutadas<br>6. Realizar visitas de inspección a los diferentes programas y proyectos que adelante la de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>7. Asistir a los supervisores durante las Inspecciones de seguridad en las diferentes obras en proceso de ejecución por la Secretaria Distrital | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Administradora de Empresas, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Desarrollar actividades en cumplimiento de la gestión administrativa dentro de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Integrar el equipo técnico y participar durante el desarrollo de los programas implementados por la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>3. Elaborar los respectivos informes que se emite en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Realizar actividades para la revisión, organización y archivo de los expedientes correspondientes a los programas desarrollados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas.<br>5. Participar en las reuniones con las comunidades cuando sea convocado, para dar orientaciones de los diferentes programas desarrollados por la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |
| 10 | Contador Publico, con experiencia laboral de doce (12) meses con entidades públicas y privadas | 1. Realizar actividades correspondientes a los procesos misionales y de gestión administrativa en la Secretaria Distrital de Obras Pública.<br>2. Elaboración de los análisis de precios unitarios para los diferentes proyectos la Secretaria Distrital de Obras Pública.<br>3. Asesorar en la realización de los diferentes informes relacionados con de la Secretaria Distrital de Obras Pública.<br>4. Asesorar en la elaborar y/o proyectar el presupuesto de inversión relacionados con los proyectos que se van a realizar en la vigencia fiscal.<br>5. Asistir como delegado cuando se convoque para atender los requerimientos de las comunidades relacionados con los diferentes programas derivados de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECISEIS MILLONES DE PESOS M/L ($16.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.200.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($5.400.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Abogado (a), con experiencia laboral de dieciocho (18) meses con entidades públicas y privadas | 1. Asesorar a la entidad jurídicamente en las actividades derivadas de la gestión de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Dar respuesta oportuna y veraz a los Derechos de Petición asignados.<br>3. Brindar asesoría en los asuntos legales que se requieran dentro del cumplimiento de los diferentes programas que adelanta la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Asesorar y rendir conceptos en la entidad en el desarrollo de las reuniones a las que sea convocado.<br>5. Velar por el cumplimiento de la normatividad vigente y la documentación soporte para el impulso de las necesidades a cargo de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Realizar los análisis jurídicos, proyección de conceptos, emisión de recomendaciones para el desarrollo de la gestión de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Administradora de Empresas, con experiencia laboral de dieciocho (18) meses con entidades públicas y privadas | 1. Desarrollar actividades en cumplimiento de la gestión administrativa dentro de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Integrar el equipo técnico y participar durante el desarrollo de los programas implementados por la Secretaria<br>3. Elaborar los respectivos informes que se emite en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Organizar el procedimiento establecido para el recorrido durante la etapa d aplicación de las encuestas de satisfacción de las vías ejecutadas.<br>5. Realizar actividades para la revisión, organización y archivo de los expedientes correspondientes a los programas desarrollados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas.<br>6. Participar en las reuniones con las comunidades cuando sea convocado, para dar orientaciones de los diferentes programas desarrollados por la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>7. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | DIECIOCHO MILLONES DE PESOS M/L ($18.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($6.000.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Abogado (a), con experiencia laboral de veinticuatro (24) meses con entidades públicas y privadas | 1. Brindar asesoría para el desarrollo de los programas relacionados con la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Brindar asesoría en el manejo de la herramienta SIGOB y dar respuestas oportunas a los requerimientos ciudadanos.<br>3. Realizar las recomendaciones jurídicas sobre asuntos propios de derecho administrativo o trámites contractuales que sean solicitadas.<br>4. Dar respuesta oportuna y veraz a los Derechos de Petición asignados.<br>5. Realizar, proyectar y elaborar oficios que emita el despacho de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Brindar asesoría en los asuntos legales que se requieran dentro del cumplimiento de los diferentes programas que adelanta la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>7. Participar en las reuniones que le sean asignadas para tratar temas referentes a la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($6.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Ingeniero Industrial, experiencia laboral de veinticuatro (24) meses con entidades públicas y privadas | 1. Asesorar los procesos de gestión administrativa en la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Realizar seguimiento a los diferentes planes institucionales de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>3. Asesorar en la presentación de informes correspondientes a la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>4. Asistir a reuniones y eventos a los que sea convocados, para atender requerimientos de la Secretaria Distrital de Obras Públicas, igualmente dar orientación a la comunidad referente a los programas de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>5. Asesorar en el seguimiento financiero a los proyectos de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>6. Asesorar en la elaboración de estrategias para el desarrollo de los diferentes programas de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>7. Asesorar en la elaboración de estrategias para el cumplimiento efectivo de los planes institucionales<br>8. Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, en el desarrollo del objeto contractual. | VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($6.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Ingeniero Civil, experiencia laboral de veinticuatro (24) meses con entidades públicas y privadas | 1. Realizar informes y actividades misionales correspondientes a los Programas y proyectos derivados de la Secretaria Distrital de Obras Públicas.<br>2. Asesorar la ejecución de los proyectos de obras que se ejecuten por intermedio de la Secretaria Distrital de Obras Públicas,<br>3. Realizar la supervisión y revisión de las obras que se ejecuten por intermedio de la Secretaria Distrital de Obras Públicas y las correspondientes a la Malla Vial, y apoyar aquellas supervisiones que se designen y presentar los informes correspondientes.<br>4. Realizar los recorridos de la Malla Vial del Distrito de Barranquilla y conformar una base de datos del estado de las vías para su intervención o inclusión en los diferentes programas desarrollados | VEINTE MILLONES DE PESOS M/L ($20.000.000) | UN PRIMER PAGO AL TREINTA Y UNO (31) DE OCTUBRE DE 2024, POR VALOR DE SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($6.600.000), UN (01) PAGO MENSUAL POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000) Y UN PAGO FINAL AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2024 POR VALOR DE SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/L ($6.700.000). Cada pago debe estar precedido por la presentación del informe de actividades, recibido a satisfacción por parte del supervisor, acreditación del pago a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales), presentación de la factura o cuenta de Cobro y el pago de los impuestos a que haya lugar. Los pagos se realizarán dentro de los plazos establecidos en las normas legales vigentes y de conformidad con el PAC. | HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024 |